Aduana

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL N° 02/18

" MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS " ID. 340.604

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - LOTE N° 1

Item	DESCRIPCION	UN	CANT.	PROMEDIO	MARCOS RODRIGUEZ			RITTER S.R.L.			AYALA PERDOMO			PEGASUS S.A.			MES TRADING & SERVICE			EN OBRAS			ING. JUAN CANATTA		
					DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO
1	De piedra brita	m3	1	382.680	-106.385	-28%	276.295	-77.680	-20	305.000	-72.680	-19	310.000	-52.680	-14	330.000	-22.680	-6	360.000	-32.680	-9	350.000	1.677	0	384.357
2	de hormigon con casceles con arena lavada	m3	1	476.280	-132.405	-28%	343.875	-141.280	-30	335.000	-142.880	-30	333.400	-142.280	-30	334.000	-23.814	-5	452.466	-76.280	-16	400.000	320.419	67	796.699
3	encadenado de hormigon armado 13 x 20	ml	1	81.000	-22.518	-28%	58.482	-16.000	-20	65.000	9.000	11	90.000	-6.000	-7	75.000	-4.050	-5	76.950	-1.000	-1	80.000	16.416	20	97.416
4	encadenado de hormigon armado 13x30	ml	1	92.400	-25.687	-28%	66.713	-12.400	-13	80.000	-1.400	-2	91.000	-7.400	-8	85.000	-4.620	-5	87.780	-2.400	-3	90.000	20.673	22	113.073
5	Dados de hormigon armado tipo zapatas	m3	1	1.668.000	-463.704	-28%	1.204.296	-498.000	-30	1.170.000	-568.000	-34	1.100.000	-268.000	-16	1.400.000	-83.400	-5	1.584.600	-418.000	-25	1.250.000	-134.651	-8	1.533.349
6	Columnas	m3	1	2.130.000	-592.140	-28%	1.537.860	-635.000	-30	1.495.000	-830.000	-39	1.300.000	-430.000	-20	1.700.000	-106.500	-5	2.023.500	-280.000	-13	1.850.000	246.892	12	2.376.892
7	Vigas de nivel	m3	1	1.992.000	-553.776	-28%	1.438.224	-527.000	-26	1.465.000	-692.000	-35	1.300.000	-292.000	-15	1.700.000	-99.600	-5	1.892.400	-142.000	-7	1.850.000	-55.536	-3	1.936.464
8	Losa de hormigon armado	m3	1	1.998.000	-555.444	-28%	1.442.556	-598.000	-30	1.400.000	-698.000	-35	1.300.000	-298.000	-15	1.700.000	-99.900	-5	1.898.100	-248.000	-12	1.750.000	-34.771	-2	1.963.229
9	Losa rap	m2	1	205.200	-57.045	-28%	148.155	-56.700	-28	148.500	14.800	7	220.000	-25.200	-12	180.000	-10.260	-5	194.940	39.800	19	245.000	-15	0	205.185
10	Escalera de hormigon armado por peldaño	un	1	194.400	-54.043	-28%	140.357	-55.900	-29	138.500	25.600	13	220.000	-14.400	-7	180.000	-9.720	-5	184.680	-4.400	-2	190.000	-12.982	-7	181.418
11	de nivelacion 0,30 m con ladrillo comun 1 2 8	m2	1	174.000	-48.372	-28%	125.628	-29.000	-17	145.000	6.000	3	180.000	-44.000	-25	130.000	-8.700	-5	165.300	-9.000	-5	165.000	-12.546	-7	161.454
12	de elevacion 0,15 m con ladrillo comun 1 2 10	m2	1	93.600	-26.020	-28%	67.580	-13.600	-15	80.000	16.400	18	110.000	-18.600	-20	75.000	-3.600	-4	90.000	6.400	7	100.000	-5.600	-6	88.000
13	de elevacion 0,20 m con ladrillo comun 1 2 10	m2	1	130.200	-36.195	-28%	94.005	-20.200	-16	110.000	19.800	15	150.000	-40.200	-31	90.000	-6.510	-5	123.690	-15.200	-12	115.000	-5.748	-4	124.452
14	de elevacion 0,30 m con ladrillo comun 1 2 10	m2	1	164.220	-45.653	-28%	118.567	-29.220	-18	135.000	25.780	16	190.000	-34.220	-21	130.000	-8.211	-5	156.009	-9.220	-6	155.000	-2.766	-2	161.454
15	de elevacion 0,07 m con pardente ladrillo comun 1 2 10	m2	1	43.440	-12.076	-28%	31.364	-12.940	-30	30.500	-12.940	-30	30.500	-3.440	-8	40.000	-2.172	-5	41.268	-3.440	-8	40.000	-5.261	-12	38.179
16	de elevacion 0,15 m con ladrillo 6 tubos 12x18x25	m2	1	100.200	-27.855	-28%	72.345	-25.200	-25	75.000	19.800	20	120.000	-20.200	-20	80.000	-5.010	-5	95.190	-200	0	100.000	-43.068	-43	57.132
17	de elevacion 0,20 m con ladrillo 6 tubos 12x18x25	m2	1	102.600	-28.522	-28%	74.078	-17.100	-17	85.500	18.400	18	121.000	-22.600	-22	80.000	-5.130	-5	97.470	-2.600	-3	100.000	-671	-1	101.929
18	de elevacion 0,15 m con ladrillo laminado para visto	m2	1	122.640	-34.093	-28%	88.547	-20.440	-17	102.200	22.360	18	145.000	-22.640	-18	100.000	-6.132	-5	116.508	22.360	18	145.000	55.650	45	178.290
19	de ladrillos comunes colocados en sardinel	ml	1	57.000	-15.846	-28%	41.154	-17.000	-30	40.000	-17.000	-30	40.000	-7.000	-12	50.000	-2.850	-5	54.150	3.000	5	60.000	-15.562	-27	41.438
20	de ladrillos laminado colocados en sardinel	ml	1	67.200	-18.681	-28%	48.519	-19.200	-29	48.000	7.800	12	75.000	-10.200	-15	57.000	-3.360	-5	63.840	2.800	4	70.000	-9.738	-14	57.462
21	de ladrillos cerroco	m2	1	135.600	-37.696	-28%	97.904	-40.600	-30	95.000	-40.600	-30	95.000	-35.600	-26	100.000	-6.780	-5	128.820	4.400	3	140.000	4.130	3	139.730
22	de piedra brita 0,30 m	m2	1	144.000	-40.032	-28%	103.968	-24.000	-17	120.000	6.000	4	150.000	-40.000	-28	104.000	-7.200	-5	136.800	6.000	4	150.000	-8.575	-6	135.425
23	Pilar 0,32 x 0,32 m con ladrillo comun	ml	1	70.200	-19.515	-28%	50.685	-16.700	-24	53.500	9.800	14	80.000	-5.200	-7	65.000	-200	0	70.000	9.800	14	80.000	40.457	58	110.657
24	Pilar 0,32 x 0,32 m con ladrillo laminado para visto	ml	1	75.000	-20.850	-28%	54.150	-16.500	-22	58.500	10.000	13	85.000	-5.000	-7	70.000	-4.000	-5	71.000	15.000	20	90.000	95.627	128	170.627
25	Muralla de ladrillo comun 2 m de altura con pilastra 30x30	ml	1	426.000	-118.428	-28%	307.572	-111.000	-26	315.000	-26.000	-6	400.000	-76.000	-18	350.000	-21.300	-5	404.700	74.000	17	500.000	27.088	6	453.088
26	Horizontal de 0,30 m U con hidrofugo y adalto solado derretido	ml	1	27.960	-7.772	-28%	20.188	-4.460	-16	23.500	2.040	7	30.000	-4.960	-18	23.000	-1.398	-5	26.562	-2.960	-11	25.000	5.989	21	33.949
27	Horizontal de 0,15 m U con hidrofugo y adalto solado derretido	ml	1	19.080	-5.304	-28%	13.776	-4.080	-21	15.000	2.920	15	22.000	-1.080	-6	18.000	-954	-5	18.126	-4.080	-21	15.000	1.146	6	20.226
28	Vertical con hidrofugo y adalto solado derretido	m2	1	97.200	-27.021	-28%	70.179	-22.200	-23	75.000	-29.160	-30	68.040	-17.200	-18	80.000	-4.860	-5	92.340	2.800	3	100.000	-30.589	-31	66.611
29	De losa con membranja asfalto aluminao de 4 mm	m2	1	87.600	-24.352	-28%	63.248	-12.600	-14	75.000	17.520	20	105.120	-7.600	-9	80.000	2.400	3	90.000	17.400	20	105.000	26.561	30	114.161
30	Provision y colocacion de membrana asfalto aluminao de 4 mm	m2	1	66.120	-18.381	-28%	47.739	-13.120	-20	53.000	12.880	19	79.000	-9.120	-14	57.000	-3.306	-5	62.814	10.880	16	77.000	-14.144	-21	51.976
31	Provision y colocacion de membrana asfalto aluminao de 8 mm	m2	1	54.600	-15.178	-28%	39.422	-14.600	-27	40.000	10.900	20	65.500	-4.600	-8	50.000	-2.730	-5	51.870	-14.600	-27	40.000	-8.234	-15	46.366
32	Provision y colocacion de membrana asfalto aluminao de 4 mm, con ancho de 15 cm	ml	1	29.400	-8.173	-28%	21.227	-7.400	-25	22.000	5.600	19	35.000	-5.400	-18	24.000	-1.470	-5	27.930	5.600	19	35.000	-7.969	-27	21.431
33	De techos de tejas con membrana espuma de poliestileno	m2	1	66.000	-18.348	-28%	47.652	-11.000	-17	55.000	12.000	18	78.000	-11.000	-17	55.000	-3.300	-5	62.700	11.000	17	77.000	-14.586	-22	51.414
34	De losa sanitaria con asfalto emulsion asfaltica 2 manos	m2	1	59.400	-16.513	-28%	42.887	-15.900	-27	43.500	10.600	18	70.000	-9.400	-16	50.000	-2.970	-5	56.430	10.600	18	70.000	-1.650	-3	57.750
35	De tela balas con pintura acrilica	ml	1	18.600	-5.170	-28%	13.430	3.400	18	22.000	3.720	20	22.320	-1.600	-9	17.000	2.400	13	21.000	3.400	18	22.000	16.578	89	35.178
36	De varillas en paredes aereadas doble 2 hiladas de 8	ml	1	19.200	-5.337	-28%	13.863	-4.200	-22	15.000	0	0	19.200	-2.200	-11	17.000	-960	-5	18.240	800	4	20.000	6.520	34	25.720
37	De hormigon prefabricado	ml	1	49.800	-13.844	-28%	35.956	-8.300	-17	41.500	9.200	18	59.000	-9.800	-20	40.000	-1.800	-4	48.000	200	0	50.000	-15.260	-31	34.540
38	Emparillado en Z para reparacion de fisuras	ml	1	47.880	-13.310	-28%	34.570	-12.880	-27	35.000	9.120	19	57.000	-7.880	-16	40.000	-2.394	-5	45.486	2.120	4	50.000	-19.899	-42	27.981
39	De 7 cm con casceles	m2	1	37.200	-10.341	-28%	26.859	-7.200	-19	30.000	-11.200	-30	26.000	-4.200	-11	33.000	-1.860	-5	35.340	-7.200	-19	30.000	-2.530	-7	34.670
40	De 10 cm con casceles	m2	1	46.200	-12.843	-28%	33.357	-7.700	-17	38.500	-14.200	-31	32.000	-9.200	-20	37.000	-2.310	-5	43.890	-6.200	-13	40.000	-5.491	-12	40.709
41	De 20 cm con casceles	m2	1	57.000	-15.846	-28%	41.154	-6.000	-11	51.000	-17.000	-30	40.000	-17.000	-30	40.000	-2.850	-5	54.150	-12.000	-21	45.000	74	0	57.074
42	Salpicado 1 - 3	m2	1	20.760	-5.771	-28%	14.989	-3.460	-17	17.300	3.240	16	24.000	-2.760	-13	18.000	-1.038	-5	19.722	1.740	8	22.500	-6.211	-30	14.549
43	Salpicado 1 - 3 impermeabile con hidrofugo	m2	1	28.200	-7.839	-28%	20.361	-4.700	-17	23.500	4.800	17	33.000	-6.200	-22	22.000	-1.410	-5	26.790	4.800	17	33.000	-13.710	-49	14.490
44	A una capa	m2	1	26.640	-7.405	-28%	19.235	-1.640	-6	25.000	4.360	16	31.000	-4.640	-17	22.000	-1.332	-5	25.308	-1.640	-6	25.000	8.221	31	34.861
45	A dos capas con hidrofugo	m2	1	40.200	-11.175	-28%	29.025	-5.200	-13	35.000	7.800	19	48.000	-8.200	-20	32.000	-2.010	-5	38.190	7.800	19	48.000	-4.638	-12	35.562
46	A la losa	m2	1	17.760	-4.937	-28%	12.823	-4.660	-26	13.100	3.240	18	21.000	-1.760	-10	16.000	-888	-5	16.872	2.240	13	20.000	8.977	51	26.737
47	De cielo raso	m2	1	45.480	-12.643	-28%	32.837	-6.980	-15	38.500	8.520	19	54.000	-10.480	-23	35.000	-2.274	-5	43.206	4.520	10	50.000	-6.423	-14	39.057
48	Revoque texturable con aspermeabilizacion	m2	1	72.000	-20.016	-28%	51.984	-12.000	-17	60.000	-21.500	-30	50.500	-12.000	-17	60.000	-3.600	-5	68.400	13.000	18	85.000	24.000	33	96.000
49	enchapas para vasos	ml	1	18.600	-5.170	-28%	13.430	-3.100	-17	15.500	3.400	18	22.000	-2.600	-14	16.000	-930	-5	17.670	3.400	18	22.000	1.802	10	20.402
50	Teja española sobre tejanlon y madera de ybytapyta	m2	1	306.000	-85.068	-28%	220.932	-71.000	-23	235.000	59.000	19	365.000	-26.000	-8	280.000	-15.300	-5	290.700	44.000	14	350.000	-107.017	-35	198.983
51	Teja española esmaltada sobre tejanlon y madera de ybytapyta	m2	1	342.000	-95.076	-28%	246.924	-97.000	-28	245.000	48.000	14	390.000	-42.000	-12	300.000	-17.100	-5	324.900	58.000	17	400.000	-123.345	-36	218.655
52	Teja española sobre tejanlita y madera de ybytapyta	m2	1	243.480	-67.687	-28%	175.793	-47.980	-20	195.500	46.520	19	290.000	-43.480	-18	200.000	-3.480	-1	240.000	6.520	3	250.000	-30.342	-12	213.138
53	Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de madera	m2	1	106.800	-29.690	-28%	77.110	-21.800	-20	85.000	13.200	12	120.000	-26.800	-25	80.000	-5.340	-5	101.460	18.200	17	125.000	-41.310	-39	65.490
54	Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de varillas	m2	1	121.200	-33.693	-28%	87.507	-11.200	-9	110.000	18.800	16	140.000	-21.200	-17	100.000	-6.060	-5	115.140	23.800	20	145.000	-44.574	-37	76.626
55	Chapa de fibrocemento ondulado sobre estructura de madera	m2	1	96.000	-26.688	-28%	69.312	-26.000	-27	70.000	19.000	20	115.000	-16.000	-17	80.000	-4.800	-5	91.200	4.000	4	100.000	-16.800	-18	79.200
56	Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de perfiles	m2	1	216.000	-60.048	-28%	155.952	-31.000	-14	185.000	34.000	16	250.000	-36.000	-17	180.000	-10.800	-5	205.200	-1.000	0	215.000	-76.178	-35	139.822
57	Provision y colocacion de teja	m2	1	144.000	-40.032	-28%	103.968	-39.000	-27	105.000	6.000	4	150.000	-34.000	-24	110.000	-7.200	-5	136.800	26.000	18	170.000	-85.543	-59	58.457
58	Provision y colocacion de chapas galvanizadas	m2	1	67.200	-18.681	-28%	48.519	-12.200	-18	55.000	12.800	19	80.000	-17.200	-26	50.000	-3.360	-5	63.840	12.800	19	80.000	2.252	3	69.452
59	Entrepisos de madera con tarantos 2x5 machambre 1x3	m2	1	270.000	-75.060	-28%	194.940	-75.000	-28	195.000	40.000	15	310.000	-40.000	-15	230.000	-13.500	-5	256.500	-20.000	-7	250.000	11.540	4	281.540
60	Provision y colocacion de tornillos y tapaporeras en techo de chapas	m2	1	13.200	-3.669	-28%	9.531	-3.200	-24	10.000	1.800	14	15.000	-1.200	-9	12.000	-660	-5	12.540	1.800	14	15.000	-591	-4	12.609
61	Provision y colocacion de techo con malla de media sombra sobre estructura metalica o de madera con cujiles para tensar	m2	1	51.000	-14.178	-28%	36.822	-12.500	-25	38.500	10.000	20	61.000	-6.000	-12	45.000	-2.550	-5	48.450	9.000	18	60.000	58.296	114	109.296
62	Provision y colocacion de chapa traslucida de policarbonato con estructura metalica	m2	1	298.800	-83.066	-28%	215.734	-83.800	-28	215.000	51.200	17	350.000	-38.800	-13	260.000	-14.940	-5	283.860	51.200	17	350.000	-71.100	-24	227.700
63	provision y colocacion de chapas con poliestireno de 6cm (tipo Sanwich)	m2	1	131.250	-36.487	-28%	94.763	23.750	18	155.000	26.250	20	157.500	-31.250	-24	100.000	18.750	14	150.000	23.750	18	155.000	67.328	51	198.578
64	provision y colocacion de cielo raso de yeso, incluye los soportes	m2	1	131.940	-36.679	-28%	95.261	-36.940	-28	95.000	26.380	20	158.320	-31.940	-24	100.000	-6.597	-5	125.343	23.060	17	155.000	8.682	7	140.622
65	provision y colocacion de pvc rigido, incluye los soportes	m2	1	174.000	-48.372	-28%	125.628	-49.000	-28	125.000	34.000	20	208.000	-39.000	-22	135.000	-8.700	-5	165.300	1.000	1	175.000	-43.716	-25	130.284
66	provision y colocacionde machambre de 1 2"x 3" , incluye los soportes	m2	1	192.000	-53.376	-28%	138.624	-53.500	-28	138.500	8.000	4	200.000	-32.000	-17	160.000	-9.600	-5	182.400	-2.000	-1	190.000	-8.520	-4	183.480
67	provision y colocacion de cielo raso en placas lana de vidrio, incluye los soportes	m2	1	128.160	-35.628	-28%	92.532	-33.160	-26	95.000	21.840	17	150.000	-28.160	-22	100.000	-6.408	-5	121.752	21.840	17	150.000	85.452	67	213.612
68	provision y colocacion de molduras en yeso para cornizas	ml	1	53.400	-14.845	-28%	38.555	-14.900	-28	38.500	10.600	20	64.000	-8.400	-16	45.000	-2.670	-5	50.730	6.600	12	60.000	-6	0	53.394
69	Baldosa calcarea con base pra	m2	1	79.200	-22.017	-28%	57.183	-14.200	-18	65.000	-4.200	-5	75.000	-9.200	-12	70.000	800	1	80.000	800	1	80.000	690	1	79.890
70	Mosaico granito con base pra 30x30 cm incluye el pulido posterior	m2	1	165.600	-46.036	-28%	119.564	-30.600	-18	135.000	4.400	3	170.000	-25.600	-15	140.000	-8.280	-5	157.320	24.400	15	190.000	12.956	8	178.556

C.P. CORINA [illegible] DEZ E.
Departamento de Servicios Generales
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZALEZ
Asesor - D.N.A.

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos

00005078

Aduana

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL N° 02/18

" MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS " ID. 340.604

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - LOTE N° 1

Item	DESCRIPCION	UN	CANT.	PROMEDIO	MARCOS RODRIGUEZ			RITTER S.R.L.			AYALA PERDOMO			PEGASUS S.A.			MES TRADING & SERVICE			EN OBRAS			ING. JUAN CANATTA		
					DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO
71	Veredá tipo calcáreo	m2	1	84.000	-23.352	-28%	60.648	-19.000	-23	65.000	16.000	19	100.000	-9.000	-11	75.000	1.000	1	85.000	1.000	1	85.000	-4.110	-5	79.890
72	Cerámico del tipo PI 5 de alto tránsito	m2	1	106.200	-29.523	-28%	76.677	19.300	18	125.500	13.800	13	120.000	-26.200	-25	80.000	3.800	4	110.000	18.800	18	125.000	-40.612	-38	65.588
73	Piedra lisa compacabrillas	m2	1	74.400	-20.683	-28%	53.717	-15.900	-21	58.500	10.600	14	85.000	-4.400	-6	70.000	-3.720	-5	70.680	-4.400	-6	70.000	4.378	6	78.778
74	Alisado de cemento 5 cm	m2	1	46.200	-12.843	-28%	33.357	7.300	16	53.500	8.800	19	55.000	-11.200	-24	35.000	-2.310	-5	43.890	-1.200	-3	45.000	-6.814	-15	39.386
75	Baldosones de hormigon 40x40x3 cm	m2	1	75.000	-20.850	-28%	54.150	10.000	13	85.000	15.000	20	90.000	-15.000	-20	60.000	-3.750	-5	71.250	5.000	7	80.000	-10.921	-15	64.079
76	Carpeta para pase ceramico o alfombra	m2	1	25.200	-7.005	-28%	18.195	4.800	19	30.000	4.800	19	30.000	-3.200	-13	22.000	-1.260	-5	23.940	-200	-1	25.000	-2.060	-8	23.140
77	Empedrado	m2	1	66.000	-18.348	-28%	47.652	-14.800	-22	51.200	13.000	20	79.000	-6.000	-9	60.000	-1.000	-2	65.000	-1.000	-2	65.000	372	1	66.372
78	adoquin hexagonal 20x20x9	m2	1	127.200	-35.361	-28%	91.839	-27.200	-21	100.000	22.800	18	150.000	-27.200	-21	100.000	-6.360	-5	120.840	-7.200	-6	120.000	-49.210	-39	77.990
79	De hormigon armado espesor 12 cm	m2	1	150.600	-41.866	-28%	108.734	-15.600	-10	135.000	29.400	20	180.000	-30.600	-20	120.000	-600	0	150.000	29.400	20	180.000	-18.503	-12	132.097
80	Porcelanato rectificado esmaltado	m2	1	174.000	-48.372	-28%	125.628	-9.000	-5	165.000	26.000	15	200.000	-39.000	-22	135.000	-8.700	-5	165.300	6.000	3	180.000	-55.726	-32	118.274
81	Layota esmaltada	m2	1	78.000	-21.684	-28%	56.316	-15.000	-19	63.000	15.000	19	93.000	-8.000	-10	70.000	-3.900	-5	74.100	2.000	3	80.000	-9.645	-12	68.355
82	Alfombra multipaso 3 mm sin carpeta	m2	1	57.600	-16.012	-28%	41.588	-9.600	-17	48.000	7.400	13	65.000	-7.600	-13	50.000	-2.880	-5	54.720	2.400	4	60.000	-13.576	-24	44.024
83	Mosaico de canto rodado 30 x 30 cm de colores varios	m2	1	105.600	-29.356	-28%	76.244	-30.600	-29	75.000	14.400	14	120.000	-25.600	-24	80.000	-5.280	-5	100.320	4.400	4	110.000	-26.768	-25	78.832
84	Alfombra de alto transito	m2	1	174.000	-48.372	-28%	125.628	11.000	6	185.000	31.000	18	205.000	-44.000	-25	130.000	-8.700	-5	165.300	-24.000	-14	150.000	-147.830	-85	26.170
85	Baldosas vinylicas flexibles homogeneas de 30x30x2mm	m2	1	66.600	-18.514	-28%	48.086	-18.100	-27	48.500	12.400	19	79.000	-11.600	-17	55.000	-3.330	-5	63.270	8.400	13	75.000	1.776	3	68.376
86	vinilico flexible en rollos 65DM	m2	1	152.400	-42.367	-28%	110.033	-42.400	-28	110.000	27.600	18	180.000	-22.400	-15	130.000	-7.620	-5	144.780	27.600	18	180.000	-7.068	-5	145.332
87	Provision y colocacion de piso vinilico flexible 2 mm	m2	1	66.000	-18.348	-28%	47.652	-19.500	-30	46.500	13.000	20	79.000	-11.000	-17	55.000	-3.300	-5	62.700	9.000	14	75.000	892	1	66.892
88	Provision y colocacion de piso parquet de lapacho y yvyrae 1x6x30	m2	1	264.000	-73.392	-28%	190.608	-79.000	-30	185.000	-79.200	-30	184.800	-34.000	-13	230.000	-13.200	-5	250.800	-14.000	-5	250.000	6.600	3	270.600
89	Mantenimiento de piso parquet	m2	1	100.560	-27.955	-28%	72.605	-29.060	-29	71.500	19.440	19	120.000	-20.560	-20	80.000	-5.028	-5	95.532	-560	-1	100.000	12.466	12	113.026
90	Tratamiento de piso parquet plasticado	m2	1	72.000	-20.016	-28%	51.984	-20.500	-28	51.500	13.000	18	85.000	-12.000	-17	60.000	-3.600	-5	68.400	3.000	4	75.000	1.426	2	73.426
91	Macrocemento alisado de 2 mm sobre alisada de cemento	m2	1	58.200	-16.179	-28%	42.021	-16.200	-28	42.000	6.800	12	65.000	-8.200	-14	50.000	-2.910	-5	55.290	1.800	3	60.000	-19.258	-33	38.942
92	Calcáreo base gris	ml	1	27.000	-7.506	-28%	19.494	-7.000	-26	20.000	3.000	11	30.000	-5.000	-19	22.000	-1.350	-5	25.650	-2.000	-7	25.000	-2.656	-10	24.344
93	madera 3 - 4x3	ml	1	31.800	-8.840	-28%	22.960	-1.800	-6	30.000	3.200	10	35.000	-6.800	-21	25.000	-1.590	-5	30.210	-6.800	-21	25.000	-727	-2	31.073
94	Alfombra multipaso 2 mm	ml	1	12.240	-3.402	-28%	8.838	-2.040	-17	10.200	2.260	18	14.500	-2.240	-18	10.000	-612	-5	11.628	260	2	12.500	13.930	114	26.170
95	Ceramico PI 5 de alto transito	ml	1	25.200	-7.005	-28%	18.195	-200	-1	25.000	4.800	19	30.000	-5.200	-21	20.000	-1.260	-5	23.940	-200	-1	25.000	-449	-2	24.751
96	Mosaico granito base gris 30x30 cm con pulido posterior	ml	1	76.200	-21.183	-28%	55.017	-21.200	-28	55.000	13.800	18	90.000	-11.200	-15	65.000	-3.810	-5	72.390	-21.200	-28	55.000	-51.856	-68	24.344
97	Porcelanato rectificado esmaltado	ml	1	78.360	-21.784	-28%	56.576	-13.060	-17	65.300	15.640	20	94.000	-13.360	-17	65.000	-3.918	-5	74.442	-23.360	-30	55.000	-41.841	-53	36.519
98	Vinilico flexible	ml	1	32.280	-8.973	-28%	23.307	-8.780	-27	23.500	2.720	8	35.000	-7.280	-23	25.000	-1.614	-5	30.666	-9.280	-29	23.000	854	3	33.134
99	Layota esmaltada 28x10 cm	ml	1	24.600	-6.838	-28%	17.762	-4.100	-17	20.500	4.400	18	29.000	-4.600	-19	20.000	-1.230	-5	23.370	400	2	25.000	-2.228	-9	22.372
100	Azulejo blanco 15 x 15 cm	m2	1	67.200	-18.681	-28%	48.519	-2.200	-3	65.000	12.800	19	80.000	-12.200	-18	55.000	-2.200	-3	65.000	12.800	19	80.000	824	1	68.024
101	Azulejo paso pared 20x30 cm	m2	1	106.200	-29.523	-28%	76.677	8.800	8	115.000	18.800	18	125.000	-16.200	-15	90.000	-6.200	-6	100.000	18.800	18	125.000	-25.636	-24	80.564
102	Azulejo paso pared 30x30 cm	m2	1	142.200	-39.531	-28%	102.669	22.800	16	165.000	27.800	20	170.000	-32.200	-23	110.000	-7.110	-5	135.090	27.800	20	170.000	-54.212	-38	87.988
103	Guarda ceramica esmaltada de 7 cm	ml	1	111.600	-31.024	-28%	80.576	-31.600	-28	80.000	21.400	19	133.000	-21.600	-19	90.000	-5.580	-5	106.020	-31.600	-28	80.000	-86.501	-78	25.099
104	Ladrillajos	m2	1	72.000	-20.016	-28%	51.984	-13.500	-19	58.500	13.000	18	85.000	-12.000	-17	60.000	-3.600	-5	68.400	-12.000	-17	60.000	-3.932	-5	68.068
105	Tejuelas	m2	1	60.000	-16.680	-28%	43.320	-5.000	-8	55.000	12.000	20	72.000	-10.000	-17	50.000	-3.000	-5	57.000	10.000	17	70.000	-3.806	-6	56.194
106	Revestamientos de placas antihumedad de yeso	m2	1	132.000	-36.696	-28%	95.304	-22.000	-17	110.000	23.000	17	155.000	-32.000	-24	100.000	-6.600	-5	125.400	-2.000	-2	130.000	-6.600	-5	125.400
107	Espejo de 4 mm de espesor	m2	1	226.680	-63.017	-28%	163.663	-37.780	-17	188.900	43.320	19	270.000	-26.680	-12	200.000	-11.334	-5	215.346	-26.680	-12	200.000	14.534	6	241.214
108	Vidrio pintado de 8 mm color a elección	m2	1	246.000	-68.388	-28%	177.612	-71.000	-29	175.000	49.000	20	295.000	-36.000	-15	210.000	-12.300	-5	233.700	39.000	16	285.000	13.344	5	259.344
109	Piedra decorativa negra	m2	1	445.200	-123.765	-28%	321.435	-70.200	-16	375.000	34.800	8	480.000	-115.200	-26	330.000	-22.260	-5	422.940	-115.200	-26	330.000	-142.385	-32	302.815
110	Macrocemento alisado de 2 mm sobre ceramico o azulejo	m2	1	108.000	-30.024	-28%	77.976	-23.000	-21	85.000	21.000	19	129.000	-18.000	-17	90.000	-5.400	-5	102.600	-8.000	-7	100.000	-32.262	-30	75.738
111	de plastico PVC sobre paredes en blanco o beige	m2	1	138.000	-38.364	-28%	99.636	-38.000	-28	100.000	27.000	20	165.000	-38.000	-28	100.000	-6.900	-5	131.100	-38.000	-28	100.000	-7.386	-5	130.614
112	de plastico PVC sobre paredes simil madera	m2	1	162.000	-45.036	-28%	116.964	-37.000	-23	125.000	32.000	20	194.000	-32.000	-20	130.000	-8.100	-5	153.900	-37.000	-23	125.000	-31.386	-19	130.614
113	Pozo absorvente cargo diametro 1,50 m y altura 3,00 m	un	1	2.436.000	-677.208	-28%	1.758.792	-726.000	-30	1.710.000	-1.336.000	-55	1.100.000	-336.000	-14	2.100.000	-636.000	-26	1.800.000	-436.000	-18	2.000.000	854.819	35	3.290.819
114	Camara septica 1,00x1,60x1,20m	un	1	1.596.000	-443.688	-28%	1.152.312	-476.000	-30	1.120.000	-746.000	-47	850.000	-396.000	-25	1.200.000	-96.000	-6	1.500.000	-346.000	-22	1.250.000	628.947	39	2.224.947
115	Servicio de vaciado de pozo absorvente cargo	un	1	444.000	-123.432	-28%	320.568	-129.000	-29	315.000	86.000	19	530.000	-44.000	-10	400.000	46.000	10	490.000	-114.000	-26	330.000	-974	0	443.026
116	Registro 60x60x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento engrapado pulizado	un	1	385.200	-107.085	-28%	278.115	-85.200	-22	300.000	64.800	17	450.000	-45.200	-12	340.000	-19.260	-5	365.940	-110.200	-29	275.000	-85.340	-22	299.860
117	Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento engrapado pulizado	un	1	300.000	-83.400	-28%	216.600	-65.000	-22	235.000	50.000	17	350.000	-50.000	-17	250.000	-15.000	-5	285.000	-50.000	-17	250.000	-156.914	-52	143.086
118	tapa de hormigon 40x40	un	1	72.000	-20.016	-28%	51.984	-17.000	-24	55.000	13.000	18	85.000	-12.000	-17	60.000	-3.600	-5	68.400	-17.000	-24	55.000	-4.910	-7	67.090
119	tapa de hormigon 60x60	un	1	88.200	-24.519	-28%	63.681	-23.200	-26	65.000	11.800	13	100.000	-18.200	-21	70.000	-4.410	-5	83.790	-26.200	-30	62.000	-1.508	-2	86.692
120	tapa de hormigon 80x80	un	1	101.400	-28.189	-28%	73.211	-26.400	-26	75.000	18.600	18	120.000	-21.400	-21	80.000	-5.070	-5	96.330	-30.400	-30	71.000	32.778	32	134.178
121	tapa de hormigon 1mx1m	un	1	120.000	-33.360	-28%	86.640	-20.000	-17	100.000	20.000	17	140.000	-20.000	-17	100.000	-6.000	-5	114.000	-35.000	-29	85.000	34.638	29	154.638
122	Boca de desague abierta 30x30x30 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	un	1	165.600	-46.036	-28%	119.564	-20.600	-12	145.000	29.400	18	195.000	-35.600	-21	130.000	-8.280	-5	157.320	4.400	3	170.000	1.725	1	167.325
123	Boca de desague abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	un	1	252.000	-70.056	-28%	181.944	-27.000	-11	225.000	48.000	19	300.000	-42.000	-17	210.000	-12.600	-5	239.400	-2.000	-1	250.000	-58.275	-23	193.725
124	Provision y tendido de caneria de 100 mm	ml	1	27.000	-7.506	-28%	19.494	-2.000	-7	25.000	5.000	19	32.000	-5.000	-19	22.000	-1.350	-5	25.650	5.000	19	32.000	-1.935	-7	25.065
125	Provision y tendido de caneria de 50 mm	ml	1	15.480	-4.303	-28%	11.177	-1.980	-13	13.500	3.020	20	18.500	-2.480	-16	13.000	-774	-5	14.706	3.020	20	18.500	-149	-1	15.331
126	Provision y tendido de caneria de 40 mm	ml	1	13.200	-3.669	-28%	9.531	-700	-5	12.500	2.300	17	15.500	-2.200	-17	11.000	-660	-5	12.540	2.300	17	15.500	-670	-5	12.530
127	Provision y colocacion de caja sifonada	un	1	102.000	-28.356	-28%	73.644	-17.000	-17	85.000	18.000	18	120.000	-22.000	-22	80.000	-5.100	-5	96.900	-2.000	-2	100.000	12.684	12	114.684
128	Provision y colocacion de desengrasador	un	1	84.000	-23.352	-28%	60.648	-14.000	-17	70.000	16.000	19	100.000	-14.000	-17	70.000	-4.200	-5	79.800	16.000	19	100.000	31.097	37	115.097
129	Provision y colocacion de caño de hormigon 50 cm	ml	1	216.600	-60.214	-28%	156.386	-61.600	-28	155.000	38.400	18	255.000	-16.600	-8	200.000	-10.830	-5	205.770	33.400	15	250.000	1.530	1	218.130
130	Provision y colocacion de caño de hormigon 60 cm	ml	1	374.400	-104.083	-28%	270.317	-109.400	-29	265.000	74.600	20	449.000	-44.400	-12	330.000	-18.720	-5	355.680	65.600	18	440.000	-35.160	-9	339.240
131	Canaleta colgante chapa No 28 desarrollo 50 cm	ml	1	82.200	-22.851	-28%	59.349	2.800	3	85.000	12.800	16	95.000	-12.200	-15	70.000	12.800	16	95.000	12.800	16	95.000	-15.474	-19	66.726
132	Canaleta embutida chapa No 28	ml	1	94.200	-26.187	-28%	68.013	800	1	95.000	15.800	17	110.000	-14.200	-15	80.000	5.800	6	100.000	15.800	17	110.000	6.450	7	100.650
133	Bajada para desague pluvial desarrollo 33 cm	ml	1	78.600	-21.850	-28%	56.750	-10.100	-13	68.500	11.400	15	90.000	-8.600	-11	70.000	1.400	2	80.000	11.400	15	90.000	-8.062	-10	70.538
134	Provision y tendido de caño PVC de 1"	ml	1	30.000	-8.340	-28%	21.660	-5.000	-17	25.000	5.000	17	35.000	-5.000	-17	25.000	-1.500	-5	28.500	6.000	20	36.000	-1.914	-6	28.086
135	Provision y tendido de caño PVC de 1 1/2"	ml	1	19.800	-5.504	-28%	14.296	-1.300	-7	18.500	2.200	11	22.000	-1.800	-9	18.000	-990	-5	18.810	3.700	19	23.500	1.020	5	20.820
136	Provision y tendido de caño PVC de 3/4"	ml	1	24.000	-6.672	-28%	17.328	-6.000	-25	18.000	4.000	17	28.000	-4.000	-17	20.000	-1.200	-5	22.800	4.500	19	28.500	-2.766	-12	21.234
137	Llaves de paso con campana de 1/2	un	1	126.000	-35.028	-28%	90.972	-31.000	-25	95.000	24.000	19	150.000	-26.000	-21	100.000	-6.300	-5	119.700	24.000	19	150.000	39.059	31	165.059
138	Provision y tendido de caños PVC Fino Calante de 1/2"	ml	1	30.000	-8.340	-28%	21.660	-5.000	-17	25.000	5.000	17	35.000	-5.000	-17	25.000	-1.500	-5	28.500	6.000	20	36.000	2.498	8	32.498
139	Provision y colocacion de conexion cromada de 30	un	1	82.200	-22.851	-28%	59.349	-13.700	-17	68.500	15.800	19	98.000	-12.200	-15	70.000	-3.200	-4	79.000	15.800	19	98.000	-20.070	-24	62.130
140	Provision y colocacion de conexion de PVC de 30	un	1	58.680	-16.313	-28%	42.367	-9.780	-17	48.900	11.320	19	70.000	-8.680	-15	50.000	-2.680	-5	56.000	-13.680	-23	45.000	-150	0	58.530
141	Provision y colocacion de conexion cromada de 40	un	1	107.880	-29.990	-28%	77.890	-17.980	-17	89.900	17.120	16	125.000	-17.880	-17	90.000	-4.880	-5	103.000	21.120	20	129.000	-16.800	-16	91.080
142	Provision y colocacion de conexion de PVC de 40	un	1	88.800	-24.686	-28%	64.114	-14.800	-17	74.000	16.200	18	105.000	-8.800	-10	80.000	-3.800	-4	85.000	-23.800	-27	65.000	-40.950	-46	47.850
143	Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna alta, incluye accesorios	un	1	791.640	-220.075	-28%	571.565	-126.640	-16	665.000	-237.490	-30	554.150	-121.640	-15	670.000	-41.640	-5	750.000	8.360	1	800.000	-456.240	-58	335.400

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos

000069

Aduana

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL N° 02/18

" MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS " ID. 340.604

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - LOTE N° 1

Item	DESCRIPCION	UN	CANT.	PROMEDIO	MARCOS RODRIGUEZ			RITTER S.R.L.			AYALA PERDOMO			PEGASUS S.A.			MES TRADING & SERVICE			EN OBRAS			ING. JUAN CANATTA		
					DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO
144	Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna baja, incluye accesorios	un	1	1.158.000	-321.924	-28%	836.076	-158.000	-14	1.000.000	-578.000	-50	580.000	-308.000	-27	850.000	-58.000	-5	1.100.000	-58.000	-5	1.100.000	-475.650	-41	682.350
145	Provision y colocacion de lavatorio con pedestal y accesorios	un	1	540.000	-150.120	-28%	389.880	-90.000	-17	450.000	-190.000	-35	350.000	-90.000	-17	450.000	-27.000	-5	513.000	10.000	2	550.000	-72.899	-13	467.101
146	Provision y colocacion de lavatorio moderno empotrado en mesada de granito	un	1	1.848.000	-513.744	-28%	1.334.256	-553.000	-30	1.295.000	-1.098.000	-59	750.000	-498.000	-27	1.350.000	-92.400	-5	1.755.600	-548.000	-30	1.300.000	-526.680	-29	1.321.320
147	Provision y colocacion de inodoros con accesorios incluidos	un	1	552.000	-153.456	-28%	398.544	-52.000	-9	500.000	-152.000	-28	400.000	-102.000	-18	450.000	-27.600	-5	524.400	48.000	9	600.000	-68.161	-12	483.839
148	provision y colocacion de tapa para inodoro	un	1	72.000	-20.016	-28%	51.984	-12.000	-17	60.000	13.000	18	85.000	-7.000	-10	65.000	-3.600	-5	68.400	13.000	18	85.000	15.426	21	87.426
149	Provision y colocacion de canillas sencillas de bronce	un	1	108.000	-30.024	-28%	77.976	-29.500	-27	78.500	21.000	19	129.000	-18.000	-17	90.000	-5.400	-5	102.600	17.000	16	125.000	-3.534	-3	104.466
150	Provision y colocacion de canillas griferias	un	1	222.000	-61.716	-28%	160.284	-37.000	-17	185.000	-2.000	-1	220.000	-22.000	-10	200.000	-11.100	-5	210.900	28.000	13	250.000	15.666	7	237.666
151	Provision y colocacion de canilla para lavamano de media pulgada sencilla Fno acido	un	1	252.000	-70.056	-28%	181.944	-42.000	-17	210.000	-32.000	-13	220.000	-52.000	-21	200.000	-12.600	-5	239.400	48.000	19	300.000	-12.024	-5	239.976
152	Provision y colocacion de canilla lavamano mono comando de apoyo 1/4"	un	1	462.000	-128.436	-28%	333.564	-77.000	-17	385.000	88.000	19	550.000	-62.000	-13	400.000	-23.100	-5	438.900	38.000	8	500.000	-17.424	-4	444.576
153	Provision y colocacion de duchas electricas	un	1	264.000	-73.392	-28%	190.608	-79.000	-30	185.000	46.000	17	310.000	-64.000	-24	200.000	-13.200	-5	250.800	-14.000	-5	250.000	-45.902	-17	218.098
154	Provision y colocacion de accesorios en losa porta rollo, toalleras, jaboneras y perchero	un	1	94.800	-26.354	-28%	68.446	-26.300	-28	68.500	15.200	16	110.000	-14.800	-16	80.000	-4.740	-5	90.060	-28.300	-30	66.500	-7.184	-8	87.616
155	Provision y colocacion de accesorios en cromados porta rollo, toalleras, jaboneras y perchero	un	1	166.800	-46.370	-28%	120.430	-48.300	-29	118.500	-50.040	-30	116.760	-46.800	-28	120.000	-8.340	-5	158.460	-41.800	-25	125.000	26.832	16	193.632
156	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha con apoyo	un	1	696.000	-193.488	-28%	502.512	-196.000	-28	500.000	-346.000	-50	350.000	-96.000	-14	600.000	-34.800	-5	661.200	4.000	1	700.000	-190.110	-27	505.890
157	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de dos bachas con apoyo	un	1	1.350.000	-375.300	-28%	974.700	-400.000	-30	950.000	-700.000	-52	650.000	-400.000	-30	950.000	-67.500	-5	1.282.500	-400.000	-30	950.000	-157.710	-12	1.192.290
158	Mesada de marmol de primera calidad espesor 2 cm para bano ancho 50 cm con moldura frontal meta de 7 cm y zocalo de 40 cm	ml	1	870.000	-241.860	-28%	628.140	-260.000	-30	610.000	-260.000	-30	610.000	-100.000	-11	770.000	-43.500	-5	826.500	-20.000	-2	850.000	35.190	4	905.190
159	Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal meta de 3 cm y zocalo de 10 cm espesor	ml	1	930.000	-258.540	-28%	671.460	-275.000	-30	655.000	-130.000	-14	800.000	-130.000	-14	800.000	-46.500	-5	883.500	-30.000	-3	900.000	-3.690	0	926.310
160	Registro electrico 30 x 30 x 70 cm	un	1	216.000	-60.048	-28%	155.952	-36.000	-17	180.000	24.000	11	240.000	-26.000	-12	190.000	-10.800	-5	205.200	-16.000	-7	200.000	-14.685	-7	201.315
161	Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios	un	1	78.000	-21.684	-28%	56.316	-23.000	-29	55.000	12.000	15	90.000	-8.000	-10	70.000	-3.900	-5	74.100	12.000	15	90.000	-2.264	-3	75.736
162	Tableros Principales y seccionales con 6 llaves TM	un	1	582.000	-161.796	-28%	420.204	-97.000	-17	485.000	18.000	3	600.000	-42.000	-7	540.000	-29.100	-5	552.900	68.000	12	650.000	62.820	11	644.820
163	Linea subterranea monofasica con cable de 4 a 10 mm	ml	1	30.000	-8.340	-28%	21.660	0	0	30.000	5.000	17	35.000	-5.000	-17	25.000	-1.500	-5	28.500	6.000	20	36.000	2.327	8	32.327
164	Linea embutida en mamposterias con cable de 4 a 10 mm	ml	1	51.600	-14.344	-28%	37.256	-3.100	-6	48.500	8.400	16	60.000	-11.600	-22	40.000	-2.580	-5	49.020	9.900	19	61.500	-628	-1	50.972
165	Linea embutida en mamposterias con cable de 1 a 2 mm	ml	1	15.480	-4.303	-28%	11.177	-2.580	-17	12.900	2.520	16	18.000	-2.480	-16	13.000	-774	-5	14.706	3.020	20	18.500	-808	-5	14.672
166	Bocas para distribuciones	un	1	163.920	-45.569	-28%	118.351	-3.920	-2	160.000	26.080	16	190.000	-33.920	-21	130.000	-7.920	-5	156.000	31.080	19	195.000	-58.037	-35	105.883
167	Bocas para tomas y puntos	un	1	97.800	-27.188	-28%	70.612	17.200	18	115.000	12.200	12	110.000	-17.800	-18	80.000	-2.800	-3	95.000	17.200	18	115.000	8.083	8	105.883
168	Artefactos luminicos del tipo fluorescentes 1x20	un	1	157.440	-43.768	-28%	113.672	-26.240	-17	131.200	22.560	14	180.000	-37.440	-24	120.000	-7.440	-5	150.000	27.560	18	185.000	-18.708	-12	138.732
169	Artefactos luminicos del tipo fluorescentes 1x40	un	1	176.280	-49.005	-28%	127.275	-29.380	-17	146.900	-52.280	-30	124.000	-46.280	-26	130.000	-16.280	-9	160.000	33.720	19	210.000	-63.948	-36	112.332
170	Artefactos luminicos del tipo fluorescentes 2x40	un	1	222.000	-61.716	-28%	160.284	-37.000	-17	185.000	-66.500	-30	155.500	-22.000	-10	200.000	-12.000	-5	210.000	28.000	13	250.000	-63.468	-29	158.532
171	Linea embutida en mamposterias para aire acondicionado	ml	1	22.200	-6.171	-28%	16.029	-3.700	-17	18.500	4.500	20	26.700	-4.200	-19	18.000	-200	-1	22.000	4.300	19	26.500	5.174	23	27.374
172	Bocas para aire acondicionado	un	1	222.000	-61.716	-28%	160.284	-37.000	-17	185.000	-66.600	-30	155.400	-22.000	-10	200.000	-11.100	-5	210.900	43.000	19	265.000	-15.637	-7	206.363
173	Linea externas con canaletas adosadas a paredes para ventiladores	ml	1	21.600	-6.004	-28%	15.596	-3.600	-17	18.000	3.400	16	25.000	-2.600	-12	19.000	-1.080	-5	20.520	3.900	18	25.500	-348	-2	21.252
174	Linea embutida en mamposterias para ventilador	ml	1	16.200	-4.503	-28%	11.697	-4.200	-26	12.000	2.800	17	19.000	-2.200	-14	14.000	-810	-5	15.390	2.800	17	19.000	-62	0	16.138
175	Colocacion de ventiladores	un	1	165.600	-46.036	-28%	119.564	9.400	6	175.000	-49.680	-30	115.920	-35.600	-21	130.000	-8.280	-5	157.320	0	0	165.600	1.050	1	166.650
176	Colocacion de aire acondicionados	un	1	318.000	-88.404	-28%	229.596	-53.000	-17	265.000	32.000	10	350.000	-38.000	-12	280.000	-15.900	-5	302.100	62.000	19	380.000	13.320	4	331.320
177	Provision y colocacion de llaves TM de 10 a 32 amp	un	1	78.000	-21.684	-28%	56.316	-13.000	-17	65.000	14.000	18	92.000	-13.000	-17	65.000	-3.900	-5	74.100	12.000	15	90.000	-1.598	-2	76.402
178	Provision y colocacion de llaves TM de 40 a 60 amp	un	1	114.000	-31.692	-28%	82.308	-24.000	-21	90.000	22.000	19	136.000	-24.000	-21	90.000	-5.700	-5	108.300	21.000	18	135.000	-1.958	-2	112.042
179	Mano de obra de instalacion electrica	un	1	42.000	-11.676	-28%	30.324	3.000	7	45.000	-12.600	-30	29.400	-7.000	-17	35.000	-2.100	-5	39.900	8.000	19	50.000	-138	0	41.862
180	Provision y colocacion de extractor electrico de aire embutido para bano de 4 x 4 pulgadas accionados automaticamente	un	1	565.440	-157.192	-28%	408.248	-166.940	-30	398.500	-169.630	-30	395.810	-65.440	-12	500.000	-28.272	-5	537.168	-165.440	-29	400.000	-154.094	-27	411.346
181	Escaleritas para mantenimientos de cableados	ml	1	82.800	-23.018	-28%	59.782	-24.800	-30	58.000	16.200	20	99.000	-7.800	-9	75.000	-4.140	-5	78.660	-2.800	-3	80.000	-630	-1	82.170
182	Aberturas de puertas 0,70x2,10, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas	un	1	756.000	-210.168	-28%	545.832	-126.000	-17	630.000	-226.000	-30	530.000	-56.000	-7	700.000	-37.800	-5	718.200	-6.000	-1	750.000	133.583	18	889.583
183	Aberturas de puertas 0,80x2,10, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas	un	1	780.000	-216.840	-28%	563.160	-130.000	-17	650.000	-230.000	-29	550.000	-80.000	-10	700000	-39.000	-5	741.000	20.000	3	800.000	309.503	40	1.089.503
184	Aberturas de puertas 0,90x2,10, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas	un	1	828.000	-230.184	-28%	597.816	-143.000	-17	685.000	-248.000	-30	580.000	-78.000	-9	750.000	-41.400	-5	786.600	2.000	0	830.000	293.424	35	1.121.424
185	Aberturas de puertas 0,80x2,10, incluye marco, puerta tablero, cerraduras y fichas	un	1	840.000	-233.520	-28%	606.480	-140.000	-17	700.000	-250.000	-30	590.000	-90.000	-11	750.000	-42.000	-5	798.000	10.000	1	850.000	669.504	80	1.509.504
186	Aberturas de puertas 0,90x2,10, incluye marco, puerta tablero, cerraduras y fichas	un	1	870.000	-241.860	-28%	628.140	-145.000	-17	725.000	-260.000	-30	610.000	-120.000	-14	750.000	-43.500	-5	826.500	0	0	870.000	251.424	29	1.121.424
187	Aberturas de puertas 0,60x2,10, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas	un	1	660.000	-183.480	-28%	476.520	-110.000	-17	550.000	-198.000	-30	462.000	-110.000	-17	550.000	-33.000	-5	627.000	-10.000	-2	650.000	215.663	33	875.663
188	Aberturas de ventana vidriera 1,50x1,20, incluye marcos, ventana, vidrios y fichas	un	1	918.000	-255.204	-28%	662.796	-268.000	-29	650.000	-275.000	-30	643.000	-118.000	-13	800.000	-45.900	-5	872.100	-18.000	-2	900.000	-138.572	-15	779.428
189	Aberturas de ventana vidriera 2,00x1,20, incluye marcos, ventana, vidrios y fichas	un	1	1.182.000	-328.596	-28%	853.404	-352.000	-30	830.000	-352.000	-30	830.000	-282.000	-24	900.000	-59.100	-5	1.122.900	-82.000	-7	1.100.000	-160.814	-14	1.021.186
190	Provision y colocacion de puerta placa de 0,60 x 1,80 para bos de sanitarios incluye fichas y paradores	un	1	585.600	-162.796	-28%	422.804	-125.600	-21	460.000	-285.600	-49	300.000	-105.600	-18	480.000	-29.280	-5	556.320	-35.600	-6	550.000	234.623	40	820.223
191	Contramarco ancho 5 cm	ml	1	18.600	-5.170	-28%	13.430	-3.100	-17	15.500	3.700	20	22.300	-2.600	-14	16.000	-930	-5	17.670	3.400	18	22.000	-218	-1	18.382
192	Contramarco listrado 5 cm	ml	1	19.200	-5.337	-28%	13.863	-3.200	-17	16.000	3.800	20	23.000	-3.200	-17	16.000	-960	-5	18.240	2.800	15	22.000	-818	-4	18.382
193	Provision y colocacion de tope de puertas	un	1	28.680	-7.973	-28%	20.707	-7.680	-27	21.000	5.320	19	34.000	-6.680	-23	22.000	-1.434	-5	27.246	-3.680	-13	25.000	-234	-1	28.446
194	Hojas tipo personas 1,50x1,20, incluye hojas, fichas y cerraduras	un	1	832.680	-231.485	-28%	601.195	-247.680	-30	585.000	-32.680	-4	800.000	-102.680	-12	730.000	-41.634	-5	791.046	-32.680	-4	800.000	12.450	1	845.130
195	Hojas tipo personas 2,00x1,20, incluye hojas, fichas y cerraduras	m2	1	1.149.600	-319.588	-28%	830.012	-344.600	-30	805.000	-549.600	-48	600.000	-249.600	-22	900.000	-57.480	-5	1.092.120	-49.600	-4	1.100.000	-20.340	-2	1.129.260
196	Mueble para cocina inferior en madera terminacion lustre colocado incluido bisagras	m2	1	582.000	-161.796	-28%	420.204	-97.000	-17	485.000	-174.000	-30	408.000	-102.000	-18	480.000	-29.100	-5	552.900	18.000	3	600.000	-126.600	-22	455.400
197	Provision y colocacion goneda para pared, de madera listrada de 15 cm de altura con terminales molduras sencillas	ml	1	20.160	-5.604	-28%	14.556	-3.360	-17	16.800	3.840	19	24.000	-2.160	-11	18.000	-1.008	-5	19.152	3.840	19	24.000	1.118	6	21.278
198	desarme de muebles empotrados de madera, 0,7 metros de ancho por 2,5 metros de altura para traslado y posterior armado	ml	1	52.500	-14.595	-28%	37.905	-14.000	-27	38.500	7.500	14	60.000	-7.500	-14	45.000	-2.625	-5	49.875	10.500	20	63.000	-854	-2	51.646
199	Balancin de 0,60 x 0,40	un	1	174.000	-48.372	-28%	125.628	-9.000	-5	165.000	-52.000	-30	122.000	-44.000	-25	130.000	-8.700	-5	165.300	26.000	15	200.000	-62.139	-36	111.861
200	Balancin de 1,00 x 1,00	un	1	300.000	-83.400	-28%	216.600	-15.000	-5	285.000	-90.000	-30	210.000	-60.000	-20	240.000	-15.000	-5	285.000	50.000	17	350.000	-33.579	-11	266.421
201	Puerta metalica tipo reja 0,80x2,10	m2	1	720.000	-200.160	-28%	519.840	30.000	4	750.000	-216.000	-30	504.000	-120.000	-17	600.000	-36.000	-5	684.000	130.000	18	850.000	-22.050	-3	697.950
202	Reja de barrio 1,50 x 1,20	m2	1	522.000	-145.116	-28%	376.884	-72.000	-14	450.000	-156.600	-30	365.400	-92.000	-18	430.000	-26.100	-5	495.900	28.000	5	550.000	-193.254	-37	328.746
203	Baranda metalica para escalera	ml	1	462.000	-128.436	-28%	333.564	-62.000	-13	400.000	-138.600	-30	323.400	-102.000	-22	360.000	-23.100	-5	438.900	-12.000	-3	450.000	-59.400	-13	402.600

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos

Aduana

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL N° 02/18

" MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS " ID. 340.604

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - LOTE N° 1

Item	DESCRIPCION	UN	CANT.	PROMEDIO	MARCOS RODRIGUEZ			RITTER S.R.L.			AYALA PERDOMO			PEGASUS S.A.			MES TRADING & SERVICE			EN OBRAS			ING. JUAN CANATTA		
					DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO
204	Puerta de chapa doblada con marco metalico	m2	1	378.000	-105.084	-28%	272.916	-93.000	-25	285.000	-113.400	-30	264.600	-78.000	-21	300.000	-18.900	-5	359.100	72.000	19	450.000	-41.070	-11	336.930
205	Escalera metalica del tipo marinera tramo de a un metro	un	1	306.000	-85.068	-28%	220.932	-76.000	-25	230.000	-6.000	-2	300.000	-46.000	-15	260.000	-15.300	-5	290.700	-81.000	-26	225.000	-17.580	-6	288.420
206	Porton metalico con chapa doblada	m2	1	480.000	-133.440	-28%	346.560	-80.000	-17	400.000	90.000	19	570.000	-80.000	-17	400.000	-24.000	-5	456.000	95.000	20	575.000	-42.684	-9	437.316
207	Rejas de hierro con cuelos cuadrados o circulares hasta altura de 2,40 m	m2	1	420.000	-116.760	-28%	303.240	-70.000	-17	350.000	-125.000	-30	295.000	-40.000	-10	380.000	-21.000	-5	399.000	30.000	7	450.000	-10.800	-3	409.200
208	Enduido plastico de paredes a 2 capas	m2	1	27.000	-7.506	-28%	19.494	-2.000	-7	25.000	5.400	20	32.400	-5.000	-19	22.000	-1.350	-5	25.650	5.000	19	32.000	-3.734	-14	23.266
209	al latex interior	m2	1	16.800	-4.670	-28%	12.130	-800	-5	16.000	3.200	19	20.000	-2.800	-17	14.000	3.200	19	20.000	3.200	19	20.000	111	1	16.911
210	al latex exterior	m2	1	20.160	-5.604	-28%	14.556	-2.160	-11	18.000	3.840	19	24.000	-2.160	-11	18.000	840	4	21.000	3.840	19	24.000	-5.443	-27	14.717
211	al latex acrilico interior sin brillo y brillo	m2	1	26.400	-7.339	-28%	19.061	-1.400	-5	25.000	4.600	17	31.000	-6.400	-24	20.000	3.600	14	30.000	5.100	19	31.500	20.956	79	47.356
212	a la cal con fijador	m2	1	12.000	-3.336	-28%	8.664	-2.000	-17	10.000	2.000	17	14.000	-2.000	-17	10.000	0	0	12.000	0	0	12.000	-39	0	11.961
213	de cielo raso al latex	m2	1	32.400	-9.007	-28%	23.393	-3.900	-12	28.500	5.600	17	38.000	-7.400	-23	25.000	600	2	33.000	6.100	19	38.500	-8.031	-25	24.369
214	de aberturas metalicas al sintetico con previo anti oxido	m2	1	34.680	-9.641	-28%	25.039	-6.680	-19	28.000	6.320	18	41.000	-9.680	-28	25.000	320	1	35.000	5.320	15	40.000	-11.725	-34	22.955
215	de paredes al sintetico	m2	1	25.200	-7.005	-28%	18.195	-5.200	-21	20.000	4.800	19	30.000	-5.200	-21	20.000	4.800	19	30.000	4.800	19	30.000	-5.239	-21	19.961
216	de rejas, barandas, y estructuras metalicas al sintetico	m2	1	27.600	-7.672	-28%	19.928	-2.600	-9	25.000	5.400	20	33.000	-5.600	-20	22.000	2.400	9	30.000	5.400	20	33.000	-4.645	-17	22.955
217	de aberturas al barniz	m2	1	25.200	-7.005	-28%	18.195	-2.700	-11	22.500	4.800	19	30.000	-5.200	-21	20.000	4.800	19	30.000	4.800	19	30.000	-7.380	-29	17.820
218	de aberturas al lustre	m2	1	42.000	-11.676	-28%	30.324	-3.500	-8	38.500	8.000	19	50.000	-7.000	-17	35.000	0	0	42.000	8.000	19	50.000	-750	-2	41.250
219	de tapajuntas al barniz	m2	1	23.880	-6.638	-28%	17.242	-1.880	-8	22.000	4.120	17	28.000	-3.880	-16	20.000	4.120	17	28.000	4.620	19	28.500	-6.060	-25	17.820
220	al barniz y aceite sobre maderamen y tapajuntas	m2	1	24.000	-6.672	-28%	17.328	1.000	4	25.000	4.000	17	28.000	-4.000	-17	20.000	4.000	17	28.000	4.500	19	28.500	-6.180	-26	17.820
221	de cenefa y bajadas al sintetico previo anticorrosivo	ml	1	26.400	-7.339	-28%	19.061	-4.400	-17	22.000	4.600	17	31.000	-6.400	-24	20.000	1.600	6	28.000	5.100	19	31.500	-2.829	-11	23.571
222	Membrana elastica impermeabilizante en pintura con tela geotextil	m2	1	78.000	-21.684	-28%	56.316	-3.000	-4	75.000	15.000	19	93.000	-13.000	-17	65.000	12.000	15	90.000	18.500	24	96.500	-3.354	-4	74.646
223	pinceles epoxi	m2	1	87.600	-24.352	-28%	63.248	-26.100	-30	61.500	17.400	20	105.000	-17.600	-20	70.000	2.400	3	90.000	2.400	3	90.000	-2.130	-2	85.470
224	Revoque sobre ladrillos vistos previo limpieza	m2	1	23.880	-6.638	-28%	17.242	-1.880	-8	22.000	4.120	17	28.000	-3.880	-16	20.000	1.120	5	25.000	1.120	5	25.000	-3.273	-14	20.607
225	a la silicona sobre ladrillos vistos	m2	1	23.880	-6.638	-28%	17.242	-3.880	-16	20.000	4.120	17	28.000	-3.880	-16	20.000	1.120	5	25.000	1.120	5	25.000	-3.273	-14	20.607
226	de mochetas al barniz	m2	1	25.200	-7.005	-28%	18.195	-5.200	-21	20.000	4.800	19	30.000	-5.200	-21	20.000	-200	-1	25.000	4.800	19	30.000	-3.848	-15	21.352
227	de mamposteria de 0,15	m2	1	18.000	-5.004	-28%	12.996	-3.000	-17	15.000	3.000	17	21.000	-2.000	-11	16.000	-900	-5	17.100	3.500	19	21.500	99	1	18.099
228	de mamposteria de 0,30	m2	1	21.600	-6.004	-28%	15.596	-3.600	-17	18.000	3.400	16	25.000	-3.600	-17	18.000	-1.080	-5	20.520	3.400	16	25.000	-1.304	-6	20.296
229	de revoque	m2	1	12.600	-3.502	-28%	9.098	-2.100	-17	10.500	2.400	19	15.000	-2.600	-21	10.000	-630	-5	11.970	2.400	19	15.000	-1.314	-10	11.286
230	de piso	m2	1	12.000	-3.336	-28%	8.664	-2.000	-17	10.000	2.000	17	14.000	-2.000	-17	10.000	-600	-5	11.400	2.000	17	14.000	-218	-2	11.782
231	de techo de chapa	m2	1	16.560	-4.603	-28%	11.957	-3.060	-18	13.500	2.440	15	19.000	-1.560	-9	15.000	-828	-5	15.732	2.440	15	19.000	188	1	16.748
232	de tejas	m2	1	19.080	-5.304	-28%	13.776	-4.080	-21	15.000	2.920	15	22.000	-3.080	-16	16.000	-954	-5	18.126	2.920	15	22.000	-798	-4	18.282
233	de tejuelones	m2	1	14.400	-4.003	-28%	10.397	-2.400	-17	12.000	2.600	18	17.000	-1.400	-10	13.000	-720	-5	13.680	2.600	18	17.000	-506	-4	13.894
234	de techo bovedilla	m2	1	25.200	-7.005	-28%	18.195	-6.700	-27	18.500	4.800	19	30.000	-5.200	-21	20.000	-1.260	-5	23.940	-200	-1	25.000	-435	-2	24.765
235	de estructura de hormigon armado	m2	1	132.000	-36.696	-28%	95.304	-37.000	-28	95.000	26.000	20	158.000	-32.000	-24	100.000	-6.600	-5	125.400	3.000	2	135.000	-3.300	-3	128.700
236	de contrapiso	m2	1	12.000	-3.336	-28%	8.664	-2.000	-17	10.000	2.000	17	14.000	-2.000	-17	10.000	-600	-5	11.400	0	0	12.000	-120	-1	11.880
237	de cielo raso desmontar	m2	1	23.760	-6.605	-28%	17.155	-6.760	-28	17.000	4.240	18	28.000	-3.760	-16	20.000	-1.188	-5	22.572	-1.760	-7	22.000	-990	-4	22.770
238	de entretejuelas de madera	m2	1	42.000	-11.676	-28%	30.324	-12.000	-29	30.000	8.000	19	50.000	-7.000	-17	35.000	-2.100	-5	39.900	0	0	42.000	-1.476	-4	40.524
239	Sacar puertas / ventanas	un	1	36.000	-10.008	-28%	25.992	4.000	11	40.000	4.000	11	40.000	-6.000	-17	30.000	-1.800	-5	34.200	-1.000	-3	35.000	-30	0	35.970
240	Sacar artefactos sanitarios	un	1	54.000	-15.012	-28%	38.988	1.000	2	55.000	-4.000	-7	50.000	-14.000	-26	40.000	-2.700	-5	51.300	-14.000	-26	40.000	-408	-1	53.592
241	De revestimientos	m2	1	18.000	-5.004	-28%	12.996	0	0	18.000	-3.000	-17	15.000	-2.000	-11	16.000	-900	-5	17.100	2.000	11	20.000	-80	0	17.920
242	Desmonte de chapas de policarbonato	m2	1	15.840	-4.403	-28%	11.437	-3.840	-24	12.000	-840	-5	15.000	-1.840	-12	14.000	-792	-5	15.048	1.160	7	17.000	-824	-5	15.016
243	Desmonte de chapas de zinc	m2	1	15.840	-4.403	-28%	11.437	-3.840	-24	12.000	-840	-5	15.000	-1.840	-12	14.000	-792	-5	15.048	3.160	20	19.000	-824	-5	15.016
244	Excavaciones de pozos	m3	1	57.000	-15.846	-28%	41.154	3.000	5	60.000	3.000	5	60.000	-12.000	-21	45.000	-2.850	-5	54.150	-17.000	-30	40.000	-4.200	-7	52.800
245	Desmonte de tierra	m2	1	54.000	-15.012	-28%	38.988	1.000	2	55.000	6.000	11	60.000	-9.000	-17	45.000	-2.700	-5	51.300	-4.000	-7	50.000	-14.004	-26	39.996
246	desmonte de mampostas	m2	1	18.000	-5.004	-28%	12.996	2.000	11	20.000	2.000	11	20.000	-3.000	-17	15.000	-900	-5	17.100	3.500	19	21.500	-278	-2	17.722
247	limpieza de ladrillo visto con acido	m2	1	25.800	-7.172	-28%	18.628	2.700	10	28.500	4.200	16	30.000	-5.800	-22	20.000	-1.290	-5	24.510	-800	-3	25.000	-7.746	-30	18.054
248	limpieza de artefactos sanitarios con acido	un	1	54.000	-15.012	-28%	38.988	-14.000	-26	40.000	10.000	19	64.000	-9.000	-17	45.000	-2.700	-5	51.300	-16.000	-30	38.000	-7.204	-13	46.796
249	Acarreo de escombros	un	1	240.000	-66.720	-28%	173.280	-55.000	-23	185.000	10.000	4	250.000	-40.000	-17	200.000	-12.000	-5	228.000	45.000	19	285.000	-21.980	-9	218.020
250	Retiro de escombros	un	1	492.000	-136.776	-28%	355.224	-62.000	-13	430.000	-92.000	-19	400.000	-112.000	-23	380.000	-24.600	-5	467.400	98.000	20	590.000	-68.114	-14	423.886
251	Bolsas de cemento	un	1	66.000	-18.348	-28%	47.652	-11.000	-17	55.000	-1.000	-2	65.000	-6.000	-9	60.000	-3.300	-5	62.700	-1.000	-2	65.000	516	1	66.516
252	Bolsas de cal hidratada	un	1	40.200	-11.175	-28%	29.025	-6.700	-17	33.500	-10.200	-25	30.000	-7.200	-18	33.000	-2.010	-5	38.190	4.800	12	45.000	-7.017	-17	33.183
253	arena lavada de rio	m3	1	126.000	-35.028	-28%	90.972	-31.000	-25	95.000	4.000	3	130.000	-26.000	-21	100.000	-6.300	-5	119.700	24.000	19	150.000	-15.900	-13	110.100
254	ladrillos comunes	un	1	720	-200	-28%	520	-70	-10	650	30	4	750	-120	-17	600	-20	-3	700	130	18	850	219	30	939
255	mano de obra de oficial albañil	un	1	198.000	-55.044	-28%	142.956	22.000	11	220.000	22.000	11	220.000	-48.000	-24	150.000	-9.900	-5	188.100	37.000	19	235.000	-52.800	-27	145.200
256	mano de obra de ayudante oficial	un	1	144.000	-40.032	-28%	103.968	6.000	4	150.000	6.000	4	150.000	-34.000	-24	110.000	-7.200	-5	136.800	26.000	18	170.000	-38.400	-27	105.600
257	provision y esparcido de piedra triturada	m3	1	243.600	-67.720	-28%	175.880	-68.600	-28	175.000	6.400	3	250.000	-68.600	-28	175.000	-12.180	-5	231.420	6.400	3	250.000	-21.581	-9	222.019
258	Relleno con arena gruesa de prestamo	m3	1	132.000	-36.696	-28%	95.304	-22.000	-17	110.000	33.000	25	165.000	-32.000	-24	100.000	-6.600	-5	125.400	-32.000	-24	100.000	-6.541	-5	125.459
259	Parrilla boca de 1,50 con ladrillos refractarios incluye provision de enlistonada, enfoscado y cenizero graduable	un	1	4.080.000	-1.134.240	-28%	2.945.760	-1.220.000	-30	2.860.000	-2.330.000	-57	1.750.000	-1.180.000	-29	2.900.000	-1.220.000	-30	2.860.000	-1.180.000	-29	2.900.000	2.581.322	63	6.661.322
260	Pulido de pisos de granito ionicaraca	m2	1	30.000	-8.340	-28%	21.660	0	0	30.000	0	0	30.000	-3.000	-10	27.000	0	0	30.000	5.000	17	35.000	3.924	13	33.924
261	Provision y colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio con 1000 lts	un	1	948.000	-252.070	-27%	695.930	-283.000	-30	665.000	-398.000	-42	550.000	-278.000	-29	670.000	-48.000	-5	900.000	-248.000	-26	700.000	28.801	3	976.801
	TOTALES LOTE 1						**45.725.000**			**49.083.950**			**49.934.190**			**51.716.600**			**58.849.701**			**59.838.950**			**64.925.679**

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZALEZ
Asesor - D.N.A.

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

00000031

Aduana

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PLURIANUAL N° 02/18

" MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS " ID. 340.604

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - LOTE N° 2

Item	DESCRIPCION	UN	CANT.	PROMEDIO	MARCOS RODRIGUEZ			RITTER S.R.L.			PEGASUS S.A.			FAMETAL S.A.			AVALA PERDOMO			ING. JUAN CAÑATTA			MRS TRADING & SERVICE			EN OBRAS		
					DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	% VARIACION PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTADO
1	Desmonte de mamparas existentes	m^2	1	52.250	-14.630	-28%	37.620	-13.750	-26	38.500	-7.250	-14	45.000	-2.250	-4	50.000	-2.250	-4	50.000	-4.878	-9	47.372	-2.612	-5	49.638	0	0	52.250
2	montaje de mamparas existentes	m^2	1	74.000	-20.720	-28%	53.280	-19.000	-26	55.000	-9.000	-12	65.000	-4.000	-5	70.000	6.000	8	80.000	-7.076	-10	66.924	-3.700	-5	70.300	0	0	74.000
3	mamparas tipo, con perfiles de aluminio y, a media altura, con vidrio transparente de 4mm	m^2	1	263.000	-73.640	-28%	189.360	-43.000	-16	220.000	-63.000	-24	200.000	-33.000	-13	230.000	37.000	14	300.000	-19.572	-7	243.428	-13.150	-5	249.850	0	0	263.000
4	mamparas tipo, con perfiles de chapa dobladay a media altura con vidrio transparente de 4 mm	m^2	1	242.500	-67.900	-28%	174.600	-67.500	-28	175.000	-42.500	-18	200.000	-27.500	-11	215.000	7.500	3	250.000	3.418	1	245.918	-12.125	-5	230.375	0	0	242.500
5	mampras tipo con perfiles de aluminio	m^2	1	196.000	-54.880	-28%	141.120	4.000	2	200.000	-46.000	-23	150.000	-11.000	-6	185.000	34.000	17	230.000	-13.080	-7	182.920	-9.800	-5	186.200	0	0	196.000
6	mampara tipo con perfiles de chapa doblada	m^2	1	172.500	-48.300	-28%	124.200	12.500	7	185.000	-52.500	-30	120.000	-12.500	-7	160.000	27.500	16	200.000	1.328	1	173.828	-8.625	-5	163.875	0	0	172.500
7	mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos.-	unid.	1	736.000	-206.080	-28%	529.920	-211.000	-29	525.000	-86.000	-12	650.000	-218.950	-30	517.050	-386.000	-52	350.000	-97.030	-13	638.970	-36.800	-5	699.200	0	0	736.000
8	mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos, con visor de vidrio de 4mm	unid.	1	895.000	-250.600	-28%	644.400	-260.000	-29	635.000	-95.000	-11	800.000	-267.989	-30	627.011	-395.000	-44	500.000	-162.100	-18	732.900	-44.750	-5	850.250	0	0	895.000
9	mampara de yeso, con perfileria de acero galvanizado. Se cellaran las uniones con masilla con bordes regulares listos para pintar.-	m^2	1	186.000	-52.080	-28%	133.920	14.000	8	200.000	-56.000	-30	130.000	-11.000	-6	175.000	34.000	18	220.000	9.360	5	195.360	-9.300	-5	176.700	0	0	186.000
10	puerta en vidrio templado incoloro con medidas 0,8m x 2,1m con accesorios incluidos	unid.	1	1.400.000	-392.000	-28%	1.008.000	-400.000	-29	1.000.000	-300.000	-21	1.100.000	13.360	1	1.413.360	-300.000	-21	1.100.000	-141.940	-10	1.258.060	-70.000	-5	1.330.000	0	0	1.400.000
11	puerta en vidrio templado de color gris o bronce, medidas 0,8 x 2,1, con accesorios incluidos	unid.	1	1.505.000	-435.340	-29%	1.069.660	-505.000	-34	1.000.000	-305.000	-20	1.200.000	13.192	1	1.518.192	-305.000	-20	1.200.000	-246.940	-16	1.258.060	-75.250	-5	1.429.750	0	0	1.505.000
12	vidrio crudo incoloro en espesores de 2mm	m^2	1	137.000	-38.360	-28%	98.640	-22.000	-16	115.000	-37.000	-27	100.000	-27.000	-20	110.000	-17.000	-12	120.000	-280	0	136.720	-6.850	-5	130.150	0	0	137.000
13	vidrio crudo incoloro en espesores de 4mm	m^2	1	176.500	-49.420	-28%	127.080	-31.500	-18	145.000	-46.500	-26	130.000	-41.500	-24	135.000	23.500	13	200.000	-25.980	-15	150.520	-8.825	-5	167.675	0	0	176.500
14	vidrio incoloro en espesores de 6mm	m^2	1	236.500	-66.220	-28%	170.280	-51.500	-22	185.000	-56.500	-24	180.000	-51.500	-22	185.000	13.500	6	250.000	-1.981	-1	234.519	-11.825	-5	224.675	0	0	236.500
15	manijas acrilicas redondas para puertas de vidrio templado.	unid.	1	172.500	-48.300	-28%	124.200	2.500	1	175.000	-32.500	-19	140.000	-51.499	-30	121.001	-22.500	-13	150.000	19.660	11	192.160	-8.625	-5	163.875	0	0	172.500
16	manijas cromadas para puerta de vidrio templado	unid.	1	173.000	-48.440	-28%	124.560	2.000	1	175.000	-33.000	-19	140.000	-50.999	-29	122.001	-23.000	-13	150.000	19.160	11	192.160	-8.650	-5	164.350	0	0	173.000
17	freno para puestas de vidrio templado	unid.	1	850.000	-238.000	-28%	612.000	-165.000	-19	685.000	-100.000	-12	750.000	-255.000	-30	595.000	0	0	850.000	-175.150	-21	674.850	-42.500	-5	807.500	0	0	850.000
18	vidrio incoloro crudo en espesores de 8mm	m^2	1	295.000	-82.600	-28%	212.400	-85.000	-29	210.000	-75.000	-25	220.000	-55.000	-19	240.000	5.000	2	300.000	-36.480	-12	258.520	-14.750	-5	280.250	0	0	295.000
19	vidrio crudo incoloro en espesores de 10mm	m^2	1	352.500	-98.700	-28%	253.800	-102.500	-29	250.000	-52.500	-15	300.000	-102.500	-29	250.000	-2.500	-1	350.000	-35.370	-10	317.130	-17.625	-5	334.875	0	0	352.500
20	vidrio templado incoloro en espesores de 6mm	m^2	1	355.500	-99.540	-28%	255.960	-105.500	-30	250.000	-55.500	-16	300.000	-87.500	-25	268.000	24.500	7	380.000	-1.950	-1	353.550	-17.775	-5	337.725	0	0	355.500
21	vidrio templado incoloro en espesores de 8mm	m^2	1	437.500	-122.500	-28%	315.000	-127.500	-29	310.000	-47.500	-11	390.000	-107.500	-25	330.000	62.500	14	500.000	-18.700	-4	418.800	-21.875	-5	415.625	0	0	437.500
	TOTAL LOTE 2						6.400.000			6.733.500			7.310.000			7.516.615			7.730.000			7.972.669			8.462.838			8.908.250

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

00000082