Petropar ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) Nº 28/2021 - "SERVICIO DE PINTURA DE TANQUES - ID Nº 393.947 - AD REFERÉNDUM

ESTIMADO PETROPAR							RENOVATIO PARAGUAY SRL				
Item Nº	Descripción del item	Unidad	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total G. (IVA incluido)	DIFERENCIA PRECIO REFERENCIAL
1	**Pintura de Tanque D9-948**								**500.491.334**		
1.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	176.973.728	176.973.728		1	151.333.772	151.333.772	-14%
1.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	185.196.839	185.196.839		1	158.365.518	158.365.518	-14%
1.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	189.091.607	189.091.607		1	161.696.012	161.696.012	-14%
1.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	28.910.466	28.910.466		1	24.721.917	24.721.917	-14%
1.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.612.269	2.612.269	-14%
1.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.060.349	2.060.349		1	1.761.846	1.761.846	-14%
2	**Pintura de Tanque D9-947**							1	**369.319.535**		
2.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	130.309.650	130.309.650		1	111.430.386	111.430.386	-14%
2.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	136.364.508	136.364.508		1	116.608.016	116.608.016	-14%
2.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	139.232.312	139.232.312		1	119.060.333	119.060.333	-14%
2.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	21.205.637	21.205.637		1	18.133.364	18.133.364	-14%
2.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.612.269	2.612.269	-14%
2.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.725.100	1.725.100		1	1.475.167	1.475.167	-14%
3	**Pintura de Tanque D9-946**							1	**369.319.535**		
3.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	130.309.650	130.309.650		1	111.430.386	111.430.386	-14%
3.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	136.364.508	136.364.508		1	116.608.016	116.608.016	-14%
3.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	139.232.312	139.232.312		1	119.060.333	119.060.333	-14%
3.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	21.205.637	21.205.637		1	18.133.364	18.133.364	-14%
3.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.612.269	2.612.269	-14%
3.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.725.100	1.725.100		1	1.475.167	1.475.167	-14%
4	**Pintura de Tanque D9-945**							1	**591.247.904**		
4.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	209.305.877	209.305.877		1	178.981.639	178.981.639	-14%
4.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	219.031.307	219.031.307		1	187.298.048	187.298.048	-14%
4.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	223.637.628	223.637.628		1	191.237.005	191.237.005	-14%
4.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	34.134.076	34.134.076		1	29.188.731	29.188.731	-14%
4.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.612.269	2.612.269	-14%
4.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.257.241	2.257.241		1	1.930.212	1.930.212	-14%
5	**Pintura de Tanque D9-942**								**554.380.113**		
5.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	195.955.003	195.955.003		1	167.565.039	167.565.039	-14%
5.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	205.060.082	205.060.082		1	175.350.974	175.350.974	-14%
5.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	209.372.582	209.372.582		1	179.038.679	179.038.679	-14%
5.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	32.562.958	32.562.958		1	27.845.236	27.845.236	-14%
5.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.612.269	2.612.269	-14%
5.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.301.333	2.301.333		1	1.967.916	1.967.916	-14%
6	**Pintura de Tanque D9-936**								**238.298.247**		
6.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	83.432.300	83.432.300		1	71.344.627	71.344.627	-14%
6.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	87.308.994	87.308.994		1	74.659.666	74.659.666	-14%
6.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	89.145.140	89.145.140		1	76.229.791	76.229.791	-14%
6.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	13.672.247	13.672.247		1	11.691.412	11.691.412	-14%
6.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.612.269	2.612.269	-14%
6.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.058.754	2.058.754		1	1.760.482	1.760.482	-14%
7	**Pintura de Tanque D9-926**								**364.830.135**		
7.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	128.390.196	128.390.196		1	109.789.023	109.789.023	-14%
7.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	134.355.866	134.355.866		1	114.890.386	114.890.386	-14%
7.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	137.181.427	137.181.427		1	117.306.580	117.306.580	-14%
7.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	21.935.258	21.935.258		1	18.757.278	18.757.278	-14%
7.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.612.269	2.612.269	-14%
7.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.724.435	1.724.435		1	1.474.599	1.474.599	-14%
8	**Pintura de Tanque D9-923**								**204.154.008**		
8.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	71.275.753	71.275.753		1	60.949.321	60.949.321	-14%
8.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	74.587.592	74.587.592		1	63.781.341	63.781.341	-14%
8.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	76.156.201	76.156.201		1	65.122.690	65.122.690	-14%
8.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	11.944.275	11.944.275		1	10.213.788	10.213.788	-14%
8.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.612.269	2.612.269	-14%
8.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.724.435	1.724.435		1	1.474.599	1.474.599	-14%
9	**Pintura de Tanque D9-908**								**119.566.093**		
9.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	41.417.568	41.417.568		1	35.416.990	35.416.990	-14%
9.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	43.342.042	43.342.042		1	37.062.646	37.062.646	-14%
9.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	44.253.543	44.253.543		1	37.842.089	37.842.089	-14%
9.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	5.488.048	5.488.048		1	4.692.940	4.692.940	-14%
9.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.612.269	2.612.269	-14%
9.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.267.704	2.267.704		1	1.939.159	1.939.159	-14%
10	**Pintura de Tanque D9-918**								**67.297.225**		
10.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	22.095.057	22.095.057		1	18.893.925	18.893.925	-14%
10.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	23.121.707	23.121.707		1	19.771.834	19.771.834	-14%
10.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	23.607.967	23.607.967		1	20.187.644	20.187.644	-14%
10.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	4.521.476	4.521.476		1	3.866.404	3.866.404	-14%
10.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.612.269	2.612.269	-14%
10.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.298.097	2.298.097		1	1.965.149	1.965.149	-14%
11	**Pintura de Tanque D9-914**								**99.152.145**		
11.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	34.208.949	34.208.949		1	29.252.756	29.252.756	-14%
11.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	35.798.473	35.798.473		1	30.611.990	30.611.990	-14%
11.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	36.551.330	36.551.330		1	31.255.773	31.255.773	-14%
11.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	4.907.914	4.907.914		1	4.196.855	4.196.855	-14%
11.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.612.269	2.612.269	-14%
11.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.429.626	1.429.626		1	1.222.502	1.222.502	-14%
12	**Pintura de Tanque D9-913**								**93.491.034**		
12.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	31.777.640	31.777.640		1	27.173.695	27.173.695	-14%
12.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	33.254.193	33.254.193		1	28.436.325	28.436.325	-14%
12.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	33.953.543	33.953.543		1	29.034.353	29.034.353	-14%
12.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	5.371.639	5.371.639		1	4.593.396	4.593.396	-14%
12.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.612.269	2.612.269	-14%
12.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.919.024	1.919.024		1	1.640.996	1.640.996	-14%
13	**Pintura de Tanque D9-912**								**99.125.180**		
13.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	34.208.949	34.208.949		1	29.252.756	29.252.756	-14%
13.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	35.798.473	35.798.473		1	30.611.990	30.611.990	-14%
13.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	36.551.330	36.551.330		1	31.255.773	31.255.773	-14%
13.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	4.907.914	4.907.914		1	4.196.855	4.196.855	-14%
13.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.612.269	2.612.269	-14%
13.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.398.093	1.398.093		1	1.195.537	1.195.537	-14%
14	**Pintura de Tanque D9-911**								**98.778.547**		
14.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	34.208.949	34.208.949		1	29.252.756	29.252.756	-14%
14.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	35.798.473	35.798.473		1	30.611.990	30.611.990	-14%
14.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	36.551.330	36.551.330		1	31.255.773	31.255.773	-14%
14.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	4.907.914	4.907.914		1	4.196.855	4.196.855	-14%
14.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.612.269	2.612.269	-14%
14.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	992.731	992.731		1	848.904	848.904	-14%
15	**Pintura de Tanque D9-910**								**80.548.965**		
15.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	27.426.876	27.426.876		1	23.453.270	23.453.270	-14%
15.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	28.701.270	28.701.270		1	24.543.030	24.543.030	-14%
15.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	29.304.870	29.304.870		1	25.059.180	25.059.180	-14%
15.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	4.907.914	4.907.914		1	4.196.855	4.196.855	-14%
15.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.612.269	2.612.269	-14%
15.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	800.307	800.307		1	684.361	684.361	-14%
	TOTAL:					**4.502.292.151**	TOTAL:			**3.850.000.000**	

Abg. CECILIA BENZO
Jefa Interina de la Unidad
Gestión y Control de Procesos
DOC - PETROPAR

ESTIMADO PETROPAR							TECNICON SA - INGENIERÍA MONTEC				
Item Nº	Descripción del item	Unidad	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total G. (IVA incluido)	DIFERENCIA PRECIO REFERENCIAL
1	**Pintura de Tanque D9-948**								**415.556.987**		
1.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	176.973.728	176.973.728		1	125.651.346	125.651.346	-29%
1.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	185.196.839	185.196.839		1	131.489.755	131.489.755	-29%
1.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	189.091.607	189.091.607		1	134.255.661	134.255.661	-29%
1.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	28.910.466	28.910.466		1	20.526.430	20.526.430	-29%
1.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.168.948	2.168.948	-29%
1.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.060.349	2.060.349		1	1.464.847	1.464.847	-29%
2	**Pintura de Tanque D9-947**							1	**306.643.363**		
2.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	130.309.650	130.309.650		1	92.519.851	92.519.851	-29%
2.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	136.364.508	136.364.508		1	96.818.800	96.818.800	-29%
2.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	139.232.312	139.232.312		1	98.854.941	98.854.941	-29%
2.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	21.205.637	21.205.637		1	15.056.002	15.056.002	-29%
2.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.168.948	2.168.948	-29%
2.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.725.100	1.725.100		1	1.224.821	1.224.821	-29%
3	**Pintura de Tanque D9-946**							1	**306.643.363**		
3.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	130.309.650	130.309.650		1	92.519.851	92.519.851	-29%
3.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	136.364.508	136.364.508		1	96.818.800	96.818.800	-29%
3.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	139.232.312	139.232.312		1	98.854.941	98.854.941	-29%
3.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	21.205.637	21.205.637		1	15.056.002	15.056.002	-29%
3.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.168.948	2.168.948	-29%
3.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.725.100	1.725.100		1	1.224.821	1.224.821	-29%
4	**Pintura de Tanque D9-945**							1	**490.908.896**		
4.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	209.305.877	209.305.877		1	148.607.172	148.607.172	-29%
4.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	219.031.307	219.031.307		1	155.512.227	155.512.227	-29%
4.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	223.637.628	223.637.628		1	158.782.715	158.782.715	-29%
4.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	34.134.076	34.134.076		1	24.235.193	24.235.193	-29%
4.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.168.948	2.168.948	-29%
4.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.257.241	2.257.241		1	1.602.641	1.602.641	-29%
5	**Pintura de Tanque D9-942**								**460.297.837**		
5.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	195.955.003	195.955.003		1	139.128.052	139.128.052	-29%
5.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	205.060.082	205.060.082		1	145.592.658	145.592.658	-29%
5.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	209.372.582	209.372.582		1	148.654.533	148.654.533	-29%
5.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	32.562.958	32.562.958		1	23.119.700	23.119.700	-29%
5.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.168.948	2.168.948	-29%
5.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.301.333	2.301.333		1	1.633.946	1.633.946	-29%
6	**Pintura de Tanque D9-936**								**197.927.325**		
6.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	83.432.300	83.432.300		1	59.236.933	59.236.933	-29%
6.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	87.308.994	87.308.994		1	61.989.385	61.989.385	-29%
6.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	89.145.140	89.145.140		1	63.293.049	63.293.049	-29%
6.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	13.672.247	13.672.247		1	9.777.295	9.777.295	-28%
6.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.168.948	2.168.948	-29%
6.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.058.754	2.058.754		1	1.461.715	1.461.715	-29%
7	**Pintura de Tanque D9-926**								**302.915.845**		
7.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	128.390.196	128.390.196		1	91.157.039	91.157.039	-29%
7.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	134.355.866	134.355.866		1	95.392.664	95.392.664	-29%
7.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	137.181.427	137.181.427		1	97.398.813	97.398.813	-29%
7.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	21.935.258	21.935.258		1	15.574.033	15.574.033	-29%
7.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.168.948	2.168.948	-29%
7.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.724.435	1.724.435		1	1.224.348	1.224.348	-29%
8	**Pintura de Tanque D9-923**								**169.507.607**		
8.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	71.275.753	71.275.753		1	50.605.784	50.605.784	-29%
8.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	74.587.592	74.587.592		1	52.957.190	52.957.190	-29%
8.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	76.156.201	76.156.201		1	54.070.902	54.070.902	-29%
8.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	11.944.275	11.944.275		1	8.480.435	8.480.435	-29%
8.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.168.948	2.168.948	-29%
8.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.724.435	1.724.435		1	1.224.348	1.224.348	-29%
9	**Pintura de Tanque D9-908**								**99.574.868**		
9.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	41.417.568	41.417.568		1	29.406.473	29.406.473	-29%
9.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	43.342.042	43.342.042		1	30.772.849	30.772.849	-29%
9.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	44.253.543	44.253.543		1	31.420.015	31.420.015	-29%
9.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	5.488.048	5.488.048		1	3.896.514	3.896.514	-29%
9.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.468.948	2.468.948	-19%
9.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.267.704	2.267.704		1	1.610.069	1.610.069	-29%
10	**Pintura de Tanque D9-918**								**55.876.400**		
10.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	22.095.057	22.095.057		1	15.687.490	15.687.490	-29%
10.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	23.121.707	23.121.707		1	16.416.411	16.416.411	-29%
10.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	23.607.967	23.607.967		1	16.761.656	16.761.656	-29%
10.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	4.521.476	4.521.476		1	3.210.247	3.210.247	-29%
10.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.168.948	2.168.948	-29%
10.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.298.097	2.298.097		1	1.631.648	1.631.648	-29%
11	**Pintura de Tanque D9-914**								**82.325.312**		
11.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	34.208.949	34.208.949		1	24.288.353	24.288.353	-29%
11.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	35.798.473	35.798.473		1	25.416.915	25.416.915	-29%
11.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	36.551.330	36.551.330		1	25.951.444	25.951.444	-29%
11.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	4.907.914	4.907.914		1	3.484.618	3.484.618	-29%
11.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.168.948	2.168.948	-29%
11.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.429.626	1.429.626		1	1.015.034	1.015.034	-29%
12	**Pintura de Tanque D9-913**								**77.624.934**		
12.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	31.777.640	31.777.640		1	22.562.124	22.562.124	-29%
12.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	33.254.193	33.254.193		1	23.610.477	23.610.477	-29%
12.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	33.953.543	33.953.543		1	24.107.015	24.107.015	-29%
12.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	5.371.639	5.371.639		1	3.813.863	3.813.863	-29%
12.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.168.948	2.168.948	-29%
12.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.919.024	1.919.024		1	1.362.507	1.362.507	-29%
13	**Pintura de Tanque D9-912**								**83.302.924**		
13.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	34.208.949	34.208.949		1	25.288.353	25.288.353	-26%
13.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	35.798.473	35.798.473		1	25.416.915	25.416.915	-29%
13.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	36.551.330	36.551.330		1	25.951.444	25.951.444	-29%
13.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	4.907.914	4.907.914		1	3.484.618	3.484.618	-29%
13.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.168.948	2.168.948	-29%
13.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.398.093	1.398.093		1	992.646	992.646	-29%
14	**Pintura de Tanque D9-911**								**83.015.117**		
14.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	34.208.949	34.208.949		1	25.288.353	25.288.353	-26%
14.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	35.798.473	35.798.473		1	25.416.915	25.416.915	-29%
14.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	36.551.330	36.551.330		1	25.951.444	25.951.444	-29%
14.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	4.907.914	4.907.914		1	3.484.618	3.484.618	-29%
14.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.168.948	2.168.948	-29%
14.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	992.731	992.731		1	704.839	704.839	-29%
15	**Pintura de Tanque D9-910**								**67.879.222**		
15.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	27.426.876	27.426.876		1	20.473.081	20.473.081	-25%
15.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	28.701.270	28.701.270		1	20.377.901	20.377.901	-29%
15.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	29.304.870	29.304.870		1	20.806.457	20.806.457	-29%
15.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	4.907.914	4.907.914		1	3.484.618	3.484.618	-29%
15.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	2.168.948	2.168.948	-29%

Arq. CECILIA BENZO
Jefa Interina de la Unidad
Gestión y Control de Procesos
PETROPAR

15.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	800.307	800.307		1	568.217	568.217	-29%
	TOTAL:					4.502.292.151		TOTAL:			3.200.000.000

ESTIMADO PETROPAR								CABIPAL METALMEK SA			
Item N°	Descripción del item	Unidad	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total G. (IVA incluido)	DIFERENCIA PRECIO REFERENCIAL
1	**Pintura de Tanque D9-948**									**561.157.243**	
1.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	176.973.728	176.973.728		4149	41.000	170.109.000	-4%
1.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	185.196.839	185.196.839		4149	45.500	188.779.500	2%
1.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	189.091.607	189.091.607		4149	45.500	188.779.500	0%
1.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	28.910.466	28.910.466		340	25.500	8.670.000	-70%
1.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.716.743	3.716.743	22%
1.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.060.349	2.060.349		45	24.500	1.102.500	-46%
2	**Pintura de Tanque D9-947**									**402.955.296**	
2.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	130.309.650	130.309.650		3055	36.472	111.421.960	-14%
2.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	136.364.508	136.364.508		3055	45.500	139.002.500	2%
2.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	139.232.312	139.232.312		3055	45.500	139.002.500	0%
2.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	21.205.637	21.205.637		350	25.500	8.925.000	-58%
2.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.721.336	3.721.336	22%
2.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.725.100	1.725.100		36	24.500	882.000	-49%
3	**Pintura de Tanque D9-946**									**402.955.296**	
3.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	130.309.650	130.309.650		3055	36.472	111.421.960	-14%
3.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	136.364.508	136.364.508		3055	45.500	139.002.500	2%
3.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	139.232.312	139.232.312		3055	45.500	139.002.500	0%
3.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	21.205.637	21.205.637		350	25.500	8.925.000	-58%
3.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.721.336	3.721.336	22%
3.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.725.100	1.725.100		36	24.500	882.000	-49%
4	**Pintura de Tanque D9-945**									**645.095.780**	
4.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	209.305.877	209.305.877		4097	63.130	258.643.610	24%
4.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	219.031.307	219.031.307		4097	45.500	186.413.500	-15%
4.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	223.637.628	223.637.628		4097	45.500	186.413.500	-17%
4.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	34.134.076	34.134.076		340	25.500	8.670.000	-75%
4.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.730.170	3.730.170	22%
4.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.257.241	2.257.241		50	24.500	1.225.000	-46%
5	**Pintura de Tanque D9-942**									**604.870.258**	
5.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	195.955.003	195.955.003		4594	37.700	173.193.800	-12%
5.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	205.060.082	205.060.082		4594	45.500	209.027.000	2%
5.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	209.372.582	209.372.582		4594	45.500	209.027.000	0%
5.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	32.562.958	32.562.958		340	25.500	8.670.000	-73%
5.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.727.458	3.727.458	22%
5.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.301.333	2.301.333		50	24.500	1.225.000	-47%
6	**Pintura de Tanque D9-936**									**260.001.248**	
6.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	83.432.300	83.432.300		1656	58.235	96.437.160	16%
6.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	87.308.994	87.308.994		1656	45.500	75.348.000	-14%
6.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	89.145.140	89.145.140		1656	45.500	75.348.000	-15%
6.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	13.672.247	13.672.247		330	25.500	8.415.000	-38%
6.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.718.088	3.718.088	22%
6.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.058.754	2.058.754		30	24.500	735.000	-64%
7	**Pintura de Tanque D9-926**									**398.057.258**	
7.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	128.390.196	128.390.196		3010	37.550	113.025.500	-12%
7.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	134.355.866	134.355.866		3010	45.500	136.955.000	2%
7.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	137.181.427	137.181.427		3010	45.500	136.955.000	0%
7.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	21.935.258	21.935.258		250	25.500	6.375.000	-71%
7.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.717.758	3.717.758	22%
7.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.724.435	1.724.435		42	24.500	1.029.000	-40%
8	**Pintura de Tanque D9-923**									**222.747.324**	
8.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	71.275.753	71.275.753		1671	35.820	59.855.220	-16%
8.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	74.587.592	74.587.592		1671	45.500	76.030.500	2%
8.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	76.156.201	76.156.201		1671	45.500	76.030.500	0%
8.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	11.944.275	11.944.275		250	25.500	6.375.000	-47%
8.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.721.104	3.721.104	22%
8.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.724.435	1.724.435		30	24.500	735.000	-57%
9	**Pintura de Tanque D9-908**									**130.455.570**	
9.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	41.417.568	41.417.568		971	31.975	31.047.725	-25%
9.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	43.342.042	43.342.042		971	45.500	44.180.500	2%
9.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	44.253.543	44.253.543		971	45.500	44.180.500	0%
9.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	5.488.048	5.488.048		270	25.500	6.885.000	25%
9.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.720.845	3.720.845	22%
9.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.267.704	2.267.704		18	24.500	441.000	-81%
10	**Pintura de Tanque D9-918**									**89.699.161**	
10.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	22.095.057	22.095.057		518	62.050	32.141.900	45%
10.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	23.121.707	23.121.707		518	45.500	23.569.000	2%
10.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	23.607.967	23.607.967		518	45.500	23.569.000	0%
10.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	4.521.476	4.521.476		250	25.500	6.375.000	41%
10.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.725.761	3.725.761	22%
10.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.298.097	2.298.097		13	24.500	318.500	-86%
11	**Pintura de Tanque D9-914**									**108.182.422**	
11.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	34.208.949	34.208.949		802	30.240	24.252.480	-29%
11.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	35.798.473	35.798.473		802	45.500	36.491.000	2%
11.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	36.551.330	36.551.330		802	45.500	36.491.000	0%
11.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	4.907.914	4.907.914		270	25.500	6.885.000	40%
11.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.719.942	3.719.942	22%
11.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.429.626	1.429.626		14	24.500	343.000	-76%
12	**Pintura de Tanque D9-913**									**102.005.726**	
12.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	31.777.640	31.777.640		745	31.810	23.698.450	-25%
12.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	33.254.193	33.254.193		745	45.500	33.897.500	2%
12.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	33.953.543	33.953.543		745	45.500	33.897.500	0%
12.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	5.371.639	5.371.639		250	25.500	6.375.000	19%
12.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.720.776	3.720.776	22%
12.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.919.024	1.919.024		17	24.500	416.500	-78%
13	**Pintura de Tanque D9-912**									**131.919.616**	
13.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	34.208.949	34.208.949		802	59.810	47.967.620	40%
13.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	35.798.473	35.798.473		802	45.500	36.491.000	2%
13.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	36.551.330	36.551.330		802	45.500	36.491.000	0%
13.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	4.907.914	4.907.914		270	25.500	6.885.000	40%
13.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.717.496	3.717.496	22%
13.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.398.093	1.398.093		15	24.500	367.500	-74%
14	**Pintura de Tanque D9-911**									**131.514.254**	
14.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	34.208.949	34.208.949		802	59.300	47.558.600	39%
14.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	35.798.473	35.798.473		802	45.500	36.491.000	2%
14.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	36.551.330	36.551.330		802	45.500	36.491.000	0%
14.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	4.907.914	4.907.914		270	25.500	6.885.000	40%
14.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.721.154	3.721.154	22%
14.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	992.731	992.731		15	24.500	367.500	-63%
15	**Pintura de Tanque D9-910**									**107.383.548**	
15.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	27.426.876	27.426.876		643	59.735	38.409.605	40%
15.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	28.701.270	28.701.270		643	45.500	29.256.500	2%

Abg. CECILIA BENZO
Jefa Interina de la Unidad
Gestión y Control de Procesos
DOC - PETROPAR

15.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	29.304.870	29.304.870		643	45.500	29.256.500	0%
15.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	4.907.914	4.907.914		250	25.500	6.375.000	30%
15.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.718.443	3.718.443	22%
15.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	800.307	800.307		15	24.500	367.500	-54%
	TOTAL:					4.502.292.151		TOTAL:			4.299.000.000

ESTIMADO PETROPAR								SOMIN SA			
Item N°	Descripción del item	Unidad	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total G. (IVA incluido)	DIFERENCIA PRECIO REFERENCIAL
1	**Pintura de Tanque D9-948**								539.370.000		
1.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	176.973.728	176.973.728		1	145.215.000	145.215.000	-18%
1.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	185.196.839	185.196.839		1	165.960.000	165.960.000	-10%
1.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	189.091.607	189.091.607		1	186.705.000	186.705.000	-1%
1.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	28.910.466	28.910.466		1	37.490.000	37.490.000	30%
1.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.500.000	3.500.000	15%
1.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.060.349	2.060.349		1	500.000	500.000	-76%
2	**Pintura de Tanque D9-947**								397.150.000		
2.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	130.309.650	130.309.650		1	106.925.000	106.925.000	-18%
2.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	136.364.508	136.364.508		1	122.200.000	122.200.000	-10%
2.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	139.232.312	139.232.312		1	137.475.000	137.475.000	-1%
2.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	21.205.637	21.205.637		1	26.550.000	26.550.000	25%
2.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.500.000	3.500.000	15%
2.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.725.100	1.725.100		1	500.000	500.000	-71%
3	**Pintura de Tanque D9-946**								397.150.000		
3.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	130.309.650	130.309.650		1	106.925.000	106.925.000	-18%
3.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	136.364.508	136.364.508		1	122.200.000	122.200.000	-10%
3.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	139.232.312	139.232.312		1	137.475.000	137.475.000	-1%
3.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	21.205.637	21.205.637		1	26.550.000	26.550.000	25%
3.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.500.000	3.500.000	15%
3.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.725.100	1.725.100		1	500.000	500.000	-71%
4	**Pintura de Tanque D9-945**								637.910.000		
4.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	209.305.877	209.305.877		1	171.745.000	171.745.000	-18%
4.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	219.031.307	219.031.307		1	196.280.000	196.280.000	-10%
4.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	223.637.628	223.637.628		1	220.815.000	220.815.000	-1%
4.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	34.134.076	34.134.076		1	45.070.000	45.070.000	32%
4.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.500.000	3.500.000	15%
4.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.257.241	2.257.241		1	500.000	500.000	-78%
5	**Pintura de Tanque D9-942**								597.220.000		
5.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	195.955.003	195.955.003		1	160.790.000	160.790.000	-18%
5.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	205.060.082	205.060.082		1	183.760.000	183.760.000	-10%
5.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	209.372.582	209.372.582		1	206.730.000	206.730.000	-1%
5.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	32.562.958	32.562.958		1	41.940.000	41.940.000	29%
5.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.500.000	3.500.000	15%
5.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.301.333	2.301.333		1	500.000	500.000	-78%
6	**Pintura de Tanque D9-936**								254.280.000		
6.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	83.432.300	83.432.300		1	68.460.000	68.460.000	-18%
6.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	87.308.994	87.308.994		1	78.240.000	78.240.000	-10%
6.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	89.145.140	89.145.140		1	88.020.000	88.020.000	-1%
6.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	13.672.247	13.672.247		1	15.560.000	15.560.000	14%
6.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.500.000	3.500.000	15%
6.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.058.754	2.058.754		1	500.000	500.000	-76%
7	**Pintura de Tanque D9-926**								391.300.000		
7.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	128.390.196	128.390.196		1	105.350.000	105.350.000	-18%
7.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	134.355.866	134.355.866		1	120.400.000	120.400.000	-10%
7.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	137.181.427	137.181.427		1	135.450.000	135.450.000	-1%
7.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	21.935.258	21.935.258		1	26.100.000	26.100.000	19%
7.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.500.000	3.500.000	15%
7.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.724.435	1.724.435		1	500.000	500.000	-71%
8	**Pintura de Tanque D9-923**								217.230.000		
8.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	71.275.753	71.275.753		1	58.485.000	58.485.000	-18%
8.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	74.587.592	74.587.592		1	66.840.000	66.840.000	-10%
8.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	76.156.201	76.156.201		1	75.195.000	75.195.000	-1%
8.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	11.944.275	11.944.275		1	12.710.000	12.710.000	6%
8.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.500.000	3.500.000	15%
8.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.724.435	1.724.435		1	500.000	500.000	-71%
9	**Pintura de Tanque D9-908**								128.950.000		
9.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	41.417.568	41.417.568		1	33.985.000	33.985.000	-18%
9.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	43.342.042	43.342.042		1	38.840.000	38.840.000	-10%
9.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	44.253.543	44.253.543		1	43.695.000	43.695.000	-1%
9.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	5.488.048	5.488.048		1	8.430.000	8.430.000	54%
9.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.500.000	3.500.000	15%
9.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.267.704	2.267.704		1	500.000	500.000	-78%
10	**Pintura de Tanque D9-918**								74.160.000		
10.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	22.095.057	22.095.057		1	18.130.000	18.130.000	-18%
10.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	23.121.707	23.121.707		1	20.720.000	20.720.000	-10%
10.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	23.607.967	23.607.967		1	23.310.000	23.310.000	-1%
10.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	4.521.476	4.521.476		1	8.000.000	8.000.000	77%
10.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.500.000	3.500.000	15%
10.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	2.298.097	2.298.097		1	500.000	500.000	-78%
11	**Pintura de Tanque D9-914**								108.240.000		
11.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	34.208.949	34.208.949		1	28.070.000	28.070.000	-18%
11.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	35.798.473	35.798.473		1	32.080.000	32.080.000	-10%
11.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	36.551.330	36.551.330		1	36.090.000	36.090.000	-1%
11.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	4.907.914	4.907.914		1	8.000.000	8.000.000	63%
11.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.500.000	3.500.000	15%
11.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.429.626	1.429.626		1	500.000	500.000	-65%
12	**Pintura de Tanque D9-913**								101.400.000		
12.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	31.777.640	31.777.640		1	26.075.000	26.075.000	-18%
12.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	33.254.193	33.254.193		1	29.800.000	29.800.000	-10%
12.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	33.953.543	33.953.543		1	33.525.000	33.525.000	-1%
12.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	5.371.639	5.371.639		1	8.000.000	8.000.000	49%
12.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.500.000	3.500.000	15%
12.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.919.024	1.919.024		1	500.000	500.000	-74%
13	**Pintura de Tanque D9-912**								108.240.000		
13.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	34.208.949	34.208.949		1	28.070.000	28.070.000	-18%
13.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	35.798.473	35.798.473		1	32.080.000	32.080.000	-10%
13.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	36.551.330	36.551.330		1	36.090.000	36.090.000	-1%
13.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	4.907.914	4.907.914		1	8.000.000	8.000.000	63%
13.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.500.000	3.500.000	15%
13.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	1.398.093	1.398.093		1	500.000	500.000	-64%
14	**Pintura de Tanque D9-911**								108.240.000		
14.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	34.208.949	34.208.949		1	28.070.000	28.070.000	-18%
14.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	35.798.473	35.798.473		1	32.080.000	32.080.000	-10%
14.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	36.551.330	36.551.330		1	36.090.000	36.090.000	-1%
14.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	4.907.914	4.907.914		1	8.000.000	8.000.000	63%
14.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.500.000	3.500.000	15%
14.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	992.731	992.731		1	500.000	500.000	-50%
15	**Pintura de Tanque D9-910**								89.160.000		

Abg. CECILIA BENZO
Jefa Interina de la Unidad
Gestión y Control de Procesos
DOC - PETROPAR

15.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	27.426.876	27.426.876		1	22.505.000	22.505.000	-18%
15.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	28.701.270	28.701.270		1	25.720.000	25.720.000	-10%
15.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	29.304.870	29.304.870		1	28.935.000	28.935.000	-1%
15.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	4.907.914	4.907.914		1	8.000.000	8.000.000	63%
15.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.054.857	3.054.857		1	3.500.000	3.500.000	15%
15.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	800.307	800.307		1	500.000	500.000	-38%
		TOTAL:				4.502.292.151		TOTAL:		4.150.000.000	

Abg. CECILIA BENZO
Jefa Interina de la Unidad
Gestión y Control de Procesos
DGC PETROPAR