CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

PODER JUDICIAL

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PARAGUARÍ

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS - CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) PAC Nº 09/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL PALACIO JUDICIAL DE PARAGUARÍ" - ID Nº 377003

Ítems	Descripción	Precio de Referencia de la Convocante	MARIELA COROLINA MOLAS SAMUDIO (CONSERMAR)			LEGIÓN DE SERVICIOS S.A.		
			Precio Ofertado	Calculo Auxiliar	>15% o <25%	Precio Ofertado	Calculo Auxiliar	>15% o <25%
1	**UnidaSanitarios - (Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias)**							
1.1	Tapas de inodoro cuadradas acolchadas	137.500	110.000	80,00%	-20,00%	110.000	80,00%	-20,00%
1.2	Tapas de inodoro redondas universal acolchadas	95.567	76.500	80,05%	-19,95%	80.000	83,71%	-16,29%
1.3	Asistencia y mantenimiento de secamanos	178.500	142.800	80,00%	-20,00%	135.000	75,63%	-24,37%
1.4	Válvulas de presión de descarga	153.262	122.500	79,93%	-20,07%	115.000	75,03%	-24,97%
1.5	Canillas para lavatorio	279.583	223.500	79,94%	-20,06%	235.000	84,05%	-15,95%
1.6	Canillas para pared pico alto (lochiennette)	173.833	140.000	80,54%	-19,46%	140.000	80,54%	-19,46%
1.7	Llaves de paso mingitorio	272.512	220.500	80,91%	-19,09%	220.000	80,73%	-19,27%
1.8	Válvulas para mingitorio	196.150	156.500	79,79%	-20,21%	140.000	71,37%	-28,63%
1.9	Sellado de junta con silicona	28.000	22.500	80,36%	-19,64%	24.000	85,71%	-14,29%
1.10	Cerraduras clásicas o convencionales	142.500	115.000	80,70%	-19,30%	103.000	72,28%	-27,72%
1.11	Bulones de barras	39.167	31.500	80,42%	-19,58%	31.200	79,66%	-20,34%
1.12	Goma de conexión y roseta para inodoro	32.200	25.500	79,19%	-20,81%	26.000	80,75%	-19,25%
1.13	Conexiones flexibles para agua	32.417	25.500	78,66%	-21,34%	26.500	81,75%	-18,25%
1.14	Inodoros convencionales de color blanco	230.471	185.000	80,27%	-19,73%	175.000	75,93%	-24,07%
1.15	Tapas para válvula de descarga de acero inoxidable	104.500	83.500	79,90%	-20,10%	85.000	81,34%	-18,66%
1.16	Kits de fijación para inodoro	44.000	35.500	80,68%	-19,32%	36.500	82,95%	-17,05%
1.17	Sopapas	73.100	58.500	80,03%	-19,97%	60.000	82,08%	-17,92%
1.18	Sifones	76.667	61.500	80,22%	-19,78%	60.000	78,26%	-21,74%
1.19	Llaves de paso de 1/2	66.250	55.000	83,02%	-16,98%	54.000	81,51%	-18,49%
1.20	Mingitorio redondo	397.500	318.000	80,00%	-20,00%	318.000	80,00%	-20,00%
1.21	Cerraduras para boxes de inodoro	60.833	48.500	79,73%	-20,27%	48.000	78,90%	-21,10%
2	**Mamposteria - (Mamposteria)**							
2.1	Sellado de fisuras en juntas de paredes y pilastras	833.333	670.000	80,40%	-19,60%	670.000	80,40%	-19,60%
2.2	Reparación de ménsulas en fachada exterior	441.667	355.000	80,38%	-19,62%	353.000	79,92%	-20,08%
2.3	Reparación de molduras de ladrillos a la vista en fachadas y antepechos de ventanas	1.450.000	1.160.000	80,00%	-20,00%	1.160.000	80,00%	-20,00%
2.4	Desmontaje de zócalo de madera y demolición a 40 cm. y volver a revocar	40.417	32.500	80,41%	-19,59%	32.000	79,17%	-20,83%
2.5	Reparación de pavimento de cemento	127.500	102.500	80,39%	-19,61%	102.000	80,00%	-20,00%
3	**Revestidos - (Revestimiento de pisos)**							
3.1	Provisión y colocación de piezas de granito en pórtico de acceso de funcionarios	242.500	195.000	80,41%	-19,59%	194.000	80,00%	-20,00%
3.2	Provisión y colocación de perfilería en detalle vidriado de fachada	737.500	590.000	80,00%	-20,00%	590.000	80,00%	-20,00%
3.3	Reparación de revestido de piedras en canteros	95.833	76.500	79,83%	-20,17%	76.000	79,30%	-20,70%
3.4	Demolición y reposición de azulejado	96.250	77.000	80,00%	-20,00%	77.000	80,00%	-20,00%
3.5	Colocación de zocalos de gramito	111.667	90.000	80,60%	-19,40%	89.000	79,70%	-20,30%
3.6	Fijación de pisos sueltos de granito	148.333	118.500	79,89%	-20,11%	118.400	79,82%	-20,18%
4	**Aislación - (Aislación)**							
4.1	Aislación y sellado entre pared y canaleta de estructura metálica	750.000	600.000	80,00%	-20,00%	600.000	80,00%	-20,00%
5	**Revoques - (Revoques)**							
5.1	Revoque en zonas de desprendimiento	37.083	29.500	79,55%	-20,45%	30.000	80,90%	-19,10%
5.2	Demolición de revoques	20.667	16.500	79,84%	-20,16%	16.000	77,42%	-22,58%
5.3	Cambio de cañena dañada, incluye materiales	583.333	470.000	80,57%	-19,43%	300.000	51,43%	-48,57%
5.4	Revoque de pared con hidrófugo	36.667	30.000	81,82%	-18,18%	29.500	80,45%	-19,55%
5.5	Pintura de pared, previo sellado	30.333	25.000	82,42%	-17,58%	25.000	82,42%	-17,58%
6	**Techos - (Reparación de techo)**							
6.1	Reparación de cielorraso en acceso lateral del edificio	86.667	70.000	80,77%	-19,23%	69.000	79,62%	-20,38%
6.2	Retiro, provisión y colocación de cielorraso junta tomada	130.000	105.000	80,77%	-19,23%	104.000	80,00%	-20,00%
6.3	Reparación de techo de teja	204.167	165.000	80,82%	-19,18%	161.000	78,86%	-21,14%
7	**Portones - (Servicio de mantenimiento y reparación de portón metálico)**							
7.1	Reparación de portón corredizo	850.000	680.000	80,00%	-20,00%	680.000	80,00%	-20,00%
7.2	Tapa metálica apernillada para montante 66 x 58	483.333	385.000	79,66%	-20,34%	387.000	80,07%	-19,93%
7.3	Cerradura en gabinete de señales débiles	241.667	195.000	80,69%	-19,31%	193.000	79,86%	-20,14%
7.4	Reparación y colocación de puerta metálica	645.833	515.000	79,74%	-20,26%	516.000	79,90%	-20,10%
7.5	Cambio de ducto eléctrico dañado en acceso a estacionamiento	479.167	385.000	80,35%	-19,65%	384.000	80,14%	19,86%
8	**Limpieza de Obra - (Limpieza de obra)**							
8.1	Limpieza general de zonas intervenidas	450.000	360.000	80,00%	-20,00%	360.000	80,00%	-20,00%
8.2	Limpieza de canales pluviales en acceso de funcionarios	966.667	775.000	80,17%	-19,83%	774.000	80,07%	-19,93%

Lic. Víctor Javier Fernández Delgado
Administrador
Circunscripción Judicial de Paraguarí

Ing. Cynthia González Sanabria
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguarí

C.P. Arnaldo Javier Ocampo
Técnico
Circunscripción Judicial de Paraguarí