MUNICIPALIDAD
DE
CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO

C.O. Nº 03/16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRADO EN LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN ISIDRO

LOTE Nº 1
Obra: **PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRADO**
Ubicación: BARRIO SAN ANTONIO
M2: 4002 m2

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO				PRECIO REFERENCIAL		CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*4.002,00*	625	2.501.250	1.979	7.919.958
2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	2.000.000	2.000.000	2.552.000	2.552.000
2,1	***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO***				0		0
3	*Preparación de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. Y construccion de empedrado sobre tierra colorada*	*m2*	*495,00*	57.431	28.428.345	42.108	20.843.460
	BACHEO DE EMPEDRADO						0
4	Bacheo de Empedrado	*m2*	*80,00*	50.000	4.000.000	31.900	2.552.000
5	***PROVISION Y COLOCACIÓN DE CORDONES NUEVOS, UNCLUYE PINTURA A LA CAL***	*ml*	*890,00*	47.500	42.275.000	40.832	36.340.480
	REGULARIZACION DE ASFALTO						0
6	*REMOCION Y REPOSICION CON REGULARIZACION DE ASFALTO 80 KG/M2*	*m2*	*4.002,00*	75.903	303.763.806	76.557	306.381.114
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						0
7	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	1.000.000	1.000.000	920.634	920.634
			TOTAL		**383.968.401**		**377.509.646**

LOTE Nº 2
Obra: **PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRADO**
Ubicación: BARRIO SAN ISIDRO
M2: **2224 M2**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO				PRECIO REFERENCIAL		CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES						
1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*2.224,00*	625	1.390.000	1.979	4.401.296
2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*un*	*1,00*	2.000.000	2.000.000	2.552.000	2.552.000
	BACHEO DE EMPEDRADO						0
3	Bacheo de Empedrado	*m2*	*150,00*	50.000	7.500.000	31.900	4.785.000
4	***PROVISION Y COLOCACIÓN DE CORDONES NUEVOS, UNCLUYE PINTURA A LA CAL***	*ml*	*560,00*	47.500	26.600.000	40.832	22.865.920
	REGULARIZACION DE ASFALTO						0
5	*REMOCION Y REPOSICION CON REGULARIZACION DE ASFALTO 80 KG/M2*	*m2*	*2.224,00*	75.903	168.808.272	76.557	170.262.768
	LOMADAS						0
6	construccion de lomadas c/ señalizacion y pinturas	*un*	*2,00*	4.771.457	9.542.914	5.400.000	10.800.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						0
7	*Limpieza final*	*gl*	*1,00*	1.000.000	1.000.000	920.634	920.634
	TOTAL				**216.841.186**		**216.587.618**

TOTAL GENERAL	**600.809.587**	**594.097.264**

L. Limbani Oberhadstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
OBRAS MUNICIPALES

Ma. Valeria González
Arquitecta