Ítems del llamado LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.025.000.000 Máximo: 4.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		MES TRAIDING		CX CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Trabajos preliminares- letrero de obra de 1.00 m x 2.00 m de chapas y estructura Metálica	Unidad	1	2.400.000	2.400.000	2.100.000	2.100.000	2.910.000	2.910.000	2.430.000	2.430.000
2	72131601-002	Trabajos preliminares- letrero de obra de 1.00 m x 2.00 m tela vinílica/ bastidor con caño 20x20	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	875.000	875.000	1.212.500	1.212.500	1.012.500	1.012.500
3	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolición de mampostería de ladrillos comunes 0.15 mts.	Metros cuadrados	1	14.000	14.000	21.000	21.000	16.975	16.975	14.175	14.175
4	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolición de mampostería de ladrillos comunes 0.30 mts.	Metros cuadrados	1	27.200	27.200	40.000	40.000	32.980	32.980	27.540	27.540
5	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolición de piedra tipo laja	Metros cuadrados	1	20.000	20.000	20.000	20.000	24.250	24.250	20.250	20.250
6	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolición de revoque de pared	Metros cuadrados	1	12.000	12.000	18.000	18.000	14.550	14.550	12.150	12.150
7	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolición de piso Contrapiso	Metros cuadrados	1	12.000	12.000	18.000	18.000	14.550	14.550	12.150	12.150
8	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolición de piso Cerámico	Metros cuadrados	1	12.000	12.000	18.000	18.000	14.550	14.550	12.150	12.150
9	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolición de piso Calcáreo	Metros cuadrados	1	12.000	12.000	18.000	18.000	14.550	14.550	12.150	12.150
10	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolición de piso Granítico	Metros cuadrados	1	16.000	16.000	20.000	20.000	19.400	19.400	16200	16.200
11	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolición de piso de hormigón	Metros cuadrados	1	20.000	20.000	25.000	25.000	24.250	24.250	20.250	20.250
12	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolición de piso de hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1	60.000	60.000	60.000	60.000	72.750	72.750	60.750	60.750
13	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolición de Azulejo	Metros cuadrados	1	12.000	12.000	18.000	18.000	14.550	14.550	12.150	12.150
14	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac. Tipo split	Unidad	1	760.000	760.000	665.000	665.000	921.500	921.500	769.500	769.500
15	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados	1	24.000	24.000	35.000	35.000	29.100	29.100	24.300	24.300
16	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1	24.000	24.000	30.000	30.000	29.100	29.100	24.300	24.300
17	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolición de mamparas vidriada	Metros cuadrados	1	56.000	56.000	50.000	50.000	67.900	67.900	56.700	56.700
18	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolición de registro pluvial	Unidad	1	64.000	64.000	56.000	56.000	77.600	77.600	64.800	64.800
19	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana de 9,000 BTU	Unidad	1	175.000	175.000	175.000	175.000	242.500	242.500	202.500	202.500
20	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana de 12.000 BTU	Unidad	1	245.000	245.000	245.000	245.000	339.500	339.500	283.500	283.500
21	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana de 18.000 BTU	Unidad	1	315.000	315.000	315.000	315.000	436.500	436.500	364.500	364.500
22	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana de 24,000 BTU	Unidad	1	385.000	385.000	385.000	385.000	533.500	533.500	445.500	445.500
23	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmonte de equipo fluorescente	Unidad	1	9.200	9.200	13.500	13.500	11.500	11.500	9.315	9.315

Abg. Carlos Figueredo, Director
Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica

Lic. Joanna Cubozo, Directora
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

CP. Luis Otano, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Justicia

Arq. Olga M. Mieres de Silva, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Ítems del llamado LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.025.000.000 Máximo: 4.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		MES TRAIDING		CX CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
24	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmonte de abertura metálica tipo balancín	Unidad	1	60.000	60.000	60.000	60.000	70.000	70.000	60.750	60.750
25	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmantelamiento de cañerías agua fría	Unidad	1	280.000	280.000	300.000	300.000	339.500	339.500	283.500	283.500
26	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmantelamiento de artefactos sanitarios	Unidad	1	60.000	60.000	90.000	90.000	72.750	72.750	60.750	60.750
27	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	1	60.000	60.000	90.000	90.000	72.750	72.750	60.750	60.750
28	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmonte de puerta placa / tablero	Unidad	1	40.000	40.000	60.000	60.000	48.500	48.500	40.500	40.500
29	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmonte de cielorraso de PVC.	Metros cuadrados	1	16.000	16.000	24.000	24.000	19.400	19.400	16.200	16.200
30	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmonte de marco de madera de puerta	Unidad	1	60.000	60.000	90.000	90.000	72.750	72.750	60.750	60.750
31	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmonte de marco de madera de ventana	Unidad	1	60.000	60.000	90.000	90.000	72.750	72.750	60.750	60.750
32	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmonte Kitchenette	Metro lineal	1	48.000	48.000	50.000	50.000	58.200	58.200	48.600	48.600
33	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmonte de Tomacorriente, cables y canaletas externas existentes	Unidad	1	14.000	14.000	21.000	21.000	16.975	16.975	14.175	14.175
34	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmonte y reubicación en bandeja técnica de compresor existente sobre techo de chapa - Prever cañería embutida, desagües, alimentación eléctrica y puesta en funcionamiento de equipos	Unidad	1	800.000	800.000	700.000	700.000	970.000	970.000	810.000	810.000
35	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolición de Techo de chapas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	28.000	28.000	40.000	40.000	33.950	33.950	28.350	28.350
36	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmonte ventanas de vidrio templado corredizo existentes con recuperación	Metros cuadrados	1	13.800	13.800	20.000	20.000	16.733	16.733	13.973	13.973
37	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1	10.000	10.000	15.000	15.000	12.125	12.125	10.125	10.125
38	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1	16.000	16.000	20.000	20.000	19.400	19.400	16.200	16.200
39	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1	8.000	8.000	10.000	10.000	9.700	9.700	8.100	8.100
40	72131601-002	Trabajos preliminares- Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts.	Unidad	1	250.000	250.000	350.000	350.000	480.500	480.500	405.000	405.000
41	72131601-002	Trabajos preliminares- Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	Unidad	1	300.000	300.000	420.000	420.000	582.000	582.000	486.000	486.000
42	72131601-002	Trabajos preliminares- Poda de árbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	Unidad	1	350.000	350.000	875.000	875.000	1.221.818	1.221.818	1.012.500	1.012.500
43	72131601-002	Trabajos preliminares- Desmonte de ventanas de vidrio templado corredizo existentes recuperados - Incluye perfileria de aluminio, sellos y accesorios nuevos	Unidad	1	120.000	120.000	105.000	105.000	135.000	135.000	121.500	121.500
44	72131601-002	Desmonte de barandilla de rampa acceso	Metro lineal		20.800	20.800	30.000	30.000	25.220	25.220	21.060	21.060

Abg. Carlos Figueredo, Director
Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica

Lic. Ana Valdozo, Directora
Dirección General de Administración y Finanzas

C.P. Ramón Ariz, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Justicia

Arq. Diego M. Micera de Silva, Director
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Ítems del llamado LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.025.000.000 Máximo: 4.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		MES TRAIDING		CX CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
45	72131601-002	Desmonte de estructura metalica y carteleria sobre acceso	Unidad Medida Global	1	960.000	960.000	840.000	840.000	1.157.000	1.157.000	972.000	972.000
46	72131601-002	Desmonte de vereda existente	Metros cuadrados	1	16.000	16.000	24.000	24.000	19.400	19.400	16.200	16.200
47	72131601-002	Trabajos preliminares Cierre de huecos de aires ac. Ventana con ladrillos revocados de ambos lados	Unidad	1	240.000	240.000	360.000	360.000	283.000	283.000	243.000	243.000
48	72131601-002	Desmonte de piso revestimiento de escalones de acceso	Metro lineal	1	20.800	20.800	30.000	30.000	25.000	25.000	21.060	21.060
49	72131601-002	Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo Split, Evaporador	Unidad	1	320.000	320.000	280.000	280.000	388.000	388.000	324.000	324.000
50	72141511-005	Excavación- para zapatas	Metros cúbicos	1	76.000	76.000	66.500	66.500	92.150	92.150	76.950	76.950
51	72154027-001	Excavación- de zanjas para vigas de fundación	Metros cúbicos	1	76.000	76.000	66.500	66.500	92.150	92.150	76.950	76.950
52	72131601-003	Cimientos- excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1	360.000	360.000	315.000	315.000	436.500	436.500	364.500	364.500
53	72131601-003	Cimientos- excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	Metros cúbicos	1	340.000	340.000	297.500	297.500	413.000	413.000	344.250	344.250
54	72131601-004	Estructura de H°A°- Viga encadenado superior de HºAº 13x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1	120.000	120.000	105.000	105.000	145.500	145.500	121.500	121.500
55	72131601-004	Estructura de H°A°- Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	Metro lineal	1	100.000	100.000	87.500	87.500	121.250	121.250	101.250	101.250
56	72131601-004	Estructura de H°A°- Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	2.000.000	2.000.000	1.560.000	1.560.000	2.000.000	2.000.000	1.804.781	1.804.781
57	72131601-004	Estructura de H°A°- Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	2.000.000	2.000.000	1.522.000	1.522.000	2.000.000	2.000.000	1.760.535	1.760.535
58	72131601-004	Estructura de H°A°- Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1	2.000.000	2.000.000	1.575.000	1.575.000	2.000.000	2.000.000	1.822.500	1.822.500
59	72131601-004	Estructura de H°A°- Zapatas	Metros cúbicos	1	2.000.000	2.000.000	1.365.000	1.365.000	2.000.000	2.000.000	1.579.500	1.579.500
60	72131601-004	Estructura de H°A°- Pilares	Metros cúbicos	1	2.000.000	2.000.000	1.365.000	1.365.000	2.000.000	2.000.000	1.579.500	1.579.500
61	72131601-004	Estructura de H°A°- Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1	156.000	156.000	136.500	136.500	189.900	189.900	157.950	157.950
62	72131601-004	Estructura de H°A°- Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1	180.000	180.000	157.500	157.500	218.250	218.250	182.250	182.250
63	72131601-004	Estructura de H°A°- Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1	212.000	212.000	185.500	185.500	257.050	257.050	214.650	214.650
64	72131601-004	Entrepiso de lapacho machimbrado. Luz= 4mts. Tirantes lapacho 2x5 c/80 - Incluye tratamiento contra cupi í	Metros cuadrados	1	617.500	617.500	460.000	460.000	630.500	630.500	526.500	526.500
65	72131601-006	Aislaciones- Provisión y colocación de Membrana de 4 mm con aluminio previo tratamiento de superficie con asfalto liquido	Metros cuadrados	1	118.750	118.750	125.000	125.000	121.250	121.250	101.250	101.250
66	72131601-006	Aislaciones- Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados		95.000	95.000	100.000	100.000	97.000	97.000	81.000	81.000

Abg. Carlos Figueredo, Director
Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica

Ing. Berta Grabozo, Directora
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

C.P. Luis Otaño, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Justicia

Arq. Olga M. Mieres de Silva, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Ítems del llamado LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.025.000.000 Máximo: 4.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		MES TRAIDING		CX CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
67	72131601-006	Aislaciones- Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas y tela/velo de vidrio	Metros cuadrados	1	128.250	128.250	135.000	135.000	131.000	131.000	109.350	109.350
68	72131601-006	Aislacion de losa de Acceso con membrana acrilica elastica, preparada in situ	Metros cuadrados	1	204.250	204.250	151.000	151.000	208.550	208.550	174.150	174.150
69	72131601-006	Proteccion mecanica de aislacion con alisado de cemento, previa colocacion de puente de adherencia	Metros cuadrados	1	61.750	61.750	78.000	78.000	63.100	63.100	52.650	52.650
70	72131601-005	Mampostería- Construcción de mampostería 0,15 m de Elevación de ladrillo común	Metros cuadrados	1	104.500	104.500	130.000	130.000	106.700	106.700	89.100	89.100
71	72131601-005	Mampostería- Construcción de mampostería 0,20 m de Elevación de ladrillo común	Metros cuadrados	1	156.750	156.750	160.000	160.000	160.050	160.050	133.650	133.650
72	72131601-005	Mampostería- Construcción de mampostería 0,30 m de Elevación de ladrillo común	Metros cuadrados	1	209.000	209.000	200.000	200.000	213.400	213.400	178.200	178.200
73	72131601-008	Revoque a una capa sin hidrófugo	Metros cuadrados	1	33.250	33.250	42.000	42.000	33.950	33.950	28.350	28.350
74	72131601-008	Revoque a dos capas sin Hidrófugo	Metros cuadrados	1	57.000	57.000	72.000	72.000	58.200	58.200	48.600	48.600
75	72131601-008	Revoque a una capa con Hidrófugo	Metros cuadrados	1	38.000	38.000	48.000	48.000	38.800	38.800	32.400	32.400
76	72131601-008	Revoque a dos capas con Hidrófugo	Metros cuadrados	1	61.750	61.750	75.000	75.000	63.000	63.000	52.650	52.650
77	72131601-008	Revoque a la lona	Metros cuadrados	1	23.750	23.750	30.000	30.000	24.250	24.250	20.250	20.250
78	72131601-008	Revoque a dos capas filtrado	Metros cuadrados	1	59.375	59.375	75.000	75.000	60.625	60.625	50.625	50.625
79	72131601-008	Revoque de cielo raso	Metros cuadrados	1	66.500	66.500	84.000	84.000	67.900	67.900	56.700	56.700
80	72131601-008	Revoque Exterior de paredes con hidrofugo	Metros cuadrados	1	61.750	61.750	78.000	78.000	63.050	63.050	52.650	52.650
81	72131601-008	Revestimiento de granito natural color negro	Metros cuadrados	1	1.425.000	1.425.000	1.050.000	1.050.000	1.455.000	1.455.000	1.215.000	1.215.000
82	72131601-008	Revestimiento de marmol blanco	Metros cuadrados	1	1.662.500	1.662.500	1.225.000	1.225.000	1.697.500	1.697.500	1.417.500	1.417.500
83	72102508-003	Revestido- Provisión y colocación de azulejos	Metros cuadrados	1	128.250	128.250	160.000	160.000	130.950	130.950	109.350	109.350
84	72102508-003	Revestimiento de fachada con Paneles de aluminio de 4mm de espesor con núcleo termoplástico de baja densidad con estructura de aluminio, color aluminio natural, juntas a la vista color negro	Metros cuadrados	1	1.050.000	1.050.000	900.000	900.000	887.550	887.550	741.150	741.150
85	72102508-003	Revestido- Revestimiento Texturizado en Fachadas	Metros cuadrados	1	100.000	100.000	100.000	100.000	87.300	87.300	72.900	72.900
86	72102508-003	Revestido- Reposición de ladrillejos deteriorados similar al existente	Metros cuadrados	1	76.000	76.000	60.000	60.000	77.600	77.600	64.800	64.800
87	72102508-003	Revestido- Provisión y colocación de listeles	Metro lineal	1	28.500	28.500	35.000	35.000	29.100	29.100	24.300	24.300
88	72102508-003	Revestido- Provisión y colocación de ladrillejos	Metros cuadrados	1	85.500	85.500	80.000	80.000	87.300	87.300	72.900	72.900

Abg. Carlos Figueredo, Director
Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica

Lic. Karina Arroyo, Directora
Dirección General de Administración y Finanzas

C. Presupuesto Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Justicia

Arq. Olga M. Mieres de Silva, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura

Ítems del llamado LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.025.000.000 Máximo: 4.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		MES TRAIDING		CX CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
89	72102508-003	Revestimiento de fachada con Paneles de aluminio tipo persianas con estructura de aluminio, color grafito oscuro	Metros cuadrados	1	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	824.500	824.500	688.500	688.500
90	72102508-003	Revestimiento superior con placas cementicias de 8 mm de espesor tipo superboard o similar, sobre estructura metalica	Metros cuadrados	1	600.000	600.000	450.000	450.000	533.500	533.500	445.500	445.500
91	72131601-009	Piso- Provisión y colocación de piso cerámico alto trafico PEI 5	Metros cuadrados	1	123.500	123.500	150.000	150.000	126.100	126.100	105.300	105.300
92	72131601-009	Piso- Provisión y colocación de piso calcáreo	Metros cuadrados	1	99.750	99.750	100.000	100.000	101.850	101.850	85.050	85.050
93	72131601-009	Piso- Provisión y colocación de piso granítico	Metros cuadrados	1	156.750	156.750	170.000	170.000	160.050	160.050	133.650	133.650
94	72131601-009	Piso- Zócalo Cerámico	Metro lineal	1	23.750	23.750	30.000	30.000	24.250	24.250	20.250	20.250
95	72131601-009	Piso- Zócalo Calcáreo	Metro lineal	1	19.000	19.000	24.000	24.000	19.400	19.400	16.200	16.200
96	72131601-010	Piso- Zócalo de Granito	Metro lineal	1	71.250	71.250	80.000	80.000	72.750	72.750	60.750	60.750
97	72131601-009	Piso- Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	1	42.750	42.750	50.000	50.000	43.650	43.650	36.450	36.450
98	72131601-009	Piso- Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	57.000	57.000	70.000	70.000	58.200	58.200	48.600	48.600
99	72131601-009	Piso- Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 10 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	47.500	47.500	60.000	60.000	48.500	48.500	40.500	40.500
100	72131601-009	Piso- Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1	61.750	61.750	70.000	70.000	63.050	63.050	52.650	52.650
101	72131601-009	Piso- Provisión y colocación de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1	185.250	185.250	200.000	200.000	189.150	189.150	157.950	157.950
102	72131601-009	Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metalicas	Metros cuadrados	1	142.500	142.500	110.000	110.000	145.500	145.500	121.500	121.500
103	72131601-009	Piso porcelanato para hall y escalones	Metros cuadrados	1	237.500	237.500	180.000	180.000	242.500	242.500	202.500	202.500
104	72131601-010	Piso - pared porcelanato 60x60	Metros cuadrados	1	204.251	204.251	155.000	155.000	208.551	208.551	174.151	174.151
105	72131601-009	Piso canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1	190.000	190.000	150.000	150.000	194.000	194.000	162.000	162.000
106	72131601-009	Piso - Pulido de piso granitico	Metros cuadrados	1	80.750	80.750	102.000	102.000	82.450	82.450	68.850	68.850
107	72131601-009	Piso - Cordon de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1	95.000	95.000	70.000	70.000	97.000	97.000	81.000	81.000
108	72102304-001	Instalación Sanitaria- Reparación y reacondicionamiento de registros cloacal/pluvial, incluye tapa metálicas nuevas con marco, revoques interiores, doble tapa.	Unidad	1	245.000	245.000	250.000	250.000	339.500	339.500	283.500	283.500
109	72102304-001	Instalación Sanitaria- Limpieza y reparación de rejilla de desagüe pluvial	Unidad	1	105.000	105.000	105.000	105.000	145.500	145.500	121.500	121.500
110	72102304-001	Instalación Sanitaria- Construcción de registro pluvial - 40 x 40 - Incluye rejilla de hierro con marco y pintura base anti oxido.	Unidad	1	245.000	245.000	250.000	250.000	339.500	339.500	283.500	283.500

Abg. Carlos Figueredo, Director
Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica

Ing. Perla Cantozo, Directora
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

C.P. Ariel Cano, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Justicia

Arq. Olga M. Mieres de Silva, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura

Ítems del llamado LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.025.000.000 Máximo: 4.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		MES TRAIDING		CX CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
111	72102304-001	Instalación Sanitaria- Boca de desagüe Abierta 30x30x30 cm con Rejilla de hierro de 30x30	Unidad	1	227.500	227.500	230.000	230.000	315.250	315.250	263.250	263.250
112	72102304-001	Instalación Sanitaria- Desagüe de Aire Acondicionado en Fachada	Metro lineal	1	21.000	21.000	36.000	36.000	29.100	29.100	24.300	24.300
113	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1	154.000	154.000	160.000	160.000	213.400	213.400	178.200	178.200
114	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de cañería roscable PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1	24.500	24.500	42.000	42.000	33.950	33.950	28.350	28.350
115	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de Cañerías agua fría en cocina, incluye griferías	Unidad	1	315.000	315.000	320.000	320.000	436.500	436.500	364.500	364.500
116	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de Cañerías agua fría en baño conectada a la red de alimentacion de lavatorio	Unidad	1	315.000	315.000	540.000	540.000	436.500	436.500	364.500	364.500
117	72102304-002	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de Cañerías agua fría en baño conectada a la red de alimentacion de inodoro	Unidad	1	315.000	315.000	540.000	540.000	436.500	436.500	364.500	364.500
118	72102304-003	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de Cañerías agua fría en baño conectada a la red de alimentacion de mingitorio	Unidad	1	315.000	315.000	540.000	540.000	436.500	436.500	364500	364.500
119	72102304-001	Instalación Sanitaria- Embutir cañería de agua de ducha, incluye cañería de agua nueva, llave paso de 1/2 cromada metálica con campana línea clásica	Unidad	1	315.000	315.000	540.000	540.000	436.500	436.500	364.500	364.500
120	72102304-001	Instalación Sanitaria- Mantenimiento, Limpieza, Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1	24.500	24.500	42.000	42.000	33.950	33.950	28.350	28.350
121	72102304-001	Instalación Sanitaria- Mantenimiento, Limpieza, Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1	31.500	31.500	54.000	54.000	43.650	43.650	36.450	36.450
122	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1	38.500	38.500	66.000	66.000	53.350	53.350	44.550	44.550
123	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1	66.500	66.500	114.000	114.000	92.150	92.150	76.950	76.950
124	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de tapa registro de hierro de 100x100 cm con porta baldosa	Unidad	1	350.000	350.000	350.000	350.000	485.000	485.000	405.000	405.000
125	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de tapa registro de hierro de 50x50 cm con porta baldosa	Unidad	1	84.000	84.000	85.000	85.000	116.400	116.400	97.200	97.200
126	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm desagüe	Unidad	1	38.500	38.500	66.000	66.000	53.350	53.350	44.550	44.550
127	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de cisterna Plástica - Incluye Accesorios, tarugos, de sujeción y conexión flexible.	Unidad	1	105.000	105.000	180.000	180.000	145.500	145.500	121.500	121.500

Abg. Carlos Figueredo, Director
Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica

Ing. Berta Cardozo, Directora
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

C.P. Luis Otano, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Justicia

Arq. Olga M. Mieres de Silva, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Ítems del llamado LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.025.000.000 Máximo: 4.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		MES TRAIDING		CX CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
128	72102304-001	Instalación Sanitaria- Verificación, Mantenimiento, reparación, provisión y colocación de griferías instalación de agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye accesorios, llaves de paso de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	455.000	455.000	780.000	780.000	630.500	630.500	526.500	526.500
129	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de griferías para inodoro / ducha / lavatorio - Incluye accesorios, llaves de paso/canilla de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica	Unidad	1	700.000	700.000	700.000	700.000	970.000	970.000	810.000	810.000
130	72102304-001	Instalación Sanitaria- Instalación agua corriente para mingitorios - Incluye accesorios y llave paso de 1/2 metálica cromada línea clásica	Unidad	1	245.000	245.000	350.000	350.000	339.500	339.500	283.500	283.500
131	72102304-001	Instalación Sanitaria- Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana, accesorios y extensión.	Unidad	1	420.000	420.000	450.000	450.000	582.000	582.000	486.000	486.000
132	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de cañería de bajada de PVC de ø 100 mm desagüe cloacal en ducto	Unidad	1	35.000	35.000	60.000	60.000	48.500	48.500	40.500	40.500
133	72102304-001	Instalación Sanitaria- Limpieza de Cañerías Desagüe Sanitarios - (mantenimiento, reparación, provisión y colocación de cañería de PVC de ø 100 mm desagüe cloacal en ducto - bajadas)	Metro lineal	1	38.500	38.500	66.000	66.000	53.350	53.350	44.550	44.550
134	72102304-001	Instalación Sanitaria- Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscable	Unidad	1	144.900	144.900	240.000	240.000	200.790	200.790	177.670	177.670
135	72102304-001	Instalación Sanitaria- Desmonte e Instalación nueva de desagüe cloacal para mingitorio - Incluye conexiones y accesorios	Unidad	1	315.000	315.000	350.000	350.000	436.500	436.500	364.500	364.500
136	72102304-001	Instalación Sanitaria- Desmonte e Instalación nueva de desagüe cloacal para lavatorio - Incluye conexiones y accesorios	Unidad	1	315.000	315.000	350.000	350.000	436.500	436.500	364.500	364.500
137	72102304-001	Instalación Sanitaria- Desmopnte e Instalación nueva de desagüe cloacal para inodoro - Incluye conexiones y accesorios	Unidad	1	315.000	315.000	350.000	350.000	436.500	436.500	364.500	364.500
138	72102304-001	Instalación Sanitaria- Verificación, mantenimiento, reparación, provisión e Instalación de desagüe cloacal de PVC de ø 40 mm para pileta de cocina con sifón grande de goma, Incluye extensión desde columna principal en ducto	Unidad	1	161.000	161.000	200.000	200.000	223.100	223.100	186.300	186.300
139	72102304-001	Instalación Sanitaria- Instalación en baño completo, incluye grifería metálica cromada y accesorios (conexiones flexibles recubiertas de malla de acero inoxidable y rosetas metálicas) para inodoro, ducha y lavatorio recuperados.	Unidad	1	525.000	525.000	600.000	600.000	727.500	727.500	607.500	607.500

Abg. Carlos Figueredo, Director
Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica

Ing. Belén Cardozo, Directora
Dirección General de Administración y Finanzas

C.P. Luis Otano, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Justicia

Arq. Olga M. Mieres de Silva, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura

Ítems del llamado LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.025.000.000 Máximo: 4.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		MES TRAIDING		CX CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
140	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana - Incluye accesorios de conexión	Unidad	1	150.500	150.500	155.000	155.000	208.550	208.550	174.150	174.150
141	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de pileta de cocina de acero inoxidable sobre base de mampostería revocada - 0,50 x 1,00 - Incluye azulejo sobre pileta y canilla metálica cromada línea clásica pico móvil alto, roseta	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.455.000	1.455.000	1.215.000	1.215.000
142	72102304-002	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de pileta de cocina de acero inoxidable de empotrar - incluye canilla metálica cromada línea clásica pico móvil alto, roseta	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.455.000	1.455.000	1.215.000	1.215.000
143	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de caja sifonada PVC rejilla metálica con marco metálico de 0,15x0,15 cm.	Unidad	1	87.500	87.500	90.000	90.000	121.250	121.250	101.250	101.250
144	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de Inodoros. Incluye Accesorios, tarugos, de sujeción y conexión flexible.	Unidad	1	161.000	161.000	275.000	275.000	223.100	223.100	186.300	186.300
145	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de Mingitorio. Incluye Accesorios, tarugos, de sujeción y conexión flexible.	Unidad	1	420.000	420.000	700.000	700.000	582.000	582.000	486.000	486.000
146	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de Lavatorios sin pedestal. Incluye Accesorios, tarugos, de sujeción y conexión flexible.	Unidad	1	280.000	280.000	450.000	450.000	388.000	388.000	324.000	324.000
147	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de bachas de sobreponer . Incluye Accesorios, tarugos, de sujeción y conexión flexible.	Unidad	1	350.000	350.000	400.000	400.000	485.000	485.000	405.000	405.000
148	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provisión y colocación de montante PVC de 2 al tanque	Unidad	1	87.500	87.500	100.000	100.000	121.250	121.250	101.250	101.250
149	72102304-001	Instalación Sanitaria- Colocación de artefactos sanitarios recuperados - Inodoro (Incluye tornillos con tarugo, sopapa cromada, enchufe para inodoro, bajadas, prolongadores cromados y accesorios).	Unidad	1	245.000	245.000	280.000	280.000	339.500	339.500	283.500	283.500
150	72102304-001	Instalación Sanitaria- Colocación de artefactos sanitarios recuperados - lavatorio (Incluye tornillos con tarugo, sopapa cromada, enchufe para inodoro, bajadas, prolongadores cromados y accesorios).	Unidad	1	245.000	245.000	280.000	280.000	339.500	339.500	283.500	283.500
151	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provision y Colocación de artefactos sanitarios nuevos - lavatorio (Incluye tornillos con tarugo, sopapa cromada, bajadas, prolongadores cromados y accesorios).	Unidad	1	245.000	245.000	400.000	400.000	339.500	339.500	283.500	283.500
152	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provision y Colocación de artefactos sanitarios nuevos - inodoro (Incluye tornillos con tarugo, sopapa cromada, enchufe para inodoro, bajadas, prolongadores cromados y accesorios).	Unidad	1	245.000	245.000	400.000	400.000	339.500	339.500	283.500	283.500

Abg. Carlos Figueredo, Director
Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica

Ing. Bernardo Lopez, Directora
Dirección General de Administración y Finanzas

CP. Luis Otaño, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Justicia

Arq. Olga M. Mieres de Silva, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura

Ítems del llamado LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.025.000.000 Máximo: 4.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		MES TRAIDING		CX CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
153	72102304-001	Instalación Sanitaria- Mesada de granito incluye polleron y zocalos	Metros cuadrados	1	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.406.500	1.406.500	1.174.500	1.174.500
154	72102304-001	Instalación Sanitaria- Guarda de granito natural para baños	Metros cuadrados	1	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.406.500	1.406.500	1.174.500	1.174.500
155	72102304-001	Instalación Sanitaria- Separadores de mingitorio de granito natural	Metros cuadrados	1	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.406.500	1.406.500	1.174.500	1.174.500
156	72102304-001	Instalación Sanitaria- Perforacion de mesada de granito para bachas de sobreponer	Unidad	1	105.000	105.000	105.000	105.000	145.500	145.500	121.500	121.500
157	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provision y colocacion de secamanos de acero inoxidable electrico automatico	Unidad	1	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.697.500	1.697.500	1.417.500	1.417.500
158	72102304-001	Instalación Sanitaria- Provision y colocacion de canilla tipo presmatic	Unidad	1	595.000	595.000	650.000	650.000	824.500	824.500	688.500	688.500
159	72102304-001	Instalación Sanitaria- Griferia para lavatorio pico alto para bacha de sobreponer	Unidad	1	525.000	525.000	650.000	650.000	727.500	727.500	607.500	607.500
160	72102304-001	Instalación Sanitaria- Expendedor de jabon liquido de sobreponer	Unidad	1	665.000	665.000	680.000	680.000	921.500	921.500	769.500	769.500
161	72102304-001	Instalación Sanitaria- Papelera de acero inoxidable de 40 lts	Unidad	1	280.000	280.000	300.000	300.000	388.000	388.000	324.000	324.000
162	72102304-001	Instalación Sanitaria- Papelera de acero inoxidable de 60 lts	Unidad	1	350.000	350.000	350.000	350.000	485.000	485.000	405.000	405.000
163	72102304-001	Instalación Sanitaria- Papelera de acero inoxidable de 80 lts	Unidad	1	420.000	420.000	420.000	420.000	582.000	582.000	486.000	486.000
164	72102304-001	Instalación Sanitaria- Papelera de acero inoxidable de 100 lts	Unidad	1	490.000	490.000	490.000	490.000	679.000	679.000	567.000	567.000
165	72102201-002	Instalacion eléctrica- Reubicación de cables de red y electricidad desprendidos en canaletas plásticas nuevas de 10 cm	Metro lineal	1	21.000	21.000	36.000	36.000	29.100	29.100	24.300	24.300
166	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación equipo completo fluorescente de 1 x 40 w, con arrancadores, zócalos y reactancias	Unidad	1	87.500	87.500	100.000	100.000	121.250	121.250	101.250	101.250
167	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación equipo completo fluorescente de 2 x 40 w, con arrancadores, zócalos y reactancias	Unidad	1	157.500	157.500	250.000	250.000	218.250	218.250	182.250	182.250
168	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación equipo completo fluorescente de 3 x 40 w, con arrancadores, zócalos y reactancias	Unidad	1	245.000	245.000	280.000	280.000	339.500	339.500	283.500	283.500
169	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación equipo completo fluorescente de 1 x 40 w, con arrancadores, zócalos y reactancias /con rejilla difusora	Unidad	1	140.000	140.000	200.000	200.000	194.000	194.000	162.000	162.000
170	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación equipo completo fluorescente de 2 x 40 w, con arrancadores, zócalos y reactancias / con rejilla difusora	Unidad	1	315.000	315.000	500.000	500.000	436.500	436.500	364.500	364.500

Abg. Carlos Figueredo, Director
Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica

Ing. Pablo Cardozo, Director
Dirección General de Administración y Finanzas

C.P. Luis Olano, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Justicia

Arq. Olga M. Mieres de Silva, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Ítems del llamado LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.025.000.000 Máximo: 4.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		MES TRAIDING		CX CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
171	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación equipo completo fluorescente de 3 x 40 w, con arrancadores, zócalos y reactancias / con rejilla difusora	Unidad	1	385.000	385.000	550.000	550.000	533.500	533.500	445.500	445.500
172	72102201-002	Instalacion eléctrica- Embutir cables de electricidad externos y desprendidos, incluye caños corrugados y cables - Sectores varios.	Metro lineal	1	14.000	14.000	24.000	24.000	19.400	19.400	16.200	16.200
173	72102201-002	Instalacion eléctrica- Acondicionamiento de Tablero de teléfono de embutir, incluye provisión y colocación de puerta de chapa y cañería para cableado.	Unidad	1	525.000	525.000	600.000	600.000	727.500	727.500	607.500	607.500
174	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de foco de bajo consumo de 32 W para artefacto tipo spot de techo.	Unidad	1	59.500	59.500	100.000	100.000	82.450	82.450	68.850	68.850
175	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de equipo completo de reflectores con artefacto lumínico de 400w.	Unidad	1	665.000	665.000	670.000	670.000	921.500	921.500	769.500	769.500
176	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de equipo completo de reflectores tipo leds 500 watts	Unidad	1	770.000	770.000	800.000	800.000	1.067.000	1.067.000	891.000	891.000
177	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de equipo completo de reflectores tipo leds 1000 watts RGV	Unidad	1	875.000	875.000	900.000	900.000	1.212.500	1.212.500	1.012.500	1.012.500
178	72102201-002	Instalacion eléctrica- Reparación total de tableros eléctricos seccional - Incluye provisión y colocación de llaves TM líneas europeas según cargas existente, reacondicionamiento de cables y tapa metálica	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	1.200.000	1.200.000	1.455.000	1.455.000	1.215.000	1.215.000
179	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de equipo tipo plafón de adosar con 2 Lámparas de bajo consumo luz blanca - 36 W, con su interruptor	Unidad	1	210.000	210.000	210.000	210.000	291.000	291.000	243.000	243.000
180	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de equipo tipo plafón de adosar con 2 lámparas de bajo consumo luz blanca - 36 W, con 2 llaves de combinación	Unidad	1	280.000	280.000	280.000	280.000	388.000	388.000	324.000	324.000
181	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Tomas corriente tipo universal con conexión a tierra estándar,(incluye caja, caja metálica conexión, caño corrugado, llave toma corriente, tapa y mano de obra).	Unidad	1	112.000	112.000	190.000	190.000	155.200	155.200	129.600	129.600
182	72102201-002	Instalacion eléctrica- Instalación embutida nueva para boca de red informática con cables tipo UTP categoría 5 desde el Rack Seccional al puesto de trabajo	Unidad	1	315.000	315.000	500.000	500.000	436.500	436.500	364.500	364.500
183	72102201-002	Instalacion eléctrica- Instalación embutida nueva para boca de telefonía con cables 2 par desde el tablero Seccional al puesto de trabajo	Unidad	1	112.000	112.000	190.000	190.000	155.200	155.200	129.600	129.600

Abg. Carlos Figueredo, Director
Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica

Ing. Belén Caballero, Directora
Dirección General de Administración y Finanzas

C.P. Luis Otaño, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Justicia

Arq. Olga M. Mieres de Silva, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Ítems del llamado LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.025.000.000 Máximo: 4.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		MES TRAIDING		CX CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
184	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de toma de Red hembra tipo RJ 45	Unidad	1	175.000	175.000	300.000	300.000	242.500	242.500	202.500	202.500
185	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de toma de Teléfono tipo RJ 11	Unidad	1	175.000	175.000	300.000	300.000	242.500	242.500	202.500	202.500
186	72102201-002	Instalacion eléctrica- Tomas especiales con conexión a tierra.	Unidad	1	210.000	210.000	300.000	300.000	291.000	291.000	243.000	243.000
187	72102201-002	Instalacion eléctrica- Adecuación de instalación eléctrica existente bocas incluye reposición de placas, tomas y puntos de luz	Unidad	1	98.000	98.000	150.000	150.000	135.800	135.800	113.400	113.400
188	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Tomas tipo trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A, incluye colocación de electroducto, cableado, cajas, llave.	Unidad	1	192.500	192.500	200.000	200.000	266.750	266.750	222.750	222.750
189	72102201-002	Instalacion eléctrica- Mantenimiento y reparación de motobomba para desagüe pluvial.	Unidad	1	1.207.500	1.207.500	1.210.000	1.210.000	1.673.250	1.673.250	1.397.250	1.397.250
190	72102201-002	Instalacion eléctrica- Instalación de bocas para Aire Acondicionado circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	175.000	175.000	300.000	300.000	242.500	242.500	202.500	202.500
191	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Extractor Eléctrico metálico diámetro de 40 cm.	Unidad	1	354.200	354.200	355.000	355.000	490.820	490.820	409.860	409.860
192	72102201-002	Instalacion eléctrica- Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	24.500	24.500	42.000	42.000	33.950	33.950	28.350	28.350
193	72102201-002	Instalacion eléctrica- Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	42.000	42.000	70.000	70.000	58.200	58.200	48.600	48.600
194	72102201-002	Instalacion eléctrica- Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	59.500	59.500	100.000	100.000	82.450	82.450	68.850	68.850
195	72102201-002	Instalacion eléctrica- Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	31.500	31.500	50.000	50.000	43.650	43.650	36.450	36.450
196	72102201-002	Instalacion eléctrica- Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	63.000	63.000	105.000	105.000	87.300	87.300	72.900	72.900
197	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1	10.500	10.500	18.000	18.000	14.550	14.550	12.150	12.150
198	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1	7.000	7.000	12.000	12.000	9.700	9.700	8.100	8.100
199	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1	28.000	28.000	48.000	48.000	38.800	38.800	32.400	32.400
200	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de cable cordón 2x1	Metro lineal	1	8.400	8.400	14.400	14.400	11.640	11.640	9.720	9.720
201	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de cable cordón 2x2	Metro lineal	1	14.000	14.000	24.000	24.000	19.400	19.400	16.200	16.200
202	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de cable de 25 mm	Metro lineal	1	66.500	66.500	110.000	110.000	92.150	92.150	76.950	76.950

Abg. Carlos Figueredo, Director
Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica

Ing. Beni Zarlenga, Directora
Dirección General de Administración y Finanzas

Arq. Olga M. Mieres de Silva, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Ítems del llamado LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.025.000.000 Máximo: 4.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		MES TRAIDING		CX CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
203	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de cable de 16 mm2	Metro lineal	1	28.000	28.000	48.000	48.000	3.880	3.880	32.400	32.400
204	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de cable de 10 mm2	Metro lineal	1	35.000	35.000	60.000	60.000	48.500	48.500	40.500	40.500
205	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de cable de 6 mm2	Metro lineal	1	31.500	31.500	54.000	54.000	43.650	43.650	36.450	36.450
206	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Cable de 4mm2	Metro lineal	1	24.500	24.500	42.000	42.000	33.950	33.950	28.350	28.350
207	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Cable de 2mm2	Metro lineal	1	7.000	7.000	12.000	12.000	9.700	9.700	8.100	8.100
208	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1	5.950	5.950	10.000	10.000	8.245	8.245	6.885	6.885
209	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1	52.500	52.500	70.000	70.000	72.750	72.750	60.750	60.750
210	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1	63.000	63.000	90.000	90.000	87.300	87.300	72.900	72.900
211	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1	56.000	56.000	80.000	80.000	77.600	77.600	64.800	64.800
212	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1	140.000	140.000	150.000	150.000	194.000	194.000	162.000	162.000
213	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1	10.500	10.500	18.000	18.000	14.550	14.550	12.150	12.150
214	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	8.750	8.750	15.000	15.000	12.125	12.125	10.125	10.125
215	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1	7.000	7.000	12.000	12.000	9.700	9.700	8.100	8.100
216	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	8.750	8.750	15.000	15.000	12.125	12.125	10.125	10.125
217	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	10.500	10.500	18.000	18.000	14.550	14.550	12.150	12.150
218	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	10.500	10.500	18.000	18.000	14.550	14.550	12.150	12.150
219	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1	14.000	14.000	24.000	24.000	19.400	19.400	16.200	16.200
220	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	12.250	12.250	21.000	21.000	16.975	16.975	14.175	14.175
221	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	12.250	12.250	21.000	21.000	16.975	16.975	14.175	14.175
222	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	17.500	17.500	30.000	30.000	24.250	24.250	20.250	20.250
223	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de equipos Reflector LED 50W - 6500K IP65 - LUZ FRÍA	Unidad	1	245.000	245.000	350.000	350.000	339.500	339.500	283.500	283.500
224	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	1	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.600.500	1.600.500	1.336.500	1.336.500

Abg. Carlos Figueredo, Director
Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica

Ing. Hernán Cordero, Director
Dirección General de Administración y Finanzas

C.P. Fernando Bruno, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Justicia

Arq. Olga M. Mieres de Silva, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura

Ítems del llamado LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.025.000.000 Máximo: 4.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		MES TRAIDING		CX CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
225	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	1	175.000	175.000	180.000	180.000	242.500	242.500	202.500	202.500
226	72102201-002	Instalacion eléctrica-Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	Unidad	1	175.000	175.000	180.000	180.000	242.500	242.500	202.500	202.500
227	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	1	175.000	175.000	180.000	180.000	242.500	242.500	202.500	202.500
228	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	Unidad	1	59.500	59.500	100.000	100.000	82.450	82.450	68.850	68.850
229	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	Unidad	1	52.500	52.500	90.000	90.000	72.750	72.750	60.750	60.750
230	72102201-002	Instalacion eléctrica- Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1	157.500	157.500	200.000	200.000	218.250	218.250	182.250	182.250
231	72102201-002	Provision, instalacion y puesta en marcha de aire acondicionado split de 12.000 BTU/H	Unidad	1	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	3.395.000	3.395.000	2.835.000	2.835.000
232	72102201-002	Bocas de luz para iluminacion de fachada	Unidad	1	112.000	112.000	180.000	180.000	155.200	155.200	129.600	129.600
233	72102201-003	Instalación Especial- Provisión y colocación de luces de emergencia recargable de 60 Led 12 hs Autonomía 2 Intensidades	Unidad	1	210000	210.000	350.000	350.000	291.000	291.000	243000	243.000
234	72102201-003	Instalación Especial- Carteles Indicadores iluminados.-	Unidad	1	175.000	175.000	300.000	300.000	242.500	242.500	202.500	202.500
235	72102201-003	Instalación Especial- Bocas de incendio equipadas (BIE) - Incluye caja, manguera y accesorios (Pico rociador metálico)	Unidad	1	1.389.028	1.389.028	1.390.000	1.390.000	1.924.795	1.924.795	1.607.303	1.607.303
236	72102201-003	Instalación Especial- Mantenimiento de Bocas de incendio equipadas (BIE), incluye manguera y accesorios	Unidad	1	684.250	684.250	685.000	685.000	948.175	948.175	791.775	791.775
237	72102201-003	Instalación Especial- Mantenimiento de Boca de incendio siamesa (BIS)	Unidad	1	563.500	563.500	564.000	564.000	780.850	780.850	652.050	652.050
238	72102201-003	Instalación Especial- Provisión y colocación de detectores H/C en oficinas y pasillos. .	Unidad	1	221.375	221.375	375.000	375.000	306.763	306.763	256.163	256.163
239	72102201-003	Instalación Especial- Alarma audiovisual	Unidad	1	140.875	140.875	240.000	240.000	195.213	195.213	163.013	163.013
240	72102201-003	Instalación Especial- Pulsador manual	Unidad	1	134.838	134.838	230.000	230.000	186.846	186.846	156.026	156.026
241	72102201-003	Instalación Especial- Tablero de Zonificación	Unidad	1	241.500	241.500	250.000	250.000	334.650	334.650	279.450	279.450
242	72102201-003	Instalación Especial- Prevención de incendio panel de control	Unidad	1	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	2.425.000	2.425.000	2.025.000	2.025.000
243	72102201-003	Instalación Especial- Tablero de tranferencia automatica	Unidad	1	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.697.500	1.697.500	1.417.500	1.417.500
244	72102201-003	Instalación Especial- Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1	259.000	259.000	260.000	260.000	358.900	358.900	299.700	299.700
245	72102201-003	Instalación Especial- Cañ. Ho. Go. f 4	Metro lineal	1	126.000	126.000	180.000	180.000	174.600	174.600	145.800	145.800
246	72102201-003	Instalación Especial- Cañ. Ho. Go. f 3	Metro lineal	1	115.500	115.500	165.000	165.000	160.050	160.050	133.650	133.650
247	72102201-003	Instalación Especial- Cañ. Ho. Go. f 2 1/2	Metro lineal	1	105.000	105.000	180000	180.000	145.500	145.500	121.500	121.500
248	72102201-003	Instalación Especial- Cañ. Ho. Go. f 2	Metro lineal	1	105.000	105.000	180.000	180.000	145.500	145.500	121.500	121.500
249	72102201-003	Instalación Especial- Cañ. Ho. Go. f 1 1/2	Metro lineal	1	84.000	84.000	100.000	100.000	116.400	116.400	97.200	97.200
250	72102201-003	Instalación Especial- Cañ. Ho. Go. f 1	Metro lineal	1	70.000	70.000	100.000	100.000	97.000	97.000	81.000	81.000
251	72102201-003	Instalación Especial- Cañ. Ho. Go. f 3/4	Metro lineal	1	66.500	66.500	70.000	70.000	92.150	92.150	76.950	76.950
252	72102201-003	Instalación Especial- Cañ. Ho. Go. f 1/2	Metro lineal	1	63.000	63.000	70.000	70.000	87.300	87.300	72.900	72.900

Abg. Carlos Figueredo, Director
Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica

Ing. Bibiana Cabral, Directora
Dirección General de Administración y Finanzas

C.P. Luis Orlando Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Justicia

Arq. Olga Martínez de Silva, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura

Ítems del llamado LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.025.000.000 Máximo: 4.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		MES TRAIDING		CX CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
253	72102201-003	Instalación Especial- Instalación Rociadores	Unidad	1	87.500	87.500	150.000	150.000	121.250	121.250	101.250	101.250
254	72102201-003	Instalación Especial- Detector Termovelocimetricos	Unidad	1	175.000	175.000	250.000	250.000	242.500	242.500	202.500	202.500
255	72102201-003	Instalación Especial- Provision y colocacion de Bomba Trifasica 10HP. Incluye su tablero y accesorios, presostato y manometro	Unidad	1	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	10.200.000	10.200.000	10.935.000	10.935.000
256	72102201-003	Instalación Especial- Provision y colocacion de Bomba tipo Jockey de 1 HP	Unidad	1	1.890.000	1.890.000	1.900.000	1.900.000	2.619.000	2.619.000	2.187.000	2.187.000
257	72102201-003	Instalación Especial- Tanque hidroneumatico de 60 ltrs.	Unidad	1	1.890.000	1.890.000	1.900.000	1.900.000	2.619.000	2.619.000	2.187.000	2.187.000
258	72102201-003	Instalación Especial- Instalacion de sistema de bombeo	Unidad	1	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	3.928.500	3.928.500	3.280.500	3.280.500
259	72102201-003	Instalación Especial- Instalacion de Cañ. Ho. Go. f 2 1/2 con accesorios	Metro lineal	1	175.000	175.000	300.000	300.000	242.500	242.500	202.500	202.500
260	72102201-003	Instalación Especial- Estructura de hormigon armado (paredes, losa fondo y tapa)	Metros cúbicos	1	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	2.570.500	2.570.500	2.146.500	2.146.500
261	72102201-003	Instalación Especial- Revoque con hidrofugo de paredes interiores	Metros cuadrados	1	105.000	105.000	150.000	150.000	145.500	145.500	121.500	121.500
262	72102201-003	Instalación Especial- Pintura con producto aislante	Metros cuadrados	1	66.500	66.500	110.000	110.000	92.150	92.150	76.950	76.950
263	72102201-003	Instalación Especial- Provision y colocacion de reflectores tipo leds de 500 watts	Unidad	1	595.000	595.000	600.000	600.000	824.500	824.500	688.500	688.500
264	72102201-003	Instalación Especial- Provision y colocacion de reflectores tipo leds de 1000 watts RGV	Unidad	1	875.000	875.000	880.000	880.000	1.212.500	1.212.500	1.012.500	1.012.500
265	72131601-012	Pintura- Enduido de paredes	Metros cuadrados	1	17.500	17.500	30.000	30.000	29.250	29.250	20.250	20.250
266	72131601-012	Pintura- De cielorrasos al látex con enduido.	Metros cuadrados	1	31.500	31.500	54.000	54.000	52.650	52.650	36.450	36.450
267	72131601-012	Pintura- De paredes interior y exterior al látex previo tratamiento con enduido	Metros cuadrados	1	35.000	35.000	60.000	60.000	58.500	58.500	40.500	40.500
268	72131601-012	Pintura- De paredes interior y exterior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1	24.500	24.500	42.000	42.000	40.950	40.950	28.350	28.350
269	72131601-012	Pintura- De marco y puerta de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	1	45.500	45.500	75.000	75.000	76.050	76.050	52.650	52.650
270	72131601-012	Pintura- De aberturas metálica al esmalte sintético, previa preparación de superficie con anti oxido	Metros cuadrados	1	28.000	28.000	45.000	45.000	46.800	46.800	32.400	32.400
271	72131601-012	Pintura- De pasamano metálico de escalera esmalte sintético previo tratamiento con anti oxido	Metro lineal	1	28.000	28.000	45.000	45.000	46.800	46.800	32.400	32.400
272	72131601-012	Pintura- De paredes exteriores con membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1	66.500	66.500	110.000	110.000	111.150	111.150	76.950	76.950
273	72131601-012	Texturado con Pintura al latex	Metros cuadrados	1	73.500	73.500	125.000	125.000	122.850	122.850	85.050	85.050
274	72102602-001	Carpintería Metálica- Reparación de Puerta vidriada perfilerías de aluminio de 0,90x2,10 m , Incluye reposición de vidrios. 6mm	Unidad	1	56.350	56.350	95.000	95.000	78.085	78.085	65.205	65.205

Abg. Carlos Figueredo, Director
Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica

Mag. Berta Colazo, Directora
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

Cap. Luis Olano, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Justicia

Arq. Olga M. Meres de Silva, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Ítems del llamado LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.025.000.000 Máximo: 4.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		MES TRAIDING		CX CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
275	72102602-001	Carpintería Metálica- Reparación de ventana vidriada tipo balancín de 1,50 x 1,20m , incluye reposición de vidrios.	Unidad	1	56.350	56.350	95.000	95.000	78.085	78.085	65.205	65.205
276	72102602-001	Carpintería Metálica- Provisión y Colocación de Pasamanos de caño metálico 2 1/2 - Similar al existente	Metro lineal	1	167.440	167.440	280.000	280.000	232.024	232.024	193.752	193.752
277	72102602-001	Carpintería Metálica- Provisión y colocación de puerta metálica de tipo persiana de chapa doblada con marco - 0,50 x 2,00 para ductos	Unidad	1	483.000	483.000	500.000	500.000	669.300	669.300	558.900	558.900
278	72102602-001	Carpintería Metálica- Provisión y colocación de reja en ventana 1,70x5,20	Metros cuadrados	1	552.000	552.000	400.000	400.000	446.200	446.200	372.600	372.600
279	72102602-001	Carpintería Metálica- Modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta metálica	Unidad	1	217.350	217.350	300.000	300.000	301.185	301.185	251.505	251.505
280	72102602-001	Carpintería Metálica- Modificación, reacondicionamiento y colocación de ventana tipo balancín	Unidad	1	177.100	177.100	200.000	200.000	245.410	245.410	204.930	204.930
281	72102602-001	Carpintería Metálica- Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 20 plegada	Metros cuadrados	1	36.628	36.628	60.000	60.000	50.755	50.755	42.383	42.383
282	72102602-001	Carpintería Metálica- Mantenimiento y Reparación de Puerta de enrollar metálica, incluye accesorios	Metros cuadrados	1	193.200	193.200	193.500	193.500	267.720	267.720	223.560	223.560
283	72102602-001	Carpintería Metálica- Mantenimiento y Reparación de Puerta de enrollar metálica, incluye accesorios c/ con puerta y cerradura	Metros cuadrados	1	225.400	225.400	225.500	225.500	312.340	312.340	260.820	260.820
284	72102602-001	Carpintería Metálica- Provisión y Colocación de Puerta de enrollar metálica, incluye accesorios	Metros cuadrados	1	322.000	322.000	322.000	322.000	446.200	446.200	372.600	372.600
285	72102602-001	Carpintería Metálica- Provisión y Colocación de Puerta de enrollar metálica, incluye accesorios c/con puerta y cerradura	Metros cuadrados	1	362.250	362.250	362.500	362.500	501.975	501.975	419.175	419.175
286	72102602-001	Carpintería Metálica- Provisión y Colocación de bandeja para condensadores con caños metalicos sobre techo	Metros cuadrados	1	280.000	280.000	350.000	350.000	388.000	388.000	324.000	324.000
287	72102602-001	Carpintería Metálica- Provisión y Colocación de cenefa con chapa galvanizada N° 24 y estructura metalica	Metros cuadrados	1	420.000	420.000	420.000	420.000	582.000	582.000	486.000	486.000
288	72102602-001	Carpintería Metálica Provision y colocacion de motor electrico para porton basculante y/o corredizo	Unidad	1	455.000	455.000	500.000	500.000	630.500	630.500	525.500	525.500
289	72102602-001	Carpintería Metálica - Cambio de rueditas de porton corredizo	Unidad	1	52.500	52.500	90.000	90.000	72.750	72.750	60.750	60.750
290	72102602-001	Carpintería Metálica - Cambio de bastidor o brazo de porton basculante	Unidad	1	122.500	122.500	200.000	200.000	169.750	169.750	141.750	141.750
291	72102602-001	Carpintería Metálica - Provision y colocacion de cabos para porton basculante	Metro lineal	1	35.000	35.000	60.000	60.000	48.500	48.500	40.500	40.500
292	72102602-001	Carpintería Metálica - Reparacion general de porton metalico	Metros cuadrados	1	175.000	175.000	250.000	250.000	242.500	242.500	202.500	202.500

Luis Medina, Director
Dirección de Administrativas
Ministerio de Justicia

Abg. Carlos Figueredo, Director
Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica

Ana Bernardez Lozano, Directora
Dirección General de Administración y Finanzas

Arq. Olga M. Torres de Silva, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Ítems del llamado LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.025.000.000 Máximo: 4.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		MES TRAIDING		CX CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
293	72102602-001	Carpintería de madera- Mantenimiento de puerta placa de cedro 0,70 x 2,10 - Incluye herrajes y cerradura - Box de baño	Unidad	1	120.750	120.750	200.000	200.000	167.325	167.325	139.725	139.725
294	72102602-001	Carpintería de madera- Provisión y colocación de puerta placa de cedro0,70 x 2,10 con marco de lapacho0,15, incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	648.600	648.600	640.000	640.000	524.285	524.285	437.805	437.805
295	72102602-001	Carpintería de madera- Provisión y colocación de puerta placa de cedro 0,80 x 2,10 con marco de lapacho de 0,15, incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	648.600	648.600	640.000	640.000	524.285	524.285	437.805	437.805
296	72102602-001	Carpintería de madera- Provisión y colocación de cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1	96.600	96.600	165.000	165.000	133.860	133.860	111.780	111.780
297	72131601-002	Carpintería de madera- Reparacion general de puertas y ventana de madera	Unidad	1	122.500	122.500	200.000	200.000	169.750	169.750	141.750	141.750
298	72131601-002	Carpintería de madera- Provision y colocacion de contramarco	Metro lineal	1	24.500	24.500	40.000	40.000	33.950	33.950	28.350	28.350
299	72131601-002	Carpintería de madera- Cambio de cerraduras	Unidad	1	175.000	175.000	200.000	200.000	242.500	242.500	202.500	202.500
300	72131601-002	Carpintería de madera- Cambio de fichas	Unidad	1	45.500	45.500	70.000	70.000	63.050	63.050	52.650	52.650
301	72131601-007	Techo- De chapas galvanizadas Nº 24 onduladas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	199.500	199.500	340.000	340.000	276.450	276.450	230.850	230.850
302	72131601-007	Techo- Provisión y Colocación Chapa Translucida de Policarbonato sobre estructura metálica existente previo mantenimiento y reparación de la misma (pintura anti oxido)	Metros cuadrados	1	245.000	245.000	400.000	400.000	339.500	339.500	283.500	283.500
303	72131601-007	Techo- Mantenimiento y reparación de estructura metálica existente, incluye pintura sintética previo anti oxido.	Metros cuadrados	1	140.000	140.000	150.000	150.000	194.000	194.000	162.000	162.000
304	72152605-001	Cielorraso- Provisión y colocación de cielorraso de plástico de PVC en lugares averiado.	Metros cuadrados	1	72.450	72.450	120.000	120.000	100.395	100.395	83.835	83.835
305	72103003-001	Cielorraso- demolicion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	17.500	17.500	30.000	30.000	24.250	24.250	20.250	20.250
306	72152605-001	Cielorraso- Provisión y colocación de cielorraso de yeso acartonado tipo paneles desmontables sobre estructura metálica	Metros cuadrados	1	175.000	175.000	300.000	300.000	242.500	242.500	202.500	202.500
307	72152605-001	Cielorraso- Provisión y colocación de cielorraso de yeso acartonado tipo paneles desmontables sobre estructura de aluminio	Metros cuadrados	1	147.000	147.000	250.000	250.000	203.700	203.700	170.100	170.100
308	72152605-001	Cielorraso- Provisión y colocación de cielorraso de vainillas chapa galvanizadas pintadas con juntas plásticas similar al existente	Metros cuadrados	1	210.000	210.000	210.000	210.000	291.000	291.000	243.000	243.000
309	72152605-001	Cielorraso- Provisión y colocación de cielorraso de yeso durlock desmontables sobre estructura de aluminio	Metros cuadrados	1	157.500	157.500	157.500	157.500	218.250	218.250	182.250	182.250
310	72152605-001	Cielorraso- Provisión y colocación de cielorraso de yeso 60x60 junta tomada colgados con alambre	Metros cuadrados	1	105.000	105.000	105.000	105.000	145.500	145.500	121.500	121.500
311	72152605-001	Cielorraso- Junta separadoras de yeso	Metro lineal	1	28.000	28.000	40.000	40.000	38.800	38.800	32.400	32.400

Abg. Carlos Figueredo, Director
Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica

Ing. Berta Caballero, Directora
Dirección General de Administración y Finanzas

Cap. Bl. Colmán, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Justicia

Arq. Olga M. Mieres de Silva, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Ítems del llamado LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.025.000.000 Máximo: 4.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		MES TRAIDING		CX CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
312	72102602-007	Mamparas- Provisión y montaje mamparas ciegas de yeso acartonado estructurado	Metros cuadrados	1	129.500	129.500	221.000	221.000	179.450	179.450	149.850	149.850
313	72102602-007	Mamparas- Provisión y colocación de mamparas vidriada y placa aglomerada melaminica con perfilaría metálica	Metros cuadrados	1	171.500	171.500	290.000	290.000	237.650	237.650	198.450	198.450
314	72102602-004	Vidrios- Provisión y colocación de espejo incoloro de 3 mm adosado a pared	Metros cuadrados	1	96.600	96.600	150.000	150.000	133.860	133.860	111.780	111.780
315	72102602-004	Vidrios- Provisión y colocación de vidrios sencillos 4 mm.	Metros cuadrados	1	129.500	129.500	130.000	130.000	179.450	179.450	149.850	149.850
316	72102602-004	Vidrios- Ajuste de puertas tipo blindex en acceso principal, incluye mantenimiento y puesta a punto de frenos hidráulicos	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.940.000	1.940.000	1.620.000	1.620.000
317	72102602-004	Vidrios- Provisión y colocación de vidrio templado de 10mm color bronce fijos con perfilería de aluminio y accesorios	Metros cuadrados	1	770.000	770.000	1.000.000	1.000.000	1.067.000	1.067.000	891.000	891.000
318	72102602-005	Vidrios- Provisión y colocación de vidrio templado de 10mm color transparente fijos con perfilería de aluminio y accesorios	Metros cuadrados	1	770.000	770.000	1.000.000	1.000.000	1.067.000	1.067.000	891.000	891.000
319	72102602-005	Vidrios- Provisión y colocación puertas con frenos de vidrio templado de 10mm color bronce fijos con perfilería de aluminio, herrajes y accesorios	Metros cuadrados	1	1.155.000	1.155.000	1.200.000	1.200.000	1.600.500	1.600.500	1.336.500	1.336.500
320	72102602-005	Vidrios- Provisión y colocación puertas pivotantes de vidrio templado de 10mm color bronce fijos con perfilería de aluminio, herrajes y accesorios	Metros cuadrados	1	805.000	805.000	900.000	900.000	1.115.500	1.115.500	931.500	931.500
321	72102602-004	Vidrios- Montaje de ventanas de vidrio templado corredizo existentes recuperados - Incluye perfileria de aluminio, sellos y accesorios nuevos	Unidad	1	177.100	177.100	178.000	178.000	245.410	245.410	204.930	204.930
322	72102602-004	Vidrios- Provisión y colocación de puerta, de 4 mm de abrir, de color bronce	Metros cuadrados	1	385.000	385.000	400.000	400.000	533.500	533.500	445.500	445.500
323	72102602-004	Vidrios- Provision y colocacion espejo comun	Metros cuadrados	1	129.500	129.500	150.000	150.000	179.450	179.450	149.850	149.850
324	72102602-004	Vidrios- Provision y colocacion espejo biseladocomun	Metros cuadrados	1	210.000	210.000	210.000	210.000	291.000	291.000	243.000	243.000
325	72102602-004	Vidrios- Provision y colocacion de polarizado de vidrios templados	Metros cuadrados	1	175.000	175.000	175.000	175.000	242.500	242.500	202.500	202.500
326	72102602-004	Vidrios- Provision y colocacion de polarizado espejados de vidrios templados	Metros cuadrados	1	175.000	175.000	175.000	175.000	242.500	242.500	202.500	202.500
327	72102602-004	Vidrios- Provision y colocacion de polarizado arenado de vidrios templados	Metros cuadrados	1	175.000	175.000	175.000	175.000	242.500	242.500	202.500	202.500
328	72131601-013	Limpieza de obra- Acarreo de escombros y material sobrante hasta 50 mts	Metros cuadrados	1	24.553	24.553	40.000	40.000	34.023	34.023	28.411	28.411
329	72131601-013	Limpieza de obra- Acarreo de escombros y material sobrante mas de 50 mts	Metros cuadrados	1	44.678	44.678	75.000	75.000	61.910	61.910	51.698	51.698
330	72131601-013	Limpieza de obra- Retiro de escombros fuera del local de obra en contenedores - 5.00 m3	Unidad	1	455.000	455.000	500.000	500.000	630.500	630.500	526.500	526.500

Abg. Carlos Figueredo, Director
Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica

Ing. [illegible], Director
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

C.P. Luis Otano, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Justicia

Arq. Olga M. Mieres de Silva, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Ítems del llamado LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDI OS - SEGUNDO LLAMADO, Contrato Abierto: por Monto. Míni 2.025.000.000 Máximo: 4.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		MES TRAIDING		CX CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
331	72102602-001	Varios- Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de motor para portón corredizo, incluye mantenimiento de portón metálico, guía y control remoto	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.455.000	1.455.000	1.215.000	1.215.000
332	72102602-001	Varios- Reparación de motor eléctrico y puesta en funcionamiento, incluye mantenimiento del portón vehicular.	Unidad	1	700.000	700.000	700.000	700.000	970.000	970.000	810.000	810.000
333	72102602-001	Varios- Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1	42.000	42.000	70.000	70.000	58.200	58.200	48.600	48.600
334	72102602-001	Varios- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA. Condensador de 9,000 BTU	Unidad	1	420.000	420.000	420.000	420.000	582.000	582.000	486.000	486.000
335	72102602-002	Varios- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA. Condensador de 12.000 BTU	Unidad	1	420.000	420.000	420.000	420.000	582.000	582.000	486.000	486.000
336	72102602-001	Varios- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA. Condensador de 18.000 BTU	Unidad	1	490.000	490.000	490.000	490.000	679.000	679.000	567.000	567.000
337	72102602-001	Varios- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA. Condensador de 24.000 BTU	Unidad	1	560.000	560.000	560.000	560.000	776.000	776.000	648.000	648.000
338	72102602-001	Varios- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA. Condensador de 36.000 BTU	Unidad	1	630.000	630.000	630.000	630.000	873.000	873.000	729.000	729.000
339	72102602-001	Varios- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA. Condensador de 60.000 BTU	Unidad	1	700.000	700.000	700.000	700.000	970.000	970.000	810.000	810.000
340	72102602-001	Varios- Readecuación de cañería de gas de equipo de AA.	Unidad	1	385.000	385.000	385.000	385.000	533.500	533.500	445.500	445.500
341	72102602-001	Varios- Provisión y colocación de cañerías de bronce para gas para equipos de AA tipo Split de 9000 BTU - Incluye cables de interconexión	Metros	1	350.000	350.000	350.000	350.000	485.000	485.000	405.000	405.000
342	72102602-002	Varios- Provisión y colocación de cañerías de bronce para gas para equipos de AA tipo Split de 12.000 BTU - Incluye cables de interconexión	Metros	1	420.000	420.000	420.000	420.000	582.000	582.000	486.000	486.000
343	72102602-003	Varios- Provisión y colocación de cañerías de bronce para gas para equipos de AA tipo Split de 18.000 BTU - Incluye cables de interconexión	Metros	1	490.000	490.000	490.000	490.000	679.000	679.000	567.000	567.000
344	72102602-001	Varios- Provisión y colocación de cañerías de bronce para gas para equipos de AA tipo Split de 24.000 BTU	Metros	1	560.000	560.000	560.000	560.000	776.000	776.000	648.000	648.000
345	72102602-001	Varios- Provisión y colocación de cañerías de bronce para gas para equipos de AA tipo Split de 36.000 BTU	Metros	1	630.000	630.000	630.000	630.000	873.000	873.000	729.000	729.000
346	72102602-001	Varios- Provisión y colocación de cañerías de bronce para gas para equipos de AA tipo Split de 48.000 BTU/60.000 BTU	Metros	1	700.000	700.000	700.000	700.000	970.000	970.000	810.000	810.000
347	72102602-002	Varios- Provisión y colocación de desagues con caños soldables y accesorios para equipos de AA tipo Split de 9.000 BTU	Metros	1	210.000	210.000	210.000	210.000	291.000	291.000	243.000	243.000
348	72102602-003	Varios- Provisión y colocación de desagues con caños soldables y accesorios para equipos de AA tipo Split de 12.000 BTU	Metros	1	245.000	245.000	245.000	245.000	339.500	339.500	283.500	283.500

Abg. Carlos Figueredo, Dir...
Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica

Ing. Bert... Directora
Dirección General de Administración y Finanzas

C.P. Luis Otaño, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Justicia

Arq. Olga M. Mieres de Silva, Director
Dirección de Obras e Infraestructura

Ítems del llamado LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDI .OS - SEGUNDO LLAMADO, Contrato Abierto: por Monto. Míni 2.025.000.000 Máximo: 4.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		MES TRAIDING		CX CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
349	72102602-004	Varios- Provisión y colocación de desagues con caños soldables y accesorios para equipos de AA tipo Split de 18.000 BTU	Metros	1	280.000	280.000	280.000	280.000	388.000	388.000	324.000	324.000
350	72102602-005	Varios- Provisión y colocación de desagues con caños soldables y accesorios para equipos de AA tipo Split de 24.000 BTU	Metros	1	315.000	315.000	315.000	315.000	436.500	436.500	364.500	364.500
351	72102602-006	Varios- Provisión y colocación de desagues con caños soldables y accesorios para equipos de AA tipo Split de 30.000 BTU	Metros	1	350.000	350.000	350.000	350.000	485.000	485.000	405.000	405.000
352	72102602-007	Varios- Provisión y colocación de desagues con caños soldables y accesorios para equipos de AA tipo Split de 36.000 BTU	Metros	1	385.000	385.000	385.000	385.000	533.500	533.500	445.500	445.500
353	72102602-008	Varios- Provisión y colocación de desagues con caños soldables y accesorios para equipos de AA tipo Split de 48.000 BTU	Metros	1	420.000	420.000	420.000	420.000	582.000	582.000	486.000	486.000
354	72102602-009	Varios- Provisión y colocación de desagues con caños soldables y accesorios para equipos de AA tipo Split de 60.000 BTU	Metros	1	455.000	455.000	455.000	455.000	630.500	630.500	526.500	526.500
355	72102602-009	Varios- bandeja de chapas galvanizadas desague de consensadores incluye caño soldables	Unidad	1	280.000	280.000	280.000	280.000	388.000	388.000	324.000	324.000
356	72102602-001	Varios- Reacondicionamiento de aberturas metálicas vidriadas 0,70 x 1,70 cambio de gomas soportes de vidrios y sellos de aberturas - Incluye cambio de cerraduras descompuestas	Unidad	1	210.000	210.000	210.000	210.000	291.000	291.000	243.000	243.000
357	72102602-001	Varios- Sellado con silicona en ventanas de 2,00x1,50m de fachada (interior y exterior) previa remoción de silicona existente.	Unidad	1	140.000	140.000	140.000	140.000	194.000	194.000	162.000	162.000
358	72102602-001	Varios- Provisión y colocación de extractor diámetro 0,40 m	Unidad	1	354.200	354.200	355.000	355.000	490.820	490.820	409.860	409.860
359	72102602-001	Varios- Provisión y colocación de canaleta plástica de 15 cm de ancho para cobertura de cañería de Aire Acondicionado tipo Split.	Unidad	1	31.500	31.500	50.000	50.000	43.650	43.650	36.450	36.450
360	72102602-001	Varios- Provisión y colocación de reja con estructura de caño 40x40 con material desplegado con material desplegable (en acceso)	Metros cuadrados	1	385.000	385.000	385.000	385.000	533.500	533.500	445.500	445.500
361	72102602-001	Varios- Canalización de desagote de agua de equipo de A A de ventana con Caño PVC de 1/2 y canaleta plástica de recubrimiento.	Unidad	1	31.500	31.500	50.000	50.000	43.650	43.650	36.450	36.450
362	72102602-001	Varios- Demolición de Antepechos y marcos de Madera en aberturas en fachada e interior	Unidad	1	315.000	315.000	315.000	315.000	436.500	436.500	364.500	364.500
363	72102602-001	Varios-Carteleria y detalles en fachada a nivel peatonal MINISTERIO DE JUSTICIA en letras corporeas en inox	Metros cuadrados	1	875.000	875.000	875.000	875.000	1.212.500	1.212.500	1.012.500	1.012.500
364	72102602-001	Varios-Carteleria de fachada Logo Republica del Paraguay con escudo en inox	Unidad	1	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	5.335.000	5.335.000	4.455.000	4.455.000

Abg. Carlos Figueredo, Director
Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica

Ing. [illegible], Directora
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

C.P. Luis Otano, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Justicia

Arq. Olga M. Mieres de Silva, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Ítems del llamado LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDI OS - SEGUNDO LLAMADO, Contrato Abierto: por Monto. Míni 2.025.000.000 Máximo: 4.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		MES TRAIDING		CX CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
365	72102602-001	Varios- Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1	63.000	63.000	100.000	100.000	87.300	87.300	72.900	72.900
366	72102602-001	Varios- Provisión y colocación de canaleta de alero chapa n°24, desarrollo 40 cm	Metro lineal	1	245.000	245.000	245.000	245.000	339.500	339.500	283.500	283.500
367	72102602-001	Varios- Provisión y colocación de bandeja de desagüe pluvial de chapa n°20, con caño de salida de 100 mm 40 x 40	Unidad	1	175.000	175.000	175.000	175.000	242.500	242.500	202.500	202.500
368	72102602-001	Varios- Limpieza de Tanque elevado de 3,00 x 3,00 x 3,00 y pintura con impermeabilizante, interior y exterior	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.455.000	1.455.000	1.215.000	1.215.000
369	72102602-001	Varios- Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de bomba impulsora 5 HP soporte metálico, accesorios, mando, presostatos, manómetro	Unidad	1	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.800.000	10.800.000	12.150.000	12.150.000
370	72102602-001	Varios- Cantero de Ladrillos - Largo: 1 mts - Anch.: 1.5 mts	Unidad	1	201.250	201.250	202.000	202.000	278.875	278.875	232.875	232.875
371	72102602-001	Varios- Envarillado de 8 mm sobre mamposteria de 0.15 mts.	Metro lineal	1	12.075	12.075	20.000	20.000	16.733	16.733	13.973	13.973
372	72102602-001	Varios- Envarillado de 10 mm sobre mamposteria de 0.15 mts.	Metro lineal	1	14.088	14.088	22.000	22.000	19.521	19.521	16.301	16.301
373	72131601-002	Varios-Jardineria	Metros cuadrados	1	105.000	105.000	105.000	105.000	145.500	145.500	121.500	121.500
374	72131601-002	Varios-Plantas ornamentales	Metros cuadrados	1	192.500	192.500	192.500	192.500	266.750	266.750	222.750	222.750
375	82151504-9999	Varios-Escultura de justicia	Unidad	1	18.000.000	18.000.000	17.500.000	17.500.000	17.800.000	17.800.000	20.250.000	20.250.000
					Precio Total	156.932.354	Precio Total	162.421.900	Precio Total	194.035.350	Precio Total	173.133.643

Abg. Carlos Figueredo, Director
Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica

Ing. Berta Cardozo, Directora
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

C.P. Luis Otaño, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Justicia

Arq. Olga M. Mieres de Silva, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia