MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA

DEPARTAMENTO DE CANINDEYU

Creado por Ley Nº 1.430/99 - Promulgado por el Poder Ejecutivo: 20/05/99

Telefax: 0464 - 20.120 e-mail: municipalidadnuevaesperanza@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2022

CONSTRUCCIÓN DE CAPA ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE, SOBRE LA CALLE GUAVIRÁ Y LOMADAS PEATONALES Y CONVENCIONALES - ID Nº 412163

		Empresa 1: CONSTRUCTORA KM - JAIME ALOISIO BEUREN RUC: 5696057-3					Empresa 2: EMPRESA HERMES S.A.E.C.A. RUC: 80080374-4					Empresa 1:				
Ítem	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	**CAPA ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE - CALLE GUAVIRÁ**	**N/A**	**N/A**	**1**		**99.902.651**	**N/A**	**N/A**	**1**		**99.993.395**					
1.1	Cartel de Obra	N/A	N/A	1	1.872.201	1.872.201	N/A	N/A	1	1.872.200	1.872.200					
1.2	Limpieza de empedrado	N/A	N/A	880	2.417	2.126.960	N/A	N/A	880	2.500	2.200.000					
1.3	Riego de Liga RR1C	N/A	N/A	880	10.558	9.291.040	N/A	N/A	880	10.610	9.336.800					
1.4	Mezcla de concreto asfáltico	N/A	N/A	880	95.003	83.602.640	N/A	N/A	880	95.005	83.604.400					
1.5	Señalización Horizontal (franja peatonal Incluido)	N/A	N/A	40	65.781	2.631.240	N/A	N/A	40	65.783	2.631.320					
1.6	Tachas Reflectivas	N/A	N/A	15	25.238	378.570	N/A	N/A	15	23.245	348.675					
2	**LOMADAS PEATONALES**	**N/A**	**N/A**	**1**		**37.153.781**	**N/A**	**N/A**	**1**		**37.180.053**					
2.1	Riego de Liga RR1C	N/A	N/A	144	10.551	1.519.344	N/A	N/A	144	10.600	1.526.400					
2.2	Mezcla de concreto asfáltico	N/A	N/A	144	94.990	13.678.560	N/A	N/A	144	95.000	13.680.000					
2.3	Sistema de drenaje con rejilla ITN	N/A	N/A	1	14.433.651	14.433.651	N/A	N/A	1	14.433.653	14.433.653					
2.4	Señalización Horizontal	N/A	N/A	54	65.743	3.550.122	N/A	N/A	54	66.000	3.564.000					
2.5	Señalización Vertical (Lomadas convencionales)	N/A	N/A	4	993.026	3.972.104	N/A	N/A	4	994.000	3.976.000					
3	**LOMADAS CONVENCIONALES**	**N/A**	**N/A**	**1**		**16.085.604**	**N/A**	**N/A**	**1**		**16.149.720**					
3.1	Riego de Liga RR1C	N/A	N/A	72	10.438	751.536	N/A	N/A	72	10.560	760.320					
3.2	Mezcla de concreto asfáltico	N/A	N/A	72	94.940	6.835.680	N/A	N/A	72	94.950	6.836.400					
3.3	Señalización Horizontal	N/A	N/A	39	65.718	2.563.002	N/A	N/A	39	67.000	2.613.000					
3.4	Señalización Vertical (Lomadas)	N/A	N/A	6	989.231	5.935.386	N/A	N/A	6	990.000	5.940.000					
4	**LOMADAS DE EMPEDRADO**	**N/A**	**N/A**	**1**		**22.344.984**	**N/A**	**N/A**	**1**		**22.416.000**					
4.1	Remoción y reposición de empedrado	N/A	N/A	12	865.261	10.383.132	N/A	N/A	12	868.000	10.416.000					
4.2	Señalización Vertical (Lomadas)	N/A	N/A	12	996.821	11.961.852	N/A	N/A	12	1.000.000	12.000.000					
	TOTALES					**175.487.020**					**175.739.168**					-

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA U.O.C

CARMEN VELAZCO
RESPONSABLE U.O.C