Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay

# Cuadro Comparativo de Ofertas " CONSTRUCCION DE TECHADO DE POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BASICA Nº 1437 Y COLEGIO NACIONAL PARAGUAYO GERMANO CON Nº ID 386280

| | | | | ARCELIA GUNTHER | | JAIME BECZKO | | EMILIO GUSTAVO | | RUBEN DARIO NUÑEZ | | JORGE ESCOBAR | | RICARDO MORENO. | | CEFERIANO ZARZA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1- | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | 98.761.104 | 98.761.104 | 83.114.535 | 83.114.535 | 84.166.056 | 84.166.056 | 84.166.618 | 84.166.618 | 84.166.618 | 84.166.618 | 98.895.888 | 98.895.888 | 84.166.992 | 84.166.992 |
| 1,1 | Techo de chapa galvanizada N°28 | Metros cuadrados | 936 | 105.514 | 98.761.104 | 88.798 | 83.114.535 | 89.921 | 84.166.056 | 89.922 | 84.166.618 | 89.922 | 84.166.618 | 105.658 | 98.895.888 | 89.922 | 84.166.992 |
| 1,2 | Construccion de desague pluvial | Unidad | 1 | 15.990.130 | 15.990.130 | 13.803.994 | 13.803.994 | 13.978.740 | 13.978.740 | 13.978.728 | 13.978.728 | 13.978.728 | 13.978.728 | 16.425.020 | 16.425.020 | 13.978.740 | 13.978.740 |
| 1,3 | Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N°24 | Metro lineal | 70 | 73.805 | 5.166.350 | 68.616 | 4.803.137 | 69.485 | 4.863.950 | 69.485 | 4.863.936 | 69.485 | 4.863.936 | 81.645 | 5.715.150 | 69.485 | 4.863.950 |
| 2- | Provisión y colocación de bajada de Chapa galvanizada N°24 | Metro lineal | 50 | 81.716 | 4.085.800 | 64.580 | 3.229.007 | 65.398 | 3.269.900 | 65.398 | 3.269.880 | 65.398 | 3.269.880 | 76.842 | 3.842.100 | 65.398 | 3.269.900 |
| 2,1 | Registro pluvial 60cmx60cm | Unidad | 10 | 366.448 | 3.664.480 | 318.863 | 3.188.630 | 322.899 | 3.228.990 | 322.899 | 3.228.992 | 322.899 | 3.228.992 | 379.407 | 3.794.070 | 322.899 | 3.228.990 |
| 3 | Caneria horizontal para desagüe pluvial | Metro lineal | 100 | 30.735 | 3.073.500 | 25.832 | 2.583.221 | 26.159 | 2.615.900 | 26.159 | 2.615.920 | 26.159 | 2.615.920 | 30.737 | 3.073.700 | 26.159 | 2.615.900 |
| 3,1 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | 7.177.796 | 7.177.796 | 5.964.433 | 5.964.433 | 6.039.932 | 6.039.932 | 6.039.932 | 6.039.932 | 6.039.932 | 6.039.932 | 7.097.020 | 7.097.020 | 6.039.932 | 6.039.932 |
| 4 | Pintura de estructura metálica | Metros cuadrados | 250,08 | 28.702 | 7.177.796 | 23.850 | 5.964.433 | 24.152 | 6.039.932 | 24.152 | 6.039.932 | 24.152 | 6.039.932 | 28.379 | 7.097.020 | 24.152 | 6.039.932 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | 14.464.065 | 14.464.065 | 11.705.101 | 11.705.101 | 11.853.266 | 11.853.266 | 11.853.266 | 11.853.266 | 11.853.266 | 11.853.266 | 13.927.596 | 13.927.596 | 11.853.266 | 11.853.266 |
| 5 | Provisión y colocación de Instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 1 | 2.544.465 | 2.544.465 | 2.018.121 | 2.018.121 | 2.043.666 | 2.043.666 | 2.043.666 | 2.043.666 | 2.043.666 | 2.043.666 | 2.401.308 | 2.401.308 | 2.043.666 | 2.043.666 |
| 5,1 | Provisión y colocación de Artefactos de iluminación | Unidad | 16 | 744.975 | 11.919.600 | 605.436 | 9.686.980 | 613.100 | 9.809.600 | 613.100 | 9.809.600 | 613.100 | 9.809.600 | 720.393 | 11.526.288 | 613.100 | 9.809.600 |
| 6 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 936 | 993 | 929.448 | 796 | 744.616 | 806 | 754.416 | 806 | 754.042 | 806 | 754.042 | 947 | 886.392 | 806 | 754.416 |
| 6,1 | Cartel de Obra | Unidad Medida Global | 1 | 951.778 | 951.778 | 874.793 | 874.793 | 885.866 | 885.866 | 885.866 | 885.866 | 885.866 | 885.866 | 1.040.893 | 1.040.893 | 885.866 | 885.866 |

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Mabel Maciel Ferreira
Encargada de U.O.C.