ANEXO B

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REFACCIONES VARIAS DE LA SET EN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN, CONTRATO ABIERTO POR UN MONTO MINIMO DE 658.500.000 Y UN MONTO MÁXIMO DE 1.317.000.000.

Abastecieminto simultaneo NO

			PRECIOS REFERENCIALES						ING. MARIO R. IBARROLA ADORNO						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA incluído)	Precio Total (IVA incluído)	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA incluído)	Precio Total (IVA incluído)	%
		LOTE 1													
1	72102802-001	INSTALACIONES SANITARIAS	Unidad	1					Unidad	1					
1.1		Destranque de ca?er?as (Pluviales y Cloacales).	Metro lineal	1			395.681	395.681	Metro lineal	1			316.545	316.545	-20%
1.2		Mantenimiento y reparaci?n perdidas de agua todo el Edificio.	Unidad Medida Global	1			12.529.898	12.529.898	Unidad Medida Global	1			10.397.424	10.397.424	-17%
1.3		Provisi?n y cambio de goma de canillas.	Unidad	1			46.163	46.163	Unidad	1			36.930	36.930	-20%
1.4		Provisi?n y cambio de canilla de bronce.	Unidad	1			280.604	280.604	Unidad	1			224.483	224.483	-20%
1.5		Provisi?n y cambio de llave de paso de bronce con campana cromada.	Unidad	1			341.275	341.275	Unidad	1			273.020	273.020	-20%
1.6		Provisi?n y cambio de ducha el?ctrica.	Unidad	1			120.584	120.584	Unidad	1			96.467	96.467	-20%
1.7		Provisi?n y cambio de tapa de inodoro simple.	Unidad	1			98.591	98.591	Unidad	1			78.873	78.873	-20%
1.8		Provisi?n y cambio de tapa de inodoro acolcahada.	Unidad	1			189.597	189.597	Unidad	1			151.678	151.678	-20%
1.9		Provisi?n y cambio de espejo del ba?o.	Metros cuadrados	1			379.194	379.194	Metros cuadrados	1			303.355	303.355	-20%
1.10		Provisi?n y cambio de bot?n o llave de descarga autom?tica en mingitorios e inodoros.	Unidad	1			250.268	250.268	Unidad	1			200.214	200.214	-20%
1.11		Provisi?n y cambio de acometidas.	Unidad Medida Global	1			682.550	682.550	Unidad Medida Global	1			546.040	546.040	-20%
1.12		Provisi?n y cambio de cisterna alta de plastico.	Unidad	1			326.107	326.107	Unidad	1			260.886	260.886	-20%
1.13		Provisi?n y cambio de conexi?n flexible.	Unidad	1			68.255	68.255	Unidad	1			54.604	54.604	-20%
1.14		Limpieza y retiro de material del pozo ciego.	Unidad Medida Global	1			2.502.682	2.502.682	Unidad Medida Global	1			1.877.012	1.877.012	-25%
1.15		Provisi?n y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente.	Unidad	1			401.946	401.946	Unidad	1			321.557	321.557	-20%
1.16		Provisi?n y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro, bidet, y cisterna baja).	Unidad	1			1.312.012	1.312.012	Unidad	1			1.049.610	1.049.610	-20%
1.17		Confecci?n, Provisi?n y Colocaci?n de tapas de registros (Pluviales, el?ctricos, cloacales, etc.). Con refuerzos a ser aprobados por la SET.	Unidad	1			219.933	219.933	Unidad	1			175.946	175.946	-20%
1.18		Provisi?n y cambio de dispenser de jab?n liquido.	Metros cuadrados	1			371.610	371.610	Metros cuadrados	1			297.288	297.288	-20%
1.19		Provisi?n y colocaci?n de rejilla de piso sifonada.	Unidad	1			128.926	128.926	Unidad	1			103.141	103.141	-20%
1.20		Provisi?n y colocaci?n de caja sifonada.	Unidad	1			204.765	204.765	Unidad	1			163.812	163.812	-20%
1.21		Provisi?n y colocaci?n de desengrasador.	Unidad	1			341.275	341.275	Unidad	1			273.020	273.020	-20%
1.22		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 40mm.	Metro lineal	1			7.331	7.331	Metro lineal	1			5.865	5.865	-20%
1.23		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 50mm.	Metro lineal	1			11.402	11.402	Metro lineal	1			9.122	9.122	-20%
1.24		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 75mm.	Metro lineal	1			23.419	23.419	Metro lineal	1			18.735	18.735	-20%
1.25		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 100mm.	Metro lineal	1			10.491	10.491	Metro lineal	1			12.379	12.379	18%
1.26		Provisi?n, cambio e instalacion de termocalefon de hasta 50 litros similar al existente.	Unidad	1			1.419.703	1.419.703	Unidad	1			1.135.762	1.135.762	-20%
1.27		Provisi?n y cambio de desague de 20mm para equipos de Aire Acondicionado.	Metro lineal	1			189.597	189.597	Metro lineal	1			151.678	151.678	-20%
1.28		Provisi?n y cambio de canilla cromada con cierre automatico.	Metro lineal	1			250.268	250.268	Metro lineal	1			200.214	200.214	-20%

1.29		Provisi?n y cambio de mecanismo interno de cisterna baja.	Metro lineal	1			356.443	356.443	Metro lineal	1			285.154	285.154	-20%
1.30		Provisi?n y cambio de sopapa cromada para lavatorio.	Metro lineal	1			53.087	53.087	Metro lineal	1			42.470	42.470	-20%
1.31		Provisi?n y cambio de bajada para cisterna alta.	Metro lineal	1			219.933	219.933	Metro lineal	1			175.946	175.946	-20%
1.32		Acople de goma para bajada de cisterna alta con inodoro.	Metro lineal	1			34.127	34.127	Metro lineal	1			27.302	27.302	-20%
1.33		Brazo cromado para ducha	Metro lineal	1			204.765	204.765	Metro lineal	1			163.812	163.812	-20%
1.34		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 250 litros (24111810)	Unidad	1			863.904	863.904	Unidad	1			691.123	691.123	-20%
1.35		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 500 litros (24111810)	Unidad	1			1.622.292	1.622.292	Unidad	1			1.216.719	1.216.719	-25%
1.36		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 1.000 litros (24111810)	Unidad	1			2.426.843	2.426.843	Unidad	1			1.820.132	1.820.132	-25%
1.37		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1/2".	Metro lineal	1			26.633	26.633	Metro lineal	1			21.306	21.306	-20%
1.38		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 3/4".	Metro lineal	1			35.167	35.167	Metro lineal	1			28.134	28.134	-20%
1.39		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1".	Metro lineal	1			37.233	37.233	Metro lineal	1			29.786	29.786	-20%
1.40		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1 1/2".	Metro lineal	1			42.233	42.233	Metro lineal	1			33.786	33.786	-20%
2	72102802-001	INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1					Unidad	1					
2.1		Provisi?n y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	1			98.591	98.591	Unidad	1			78.873	78.873	-20%
2.2		Provisi?n y cambio de focos para spot.	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			91.006	91.006	-20%
2.3		Provisi?n y cambio de focos incandescentes de 40 y 60 watt.	Unidad	1			37.919	37.919	Unidad	1			30.335	30.335	-20%
2.4		Provisi?n y colocaci?n de tubos fluorescente de 18 watt finos.	Unidad	1			48.141	48.141	Unidad	1			38.513	38.513	-20%
2.5		Provisi?n y colocaci?n de tubos led de 18 watt .	Unidad	1			91.666	91.666	Unidad	1			73.333	73.333	-20%
2.6		Provisi?n y colocaci?n de tubos led de 9 watt .	Unidad	1			55.395	55.395	Unidad	1			44.316	44.316	-20%
2.7		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 20 watt .	Unidad	1			92.062	92.062	Unidad	1			73.650	73.650	-20%
2.8		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 40 watt .	Unidad	1			99.184	99.184	Unidad	1			79.347	79.347	-20%
2.9		Provisi?n y colocaci?n de tubos fluorescente de 36w, compacta de cuatro patillas frio blanco tipo vela, incluye zocalo.	Unidad	1			219.933	219.933	Unidad	1			175.946	175.946	-20%
2.10		Provisi?n y cambio de artefacto de empotrar o adosar con lampara tipo led de 40 watt, con su cableado y llave.	Unidad	1			1.137.583	1.137.583	Unidad	1			910.066	910.066	-20%
2.11		Provisi?n y cambio de cableado de 10mm.	Metro lineal	1			53.087	53.087	Metro lineal	1			42.470	42.470	-20%
2.12		Provisi?n y cambio de cableado de 6mm.	Metro lineal	1			42.470	42.470	Metro lineal	1			33.976	33.976	-20%
2.13		Provisi?n y cambio de cableado de 4mm.	Metro lineal	1			37.919	37.919	Metro lineal	1			30.335	30.335	-20%
2.14		Provisi?n y cambio de cableado de 2mm.	Metro lineal	1			33.369	33.369	Metro lineal	1			26.695	26.695	-20%
2.15		Provisi?n y cambio de cableado de 1mm.	Metro lineal	1			30.336	30.336	Metro lineal	1			24.269	24.269	-20%
2.16		Provisi?n, cambio y colocaci?n de reflectores HPIT , HQI de 250 watt. o LED de 50 watt.	Unidad	1			1.137.583	1.137.583	Unidad	1			910.066	910.066	-20%
2.17		Provisi?n, cambio y colocaci?n de fotoc?lula.	Unidad	1			128.926	128.926	Unidad	1			103.141	103.141	-20%
2.18		Provisi?n y cambio de enchufes de toma de piso.	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			91.006	91.006	-20%
2.19		Provisi?n y cambio de llave de punto y toma.	Unidad	1			250.268	250.268	Unidad	1			200.214	200.214	-20%
2.20		Provisi?n y cambio de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos jacks RJ-45)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			424.698	424.698	-20%
2.21		Provisi?n, cambio o instalaci?n de cableado UTP, con canaletas	Unidad	1			576.375	576.375	Unidad	1			461.100	461.100	-20%
2.22		Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus z?calos, arrancador, reactancia y reactor	Unidad	1			98.591	98.591	Unidad	1			78.873	78.873	-20%
2.23		Provisi?n y colocaci?n de Equipo completo fluorescente de 1x40 (incluye instalaci?n y llave de un punto y toma)	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			266.953	266.953	-20%

2.24		Provisi?n y colocaci?n de Equipo completo fluorescente de 2x40 (incluye instalaci?n y llave de un punto y toma)	Unidad	1			424.698	424.698	Unidad	1			339.758	339.758	-20%
2.25		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 36 watt .	Unidad	1			88.633	88.633	Unidad	1			70.906	70.906	-20%
2.26		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 18 watt .	Unidad	1			61.331	61.331	Unidad	1			49.065	49.065	-20%
2.27		Lampara tipo ara?a con estructura de bronce y piezas de cristal o acrilico para cuatro luminarias,	Unidad	1			1.653.947	1.653.947	Unidad	1			1.240.460	1.240.460	-25%
2.28		Provisi?n y colocaci?n de tubos para alumbrado publico (h= 6m)	Unidad	1			417.114	417.114	Unidad	1			333.691	333.691	-20%
2.29		Provisi?n, cambio y colocaci?n de l?mparas para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			280.604	280.604	Unidad	1			224.483	224.483	-20%
2.30		Provisi?n, cambio y colocaci?n de capacitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			136.510	136.510	Unidad	1			109.208	109.208	-20%
2.31		Provisi?n, cambio y colocaci?n de reactor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			273.020	273.020	Unidad	1			218.416	218.416	-20%
2.32		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ignitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			151.678	151.678	Unidad	1			121.342	121.342	-20%
2.33		Provisi?n, cambio y colocaci?n de canaletas de aluminio de 35 mm de ancho y 12 mm de alto.	Metro lineal	1			68.255	68.255	Metro lineal	1			54.604	54.604	-20%
2.34		Provisi?n, cambio y colocaci?n de canaletas de aluminio de 60 mm de ancho y 17 mm de alto.	Metro lineal	1			121.342	121.342	Metro lineal	1			97.074	97.074	-20%
2.35		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cable canal de pl?stico de 15 mm de ancho y 20 mm de alto.	Metro lineal	1			41.711	41.711	Metro lineal	1			33.369	33.369	-20%
2.36		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cable canal de pl?stico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto.	Metro lineal	1			58.396	58.396	Metro lineal	1			46.717	46.717	-20%
2.37		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 30 Llaves (con barra de distribuci?n de fase, neutro y tierra)	Unidad	1			1.137.583	1.137.583	Unidad	1			910.066	910.066	-20%
2.38		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 50 Llaves (con barra de distribuci?n de fase, neutro y tierra)	Unidad	1			1.820.133	1.820.133	Unidad	1			1.456.106	1.456.106	-20%
2.39		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 75 Llaves (con barra de distribuci?n de fase, neutro y tierra)	Unidad	1			2.047.649	2.047.649	Unidad	1			1.638.119	1.638.119	-20%
2.40		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 100 Llaves (con barra de distribuci?n de fase, neutro y tierra)	Unidad	1			2.730.199	2.730.199	Unidad	1			2.184.159	2.184.159	-20%
2.41		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 10 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			182.014	182.014	-20%
2.42		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 16 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			182.014	182.014	-20%
2.43		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 25 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			182.014	182.014	-20%
2.44		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 32 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			182.014	182.014	-20%
2.45		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 20 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			212.349	212.349	-20%
2.46		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 25 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			212.349	212.349	-20%
2.47		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 32 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			212.349	212.349	-20%
2.48		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 40 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			212.349	212.349	-20%
2.49		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 60 Amper (tripolar)	Unidad	1			379.194	379.194	Unidad	1			303.355	303.355	-20%
2.50		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 80 Amper (tripolar)	Unidad	1			417.114	417.114	Unidad	1			333.691	333.691	-20%
2.51		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 100 Amper (tripolar)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			424.698	424.698	-20%
2.52		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 100 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			1.820.133	1.820.133	Unidad	1			1.456.106	1.456.106	-20%
2.53		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 125 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			1.971.810	1.971.810	Unidad	1			1.577.448	1.577.448	-20%
2.54		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 160 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			2.275.166	2.275.166	Unidad	1			1.820.133	1.820.133	-20%
2.55		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 200 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			2.275.166	2.275.166	Unidad	1			1.820.133	1.820.133	-20%
2.56		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 250 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			3.033.554	3.033.554	Unidad	1			2.426.843	2.426.843	-20%
2.57		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 16mm2	Metro lineal	1			41.711	41.711	Metro lineal	1			33.369	33.369	-20%
2.58		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 25mm2	Metro lineal	1			68.255	68.255	Metro lineal	1			54.604	54.604	-20%
2.59		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 35mm2	Metro lineal	1			83.423	83.423	Metro lineal	1			66.738	66.738	-20%
2.60		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 50mm2	Metro lineal	1			113.758	113.758	Metro lineal	1			91.006	91.006	-20%
2.61		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 10mm2	Unidad	1			18.201	18.201	Unidad	1			14.561	14.561	-20%
2.62		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 16mm2	Unidad	1			22.752	22.752	Unidad	1			18.202	18.202	-20%
2.63		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 25mm2	Unidad	1			22.752	22.752	Unidad	1			18.202	18.202	-20%

2.64		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 35mm2	Unidad	1			30.336	30.336	Unidad	1			24.269	24.269	-20%
2.65		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 50mm2	Unidad	1			34.127	34.127	Unidad	1			27.302	27.302	-20%
2.66		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 60mm2	Unidad	1			34.127	34.127	Unidad	1			27.302	27.302	-20%
2.67		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 75mm2	Unidad	1			34.127	34.127	Unidad	1			27.302	27.302	-20%
2.68		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 6mm2	Unidad	1			18.201	18.201	Unidad	1			14.561	14.561	-20%
2.69		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 10mm2	Unidad	1			18.201	18.201	Unidad	1			14.561	14.561	-20%
2.70		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 16mm2	Unidad	1			19.718	19.718	Unidad	1			15.774	15.774	-20%
2.71		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 25mm2	Unidad	1			19.718	19.718	Unidad	1			15.774	15.774	-20%
2.72		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 35mm2	Unidad	1			24.268	24.268	Unidad	1			19.414	19.414	-20%
2.73		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 50mm2	Unidad	1			34.127	34.127	Unidad	1			27.302	27.302	-20%
2.74		Demolici?n de artefactos fluorescentes	Unidad	1			26.544	26.544	Unidad	1			21.235	21.235	-20%
2.75		Instalaci?n de tomas el?ctricos en pared	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			266.953	266.953	-20%
3	72102802-001	INSTALACIONES EDILICIAS	Unidad	1					Unidad	1					
3.1		Mantenimiento y reparaci?n de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislaci?n acorde a criterios t?cnicos en las zonas intervenidas	Metros cuadrados	1			265.436	265.436	Metros cuadrados	1			212.349	212.349	-20%
3.2		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de yeso cart?n, a junta tomada o desmontable.	Metros cuadrados	1			182.013	182.013	Metros cuadrados	1			145.610	145.610	-20%
3.3		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de madera machimbre.	Metros cuadrados	1			151.678	151.678	Metros cuadrados	1			121.342	121.342	-20%
3.4		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de PVC (incluye cambio de piezas de ser necesario).	Metros cuadrados	1			128.926	128.926	Metros cuadrados	1			103.141	103.141	-20%
3.5		Provisi?n y cambio de perfiler?a metalica para cielorraso.	Metros cuadrados	1			128.926	128.926	Metros cuadrados	1			103.141	103.141	-20%
3.6		Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaci?n (incluye desmonte de: Tejuelitas, cart?n y membrana de 4mm, como as? tambi?n la reposici?n de los mismos materiales)	Metros cuadrados	1			356.443	356.443	Metros cuadrados	1			285.154	285.154	-20%
3.7		Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	1			227.517	227.517	Metro lineal	1			182.014	182.014	-20%
3.8		Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			182.014	182.014	-20%
3.9		Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	1			91.007	91.007	Metro lineal	1			72.806	72.806	-20%
3.10		Demolici?n de Techo (tejas y aislaci?n hidr?fuga) y reposici?n del mismo.	Metros cuadrados	1			288.188	288.188	Metros cuadrados	1			230.550	230.550	-20%
3.11		Demolici?n de revoque y reposici?n del mismo a dos capas.	Metros cuadrados	1			68.255	68.255	Metros cuadrados	1			54.604	54.604	-20%
3.12		Revoque en lugares por roturas de diferentes ?ndoles	Metros cuadrados	1			60.671	60.671	Metros cuadrados	1			48.537	48.537	-20%
3.13		Mantenimiento de Techo de Chapa N? 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	Metros cuadrados	1			182.013	182.013	Metros cuadrados	1			145.610	145.610	-20%
3.14		Provisi?n y cambio de estructura de madera del techo igual al existente (podr?a incluir cabriadas), o solicitadas	Metros cuadrados	1			379.194	379.194	Metros cuadrados	1			303.355	303.355	-20%
3.15		Provisi?n y cambio de estructura met?lica del techo igual al existente (podr?a incluir cabriadas), o solicitadas	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			182.014	182.014	-20%
3.16		Limpieza de canaletas del edificio.	Metro lineal	1			37.919	37.919	Metro lineal	1			30.335	30.335	-20%
3.17		Provisi?n y colocaci?n de baldosas 40x40 o gradas p/ escaleras de granito.	Metros cuadrados	1			492.953	492.953	Metros cuadrados	1			394.362	394.362	-20%
3.18		Provisi?n, cambio y Colocaci?n de pisos de porcelanato, similar al existente.	Metros cuadrados	1			189.597	189.597	Metros cuadrados	1			151.678	151.678	-20%
3.19		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso cer?mico PI4.	Metros cuadrados	1			144.094	144.094	Metros cuadrados	1			115.275	115.275	-20%
3.20		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso calc?reo, similar al existente.	Metros cuadrados	1			128.926	128.926	Metros cuadrados	1			103.141	103.141	-20%
3.21		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso tipo tejuelita para terraza.	Metros cuadrados	1			113.758	113.758	Metros cuadrados	1			91.006	91.006	-20%
3.22		Provisi?n, cambio de artefactos sanitarios (mingitorio, inodoro bacha o lavatorio)	Unidad	1			576.375	576.375	Unidad	1			461.100	461.100	-20%

3.23		Provisi?n, cambio y colocaci?n de baldosas de Hormig?n 40x40.	Metros cuadrados	1			174.429	174.429	Metros cuadrados	1			139.543	139.543	-20%
3.24		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo cer?mico, similar al existente.	Metro lineal	1			56.879	56.879	Metro lineal	1			45.503	45.503	-20%
3.25		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de porcelanato, similar al existente.	Metro lineal	1			72.047	72.047	Metro lineal	1			57.638	57.638	-20%
3.26		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de piso calc?reo, similar al existente.	Metro lineal	1			56.879	56.879	Metro lineal	1			45.503	45.503	-20%
3.27		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo o pollera de granito, similar al existente.	Metros cuadrados	1			113.758	113.758	Metros cuadrados	1			91.006	91.006	-20%
3.28		Provisi?n, cambio y colocaci?n de mesada de granito, similar al existente.	Metros cuadrados	1			1.365.099	1.365.099	Metros cuadrados	1			1.092.079	1.092.079	-20%
3.29		Provisi?n, cambio y colocaci?n de mesada de f?rmica, similar al existente	Metros cuadrados	1			682.550	682.550	Metros cuadrados	1			546.040	546.040	-20%
3.30		Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas ? 6 o ? 8), incluye revoque, enduido y pintura.	Metros cuadrados	1			113.758	113.758	Metros cuadrados	1			91.006	91.006	-20%
3.31		Provisi?n, cambio y colocaci?n de alfombra de alto transito, similar a la existente.	Metros cuadrados	1			204.765	204.765	Metros cuadrados	1			163.812	163.812	-20%
3.32		Mantenimiento y reparaci?n de piso tipo parquet	Metros cuadrados	1			151.678	151.678	Metros cuadrados	1			121.342	121.342	-20%
3.33		Pulido de piso parquet con pintura siliconada.	Metros cuadrados	1			265.436	265.436	Metros cuadrados	1			212.349	212.349	-20%
3.34		Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			145.610	145.610	-20%
3.35		Mantenimiento de aislaci?n perimetral en terrazas con membrana de 4mm	Metro lineal	1			113.758	113.758	Metro lineal	1			91.006	91.006	-20%
3.36		Reparaci?n de registros el?ctricos o empotramiento de ca?er?as, para evitar el ingreso de agua de lluvia. (sellado con membrana de 4mm y techito tipo escupidera)	Unidad	1			151.678	151.678	Unidad	1			121.342	121.342	-20%
3.37		Reparaci?n de registros el?ctricos, cloacales y de desag?e pluvial	Metros cuadrados	1			455.033	455.033	Metros cuadrados	1			364.026	364.026	-20%
3.38		Provisi?n y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas met?licas	Unidad	1			64.463	64.463	Unidad	1			51.570	51.570	-20%
3.39		Techo de tejas con tejuelones de primera calidad, con aislaci?n de membrana de 4mm, con tirantes de H? A?	Metros cuadrados	1			455.033	455.033	Metros cuadrados	1			364.026	364.026	-20%
3.40		Provisi?n y colocaci?n de techo de poligal, color a definir	Metros cuadrados	1			682.550	682.550	Metros cuadrados	1			546.040	546.040	-20%
3.41		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de madera (lapacho).	Metro lineal	1			113.758	113.758	Metro lineal	1			91.006	91.006	-20%
3.42		Provisi?n, cambio y colocaci?n pared tipo durlock de 10cm de espesor.	Metros cuadrados	1			333.691	333.691	Metros cuadrados	1			266.953	266.953	-20%
3.43		Colocaci?n de piso de canto rodado insitu	Metros cuadrados	1			303.355	303.355	Metros cuadrados	1			242.684	242.684	-20%
3.44		Demolici?n de piso y contrapiso	Metros cuadrados	1			30.336	30.336	Metros cuadrados	1			24.269	24.269	-20%
3.45		Demolici?n de mamposter?a de 0,15m	Metros cuadrados	1			49.295	49.295	Metros cuadrados	1			39.436	39.436	-20%
3.46		Demolici?n de mamposter?a de 0,30m	Metros cuadrados	1			68.255	68.255	Metros cuadrados	1			54.604	54.604	-20%
3.47		Demolici?n de mamposter?a de 0,45m	Metros cuadrados	1			83.423	83.423	Metros cuadrados	1			66.738	66.738	-20%
3.48		Demolici?n de techo de chapa	Metros cuadrados	1			34.127	34.127	Metros cuadrados	1			27.302	27.302	-20%
3.49		Abrir vano de Mamposter?a de 0,15m	Metros cuadrados	1			182.013	182.013	Metros cuadrados	1			145.610	145.610	-20%
3.50		Abrir vano de Mamposter?a de 0,30m	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			182.014	182.014	-20%
3.51		Mamposteria de elevacion 0,15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			78.400	78.400	Metros cuadrados	1			62.720	62.720	-20%
3.52		Mamposteria de elevacion 0,30 ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			141.433	141.433	Metros cuadrados	1			113.146	113.146	-20%

3.53		Mamposteria de elevacion 0,45 ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			201.400	201.400	Metros cuadrados	1			161.120	161.120	-20%
3.54		Mamposteria de elevacion con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1			160.400	160.400	Metros cuadrados	1			128.320	128.320	-20%
3.55		Acarreo de escombro con retiro	Metros cúbicos	1			227.517	227.517	Metros cúbicos	1			182.014	182.014	-20%
3.56		Demolici?n de Tabique de durloc	Metros cuadrados	1			64.633	64.633	Metros cuadrados	1			51.706	51.706	-20%
3.57		Demolici?n de Mampara de eucatec o melamina.	Metros cuadrados	1			56.879	56.879	Metros cuadrados	1			45.503	45.503	-20%
3.58		Demolici?n de cielorraso existente	Metros cuadrados	1			45.503	45.503	Metros cuadrados	1			36.402	36.402	-20%
3.59		Provisi?n y colocaci?n de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas	Metro lineal	1			49.295	49.295	Metro lineal	1			39.436	39.436	-20%
3.60		Revoque de Cielorraso	Metros cuadrados	1			72.047	72.047	Metros cuadrados	1			57.638	57.638	-20%
3.61		Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	1			166.845	166.845	Metros cuadrados	1			133.476	133.476	-20%
3.62		Contrapiso de cascote apisonado	Metros cuadrados	1			41.711	41.711	Metros cuadrados	1			33.369	33.369	-20%
3.63		Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	1			60.671	60.671	Metros cuadrados	1			48.537	48.537	-20%
3.64		Pulido, lustrado y encerado de piso y escalera de granito	Metros cuadrados	1			200.478	200.478	Metros cuadrados	1			160.382	160.382	-20%
3.65		Revestido plastico anticondensante	Metros cuadrados	1			102.667	102.667	Metros cuadrados	1			82.134	82.134	-20%
3.66		Chapa galvanizada prepintada con nucleo aislante de poliuretano y terminacion inferior tipo cielorraso	Metros cuadrados	1			166.000	166.000	Metros cuadrados	1			132.800	132.800	-20%
4	72102802-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS	Unidad	1					Unidad	1					
4.1		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cerraduras, seg?n las existentes (todas de primera calidad)	Unidad	1			273.020	273.020	Unidad	1			218.416	218.416	-20%
4.2		Provisi?n, cambio y colocaci?n de manijas	Unidad	1			45.503	45.503	Unidad	1			36.402	36.402	-20%
4.3		Provisi?n, cambio y colocaci?n de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.)	Unidad	1			75.839	75.839	Unidad	1			60.671	60.671	-20%
4.4		Provisi?n, cambio y colocaci?n de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm)	Unidad	1			455.033	455.033	Unidad	1			364.026	364.026	-20%
4.5		Provisi?n, cambio y colocaci?n de puerta tablero de cedro (de cedro de primera calidad)	Unidad	1			1.486.442	1.486.442	Unidad	1			1.189.154	1.189.154	-20%
4.6		Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			182.014	182.014	-20%
4.7		Reparaci?n de rejas (cambio de zona afectada por corrosi?n, soldadura, ajuste, pintura anti?xido)	Metros cuadrados	1			333.691	333.691	Metros cuadrados	1			266.953	266.953	-20%
4.8		Provisi?n y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	Metros cuadrados	1			424.698	424.698	Metros cuadrados	1			339.758	339.758	-20%
4.9		Provisi?n y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor.	Metros cuadrados	1			348.859	348.859	Metros cuadrados	1			279.087	279.087	-20%
4.10		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,6mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			424.698	424.698	-20%
4.11		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,7mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			424.698	424.698	-20%
4.12		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,para puertas de 0,8mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			576.375	576.375	Unidad	1			461.100	461.100	-20%
4.13		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,9mx2,15m	Unidad	1			591.543	591.543	Unidad	1			473.234	473.234	-20%
4.14		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			455.033	455.033	Unidad	1			364.026	364.026	-20%
4.15		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,7m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			485.369	485.369	Unidad	1			388.295	388.295	-20%
4.16		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			424.698	424.698	-20%
4.17		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,9m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			568.791	568.791	Unidad	1			455.033	455.033	-20%
4.18		Contramarco de cedro seg?n dise?o	Metro lineal	1			60.671	60.671	Metro lineal	1			48.537	48.537	-20%
4.19		Mantenimiento de puertas de eucatex, con sus perfilerias y herrajes (cerradura, bisagras, etc).	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			182.014	182.014	-20%
5	72102802-001	PINTURA	Unidad	1					Unidad	1					

5.1		Pintura L?tex para interior (con retoques de enduido)	Metros cuadrados	1			32.611	32.611	Metros cuadrados	1			34.242	34.242	5%
5.2		Pintura L?tex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	Metros cuadrados	1			41.711	41.711	Metros cuadrados	1			43.797	43.797	5%
5.3		Pintura L?tex de cielorraso	Metros cuadrados	1			37.161	37.161	Metros cuadrados	1			39.019	39.019	5%
5.4		Pintura L?tex para interior con enduido	Metros cuadrados	1			48.537	48.537	Metros cuadrados	1			50.964	50.964	5%
5.5		Pintura L?tex para exterior con enduido cementicio gris exterior	Metros cuadrados	1			53.087	53.087	Metros cuadrados	1			55.741	55.741	5%
5.6		Pintura sint?tica color grafito oscuro o claro	Metros cuadrados	1			36.403	36.403	Metros cuadrados	1			38.223	38.223	5%
5.7		Pintura sint?tica (color a definir)	Metros cuadrados	1			36.403	36.403	Metros cuadrados	1			38.223	38.223	5%
5.8		Pintura al barniz	Metros cuadrados	1			36.403	36.403	Metros cuadrados	1			38.223	38.223	5%
5.9		Pintura aislante fibrada con tela bidin (doce manos)	Metros cuadrados	1			98.591	98.591	Metros cuadrados	1			103.521	103.521	5%
5.10		Pintura anti?xido	Metros cuadrados	1			18.960	18.960	Metros cuadrados	1			19.908	19.908	5%
5.11		Pintura epoxi	Metros cuadrados	1			98.591	98.591	Metros cuadrados	1			103.521	103.521	5%
5.12		Pintura tipo polideportivo	Metros cuadrados	1			60.671	60.671	Metros cuadrados	1			63.705	63.705	5%
5.13		Pintura texturada	Metros cuadrados	1			91.007	91.007	Metros cuadrados	1			95.557	95.557	5%
6	72102802-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES (basculantes y corredizos, según corresponda)	Unidad	1					Unidad	1					
6.1		Verificaci?n de componentes el?ctricos del equipo (control de comando y cableados), ajustes y limpiezas de los mismos	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			91.006	91.006	-20%
6.2		Verificaci?n de fin de carrera de motor, ajuste del mismo	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			91.006	91.006	-20%
6.3		Verificaci?n de correas y tensado	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			91.006	91.006	-20%
6.4		Verificaci?n de cabos y tensado	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			91.006	91.006	-20%
6.5		Verificaci?n de eje 47 del port?n	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			91.006	91.006	-20%
6.6		Verificaci?n y ajuste del sistema de brazos del port?n	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			91.006	91.006	-20%
6.7		Verificaci?n de controles y ajuste de frecuencia de los mismos (incluye reemplazo de bater?as de ser necesario)	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			91.006	91.006	-20%
6.8		Ajuste de cadena	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			91.006	91.006	-20%
6.9		Ajuste y verificaci?n de contrapesos	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			242.684	242.684	-20%
6.10		Lubricaci?n de cadena	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			91.006	91.006	-20%
6.11		Limpieza y engrase de gu?as laterales del port?n	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			91.006	91.006	-20%
6.12		Verificaci?n completa del reductor del motor, ajustes de los mismos	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			91.006	91.006	-20%
6.13		Verificaci?n y ajustes de gu?a superior e inferior	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			91.006	91.006	-20%
6.14		Verificaci?n y ajuste de soporte de motor	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			242.684	242.684	-20%
6.15		Cambio de cabos de contrapeso y verificaci?n de los mismos	Unidad	1			379.194	379.194	Unidad	1			303.355	303.355	-20%
6.16		Cambio de cadenas del motor	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			424.698	424.698	-20%
6.17		Cambio de poleas	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			145.610	145.610	-20%
6.18		Cambio de pi??n	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			145.610	145.610	-20%
6.19		Cambio de cremalleras	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			145.610	145.610	-20%
6.20		Cambio de correa de motor	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			145.610	145.610	-20%
6.21		Cambio de fines de curso	Unidad	1			379.194	379.194	Unidad	1			303.355	303.355	-20%
6.22		Cambio de contrapesos	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			242.684	242.684	-20%
6.23		Cambio de soporte motor	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			145.610	145.610	-20%
6.24		Cambio de engranaje del motor	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			145.610	145.610	-20%
6.25		Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor	Unidad	1			682.550	682.550	Unidad	1			546.040	546.040	-20%
6.26		Cambio de ruedas del port?n	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			182.014	182.014	-20%
6.27		Reparaci?n del port?n en casos de presencia de oxido	Metros cuadrados	1			333.691	333.691	Metros cuadrados	1			266.953	266.953	-20%
6.28		Pintura completa del port?n con tratamiento anti?xido y pintura	Unidad	1			485.369	485.369	Unidad	1			388.295	388.295	-20%

6.29		Provisi?n de sistema de automatizaci?n de apertura y cierre de port?n	Unidad	1			2.654.360	2.654.360	Unidad	1			2.123.488	2.123.488	-20%
7	72102802-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDRIOS TEMPLADOS	Unidad	1					Unidad	1					
7.1		Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricaci?n de cerradura, etc.)	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			242.684	242.684	-20%
7.2		Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores y cerradura, etc.)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			182.014	182.014	-20%
7.3		Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores, etc.)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			212.349	212.349	-20%
7.4		Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras)	Unidad	1			193.389	193.389	Unidad	1			154.711	154.711	-20%
7.5		Cambio de freno de Piso	Unidad	1			1.365.099	1.365.099	Unidad	1			1.092.079	1.092.079	-20%
7.6		Cambio de Freno A?reo T3	Unidad	1			417.114	417.114	Unidad	1			333.691	333.691	-20%
7.7		Cambio de Freno A?reo T4	Unidad	1			424.698	424.698	Unidad	1			339.758	339.758	-20%
7.8		Cambio de Freno A?reo T5	Unidad	1			439.865	439.865	Unidad	1			351.892	351.892	-20%
7.9		Pasador chico	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			242.684	242.684	-20%
7.10		Manijon de madera	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			212.349	212.349	-20%
7.11		Manijon de acr?lico	Unidad	1			424.698	424.698	Unidad	1			339.758	339.758	-20%
7.12		Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10)	Unidad	1			1.365.099	1.365.099	Unidad	1			1.092.079	1.092.079	-20%
7.13		Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10)	Unidad	1			1.395.435	1.395.435	Unidad	1			1.116.348	1.116.348	-20%
7.14		Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuadrados	1			1.023.825	1.023.825	Metros cuadrados	1			819.060	819.060	-20%
7.15		Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuadrados	1			1.061.744	1.061.744	Metros cuadrados	1			849.395	849.395	-20%
7.16		Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuadrados	1			834.227	834.227	Metros cuadrados	1			667.382	667.382	-20%
7.17		Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuadrados	1			872.147	872.147	Metros cuadrados	1			697.718	697.718	-20%
7.18		Bujes	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			266.953	266.953	-20%
7.19		Z?calo superior	Unidad	1			379.194	379.194	Unidad	1			303.355	303.355	-20%
7.20		Z?calo inferior	Unidad	1			417.114	417.114	Unidad	1			333.691	333.691	-20%
7.21		Tirador simple para ventana corrediza	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			212.349	212.349	-20%
7.22		Contrapasador (Casta?a)	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			242.684	242.684	-20%
7.23		Ruedita simple	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			182.014	182.014	-20%
7.24		Ruedita doble	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			266.953	266.953	-20%
7.25		Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			424.698	424.698	-20%
7.26		Contracerradura para puerta corrediza	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			242.684	242.684	-20%
7.27		Cerradura para puerta bastiente	Unidad	1			492.953	492.953	Unidad	1			394.362	394.362	-20%
7.28		Cerradura el?ctrica (HDL)	Unidad	1			3.458.252	3.458.252	Unidad	1			2.766.602	2.766.602	-20%
7.29		Sensor de aproximaci?n para tarjetas	Unidad	1			985.905	985.905	Unidad	1			788.724	788.724	-20%
7.30		Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			182.014	182.014	-20%
7.31		Desmontaje y montaje de pa?os de vidrio templado	Metros cuadrados	1			303.355	303.355	Metros cuadrados	1			242.684	242.684	-20%
7.32		Provision y montaje de estructura de aluminio anodizado	Metro lineal	1			303.355	303.355	Metro lineal	1			242.684	242.684	-20%
7.33		Ploteado de vidrios en vinilo tipo esmerilado seg?n dise?o.	Metros cuadrados	1			338.307	338.307	Metros cuadrados	1			270.646	270.646	-20%
8	72102802-001	OTROS MANTENIMIENTOS	Unidad	1					Unidad	1					
8.1		Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior	Unidad	1			2.654.360	2.654.360	Unidad	1			1.990.770	1.990.770	-25%
8.2		Mantenimiento y reparaci?n de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			219.933	219.933	Metros cuadrados	1			175.946	175.946	-20%
8.3		Mantenimiento y reparaci?n de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			356.443	356.443	Metros cuadrados	1			285.154	285.154	-20%
8.4		Mantenimiento y reparaci?n de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			217.250	217.250	Metros cuadrados	1			173.800	173.800	-20%
8.5		Mantenimiento y reparaci?n de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			350.373	350.373	Metros cuadrados	1			280.298	280.298	-20%
8.6		Mantenimiento y reparaci?n de cortinado da?ado (similar al existente tipo Butterfly)	Metros cuadrados	1			265.436	265.436	Metros cuadrados	1			212.349	212.349	-20%

8.7		Poda de Arboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos	Unidad	1			1.668.455	1.668.455	Unidad	1			1.334.764	1.334.764	-20%
8.8		Poda de arbustos y malezas, con retiro de residuos.	Metros cuadrados	1			30.336	30.336	Metros cuadrados	1			24.269	24.269	-20%
8.9		Provisi?n e instalaci?n de topes para puertas (con sistema de fijaci?n de acero inoxidable)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			212.349	212.349	-20%
8.10		Aislaci?n hidr?fuga de paredes y muros con presencia cr?nica de humedad ascendente	Metros cuadrados	1			485.369	485.369	Metros cuadrados	1			388.295	388.295	-20%
8.11		Provision e instalacion de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			444.076	444.076	Metros cuadrados	1			355.261	355.261	-20%
8.12		Provision e instalacion de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			583.435	583.435	Metros cuadrados	1			466.748	466.748	-20%
8.13		Provision e instalacion de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			318.523	318.523	Metros cuadrados	1			254.818	254.818	-20%
8.14		Provision e instalacion de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			417.114	417.114	Metros cuadrados	1			333.691	333.691	-20%
8.15		Provision e instalacion de cortinado antisolar tipo Butterfly y/o tipo Roller	Metros cuadrados	1			417.114	417.114	Metros cuadrados	1			333.691	333.691	-20%
8.16		Provision y colocacion de alfombra para oficinas	Metros cuadrados	1			219.933	219.933	Metros cuadrados	1			175.946	175.946	-20%
8.17		Provisi?n y colocaci?n de rejas seg?n dise?o de la SET	Metros cuadrados	1			219.933	219.933	Metros cuadrados	1			175.946	175.946	-20%
8.18		Provisi?n y colocaci?n de extractores de aire de 25 a 60 centimetros de diametro. Incluye cableado y pulsador. (40101501-001)	Unidad	1			219.933	219.933	Unidad	1			175.946	175.946	-20%
8.19		Mantenimiento, reparacion y sustitucion de capacitores para banco de capacitores	Unidad Medida Global	1			219.933	219.933	Unidad Medida Global	1			175.946	175.946	-20%
		TOTAL LOTE 1					**122.764.636**	**122.764.636**						**98.218.727**	

Julio Orrego
Representante de la Coordinación Administrativa

Juan Vallena
Representante de la Coordinación Financiera

Alba Servín
Representante del Viceministro de Tributación

Fátima Guimaraes
Representante de la Unidad Requirente

Oscar A. Orué Ortiz
Presidente del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas