MUNICIPALIDAD DE NATALIO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
AV. LOS LAPACHOS Nº 135 E/ B. CABALLERO
Teléfono 0765 – 206 195 * Telefax 0765 – 206 031
E-mail: uoc_natalio@hotmail.com
CIUDAD DE VIRGEN DE FÁTIMA
ITAPÚA – PARAGUAY
***

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa 1: CONSTRUCTORA EL TRIÁNGULO					Empresa 2: ZETA CONSTRU		
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad
1	**MOVILIZACION - TRABAJOS PRELIMINARES**	-	-	1,00	2.673.873	2.673.873			**1,00**
2	**Fundación de PBC con excavación**	-	-	**12,00**	176.105	2.113.260	-	-	**12,00**
3	**Nivelación con ladrillo común**	-	-	**42,00**	71.700	3.011.400	-	-	**42,00**
4	**Aislación**	-	-			-	-	-	
4.1	de 0,15 con asfalto líquido	-	-	55,40	7.725	427.965	-	-	55,40
4.2	aislación de losa con membrana asfáltica	-	-	6,75	23.703	159.995	-	-	6,75
5	**Mampostería de elevación**	-	-			-	-	-	
5.1	con ladrillo hueco de 6 tubo	-	-	200,00	29.995	5.999.000	-	-	200,00
5.2	pilar de ladrillo blanco común visto de 30x30 con capitel y ladrillo de forma vertical en el centro	-	-	12,60	36.031	453.991	-	-	12,60
5.3	Sardinel de ladrillo blanco común visto	-	-	20,00	10.750	215.000	-	-	20,00
5.4	Dintel de varilla sobre aberturas	-	-	20,00	10.900	218.000			20,00
5.5	mampostería de ladrillo común para escalera	-	-	5,00	71.600	358.000	-	-	5,00
5.6	Pilastra de ladrillo comun visto para la ANDE (0,45x0,45x1,70)	-	-	1,00	291.000	291.000	-	-	1,00
6	**Estructura de Hº Aº**	-	-			-	-	-	
6.1	Encadenado superior	-	-	32,00	52.968	1.694.976	-	-	32,00
6.2	Viga de HºAº	-	-	0,63	969.841	611.000	-	-	0,63
6.3	Losa de Hº Aº	-	-	0,67	970.149	650.000	-	-	0,67
7	**Cámara séptica**			**1,00**	560.000	560.000			**1,00**
8	**Pozo ciego 3x1,50**	-	-	**1,00**	1.216.000	1.216.000	-	-	**1,00**

9	**Techo de tejas francesas sobre machimbre con aislapol y tirantes de yvyra pyta**	-	-	**81,36**	150.749	12.264.939	-	-	**81,36**
10	**Revoques**	-	-			-	-	-	
10.1	Revoque vertical	-	-	430,00		-	-	-	430,00
10.2	Revoque de losa	-	-	7,50	20.933	156.998	-	-	7,50
11	**Revestimiento de azulejos**	-	-			-	-	-	
11.1	de 15x15 blanco	-	-	30,00	34.333	1.029.990	-	-	30,00
12	**Contrapiso de cascote de 10 cm de espesor**	-	-	**69,40**	20.403	1.415.968	-	-	**69,40**
13	**Aberturas de madera**	-	-			-	-	-	
13.1	Marco de yvyrapyta de 1,40 con tirafondo	-	-	1,00	221.000	221.000	-	-	1,00
13.2	Marco de yvyrapyta de 0,80 con tirafondo	-	-	4,00	112.750	451.000	-	-	4,00
13.3	Marco de yvyrapyta de 0,60 con tirafondo	-	-	2,00	110.500	221.000	-	-	2,00
13.4	Puerta tablero doble hoja de abrir de 1,40 x 2,10 con herrajes	-	-	1,00	606.000	606.000	-	-	1,00
13.5	Puerta tablero de abrir de 0,80 x 2,10 con herrajes	-	-	1,00	346.000	346.000	-	-	1,00
13.6	Puerta placa de abrir de 0,80 x 2,10 con herrajes	-	-	3,00	196.333	588.999	-	-	3,00
13.7	Puerta placa de abrir de 0,60 x 2,10 con herrajes	-	-	2,00	171.900	343.800	-	-	2,00
14	**Abertura metálica**	-	-			-	-	-	
14.1	Ventana tipo balancin	-	-	4,10	215.609	883.997	-	-	4,10
15	**Revestimiento**	-	-			-	-	-	
15.1	De azulejos 15 x 15 blanco	-	-	30,00	34.360	1.030.800	-	-	30,00
16	**Piso**	-	-			-	-	-	
16.1	Ceramico P.I. 4	-	-	69,40	38.515	2.672.941	-	-	69,40
17	**Mampara de 35mm de espesor de 2,10m de altura con puerta de 0,70**	-	-	**4,62**	129.220	596.996	-	-	**4,62**
18	**Agua corriente**	-	-			-	-	-	
18.1	Extension de cañeria para agua corriente Ø 3/4" PVC	-	-	30,00	8.300	249.000	-	-	30,00
18.2	Llave de paso principal de bronce de 3/4"	-	-	1,00	61.000	61.000	-	-	1,00
18.3	Canilla de patio de bronce de 1/2"	-	-	1,00	39.000	39.000	-	-	1,00
19	**Desague cloacal**	-	-			-	-	-	
19.1	Registro cloacal de 40 x 40	-	-	3,00	8.318	24.954	-	-	3,00
19.2	Cañeria de ventilacion	-	-	20,00	19.191	383.820	-	-	10,00
19.3	Extension de cañeria para desague cloacal Ø 100 mm PVC	-	-	20,00	19.191	383.820	-	-	20,00
20	**Baños**	-	-			-	-	-	

20.1	Llave de paso con campana de 3/4"	-	-	3,00	34.789	104.367	-	-	3,00
20.2	Llave de paso con campana de 1/2"	-	-	1,00	25.617	25.617	-	-	1,00
20.3	Boca para agua fria	-	-	6,00	43.127	258.762	-	-	6,00
20.4	Boca para desague cloacal	-	-	7,00	43.127	301.889	-	-	7,00
21	**Cocina**	-	-			-	-	-	
21.1	Boca para agua fria	-	-	1,00	43.127	43.127	-	-	1,00
22.2	Boca para desague cloacal	-	-	1,00	43.127	43.127	-	-	1,00
22	**Provicion y colocacion de artefactos sanitarios**	-	-			-	-	-	
22.1	Inodoro blanco con tapa y cisterna alta	-	-	2,00	132.500	265.000	-	-	2,00
22.2	Lavatorio blanco con pedestal y canilla	-	-	3,00	165.000	495.000	-	-	3,00
22.3	Ducha electrica	-	-	1,00	61.000	61.000	-	-	1,00
22.4	Bacha simple para cocina con canilla	-	-	1,00	269.600	269.600	-	-	1,00
22.5	Jabonera	-	-	3,00	15.333	45.999	-	-	3,00
23	**Instalacion electrica**	-	-			-	-	-	
23.1	Puesto de medicion definitivo	-	-	1,00	688.000	688.000	-	-	1,00
23.2	Linea sub terranea monofasica con cable de Ø 10 mm	-	-	15,00	10.266	153.990	-	-	15,00
23.3	Tablero principal para 6 llaves	-	-	1,00	35.900	35.900	-	-	1,00
23.4	Llave TM 1 X 40	-	-	1,00	107.800	107.800	-	-	1,00
23.5	Llave TM 1 X 10	-	-	3,00	82.633	247.899	-	-	3,00
23.6	Llame TM 1 X 25	-	-	1,00	107.800	107.800	-	-	1,00
23.7	Boca de luces	-	-	11,00	632.536	6.957.896	-	-	11,00
23.8	Boca de toma corriente	-	-	13,00	57.500	747.500	-	-	13,00
23.9	Boca de V.T.	-	-	5,00	287.500	1.437.500	-	-	5,00
24	**Provisión y colocación de artefactos eléctricos**	-	-			-	-	-	
24.1	Spot simple con lampara de bajo consumo de 25 w	-	-	2,00	57.500	115.000	-	-	2,00
24.2	Equipo fluorescente de 40 w.	-	-	9,00	35.933	323.397	-	-	9,00
24.3	Ventilador de techo	-	-	5,00	252.560	1.262.800	-	-	5,00
25	**Aberturas de vidrio translucido tipo blindex**	-	-	**7,60**	323.447	2.458.197	-	-	**7,60**
26	**Pintura**	-	-			-	-	-	
26.1	Pintura de pared con latex sin enduido	-	-	415,00	7.456	3.094.240	-	-	415,00
26.2	Pintura de aberturas con barniz	-	-	1,00	898.400	898.400	-	-	1,00
26.3	Pintura de cielo raso con latex sin enduido	-	-	7,50	7.453	55.898	-	-	7,50
26.4	Pintura de techo con barniz	-	-	81,36	8.593	699.126	-	-	81,36
26.5	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	-	-	15,00	7.186	107.790	-	-	15,00
26.7	Tratamiento de tejas con silicona	-	-	81,36	10.781	877.142	-	-	81,36
27	**Limpieza final del terreno**	-	-	**1,00**	3.156.314	3.156.314	-	-	**1,00**
						70.071.558			

Firma del Responsable de la U.O.C.

JCCIONES		Empresa 3: CONSTRUCCIONES SANTO DOMINGO				
Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.600.000	1.600.000	-	-	**1,00**	600.000	600.000
243.652	2.923.824	-	-	**12,00**	165.735	1.988.820
91.500	3.843.000	-	-	**42,00**	69.921	2.936.682
	-	-	-			-
11.500	637.100	-	-	55,40	7.535	417.439
18.000	121.500	-	-	6,75	23.132	156.141
	-	-	-			-
65.000	13.000.000	-	-	200,00	29.255	5.851.000
48.670	613.242	-	-	12,60	35.213	443.684
35.000	700.000	-	-	20,00	10.514	210.280
5.500	110.000			20,00	10.634	212.680
55.000	275.000	-	-	5,00	69.921	349.605
650.000	650.000	-	-	1,00	284.700	284.700
	-	-	-			-
75.000	2.400.000	-	-	32,00	51.659	1.653.088
75.000	47.250	-	-	0,63	946.296	596.166
1.600.000	1.072.000	-	-	0,67	946.296	634.018
650.000	650.000			**1,00**	500.000	500.000
1.200.000	1.200.000	-	-	**1,00**	1.000.000	1.000.000

190.000	15.458.400	-	-	**81,36**	135.000	10.983.600
	-	-	-			-
21.000	9.030.000	-	-	430,00	10.688	4.595.840
21.000	157.500	-	-	7,50	20.542	154.065
	-	-	-			-
68.000	2.040.000	-	-	30,00	33.508	1.005.240
16.000	1.110.400	-	-	**69,40**	19.909	1.381.685
	-	-	-			-
240.000	240.000	-	-	1,00	215.648	215.648
195.000	780.000	-	-	4,00	110.066	440.264
195.000	390.000	-	-	2,00	107.823	215.646
1.500.000	1.500.000	-	-	1,00	591.065	591.065
880.000	880.000	-	-	1,00	337.751	337.751
500.000	1.500.000	-	-	3,00	191.600	574.800
500.000	1.000.000	-	-	2,00	167.652	335.304
	-	-	-			-
330.000	1.353.000	-	-	4,10	210.288	862.181
	-	-	-			-
68.000	2.040.000	-	-	30,00	33.508	1.005.240
	-	-	-			-
88.000	6.107.200	-	-	69,40	37.568	2.607.219
280.000	1.293.600	-	-	**4,62**	126.173	582.919
	-	-	-			-
15.650	469.500	-	-	30,00	8.112	243.360
95.000	95.000	-	-	1,00	59.582	59.582
50.000	50.000	-	-	1,00	38.553	38.553
	-	-	-			-
180.000	540.000	-	-	3,00	8.112	24.336
10.000	100.000	-	-	10,00	11.075	110.750
21.000	420.000	-	-	20,00	18.716	374.320
	-	-	-			-

95.000	285.000	-	-	3,00	33.926	101.778
85.000	85.000	-	-	1,00	24.982	24.982
65.000	390.000	-	-	6,00	42.058	252.348
65.000	455.000	-	-	7,00	42.058	294.406
	-	-	-			-
95.000	95.000	-	-	1,00	42.058	42.058
120.000	120.000	-	-	1,00	42.058	42.058
	-	-	-			-
380.000	760.000	-	-	2,00	129.678	259.356
380.000	1.140.000	-	-	3,00	161.221	483.663
130.000	130.000	-	-	1,00	59.582	59.582
576.000	576.000	-	-	1,00	263.059	263.059
55.000	165.000	-	-	3,00	15.071	45.213
	-	-	-			-
1.300.000	1.300.000	-	-	1,00	671.309	671.309
33.335	500.025	-	-	15,00	10.045	150.675
110.000	110.000	-	-	1,00	35.048	35.048
70.000	70.000	-	-	1,00	105.144	105.144
70.000	210.000	-	-	3,00	80.610	241.830
70.000	70.000	-	-	1,00	105.144	105.144
65.000	715.000	-	-	11,00	616.845	6.785.295
65.000	845.000	-	-	13,00	56.077	729.001
65.000	325.000	-	-	5,00	280.384	1.401.920
	-	-	-			-
70.000	140.000	-	-	2,00	56.077	112.154
55.000	495.000	-	-	9,00	35.048	315.432
170.000	850.000	-	-	5,00	245.336	1.226.680
437.500	3.325.000	-	-	**7,60**	315.432	2.397.283
	-	-	-			-
14.500	6.017.500	-	-	415,00	7.272	3.017.880
200.000	200.000	-	-	1,00	876.200	876.200
15.000	112.500	-	-	7,50	7.272	54.540
17.000	1.383.120	-	-	81,36	8.380	681.797
13.000	195.000	-	-	15,00	7.010	105.150
13.000	1.057.680	-	-	81,36	10.514	855.419
800.000	800.000	-	-	**1,00**	612.946	612.946
	99.319.341					**66.923.022**