MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias - Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS"

CONTRATACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN Nº 01/2013 "CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES SOBRE EL ARROYO JU'I RUPÁ"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción	JASPER de Gabina Céspedes Vera					PEGASUS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA					CONSTRUTEC de Juan Vicente Martinez Acuña				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra 1,60x1,00	-------	-------	1,00	2.000.000	2.000.000	-------	-------	1,00	2.000.000	2.000.000	-------	-------	1,00	2.600.000	2.600.000
2	Cartel de señalización 1,00x0,70	-------	-------	2,00	550.000	1.100.000	-------	-------	2,00	600.000	1.200.000	-------	-------	2,00	455.000	910.000
3	Replanteo	-------	-------	1,00	1.000.000	1.000.000	-------	-------	1,00	1.000.000	1.000.000	-------	-------	1,00	1.360.000	1.360.000
4	Demolición de Puente existente y retiro de escombro	-------	-------	1,00	13.500.000	13.500.000	-------	-------	1,00	12.000.000	12.000.000	-------	-------	1,00	12.500.000	12.500.000
5	Levantamiento y reposición de empedrado	-------	-------	2.160,00	44.000	95.040.000	-------	-------	2.160,00	41.000	88.560.000	-------	-------	2.160,00	45.000	97.200.000
6	Cuneta tipo badén de H°A° D= 2,10m e=0,15cm.	-------	-------	130,00	282.000	36.660.000	-------	-------	130,00	250.000	32.500.000	-------	-------	130,00	280.000	36.400.000
7	Limpieza, excavación con maquina retro excavadora y compactación de suelo	-------	-------	89,00	450.000	40.050.000	-------	-------	89,00	440.000	39.160.000	-------	-------	89,00	450.000	40.050.000
8	Excavación manual p/ zapata, zapata corrida, viga de equilibrio y retiro de la misma	-------	-------	60,00	250.000	15.000.000	-------	-------	60,00	250.000	15.000.000	-------	-------	60,00	250.000	15.000.000
9	Acarreo de tierra p/ relleno con camiones tumba	-------	-------	500,00	48.000	24.000.000	-------	-------	500,00	50.000	25.000.000	-------	-------	500,00	45.000	22.500.000
10	Sellado con hormigón para asiento de zapata y zapata corrida	-------	-------	4,50	1.800.000	8.100.000	-------	-------	4,50	2.100.000	9.450.000	-------	-------	4,50	2.200.000	9.900.000
	Estruc. especial de H°A° p/ puente, hormigón 210kg/m2, zap, pil, vigas y vigas de equilibrio															
11	Zapata y zapata corrida	-------	-------	21,00	2.150.000	45.150.000	-------	-------	21,00	2.100.000	44.100.000	-------	-------	21,00	2.250.000	47.250.000
12	Pilar para puente	-------	-------	4,50	2.150.000	9.675.000	-------	-------	4,50	2.200.000	9.900.000	-------	-------	4,50	2.500.000	11.250.000
13	Vigas	-------	-------	7,50	2.150.000	16.125.000	-------	-------	7,50	2.200.000	16.500.000	-------	-------	7,50	2.550.000	19.125.000
14	Losa e=0,22cm.	-------	-------	10,50	2.150.000	22.575.000	-------	-------	10,50	2.200.000	23.100.000	-------	-------	10,50	2.550.000	26.775.000
	Estructuras de Protección															
15	Talud de H°A° de 15cm de espesor y 2 pilares de protección en los extremos			9,00	2.150.000	19.350.000	-------	-------	9,00	2.100.000	18.900.000	-------	-------	9,00	2.300.000	20.700.000
16	Zapatas en los extremos	-------	-------	2,30	2.150.000	4.945.000	-------	-------	2,30	2.200.000	5.060.000	-------	-------	2,30	2.250.000	5.175.000
17	Encadenado (tipo zapata corrida)	-------	-------	2,40	2.150.000	5.160.000	-------	-------	2,40	2.200.000	5.280.000	-------	-------	2,40	2.450.000	5.880.000
18	Pilares	-------	-------	7,20	2.150.000	15.480.000	-------	-------	7,20	2.100.000	15.120.000	-------	-------	7,20	2.200.000	15.840.000
19	Pantalla de H°A° con viga de protección en su punto medio (talud y puente)	-------	-------	9,50	2.150.000	20.425.000	-------	-------	9,50	2.100.000	19.950.000	-------	-------	9,50	2.150.000	20.425.000
20	Pilares de sujeción para baranda	-------	-------	0,90	2.150.000	1.935.000	-------	-------	0,90	2.100.000	1.890.000	-------	-------	0,90	2.150.000	1.935.000
21	Baranda de protección de caño galvanizado	-------	-------	9,00	248.000	2.232.000	-------	-------	9,00	250.000	2.250.000	-------	-------	9,00	200.000	1.800.000
22	Pintura de baranda	-------	-------	1,00	355.000	355.000	-------	-------	1,00	365.000	365.000	-------	-------	1,00	400.000	400.000
23	Limpieza y terminación	-------	-------	1,00	3.000.000	3.000.000	-------	-------	1,00	2.500.000	2.500.000	-------	-------	1,00	2.850.000	2.850.000
						402.857.000					390.785.000					417.825.000

Item	Descripción	JASPER de Gabina Céspedes Vera					PEGASUS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA					CONSTRUTEC de Juan Vicente Martinez Acuña				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra 1,80x1,00	-------	-------	1,00	2.000.000	2.000.000	-------	-------	1,00	2.000.000	2.000.000	-------	-------	1,00	2.600.000	2.600.000
2	Cartel de señalización 1,00x0,70	-------	-------	2,00	550.000	1.100.000	-------	-------	2,00	500.000	1.000.000	-------	-------	2,00	455.000	910.000
3	Replanteo	-------	-------	1,00	1.000.000	1.000.000	-------	-------	1,00	1.500.000	1.500.000	-------	-------	1,00	1.360.000	1.360.000
4	Limpieza, excavación con maquina retro excavadora y compactación de suelo	-------	-------	55,00	450.000	24.750.000	-------	-------	55,00	390.000	21.450.000	-------	-------	55,00	450.000	24.750.000
5	Excavación manual p/ zapata, zapata corrida, viga de equilibrio y retiro de la misma	-------	-------	50,00	250.000	12.500.000	-------	-------	50,00	205.000	10.250.000	-------	-------	50,00	250.000	12.500.000
6	Acarreo de tierra p/ relleno con camiones tumba	-------	-------	500,00	50.000	25.000.000	-------	-------	500,00	38.000	19.000.000	-------	-------	500,00	45.000	22.500.000
7	Sellado con hormigón para asiento de zapata y zapata corrida	-------	-------	4,50	2.100.000	9.450.000	-------	-------	4,50	2.100.000	9.450.000	-------	-------	4,50	2.200.000	9.900.000
	Estruc. especial de H°A° p/ puente, hormigón 210kg/m2, zap, pil, vigas y vigas de equilibrio															
8	Zapata y zapata corrida	-------	-------	21,00	2.150.000	45.150.000	-------	-------	21,00	2.300.000	48.300.000	-------	-------	21,00	2.250.000	47.250.000
9	Pilar para puente	-------	-------	4,50	2.150.000	9.675.000	-------	-------	4,50	2.400.000	10.800.000	-------	-------	4,50	2.500.000	11.250.000
10	Vigas	-------	-------	7,50	2.150.000	16.125.000	-------	-------	7,50	2.400.000	18.000.000	-------	-------	7,50	2.550.000	19.125.000
11	Losa e=0,22cm.	-------	-------	10,50	2.150.000	22.575.000	-------	-------	10,50	2.400.000	25.200.000	-------	-------	10,50	2.555.000	26.827.500
	Estructuras de Protección															
12	Talud de H°A° de 15cm de espesor y 2 pilares de protección en los extremos			9,00	2.150.000	19.350.000	-------	-------	9,00	2.200.000	19.800.000	-------	-------	9,00	2.300.000	20.700.000
13	Zapatas en los extremos	-------	-------	2,30	2.150.000	4.945.000	-------	-------	2,30	2.200.000	5.060.000	-------	-------	2,30	2.250.000	5.175.000
14	Encadenado (tipo zapata corrida)	-------	-------	2,40	2.150.000	5.160.000	-------	-------	2,40	2.300.000	5.520.000	-------	-------	2,40	2.450.000	5.880.000
15	Pilares	-------	-------	7,20	2.150.000	15.480.000	-------	-------	7,20	2.100.000	15.120.000	-------	-------	7,20	2.200.000	15.840.000
16	Pantalla de H°A° con viga de protección en su punto medio (talud y puente)	-------	-------	9,50	2.150.000	20.425.000	-------	-------	9,50	2.200.000	20.900.000	-------	-------	9,50	2.150.000	20.425.000
17	Pilares de sujeción para baranda	-------	-------	0,90	2.150.000	1.935.000	-------	-------	0,90	2.100.000	1.890.000	-------	-------	0,90	2.150.000	1.935.000
18	Baranda de protección de caño galvanizado	-------	-------	9,00	248.000	2.232.000	-------	-------	9,00	200.000	1.800.000	-------	-------	9,00	200.000	1.800.000
19	Pintura de baranda	-------	-------	1,00	355.000	355.000	-------	-------	1,00	1.000.000	1.000.000	-------	-------	1,00	380.000	380.000
20	Limpieza y terminación	-------	-------	1,00	2.936.000	2.936.000	-------	-------	1,00	3.000.000	3.000.000	-------	-------	1,00	2.900.000	2.900.000
						242.143.000					241.040.000					254.007.500

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC