D.C.P. N° 2703/2022

San Lorenzo, 31 de octubre de 2022

Señores
JR INGENIERIA DE JAVIER RECALDE ENCINA
Presente

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, a fin de notificar que se ha realizado la Adjudicación de los servicios solicitados en el llamado a ***Contratación Directa N° 52/2022*** **"AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE GASES MEDICINALES DEL QUIRÓFANO Y CARDIO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS***" ID N° 419.181, según* ***Resolución D. N° 1839/2022.***

El valor total adjudicado a la empresa asciende a la suma de ***Gs. 116.617.633*** *(Guaraníes Ciento Dieciséis Millones Seiscientos Diecisiete Mil Seiscientos Treinta y Tres)*

Detalle de la Adjudicación:

JR INGENIERIA DE JAVIER RECALDE ENCINA							
LOTE TOTAL							
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72154020-001	Panel de alarma para tres gases O2, Ac, Vac	Unidad	UNIDAD	1	9.355.313	9.355.313
2	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	1	1.082.282	1.082.282
3	72154020-001	Red de tuberías para: Aire, Oxigeno, Vacío, 7/8"	Metro lineal	UNIDAD	2	128.406	256.812
4	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	2	18.344	36.688
5	72154020-001	Red de tuberías para: Aire, Oxigeno, Vacío, 5/8"	Metro lineal	UNIDAD	2	110.063	220.126
6	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	2	11.006	22.012
7	72154020-001	Red de tuberías para: Aire, Oxigeno, Vacío, 1/2"	Metro lineal	UNIDAD	100	95.387	9.538.700
8	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	100	7.337	733.700
9	72154020-001	Válvula de sectorización de emergencia, para tres Gases	Unidad	UNIDAD	9	1.786.250	16.076.250
10	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	9	433.250	3.899.250
11	72154020-001	Tomas con consola tipo externa para 5 gases 2 AC,2O2, 1VAC	Unidad	UNIDAD	7	2.348.000	16.436.000
12	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	7	1.082.282	7.575.974
13	72154020-001	Tomas con consola tipo externa para 3 gases 1AC, 1O2,1VAC	Unidad	UNIDAD	1	1.834.375	1.834.375
14	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	1	917.188	917.188
15	72154020-001	Tomas con consola tipo externa para 2 gases 1O2,1VAC	Unidad	UNIDAD	5	1.320.750	6.603.750

16	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	5	807.125	4.035.625
17	72154020-001	Tomas individual para O2 con consola tipo externa	Unidad	UNIDAD	7	623.687	4.365.809
18	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	7	256.813	1.797.691
19	72154020-001	Tomas individual para Ac con consola tipo externa	Unidad	UNIDAD	6	623.687	3.742.122
20	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	6	256.813	1.540.878
21	72154020-001	Toma individual para Vac con consola tipo externa	Unidad	UNIDAD	5	623.687	3.118.435
22	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	5	256.813	1.284.065
23	72154020-001	Flujometro para Oxigeno	Unidad	UNIDAD	19	234.800	4.461.200
24	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	19	33.019	627.361
25	72154020-001	Regulador para Vacío	Unidad	UNIDAD	15	990.563	14.858.445
26	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	15	88.050	1.320.750
27	72154020-001	Frasco Colector de vacío	Unidad	UNIDAD	1	660.375	660.375
28	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	1	88.050	88.050
29	72154020-001	Riel de A°G°. Para sujeción de tuberías con abrazadera	Unidad	UNIDAD	1	110.063	110.063
30	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	1	18.344	18.344
						Precio Total	**116.617.633**

Para el efecto deberá presentar en la Sección de Contratos y Ejecución de Garantías del Dpto. de Contrataciones Públicas, los documentos detallados en el apartado ***Suministros requeridos – Especificaciones Técnicas, Documentación requerida para la firma del contrato****, del Pliego de Bases y Condiciones Electrónico del SICP.*

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlos atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION * FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS * Dpto. de Contrataciones Públicas

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Departamento de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas – UNA

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

NOTIFICACIÓN CD N° 52/2022

1 mensaje

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>
Para: asistencia@jringenieria.com.py

31 de octubre de 2022, 11:27

Buen dia, favor dar acuse de recibo. Gracias

3 archivos adjuntos

NOTIFICACIÓN JR INGENIERIA.pdf
968K

RESOL D.N° 1839_ ADJ_CD N° 52 ..pdf
3259K

2504-INFORME DE EVALUACION_CD N° 52 ..pdf
16738K

D.C.P. N° 2704/2022

San Lorenzo, 31 de octubre de 2022

Señores
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
Presente

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, en el marco de la ***Contratación Directa N° 52/2022 "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE GASES MEDICINALES DEL QUIRÓFANO Y CARDIO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS" ID N° 419.181,*** *a fin de participarles la realización de la adjudicación según* ***Resolución D. N° 1839/2022,*** *cuyo detalle se da a continuación:*

JR INGENIERIA DE JAVIER RECALDE ENCINA							
LOTE TOTAL							
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72154020-001	Panel de alarma para tres gases O2, Ac, Vac	Unidad	UNIDAD	1	9.355.313	9.355.313
2	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	1	1.082.282	1.082.282
3	72154020-001	Red de tuberías para: Aire, Oxigeno, Vacío, 7/8"	Metro lineal	UNIDAD	2	128.406	256.812
4	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	2	18.344	36.688
5	72154020-001	Red de tuberías para: Aire, Oxigeno, Vacío, 5/8"	Metro lineal	UNIDAD	2	110.063	220.126
6	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	2	11.006	22.012
7	72154020-001	Red de tuberías para: Aire, Oxigeno, Vacío, 1/2"	Metro lineal	UNIDAD	100	95.387	9.538.700
8	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	100	7.337	733.700
9	72154020-001	Válvula de sectorización de emergencia, para tres Gases	Unidad	UNIDAD	9	1.786.250	16.076.250
10	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	9	433.250	3.899.250
11	72154020-001	Tomas con consola tipo externa para 5 gases 2 AC,2O2, 1VAC	Unidad	UNIDAD	7	2.348.000	16.436.000
12	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	7	1.082.282	7.575.974
13	72154020-001	Tomas con consola tipo externa para 3 gases 1AC, 1O2,1VAC	Unidad	UNIDAD	1	1.834.375	1.834.375
14	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	1	917.188	917.188
15	72154020-001	Tomas con consola tipo externa para 2 gases 1O2,1VAC	Unidad	UNIDAD	5	1.320.750	6.603.750
16	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	5	807.125	4.035.625
17	72154020-001	Tomas individual para O2 con consola tipo externa	Unidad	UNIDAD	7	623.687	4.365.809
18	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	7	256.813	1.797.691
19	72154020-001	Tomas individual para Ac con consola tipo externa	Unidad	UNIDAD	6	623.687	3.742.122

20	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	6	256.813	1.540.878
21	72154020-001	Toma individual para Vac con consola tipo externa	Unidad	UNIDAD	5	623.687	3.118.435
22	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	5	256.813	1.284.065
23	72154020-001	Flujometro para Oxigeno	Unidad	UNIDAD	19	234.800	4.461.200
24	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	19	33.019	627.361
25	72154020-001	Regulador para Vacío	Unidad	UNIDAD	15	990.563	14.858.445
26	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	15	88.050	1.320.750
27	72154020-001	Frasco Colector de vacío	Unidad	UNIDAD	1	660.375	660.375
28	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	1	88.050	88.050
29	72154020-001	Riel de A°G°. Para sujeción de tuberías con abrazadera	Unidad	UNIDAD	1	110.063	110.063
30	72154020-001	Mano de obra de por instalación del ítem anterior	Unidad	EVENTO	1	18.344	18.344
						Precio Total	**116.617.633**

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlos atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION * FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS * Dpto. de Contrataciones Públicas

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Departamento de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas – UNA

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

NOTIFICACIÓN CD N° 52/2022

1 mensaje

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>
Para: alberto.cabral@linde.com

31 de octubre de 2022, 11:27

Buen dia, favor dar acuse de recibo. Gracias

3 archivos adjuntos

NOTIFICACIÓN.pdf
955K

RESOL D.N° 1839_ ADJ_CD N° 52 ..pdf
3259K

2504-INFORME DE EVALUACION_CD N° 52 ..pdf
16738K