Municipalidad de
Mariscal José Félix Estigarribia

CONTRATACION DIRECTA N° 04/2022 CON ID N° 413685 - OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALA DE LA JUNTA MUNICIPAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN PARA TALLER Y DEPÓSITO DE SERVICIOS GENERALES

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS. RUC N° 933709-1– correo electrónico: nelsonsegovia@enobras.com.py

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
Construccion de oficinas administrativas y sala de reuniones de la Junta Municipal							
1.1	Guarda de obra Guarda de obra (Cordon, relleno, contrapiso, carpeta con alisada cemento y mocheta vertical)	159.375	26	167.350	4.351.100	7.975	5.00%
1.2	Carpeta de regularizacion para base de piso porcelanato.	63.750	152.2	66.900	10.182.180	3.150	4.94%
1.3	Parapeto de ladrillo con mocheta.	85.000	34	89.250	3.034.500	4.250	5.00%
1.4	Ventana de vidrio templado corredizo de 8mm 1.80x1.20 (3 unidades son 6.48 m2). Incluye tela metálica	5.168.750	3	5.427.150	16.281.450	258.400	5.00%
1.5	Ventana de vidrio templado fijo de 8mm 1.7x0.70 (2 unidades).	1.593.750	2	1.673.450	3.346.900	79.700	5.00%
1.6	Ventana de vidrio templado atencion al cliente de 8mm 1.2x2.30 (1 unidad). Incluye tela metálica.	4.781.250	1	5.020.300	5.020.300	239.050	5.00%
1.7	Ventana de vidrio templado fijo de 8mm 1.20x1.20 (1 unidad)	1.912.500	1	2.008.100	2.008.100	95.600	5.00%
1.8	Desmonte de suelo y nivelacion con pendiente hacia la calle	85.000	200	89.250	17.850.000	4.250	5.00%
1.9	Losa de hormigon armado h= 10cm fck= 210 kg/cm², sobre fachada curva + aislacion hidrofuga + carneta con pendiente	371.875	3.7	390.450	1.444.665	18.575	4.99%
1.10	Fachada de pared curva de ladrillo común incluye 40 ladrillos de vidrio	265.625	15.51	278.900	4.325.739	13.275	5.00%
1.11	Desmontar Techo y cielorraso en sala de junta existente	26.563	32	27.890	892.480	1.327	5.00%
1.12	Puerta de Vidrio en acceso de Junta Municipal: desmontar y reacondicionar con marcos de aluminio y sistema antipolvo y dos manijones. Acceso a edificio	7.312.500	1	7.678.100	7.678.100	365.600	5.00%
1.13	Enduido y Pintura Completa de la Sala de la Junta existente.	26.563	48.38	27.900	1.349.802	1.337	5.03%
1.14	Desmontar y reponer instalación eléctrica con cableado nuevo en sala de reunión actual. 6 artefactos de iluminacion y un ventilador reutilizar ventilador	3.250.000	1	3.412.500	3.412.500	162.500	5.00%
1.15	AA Sacar y reponer Evaporizador en sala de reunión existente	1.625.000	1	1.706.250	1.706.250	81.250	5.00%
1.16	Pilar de 0,20x0,40x5,00 de alto, cabezal 60x80x40 y Tubulones de Ø 40cm x 5.00 de profundidad (2 unidades). Revoque mocheta y pintura incluido.	2.816.667	1.9	2.957.500	5.619.250	140.833	5.00%
1.17	Puerta placa de 0,70 en baño con marco, cerradura, pintura, contramarco y señalizacion.	1.733.333	2	182.000	364.000	-1.551.333	-89.50%
1.18	Abrir pared y colocar Ventana de vidrio templado corredizo de 8mm 1.80x1.20 (3 unidades son 6.48 m2). Incluye tela metálica. En sala de	6.066.667	1	6.370.000	6.370.000	303.333	5.00%
1.19	Refuerzo de fundación con 4 x 2 pilotes Ø 30 cm h= 3m con viga H°A° 20x40. Sala de reunión existente	2.816.667	1	2.957.500	2.957.500	140.833	5.00%
1.20	Sacar Puerta de Vidrio y colocar Puerta Metálica. Reacondicionar Puerta metálica para ser Cortafuego y manijón de 0.90. Sala de junta nueva	4.875.000	1	5.118.750	5.118.750	243.750	5.00%
Construccion para taller - depósito de servicios generales							
2.1	Guarda de obra Guarda de obra (Cordón, contrapiso y carpeta)	158.625	89,33	166.550	14.877.912	7.925	5.00%
2.2	Viga reticulada de perfil y angulo de - Perfil U120x50x2.50mm, angulo 1 1/2x1/8 y perfil C100x40x17x2.00mm - para cerramiento frontal y posterior	255.138	90	267.900	24.111.000	12.762	5.00%
2.3	Cerramiento chapa trapezoidal fijado sobre perfiles - frontal y posterior	205.000	47,4	215.250	10.202.850	10.250	5.00%
2.4	Baranda de caño de 2"en borde de planta alta	317.250	10,2	333.100	3.397.620	15.850	5.00%
2.5	Rampa entre patio y piso del Tinglado de 15m de largo, 1,20 de ancho y 20 cm espesor. hormigon harmado	460.013	4	483.000	1.932.000	22.987	5.00%
2.6	Alzar 50cm el nivel de rampa para lavadero y prolongar 1m el largo de la ramna	4.845.000	1	5.087.250	5.087.250	242.250	5.00%
2.7	Completar acometida de agua 80 ml de caño negro PVC 3/4"	52.875	60	55.500	3.330.000	2.625	4.96%
2.8	Completar alimentación eléctrica del Medidor al tablero General cable presanblado 2 x 10 largo 130m. Incluir postes necesarios.	76.140	130	79.900	10.387.000	3.760	4.94%
2.9	Nicho para herramienta en foza	646.000	1	678.300	678.300	32.300	5.00%
2.1	Trifasicar alimentación eléctrica del Medidor al Tablero Principal agregando cable presamblado 2x10mm largo= 200m	76.140	10	79.900	799.000	3.760	4.94%
2.11	Artefacto solar interior autonomo 25 w en Edificio de la Junta Municipal	323.000	4	339.150	1.356.600	16.150	5.00%
2.12	Artefacto solor exterior autonomo en Taller	323.000	6	339.150	2.034.900	16.150	5.00%
	TOTAL				**181.507.998**		

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA
Unidad Operativa de Contrataciones
Chaco Paraguayo

C.P. Sonia B. Gamarra Roa
Encargada de UOC
Municipalidad de Mcal. Estigarribia

Municipalidad de
Mariscal José Félix Estigarribia

CONTRATACION DIRECTA N° 04/2022 CON ID N° 413685 - OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALA DE LA JUNTA MUNICIPAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN PARA TALLER Y DEPÓSITO DE SERVICIOS GENERALES

Christian José
Arce Ayala. RUC N° 3201150-4 – correo electrónico: cjaa.py@hotmail.com

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
Construccion de oficinas administrativas y sala de reuniones de la Junta Municipal							
1.1	Guarda de obra Guarda de obra (Cordon, relleno, contrapiso, carpeta con alisada cemento y mocheta vertical)	159.375	26	160.000	4.160.000	625	0.39%
1.2	Carpeta de regularizacion para base de piso porcelanato.	63.750	152.2	65.000	9.893.000	1.250	1.96%
1.3	Parapeto de ladrillo con mocheta.	85.000	34	88.000	2.992.000	3.000	3.53%
1.4	Ventana de vidrio templado corredizo de 8mm 1.80x1.20 (3 unidades son 6.48 m2). Incluye tela metálica	5.168.750	3	5.170.000	15.510.000	1.250	0.02%
1.5	Ventana de vidrio templado fijo de 8mm 1.7x0.70 (2 unidades).	1.593.750	2	1.595.000	3.190.000	1.250	0.08%
1.6	Ventana de vidrio templado atencion al cliente de 8mm 1.2x2.30 (1 unidad). Incluye tela metálica	4.781.250	1	4.785.000	4.785.000	3.750	0.08%
1.7	Ventana de vidrio templado fijo de 8mm 1.20x1.20 (1 unidad)	1.912.500	1	1.915.000	1.915.000	2.500	0.13%
1.8	Desmonte de suelo y nivelacion con pendiente hacia la calle	85.000	200	90.000	18.000.000	5.000	5.88%
1.9	Losa de hormigon armado h= 10cm fck= 210 kg/cm², sobre fachada curva + aislacion hidrofuga + carpeta con pendiente	371.875	3.7	375.000	1.387.500	3.125	0.84%
1.10	Fachada de pared curva de ladrillo común incluye 40 ladrillos de vidrio	265.625	15.51	268.000	4.156.680	2.375	0.89%
1.11	Desmontar Techo y cielorraso en sala de junta existente	26.563	32	30.000	960.000	3.437	12.94%
1.12	Puerta de Vidrio en acceso de Junta Municipal: desmontar y reacondicionar con marcos de aluminio y sistema antipolvo y dos manijones. Acceso a	7.312.500	1	7.315.000	7.315.000	2.500	0.03%
1.13	Enduido y Pintura Completa de la Sala de la Junta existente.	26.563	48.38	27.000	1.306.260	437	1.65%
1.14	Desmontar y reponer instalación eléctrica con cableado nuevo en sala de reunión actual. 6 artefactos de iluminacion y un ventilador reutilizar	3.250.000	1	3.260.000	3.260.000	10.000	0.31%
1.15	AA Sacar y reponer Evaporizador en sala de reunión existente	1.625.000	1	1.630.000	1.630.000	5.000	0.31%
1.16	Pilar de 0,20x0,40x5,00 de alto, cabezal 60x80x40 y Tubulones de Ø 40cm x 5.00 de profundidad (2 unidades). Revoque mocheta y pintura incluido.	2.816.667	1.9	2.820.000	5.358.000	3.333	0.12%
1.17	Puerta placa de 0,70 en baño con marco, cerradura, pintura, contramarco y señalizacion.	1.733.333	2	1.735.000	3.470.000	1.667	0.10%
1.18	Abrir pared y colocar Ventana de vidrio templado corredizo de 8mm 1.80x1.20 (3 unidades son 6.48 m2). Incluye tela metálica. En sala de	6.066.667	1	6.070.000	6.070.000	3.333	0.05%
1.19	Refuerzo de fundación con 4 x 2 pilotes Ø 30 cm h= 3m con viga H°A° 20x40. Sala de reunión existente	2.816.667	1	2.820.000	2.820.000	3.333	0.12%
1.20	Sacar Puerta de Vidrio y colocar Puerta Metálica. Reacondicionar Puerta metálica para ser Cortafuego y manijón de 0.90. Sala de junta nueva	4.875.000	1	4.880.000	4.880.000	5.000	0.10%
Construccion para taller - depósito de servicios generales							
2.1	Guarda de obra Guarda de obra (Cordón, contrapiso y carpeta)	158.625	89,33	160.000	14.292.800	1.375	0.87%
2.2	Viga reticulada de perfil y angulo de - Perfil U120x50x2.50mm, angulo 1 1/2x1/8 y perfil C100x40x17x2.00mm - para cerramiento frontal y posterior	255.138	90	258.000	23.220.000	2.862	1.12%
2.3	Cerramiento chapa trapezoidal fijado sobre perfiles - frontal y posterior	205.000	47,4	210.000	9.954.000	5.000	2.44%
2.4	Baranda de caño de 2"en borde de planta alta	317.250	10,2	320.000	3.264.000	2.750	0.87%
2.5	Rampa entre patio y piso del Tinglado de 15m de largo, 1,20 de ancho y 20 cm espesor. hormigon harmado	460.013	4	462.000	1.848.000	1.987	0.43%
2.6	Alzar 50cm el nivel de rampa para lavadero y prolongar 1m el largo de la rampa	4.845.000	1	4.850.000	4.850.000	5.000	0.10%
2.7	Completar acometida de agua 80 ml de caño negro PVC 3/4"	52.875	60	53.000	3.180.000	125	0.24%
2.8	Completar alimentación eléctrica del Medidor al tablero General cable presanblado 2 x 10 largo 130m. Incluir postes necesarios.	76.140	130	77.000	10.010.000	860	1.13%
2.9	Nicho para herramienta en foza	646.000	1	650.000	650.000	4.000	0.62%
2.1	Trifasicar alimentación eléctrica del Medidor al Tablero Principal agregando cable presamblado 2x10mm largo= 200m	76.140	10	78.000	780.000	1.860	2.44%
2.11	Artefacto solar interior autonomo 25 w en Edificio de la Junta Municipal	323.000	4	325.000	1.300.000	2.000	0.62%
2.12	Artefacto solor exterior autonomo en Taller	323.000	6	325.000	1.950.000	2.000	0.62%
	TOTAL				**178.357.240**		

MUNICIPALIDAD DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA
Unidad Operativa de Contrataciones
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Chaco Paraguayo

C.P. Sonia B. Gamarra Roa
Encargada de UOC
Municipalidad de Mcal. Estigarribia

Municipalidad de
Mariscal José Félix Estigarribia

CONTRATACION DIRECTA N° 04/2022 CON ID N° 413685 - OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALA DE LA JUNTA MUNICIPAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN PARA TALLER Y DEPÓSITO DE SERVICIOS GENERALES

Itinera S.A. RUC N° 80072876-9 correo electrónico: itinera.py@gmail.com

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
Construccion de oficinas administrativas y sala de reuniones de la Junta Municipal							
1.1	Guarda de obra Guarda de obra (Cordon, relleno, contrapiso, carpeta con alisada cemento y mocheta vertical)	159.375	26	159.375	4.143.750	0	0.00%
1.2	Carpeta de regularizacion para base de piso porcelanato.	63.750	152.2	63.750	9.702.750	0	0.00%
1.3	Parapeto de ladrillo con mocheta.	85.000	34	85.000	2.890.000	0	0.00%
1.4	Ventana de vidrio templado corredizo de 8mm 1.80x1.20 (3 unidades son 6.48 m2). Incluye tela metálica	5.168.750	3	5.168.750	15.506.250	0	0.00%
1.5	Ventana de vidrio templado fijo de 8mm 1.7x0.70 (2 unidades).	1.593.750	2	1.593.750	3.187.500	0	0.00%
1.6	Ventana de vidrio templado atencion al cliente de 8mm 1.2x2.30 (1 unidad). Incluye tela metálica	4.781.250	1	4.781.250	4.781.250	0	0.00%
1.7	Ventana de vidrio templado fijo de 8mm 1.20x1.20 (1 unidad)	1.912.500	1	1.912.500	1.912.500	0	0.00%
1.8	Desmonte de suelo y nivelacion con pendiente hacia la calle	85.000	200	85.000	17.000.000	0	0.00%
1.9	Losa de hormigon armado h= 10cm fck= 210 kg/cm², sobre fachada curva + aislacion hidrofuga + carpeta con pendiente	371.875	3.7	371.875	1.375.938	0	0.00%
1.10	Fachada de pared curva de ladrillo común incluye 40 ladrillos de vidrio	265.625	15.51	265.625	4.119.844	0	0.00%
1.11	Desmontar Techo y cielorraso en sala de junta existente	26.563	32	26.563	850.016	0	0.00%
1.12	Puerta de Vidrio en acceso de Junta Municipal: desmontar y reacondicionar con marcos de aluminio y sistema antipolvo y dos manijones. Acceso a	7.312.500	1	7.312.500	7.312.500	0	0.00%
1.13	Enduido y Pintura Completa de la Sala de la Junta existente.	26.563	48.38	26.563	1.285.118	0	0.00%
1.14	Desmontar y reponer instalación eléctrica con cableado nuevo en sala de reunión actual. 6 artefactos de iluminacion y un ventilador reutilizar	3.250.000	1	3.250.000	3.250.000	0	0.00%
1.15	AA Sacar y reponer Evaporizador en sala de reunión existente	1.625.000	1	1.625.000	1.625.000	0	0.00%
1.16	Pilar de 0,20x0,40x5,00 de alto, cabezal 60x80x40 y Tubulones de Ø 40cm x 5.00 de profundidad (2 unidades). Revoque mocheta y pintura incluido.	2.816.667	1.9	2.816.667	5.351.667	0	0.00%
1.17	Puerta placa de 0,70 en baño con marco, cerradura, pintura, contramarco y señalizacion.	1.733.333	2	1.733.333	3.466.666	0	0.00%
1.18	Abrir pared y colocar Ventana de vidrio templado corredizo de 8mm 1.80x1.20 (3 unidades son 6.48 m2). Incluye tela metálica. En sala de	6.066.667	1	6.066.667	6.066.667	0	0.00%
1.19	Refuerzo de fundación con 4 x 2 pilotes Ø 30 cm h= 3m con viga H°A° 20x40. Sala de reunión existente	2.816.667	1	2.816.667	2.816.667	0	0.00%
1.20	Sacar Puerta de Vidrio y colocar Puerta Metálica. Reacondicionar Puerta metálica para ser Cortafuego y manijón de 0.90. Sala de junta nueva	4.875.000	1	4.875.000	4.875.000	0	0.00%
Construccion para taller - depósito de servicios generales							
2.1	Guarda de obra Guarda de obra (Cordón, contrapiso y carpeta)	158.625	89,33	158.625	14.169.971	0	0.00%
2.2	Viga reticulada de perfil y angulo de - Perfil U120x50x2.50mm, angulo 1 1/2x1/8 y perfil C100x40x17x2.00mm - para cerramiento frontal y posterior	255.138	90	255.138	22.962.420	0	0.00%
2.3	Cerramiento chapa trapezoidal fijado sobre perfiles - frontal y posterior	205.000	47,4	205.000	9.717.000	0	0.00%
2.4	Baranda de caño de 2"en borde de planta alta	317.250	10,2	317.250	3.235.950	0	0.00%
2.5	Rampa entre patio y piso del Tinglado de 15m de largo, 1,20 de ancho y 20 cm espesor. hormigon harmado	460.013	4	460.013	1.840.052	0	0.00%
2.6	Alzar 50cm el nivel de rampa para lavadero y prolongar 1m el largo de la rampa	4.845.000	1	4.845.000	4.845.000	0	0.00%
2.7	Completar acometida de agua 80 ml de caño negro PVC 3/4"	52.875	60	52.875	3.172.500	0	0.00%
2.8	Completar alimentación eléctrica del Medidor al tablero General cable presanblado 2 x 10 largo 130m. Incluir postes necesarios	76.140	130	76.140	9.898.200	0	0.00%
2.9	Nicho para herramienta en foza	646.000	1	646.000	646.000	0	0.00%
2.1	Trifasicar alimentación eléctrica del Medidor al Tablero Principal agregando cable presamblado 2x10mm largo= 200m	76.140	10	76.140	761.400	0	0.00%
2.11	Artefacto solar interior autonomo 25 w en Edificio de la Junta Municipal	323.000	4	323.000	1.292.000	0	0.00%
2.12	Artefacto solor exterior autonomo en Taller	323.000	6	323.000	1.938.000	0	0.00%
	TOTAL				**175.997.576**		

MUNICIPALIDAD DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contrataciones
Chaco Paraguayo

C.P. Sonia B. Gamarra Roa
Encargada de UOC
Municipalidad de Mcal. Estigarribia