LLAMADO MOPC Nº 157/2019

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITA[illegible]Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO Y CIRCUNVA[illegible]N DE ARROYOS Y ESTEROS- DIRECCION DE VIALIDAD

ID 369745

| TRAMOS ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO Y CIRCUNVALACIÓN DE ARROYOS Y ESTEROS | | | | | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | | CONSORCIO VIAL 1º DE MARZO (VIALTEC S.A - TECO S.R.L.) | | CONSORCIO MARISCAL LOPEZ (LOS TRIGALES S.A. Y BLACK S.A.) | | CONSORCIO CORDILLERA (CALDETEC INGENIERIA S.R.L. - CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I) | | PROEL INGENIRIA DE AUGUSTO ORTELLADO | | GGL CONSORCIO (ING. CARLOS GUEYRAUD - ING JUAN NERY GAMARRA - ING. RICARDO LEVY) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total (IVA incluído) |
| 1 | 72131701-008 | Bacheo de Empedrado Existente | Metros cuadrados | 2.336,1 | 101.996 | 238.272.856 | 53.511 | 125.007.047 | 64.177 | 149.923.890 | 34.436 | 80.445.940 | 43.338 | 101.241.902 | 43.166 | 100.840.093 |
| 2 | 72131701-010 | Bacheo Profundo | Metros cúbicos | 2.646,15 | 225.019 | 595.434.027 | 300.087 | 794.075.215 | 413.601 | 1.094.450.286 | 295.561 | 782.098.740 | 255.322 | 675.620.310 | 258.984 | 685.310.512 |
| 3 | 72131701-004 | Regularización de Subrasante en Banquina | Metros cuadrados | 23.960 | 6.363 | 152.457.480 | 5.478 | 131.252.880 | 14.468 | 346.653.280 | 11.879 | 284.620.840 | 7.125 | 170.715.000 | 11.990 | 287.280.400 |
| 4 | 72131701-004 | Regularización de Subrasante en Plataforma | Metros cúbicos | 6.937,92 | 34.361 | 238.393.869 | 56.051 | 388.877.354 | 70.419 | 488.561.388 | 44.904 | 311.540.360 | 30.767 | 213.458.985 | 53.955 | 374.335.474 |
| 5 | 72131701-004 | Subbase Granular Estabilizada CBR?80% | Metros cúbicos | 10.850,4 | 245.723 | 2.666.192.839 | 212.319 | 2.303.746.078 | 193.027 | 2.094.420.161 | 293.982 | 3.189.822.293 | 215.588 | 2.339.216.035 | 283.564 | 3.076.782.826 |
| 6 | 72131701-004 | Base Granular Estabilizada CBR?100% | Metros cúbicos | 25.380,15 | 298.070 | 7.565.061.311 | 299.911 | 7.611.786.167 | 258.783 | 6.567.951.357 | 309.489 | 7.854.877.243 | 278.617 | 7.071.341.253 | 292.556 | 7.425.115.163 |
| 7 | 72131701-004 | Riego de Imprimación | Litros | 198.984 | 9.202 | 1.831.050.768 | 6.445 | 1.282.451.880 | 6.493 | 1.292.003.112 | 9.654 | 1.920.991.536 | 7.329 | 1.458.353.736 | 6.749 | 1.342.943.016 |
| 8 | 72131701-004 | Riego de Liga | Litros | 73.048 | 6.805 | 497.091.640 | 6.031 | 440.552.488 | 6.162 | 450.121.776 | 5.123 | 374.224.904 | 6.339 | 463.051.272 | 5.426 | 396.358.448 |
| 9 | 72131701-004 | Regularización con Concreto Asfáltico | Tonelada | 420 | 551.557 | 231.653.940 | 498.179 | 209.235.180 | 443.099 | 186.101.580 | 491.021 | 206.228.820 | 559.034 | 234.794.280 | 538.317 | 226.093.140 |
| 10 | 72131701-004 | Carpeta de Concreto Asfáltico | Metros cúbicos | 10.453,2 | 1.306.535 | 13.657.471.662 | 1.310.259 | 13.696.399.379 | 1.335.618 | 13.961.482.078 | 1.193.545 | 12.476.364.594 | 1.424.577 | 14.891.388.296 | 1.430.195 | 14.950.114.374 |
| 11 | 72131701-004 | Pavimento tipo Empedrado | Metros cuadrados | 180 | 61.416 | 11.054.880 | 88.682 | 15.962.760 | 95.472 | 17.184.960 | 75.196 | 13.535.280 | 43.459 | 7.822.620 | 62.278 | 11.210.040 |
| 12 | 72131701-017 | Alcantarilla Tubular Simple Ø 0,80 m | Metros | 16 | 1.120.967 | 17.935.472 | 1.392.789 | 22.284.624 | 1.225.595 | 19.609.520 | 1.372.869 | 21.965.904 | 1.267.983 | 20.287.728 | 1.169.722 | 18.715.552 |
| 13 | 72131701-017 | Alcantarilla Celular Simple 1,00x1,00 | Metros | 24 | 1.969.281 | 47.262.744 | 1.854.948 | 44.518.752 | 2.381.793 | 57.163.032 | 2.525.152 | 60.603.648 | 1.878.675 | 45.088.200 | 2.283.614 | 54.806.736 |
| 14 | 72131701-017 | Alcantarilla Celular Doble 1,00x1,00 | Metros | 24 | 3.724.461 | 89.387.064 | 3.397.852 | 81.548.448 | 4.580.187 | 109.924.488 | 4.329.245 | 103.901.880 | 3.757.348 | 90.176.352 | 4.308.890 | 103.413.360 |
| 15 | 72131701-017 | Alcantarilla Celular Triple 1,00x1,00 | Metros | 26 | 5.469.877 | 142.216.802 | 4.889.586 | 127.129.236 | 6.501.788 | 169.046.488 | 6.676.412 | 173.586.712 | 5.636.025 | 146.536.650 | 6.378.513 | 165.841.338 |
| 16 | 72131701-017 | Cabeceras de HºAº para Alcantarillas | Metros cúbicos | 146,82 | 1.969.809 | 289.207.357 | 1.699.655 | 249.543.347 | 2.092.824 | 307.268.420 | 2.340.372 | 343.613.417 | 2.076.423 | 304.860.425 | 2.068.099 | 303.638.295 |
| 17 | 72131701-017 | Canal Revestido de PBC | Metros cúbicos | 400 | 788.102 | 315.240.800 | 470.928 | 188.371.200 | 826.447 | 330.578.800 | 465.838 | 186.335.200 | 529.077 | 211.630.800 | 597.076 | 238.830.400 |
| 18 | 72131701-9998 | Cuneta Revestida de Hormigón | Metros cúbicos | 633,1 | 1.013.802 | 641.838.046 | 921.225 | 583.227.548 | 1.008.600 | 638.544.660 | 945.561 | 598.634.669 | 1.175.181 | 744.007.091 | 853.933 | 540.624.982 |
| 19 | 72131701-9998 | Badén de Hormigón | Metros cúbicos | 8,4 | 1.361.211 | 11.434.172 | 1.023.526 | 8.597.618 | 1.241.142 | 10.425.593 | 945.122 | 7.939.025 | 1.183.160 | 9.938.544 | 913.883 | 7.676.617 |
| 20 | 72131701-027 | Dren Profundo | Metros | 2.500 | 178.578 | 446.445.000 | 170.568 | 426.420.000 | 244.455 | 611.137.500 | 192.375 | 480.937.500 | 306.248 | 765.620.000 | 267.094 | 667.735.000 |
| 21 | 72131701-9998 | Cordón Cuneta | Metros | 924 | 136.079 | 125.736.996 | 130.847 | 120.902.628 | 132.503 | 122.432.772 | 368.937 | 340.897.788 | 180.572 | 166.848.528 | 143.853 | 132.920.172 |
| 22 | 72131701-021 | Limpieza de Cunetas | Metros | 3.000 | 31.439 | 94.317.000 | 15.524 | 46.572.000 | 30.884 | 92.652.000 | 15.289 | 45.867.000 | 29.225 | 87.675.000 | 21.582 | 64.746.000 |
| 23 | 72131701-021 | Limpieza de Alcantarilla | Metros | 445,9 | 45.835 | 20.437.827 | 40.968 | 18.267.631 | 176.833 | 78.849.835 | 39.556 | 17.638.020 | 239.669 | 106.868.407 | 167.860 | 74.848.774 |
| 24 | 72131701-017 | Demolición de Alcantarilla | Metros cúbicos | 26 | 505.668 | 13.147.368 | 202.889 | 5.275.114 | 271.553 | 7.060.378 | 90.467 | 2.352.142 | 271.709 | 7.064.434 | 215.820 | 5.611.320 |
| 25 | 72131701-9999 | Pórtico de Señalización | Unidad | 2 | 50.780.509 | 101.561.018 | 49.893.734 | 99.787.468 | 45.780.794 | 91.561.588 | 52.759.025 | 105.518.050 | 48.952.263 | 97.904.526 | 52.156.500 | 104.313.000 |
| 26 | 72131701-001 | Señalización Horizontal | Metros cuadrados | 8.517,6 | 82.485 | 702.574.236 | 89.187 | 759.659.191 | 96.468 | 821.675.837 | 102.760 | 875.268.576 | 84.589 | 720.495.266 | 95.920 | 817.008.192 |
| 27 | 55121703-003 | Tachas Reflectivas | Unidad | 7.098 | 23.188 | 164.588.424 | 15.945 | 113.177.610 | 23.920 | 169.784.160 | 37.386 | 265.365.828 | 25.248 | 179.210.304 | 29.975 | 212.762.550 |
| 28 | 55121703-003 | Tachones Reflectivos | Unidad | 474 | 82.550 | 39.128.700 | 110.974 | 52.601.676 | 88.037 | 41.729.538 | 55.494 | 26.304.156 | 85.862 | 40.698.588 | 114.473 | 54.260.202 |
| 29 | 72131701-001 | Señalización Vertical | Metros cuadrados | 75,71 | 1.396.248 | 105.709.936 | 1.199.838 | 90.839.735 | 1.330.108 | 100.702.477 | 1.133.922 | 85.849.235 | 1.199.330 | 90.801.274 | 1.438.800 | 108.931.548 |
| 30 | 72131701-001 | Delineador Vertical Abatible | Unidad | 50 | 351.517 | 17.575.850 | 450.081 | 22.504.050 | 437.632 | 21.881.600 | 420.632 | 21.031.600 | 420.984 | 21.049.200 | 539.550 | 26.977.500 |
| 31 | 72131701-019 | Barandas de Contención Vehicular | Metros | 225,4 | 273.030 | 61.540.962 | 259.993 | 58.602.422 | 375.401 | 84.615.385 | 289.827 | 65.327.006 | 312.818 | 70.509.177 | 299.750 | 67.563.650 |
| 32 | 72131701-004 | Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades | Metros cúbicos | 50 | 3.333.251 | 166.662.550 | 2.489.171 | 124.458.550 | 2.254.486 | 112.724.300 | 1.341.336 | 67.066.800 | 2.716.717 | 135.835.850 | 1.975.576 | 98.778.800 |
| 33 | 72141204-001 | Revestimiento Vegetal con Tepes | Metros cuadrados | 9.016 | 7.905 | 71.271.480 | 7.078 | 63.815.248 | 7.361 | 66.366.776 | 11.156 | 100.582.496 | 7.020 | 63.292.320 | 5.995 | 54.050.920 |
| 34 | 72131701-999 | Dársena de pesaje | Unidad | 1 | 308.035.164 | 308.035.164 | 314.553.096 | 314.553.096 | 323.238.156 | 323.238.156 | 289.459.737 | 289.459.737 | 258.243.378 | 258.243.378 | 275.770.000 | 275.770.000 |
| 35 | 72131701-004 | Demolición de Estructuras Existentes | Unidad Medida Global | 1 | 124.843.813 | 124.843.813 | 15.494.896 | 15.494.896 | 19.342.864 | 19.342.864 | 43.539.273 | 43.539.273 | 11.058.659 | 11.058.659 | 18.426.045 | 18.426.045 |
| 36 | 72103001-002 | Despeje, Desbroce y Limpieza | Hectáreas | 6,87 | 13.246.945 | 91.006.512 | 8.882.707 | 61.024.197 | 7.077.271 | 48.620.852 | 2.771.725 | 19.041.751 | 4.757.492 | 32.683.970 | 9.592.000 | 65.897.040 |
| 37 | 72103004-002 | Excavación No Clasificada | Metros cúbicos | 3.501,81 | 29.335 | 102.725.596 | 23.515 | 82.345.062 | 32.079 | 112.334.563 | 23.090 | 80.856.793 | 24.752 | 86.676.801 | 27.577 | 96.569.414 |
| 38 | 72103004-004 | Excavación de Bolsones | Metros cúbicos | 5.234 | 30.702 | 160.694.268 | 30.248 | 158.318.032 | 37.950 | 198.630.300 | 30.665 | 160.500.610 | 39.112 | 204.712.208 | 29.975 | 156.889.150 |
| 39 | 72103004-003 | Excavación de Zanjas de Drenaje | Metros cúbicos | 3.600 | 32.879 | 118.364.400 | 30.248 | 108.892.800 | 39.194 | 141.098.400 | 23.773 | 85.582.800 | 31.434 | 113.162.400 | 32.373 | 116.542.800 |
| 40 | 72131701-004 | Geomalla | Metros cuadrados | 12.310 | 32.681 | 402.303.110 | 24.267 | 298.726.770 | 58.862 | 724.591.220 | 68.174 | 839.221.940 | 57.908 | 712.847.480 | 59.950 | 737.984.500 |
| 41 | 72131701-016 | Terraplén | Metros cúbicos | 53.874 | 41.981 | 2.261.684.394 | 51.660 | 2.783.130.840 | 46.145 | 2.486.015.730 | 43.846 | 2.362.159.404 | 47.127 | 2.538.919.998 | 44.667 | 2.406.389.958 |
| 42 | 72131701-004 | Subrasante Mejorada CBR?20% | Metros cúbicos | 7.823,28 | 106.471 | 832.952.445 | 62.050 | 485.434.524 | 67.033 | 524.417.928 | 51.008 | 399.049.866 | 48.877 | 382.378.457 | 65.537 | 512.714.301 |
| 43 | 72131701-004 | Subbase Granular Estabilizada CBR?80% | Metros cúbicos | 3.718,37 | 245.723 | 913.689.032 | 212.319 | 789.480.600 | 197.948 | 736.043.905 | 308.958 | 1.148.820.158 | 215.588 | 801.635.952 | 283.564 | 1.054.395.871 |
| 44 | 72131701-004 | Base Granular Estabilizada CBR?100% | Metros cúbicos | 3.641,06 | 298.070 | 1.085.290.754 | 299.911 | 1.091.993.946 | 259.457 | 944.698.504 | 320.608 | 1.167.352.964 | 278.617 | 1.014.461.214 | 292.556 | 1.065.213.949 |
| 45 | 72131701-004 | Riego de Imprimación | Litros | 28.819,2 | 9.202 | 265.194.278 | 6.445 | 185.739.744 | 6.487 | 186.950.150 | 10.941 | 315.310.867 | 7.329 | 211.215.917 | 6.749 | 194.500.781 |
| 46 | 72131701-004 | Riego de Liga | Litros | 9.606,4 | 6.805 | 65.371.552 | 6.031 | 57.936.198 | 6.162 | 59.194.637 | 4.528 | 43.497.779 | 6.339 | 60.894.970 | 5.426 | 52.124.326 |
| 47 | 72131701-004 | Carpeta de Concreto Asfáltico | Metros cúbicos | 1.183,26 | 1.306.535 | 1.545.970.604 | 1.310.259 | 1.550.377.064 | 1.239.421 | 1.466.557.292 | 1.193.545 | 1.412.274.057 | 1.424.577 | 1.685.644.981 | 1.430.195 | 1.692.292.536 |
| 48 | 72131701-017 | Alcantarilla Tubular Simple Ø 0,80 m | Metros | 108 | 1.116.264 | 120.556.512 | 1.392.789 | 150.421.212 | 1.207.884 | 130.451.472 | 2.726.279 | 294.438.132 | 1.267.983 | 136.942.164 | 1.169.722 | 126.329.976 |
| 49 | 72131701-017 | Alcantarilla Celular Simple 1,50x1,50 | Metros | 15 | 2.856.696 | 42.850.440 | 2.830.793 | 42.461.895 | 3.659.285 | 54.889.275 | 4.887.175 | 73.307.625 | 2.494.116 | 37.411.740 | 3.836.807 | 57.552.105 |
| 50 | 72131701-017 | Alcantarilla Celular Doble 1,00x1,00 | Metros | 23 | 3.704.490 | 85.203.270 | 3.397.852 | 78.150.596 | 4.135.630 | 95.119.490 | 4.329.245 | 99.572.635 | 3.757.348 | 86.419.004 | 4.308.890 | 99.104.470 |
| 51 | 72131701-017 | Alcantarilla Celular Doble 2,00x2,00 | Metros | 14 | 7.933.585 | 111.070.190 | 5.568.314 | 77.956.396 | 6.550.337 | 91.704.718 | 7.326.139 | 102.565.946 | 6.724.419 | 94.141.866 | 6.576.150 | 92.066.100 |
| 52 | 72131701-017 | Alcantarilla Celular Doble 2,50x2,50 | Metros | 22 | 11.775.396 | 259.058.712 | 7.072.559 | 155.596.298 | 7.674.663 | 168.842.586 | 9.735.919 | 214.190.218 | 7.470.460 | 164.350.120 | 8.121.490 | 178.672.780 |
| 53 | 72131701-017 | Alcantarilla Celular Triple 1,00x1,00 | Metros | 19 | 5.441.676 | 103.391.844 | 4.889.586 | 92.902.134 | 6.456.938 | 122.681.822 | 5.135.395 | 97.572.505 | 5.636.025 | 107.084.475 | 6.378.513 | 121.191.747 |
| 54 | 72131701-017 | Alcantarilla Celular Triple 1,50x1,50 | Metros | 40 | 8.088.738 | 323.549.520 | 6.327.889 | 253.115.560 | 7.259.343 | 290.373.720 | 10.830.917 | 433.236.680 | 7.482.345 | 299.293.800 | 7.748.303 | 309.932.120 |
| 55 | 72131701-017 | Alcantarilla Celular Triple 2,00x2,00 | Metros | 14 | 11.738.313 | 164.336.382 | 8.295.498 | 116.136.972 | 10.015.407 | 140.215.698 | 15.188.484 | 212.638.776 | 10.086.630 | 141.212.820 | 9.976.172 | 139.666.408 |
| 56 | 72131701-017 | Cabeceras de HºAº para Alcantarillas | Metros cúbicos | 184,07 | 1.969.809 | 362.582.743 | 1.699.655 | 312.855.496 | 2.275.309 | 418.816.128 | 1.618.389 | 297.896.863 | 2.076.423 | 382.207.182 | 2.068.099 | 380.674.983 |
| 57 | 72131701-017 | Bajadas de Agua | Metros | 276 | 690.351 | 190.536.876 | 219.768 | 60.655.968 | 311.169 | 85.882.644 | 283.759 | 78.317.484 | 258.539 | 71.356.764 | 267.609 | 73.860.084 |
| 58 | 72131701-9998 | Cordón Cuneta | Metros | 1.780 | 140.209 | 249.572.020 | 130.847 | 232.907.660 | 121.908 | 216.996.240 | 228.773 | 407.215.940 | 180.572 | 321.418.160 | 121.825 | 216.848.500 |
| 59 | 72131701-9998 | Cuneta Revestida de Hormigón | Metros cúbicos | 356 | 995.004 | 354.221.424 | 921.225 | 327.956.100 | 827.676 | 294.652.656 | 600.314 | 213.711.784 | 1.175.181 | 418.364.436 | 853.933 | 304.000.148 |
| 60 | 72131701-9999 | Pórtico de Señalización | Unidad | 2 | 50.780.509 | 101.561.018 | 49.893.734 | 99.787.468 | 45.780.794 | 91.561.588 | 59.415.611 | 118.831.222 | 48.952.263 | 97.904.526 | 52.156.500 | 104.313.000 |
| 61 | 72131701-001 | Señalización Horizontal | Metros cuadrados | 884,64 | 82.485 | 72.969.530 | 89.187 | 78.898.388 | 96.572 | 85.431.454 | 30.774 | 27.223.911 | 84.589 | 74.830.813 | 95.920 | 84.854.669 |
| 62 | 55121703-003 | Tachas Reflectivas | Unidad | 601 | 23.188 | 13.935.988 | 15.945 | 9.582.945 | 23.920 | 14.375.920 | 37.386 | 22.468.986 | 25.248 | 15.174.048 | 29.975 | 18.014.975 |
| 63 | 55121703-003 | Tachones Reflectivos | Unidad | 240 | 82.550 | 19.812.000 | 110.974 | 26.633.760 | 88.037 | 21.128.880 | 55.494 | 13.318.560 | 85.862 | 20.606.880 | 114.473 | 27.473.520 |
| 64 | 72131701-001 | Barandas de Contención Vehicular | Metros | 1.272 | 273.030 | 347.294.160 | 259.993 | 330.711.096 | 264.321 | 336.216.312 | 289.827 | 368.659.944 | 312.818 | 397.904.496 | 299.750 | 381.282.000 |
| 65 | 72131701-019 | Revestimiento Vegetal con Tepes | Metros cuadrados | 11.094 | 7.905 | 87.698.070 | 7.078 | 78.523.332 | 7.361 | 81.662.934 | 13.099 | 145.320.306 | 7.020 | 77.879.880 | 5.995 | 66.508.530 |
| 66 | 72131701-001 | Iluminación en Intersecciones | Unidad | 50 | 17.492.118 | 874.605.900 | 9.067.956 | 453.397.800 | 12.929.925 | 646.496.250 | 11.652.300 | 582.615.000 | 11.643.238 | 582.161.900 | 10.311.400 | 515.570.000 |
| 67 | 72131701-018 | Alambrado | Metros | 3.436 | 36.199 | 124.379.764 | 18.192 | 62.507.712 | 25.010 | 85.934.360 | 16.729 | 57.480.844 | 41.719 | 143.346.484 | 28.177 | 96.816.172 |
| 68 | 72131701-999 | Protección Forestal en Áreas de Préstamos | Unidad | 6 | 28.318.666 | 169.911.996 | 5.552.583 | 33.315.498 | 30.106.702 | 180.640.212 | 12.173.050 | 73.038.300 | 11.368.013 | 68.208.078 | 27.577.000 | 165.462.000 |
| 69 | 72131701-004 | Instalaciones y Servicios Especializados | Mes | 12 | 64.674.745 | 776.096.940 | 22.130.966 | 265.571.592 | 30.860.418 | 370.325.016 | 25.971.682 | 311.660.184 | 34.180.783 | 410.169.396 | 23.260.600 | 279.127.200 |
| 70 | 72131701-004 | Movilización | Unidad Medida Global | 1 | 1.297.344.991 | 1.297.344.991 | 1.265.555.718 | 1.265.555.718 | 1.275.603.748 | 1.275.603.748 | 882.065.741 | 882.065.741 | 872.123.167 | 872.123.167 | 1.214.587.000 | 1.214.587.000 |
| | | | | | PRECIO TOTAL | 45.900.021.288 | PRECIO TOTAL | 42.896.499.889 | PRECIO TOTAL | 43.986.326.639 | PRECIO TOTAL | 44.985.352.787 | PRECIO TOTAL | 44.888.450.937 | PRECIO TOTAL | 46.300.057.552 |
| | | | | | Precio Ofertado | 45.900.021.288 | Precio Ofertado | 42.896.499.889 | Precio Ofertado | 43.986.326.639 | Precio Ofertado | 44.985.352.787 | Precio Ofertado | 44.888.450.937 | Precio Ofertado | 46.300.000.000 |
| | | | | | Diferencia | 0 | Diferencia | 0 | Diferencia | 0 | Diferencia | 0 | Diferencia | 0 | Diferencia | -57.552 |

OBS: EL CONSORCIO GGL PRESENTA UNA DIFERENCIA EN EL ITEM

Ing. HUGO ARCE PALIN
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANGEL IRALA
D.G.C.
Dirección de Vialidad

LLAMADO MOPC Nº 157/2019

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO Y CIRCUNVALACIÓN DE ARROYOS Y ESTEROS- DIRECCION DE VIALIDAD

ID 369745

| TRAMOS ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO Y CIRCUNVALACIÓN DE ARROYOS Y ESTEROS | | | | | CONSORCIO TOCSA - ECOMIPA | | CONSORCIO FR (CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. - TR CONSTRUCCIONES S.A.) | | TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E (TECSUL S.A.E.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA Incluido) | Precio total (IVA Incluido) | Precio unitario (IVA Incluido) | Precio total (IVA Incluido) | Precio unitario (IVA Incluido) | Precio total (IVA Incluido) |
| 1 | 72131701-008 | Bacheo de Empedrado Existente | Metros cuadrados | 2.336,1 | 57.108 | 133.409.999 | 54.955 | 128.380.376 | 34.460 | 80.502.006 |
| 2 | 72131701-010 | Bacheo Profundo | Metros cúbicos | 2.646,15 | 433.580 | 1.147.317.717 | 186.150 | 492.580.823 | 216.880 | 573.897.012 |
| 3 | 72131701-004 | Regularización de Subrasante en Banquina | Metros cuadrados | 23.960 | 5.755 | 137.889.800 | 10.572 | 253.305.120 | 3.870 | 92.725.200 |
| 4 | 72131701-004 | Regularización de Subrasante en Plataforma | Metros cúbicos | 6.937,92 | 46.726 | 324.181.250 | 41.746 | 289.630.408 | 56.400 | 391.298.688 |
| 5 | 72131701-004 | Subbase Granular Estabilizada CBR?80% | Metros cúbicos | 10.850,4 | 284.136 | 3.082.989.254 | 235.937 | 2.560.010.825 | 174.900 | 1.897.734.960 |
| 6 | 72131701-004 | Base Granular Estabilizada CBR?100% | Metros cúbicos | 25.380,15 | 319.221 | 8.101.876.863 | 247.921 | 6.292.272.168 | 192.500 | 4.885.678.875 |
| 7 | 72131701-004 | Riego de Imprimación | Litros | 198.984 | 9.549 | 1.900.098.216 | 7.300 | 1.452.583.200 | 7.302 | 1.452.981.168 |
| 8 | 72131701-004 | Riego de Liga | Litros | 73.048 | 8.997 | 657.212.856 | 5.946 | 434.343.408 | 6.329 | 462.320.792 |
| 9 | 72131701-004 | Regularización con Concreto Asfáltico | Tonelada | 420 | 456.433 | 191.701.860 | 557.609 | 234.195.780 | 683.626 | 287.122.920 |
| 10 | 72131701-004 | Carpeta de Concreto Asfáltico | Metros cúbicos | 10.453,2 | 1.037.870 | 10.849.062.684 | 1.370.905 | 14.330.344.146 | 1.180.900 | 12.344.183.880 |
| 11 | 72131701-004 | Pavimento tipo Empedrado | Metros cuadrados | 180 | 57.108 | 10.279.440 | 49.398 | 8.891.640 | 80.973 | 14.575.140 |
| 12 | 72131701-017 | Alcantarilla Tubular Simple Ø 0,80 m | Metros | 16 | 1.264.305 | 20.228.880 | 1.185.104 | 18.961.664 | 1.028.664 | 16.458.624 |
| 13 | 72131701-017 | Alcantarilla Celular Simple 1,00x1,00 | Metros | 24 | 1.868.988 | 44.855.712 | 2.302.792 | 55.267.008 | 2.923.939 | 70.174.536 |
| 14 | 72131701-017 | Alcantarilla Celular Doble 1,00x1,00 | Metros | 24 | 3.252.339 | 78.056.136 | 4.086.373 | 98.072.952 | 4.284.201 | 102.820.824 |
| 15 | 72131701-017 | Alcantarilla Celular Triple 1,00x1,00 | Metros | 26 | 4.988.408 | 129.698.608 | 5.615.406 | 146.000.556 | 5.768.755 | 149.987.630 |
| 16 | 72131701-017 | Cabeceras de HºAº para Alcantarillas | Metros cúbicos | 146,82 | 1.865.634 | 273.912.384 | 2.509.178 | 368.397.514 | 2.286.700 | 335.733.294 |
| 17 | 72131701-017 | Canal Revestido de PBC | Metros cúbicos | 400 | 512.947 | 205.178.800 | 623.306 | 249.322.400 | 691.310 | 276.524.000 |
| 18 | 72131701-9998 | Cuneta Revestida de Hormigón | Metros cúbicos | 633,1 | 1.101.103 | 697.108.309 | 1.152.416 | 729.594.570 | 1.157.600 | 732.876.560 |
| 19 | 72131701-9998 | Badén de Hormigón | Metros cúbicos | 8,4 | 1.311.215 | 11.014.206 | 1.283.896 | 10.784.726 | 1.120.490 | 9.412.116 |
| 20 | 72131701-027 | Dren Profundo | Metros | 2.500 | 290.014 | 725.035.000 | 199.710 | 499.275.000 | 281.566 | 703.915.000 |
| 21 | 72131701-9998 | Cordón Cuneta | Metros | 924 | 102.389 | 94.607.436 | 171.091 | 158.088.084 | 160.618 | 148.411.032 |
| 22 | 72131701-021 | Limpieza de Cunetas | Metros | 3.000 | 32.471 | 97.413.000 | 20.859 | 62.577.000 | 26.892 | 80.676.000 |
| 23 | 72131701-021 | Limpieza de Alcantarilla | Metros | 445,9 | 64.941 | 28.957.192 | 100.778 | 44.936.910 | 163.550 | 72.926.945 |
| 24 | 72131701-017 | Demolición de Alcantarilla | Metros cúbicos | 26 | 93.304 | 2.425.904 | 230.650 | 5.996.900 | 234.363 | 6.093.438 |
| 25 | 72131701-9999 | Pórtico de Señalización | Unidad | 2 | 51.286.743 | 102.573.486 | 60.182.735 | 120.365.470 | 63.892.075 | 127.784.150 |
| 26 | 72131701-001 | Señalización Horizontal | Metros cuadrados | 8.517,6 | 87.226 | 742.956.178 | 89.448 | 761.882.285 | 88.670 | 755.255.592 |
| 27 | 55121703-003 | Tachas Reflectivas | Unidad | 7.098 | 23.418 | 166.220.964 | 24.593 | 174.561.114 | 27.300 | 193.775.400 |
| 28 | 55121703-003 | Tachones Reflectivos | Unidad | 474 | 83.375 | 39.519.750 | 97.779 | 46.347.246 | 124.069 | 58.808.706 |
| 29 | 72131701-001 | Señalización Vertical | Metros cuadrados | 75,71 | 1.410.168 | 106.763.819 | 1.484.780 | 112.412.694 | 1.551.100 | 117.433.781 |
| 30 | 72131701-001 | Delineador Vertical Abatible | Unidad | 50 | 355.021 | 17.751.050 | 271.709 | 13.585.450 | 542.100 | 27.105.000 |
| 31 | 72131701-019 | Barandas de Contención Vehicular | Metros | 225,4 | 305.490 | 68.857.446 | 275.047 | 61.995.594 | 316.000 | 71.226.400 |
| 32 | 72131701-004 | Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades | Metros cúbicos | 50 | 3.524.298 | 176.214.900 | 2.877.203 | 143.860.150 | 2.598.627 | 129.931.350 |
| 33 | 72141204-001 | Revestimiento Vegetal con Tepes | Metros cuadrados | 9.016 | 10.471 | 94.406.536 | 8.604 | 77.573.664 | 6.804 | 61.344.864 |
| 34 | 72131701-999 | Dársena de pesaje | Unidad | 1 | 435.233.805 | 435.233.805 | 289.654.740 | 289.654.740 | 316.200.195 | 316.200.195 |
| 35 | 72131701-004 | Demolición de Estructuras Existentes | Unidad Medida Global | 1 | 49.440.245 | 49.440.245 | 22.302.738 | 22.302.738 | 17.577.233 | 17.577.233 |
| 36 | 72103001-002 | Despeje, Desbroce y Limpieza | Hectáreas | 6,87 | 10.659.377 | 73.229.920 | 6.059.691 | 41.630.077 | 9.799.200 | 67.320.504 |
| 37 | 72103004-002 | Excavación No Clasificada | Metros cúbicos | 3.501,81 | 17.566 | 61.512.794 | 22.946 | 80.352.532 | 28.900 | 101.202.309 |
| 38 | 72103004-004 | Excavación de Bolsones | Metros cúbicos | 5.234 | 18.905 | 98.948.770 | 27.117 | 141.930.378 | 32.913 | 172.266.642 |
| 39 | 72103004-003 | Excavación de Zanjas de Drenaje | Metros cúbicos | 3.600 | 16.572 | 59.659.200 | 24.137 | 86.893.200 | 34.778 | 125.200.800 |
| 40 | 72131701-004 | Geomalla | Metros cuadrados | 12.310 | 38.496 | 473.885.760 | 38.711 | 476.532.410 | 49.004 | 603.239.240 |
| 41 | 72131701-016 | Terraplén | Metros cúbicos | 53.874 | 42.612 | 2.295.678.888 | 43.703 | 2.354.455.422 | 41.094 | 2.213.898.156 |
| 42 | 72131701-004 | Subrasante Mejorada CBR?20% | Metros cúbicos | 7.823,28 | 49.924 | 390.569.431 | 68.387 | 535.010.649 | 67.900 | 531.200.712 |
| 43 | 72131701-004 | Subbase Granular Estabilizada CBR?80% | Metros cúbicos | 3.718,37 | 284.136 | 1.056.522.778 | 235.937 | 877.301.063 | 174.900 | 650.342.913 |
| 44 | 72131701-004 | Base Granular Estabilizada CBR?100% | Metros cúbicos | 3.641,06 | 319.221 | 1.162.302.814 | 247.921 | 902.695.236 | 192.500 | 700.904.050 |
| 45 | 72131701-004 | Riego de Imprimación | Litros | 28.819,2 | 9.549 | 275.194.541 | 7.300 | 210.380.160 | 7.300 | 210.380.160 |
| 46 | 72131701-004 | Riego de Liga | Litros | 9.606,4 | 8.997 | 86.428.781 | 5.946 | 57.119.654 | 6.320 | 60.712.448 |
| 47 | 72131701-004 | Carpeta de Concreto Asfáltico | Metros cúbicos | 1.183,26 | 1.037.870 | 1.228.070.056 | 1.370.905 | 1.622.137.050 | 1.180.900 | 1.397.311.734 |
| 48 | 72131701-017 | Alcantarilla Tubular Simple Ø 0,80 m | Metros | 108 | 1.264.305 | 136.544.940 | 1.185.104 | 127.991.232 | 1.028.664 | 111.095.712 |
| 49 | 72131701-017 | Alcantarilla Celular Simple 1,50x1,50 | Metros | 15 | 2.535.675 | 38.035.125 | 3.436.490 | 51.547.350 | 4.999.664 | 74.994.960 |
| 50 | 72131701-017 | Alcantarilla Celular Doble 1,00x1,00 | Metros | 23 | 3.252.339 | 74.803.797 | 4.086.373 | 93.986.579 | 4.284.201 | 98.536.623 |
| 51 | 72131701-017 | Alcantarilla Celular Doble 2,00x2,00 | Metros | 14 | 3.246.246 | 45.447.444 | 7.072.006 | 99.008.084 | 5.528.507 | 77.399.098 |
| 52 | 72131701-017 | Alcantarilla Celular Doble 2,50x2,50 | Metros | 22 | 7.765.226 | 170.834.972 | 9.096.351 | 200.119.722 | 7.049.621 | 155.091.662 |
| 53 | 72131701-017 | Alcantarilla Celular Triple 1,00x1,00 | Metros | 19 | 4.988.408 | 94.779.752 | 5.615.406 | 106.692.714 | 5.768.755 | 109.606.345 |
| 54 | 72131701-017 | Alcantarilla Celular Triple 1,50x1,50 | Metros | 40 | 6.460.447 | 258.417.880 | 8.742.377 | 349.695.080 | 6.571.055 | 262.842.200 |
| 55 | 72131701-017 | Alcantarilla Celular Triple 2,00x2,00 | Metros | 14 | 8.307.751 | 116.308.514 | 11.383.449 | 159.368.286 | 8.389.872 | 117.458.208 |
| 56 | 72131701-017 | Cabeceras de HºAº para Alcantarillas | Metros cúbicos | 184,07 | 1.865.634 | 343.407.250 | 2.509.178 | 461.864.394 | 2.286.700 | 420.912.869 |
| 57 | 72131701-017 | Bajadas de Agua | Metros | 276 | 655.652 | 180.959.952 | 251.583 | 69.436.908 | 267.951 | 73.954.476 |
| 58 | 72131701-9998 | Cordón Cuneta | Metros | 1.780 | 102.389 | 182.252.420 | 171.091 | 304.541.980 | 160.618 | 285.900.040 |
| 59 | 72131701-9998 | Cuneta Revestida de Hormigón | Metros cúbicos | 356 | 1.101.103 | 391.992.668 | 1.152.416 | 410.260.096 | 1.157.606 | 412.107.736 |
| 60 | 72131701-9999 | Pórtico de Señalización | Unidad | 2 | 51.286.743 | 102.573.486 | 60.182.735 | 120.365.470 | 63.892.075 | 127.784.150 |
| 61 | 72131701-001 | Señalización Horizontal | Metros cuadrados | 884,64 | 87.226 | 77.163.609 | 89.448 | 79.129.279 | 98.500 | 87.137.040 |
| 62 | 55121703-003 | Tachas Reflectivas | Unidad | 601 | 23.418 | 14.074.218 | 24.593 | 14.780.393 | 27.300 | 16.407.300 |
| 63 | 55121703-003 | Tachones Reflectivos | Unidad | 240 | 83.375 | 20.010.000 | 97.779 | 23.466.960 | 124.069 | 29.776.560 |
| 64 | 72131701-001 | Barandas de Contención Vehicular | Metros | 1.272 | 305.490 | 388.583.280 | 275.047 | 349.859.784 | 316.000 | 401.952.000 |
| 65 | 72131701-019 | Revestimiento Vegetal con Tepes | Metros cuadrados | 11.094 | 10.471 | 116.165.274 | 8.604 | 95.452.776 | 6.804 | 75.483.576 |
| 66 | 72131701-001 | Iluminación en Intersecciones | Unidad | 50 | 15.105.713 | 755.285.650 | 4.230.571 | 211.528.550 | 14.001.000 | 700.050.000 |
| 67 | 72131701-018 | Alambrado | Metros | 3.436 | 23.059 | 79.230.724 | 19.881 | 68.311.116 | 24.340 | 83.632.240 |
| 68 | 72131701-999 | Protección Forestal en Áreas de Préstamos | Unidad | 6 | 33.083.322 | 198.499.932 | 30.353.209 | 182.119.254 | 34.010.651 | 204.063.906 |
| 69 | 72131701-004 | Instalaciones y Servicios Especializados | Mes | 12 | 42.436.279 | 509.235.348 | 39.899.160 | 478.789.920 | 26.159.398 | 313.912.776 |
| 70 | 72131701-004 | Movilización | Unidad Medida Global | 1 | 1.275.029.725 | 1.275.029.725 | 983.656.740 | 983.656.740 | 1.178.543.875 | 1.178.543.875 |
| | | | | | PRECIO TOTAL | 43.776.089.379 | PRECIO TOTAL | 43.176.764.821 | PRECIO TOTAL | 39.318.096.331 |
| | | | | | Precio Ofertado | 43.776.089.379 | Precio Ofertado | 43.176.764.821 | Precio Ofertado | 39.318.090.176 |
| | | | | | Diferencia | 0 | Diferencia | 0 | Diferencia | -6.155 |

OBS: LA FIRMA TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E., PRESENTA UNA DIFERENCIA EN EL IT...

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. ...

ANGEL IRALA
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. ... ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.