000128

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

CUADRO COMPARATIVO

FL-CUOC-08
Versión: 01

ID Nro : 332.867
Nombre del Llamad : "SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE OFICINAS DE LA UDM Y DE LA DGTP DEL MH"
Modalidad : LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/17
Fecha : 29 DE AGOSTO DEL 2017

LOTE 1

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad	Diego Szklarkiervicz			Roma Import Export SA			Consermar de Mariela Molas			N & F de Yannina Notario			TES Ingeniería de Diego Rodriguez		
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Total (Aplicando el Margen de Preferencia)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Total (Aplicando el Margen de Preferencia)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Total (Aplicando el Margen de Preferencia)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Total (Aplicando el Margen de Preferencia)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Total (Aplicando el Margen de Preferencia)
1	72131601-008	con humedades en cielorraso. Revoque con hidrófugo a una capa en Sala de Reuniones y Dirección	Metros cuadrados	10	40.000	400.000	400.000	26.100	261.000	313.200	33.000	330.000	330.000	28.000	280.000	336.000	31.500	315.000	378.000
2	72131601-012	Pintura de cielorrasos al látex con enduido en Sala de Reuniones y Dirección	Metros cuadrados	67	35.000	2.345.000	2.345.000	33.350	2.234.450	2.681.340	27.500	1.842.500	1.842.500	24.000	1.608.000	1.929.600	25.000	1.675.000	2.010.000
3	72102702-002	Desmontaje de alfombra existente en oficinas	Metros cuadrados	280	10.500	2.940.000	2.940.000	10.875	3.045.000	3.654.000	15.000	4.200.000	4.200.000	12.000	3.360.000	4.032.000	11.000	3.080.000	3.696.000
4	72102702-002	Provisión y colocación de alfombra de alto tráfico	Metros cuadrados	280	120.000	33.600.000	33.600.000	145.000	40.600.000	48.720.000	160.000	44.800.000	44.800.000	128.800	36.064.000	43.276.800	150.000	42.000.000	50.400.000
5	72131601-009	instalación de alfombras y recolocación de zócalos existentes con lustre y readecuación	Metro lineal	322	20.000	6.440.000	6.440.000	20.300	6.536.600	7.843.920	20.000	6.440.000	6.440.000	17.600	5.667.200	6.800.640	18.000	5.796.000	6.955.200
					total	45.725.000	45.725.000	total	52.677.050	63.212.460	total	57.612.500	57.612.500	total	46.979.200	56.375.040	total	52.866.000	63.439.200

LOTE 2

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad	Diego Szklarkiervicz			Roma Import Export SA			Consermar de Mariela Molas			N & F de Yannina Notario			TES Ingeniería de Diego Rodriguez		
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Total (Aplicando el Margen de Preferencia)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Total (Aplicando el Margen de Preferencia)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Total (Aplicando el Margen de Preferencia)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Total (Aplicando el Margen de Preferencia)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Total (Aplicando el Margen de Preferencia)
1	72102602-007	Desmontaje de mamparas existente en paños de 1,00x2,10m	Metros cuadrados	45,82	47.250	2.164.995	2.164.995	48.430	2.219.063	2.662.875	45.000	2.061.900	2.061.900	46.000	2.107.720	2.529.264	55.000	2.520.100	3.024.120
2	72102602-001	Desmontaje de puerta de vidrio templado existente	Unidad	1	270.000	270.000	270.000	145.000	145.000	174.000	275.000	275.000	275.000	230.000	230.000	276.000	250.000	250.000	300.000
3	72102602-001	Reinstalar puerta corrediza existente	Unidad	1	270.000	270.000	270.000	145.000	145.000	174.000	275.000	275.000	275.000	230.000	230.000	276.000	250.000	250.000	300.000
4	72102602-001	Reinstalar paños fijos de vidrios existentes	Metros cuadrados	39,5	54.000	2.133.000	2.133.000	48.430	1.912.985	2.295.582	55.000	2.172.500	2.172.500	46.000	1.817.000	2.180.400	62.000	2.449.000	2.938.800

Lic. PATRICIO D. ALMIRON B.
Jefe de Departamento
Unidad de Control Operativo

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Jefe de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Lauma Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

5	72102602-001	Provisión y colocación de puerta corrediza - 0,80x2,10 - de vidrio templado de 10 mm color gris/bronce	Unidad	2	1.890.000	3.780.000	3.780.000	2.095.250	4.190.500	5.028.600	2.000.000	4.000.000	4.000.000	1.610.000	3.220.000	3.864.000	1.600.000	3.200.000	3.840.000
6	72102602-001	Provisión y colocación de puerta de abrir - una hoja-0,80x2,10-de vidrio templado de 10 mm color gris/bronce	Unidad	2	1.890.000	3.780.000	3.780.000	2.256.200	4.512.400	5.414.880	2.000.000	4.000.000	4.000.000	1.610.000	3.220.000	3.864.000	1.800.000	3.600.000	4.320.000
7	82101502-003	indicadores en placas de plástico rígido con letras autoadhesivas 0,35x0,70, o tamaño similar que cubra esa superficie	Unidad	11	229.500	2.524.500	2.524.500	226.200	2.488.200	2.985.840	275.000	3.025.000	3.025.000	200.000	2.200.000	2.640.000	280.000	3.080.000	3.696.000
8	72102602-001	vidrio templado de 8 mm, tipo mampara con perfilería de aluminio color bronce, similar al existente	Metros cuadrados	22,3	607.500	13.547.250	13.547.250	870.000	19.401.000	23.281.200	800.000	17.840.000	17.840.000	644.000	14.361.200	17.233.440	780.000	17.394.000	20.872.800
9	72131601-001	Demolición de base de mampostería bajo mamparas de vidrio	Metros cuadrados	3	27.000	81.000	81.000	37.700	113.100	135.720	25.000	75.000	75.000	18.400	55.200	66.240	20.000	60.000	72.000
10	72131601-009	Reparación de piso tipo mosaico granítico donde se demolieron los muros tipo zócalos	Metros cuadrados	10	162.000	1.620.000	1.620.000	181.250	1.812.500	2.175.000	200.000	2.000.000	2.000.000	161.000	1.610.000	1.932.000	200.000	2.000.000	2.400.000
11	72131601-008	Reparación de revoque interior de muros donde se demolieron los muros tipo zócalosRevoques	Metros cuadrados	3	40.500	121.500	121.500	35.815	107.445	128.934	33.000	99.000	99.000	27.600	82.800	99.360	33.000	99.000	118.800
12	72102602-007	Desmontaje de mamparas existente en paños de 1,00x2,10m	Metros cuadrados	14,76	47.250	697.410	697.410	32.335	477.265	572.718	45.000	664.200	664.200	46.000	678.960	814.752	50.000	738.000	885.600
13	72102602-001	Desmontaje de puerta de vidrio templado existente	Unidad	2	270.000	540.000	540.000	145.000	290.000	348.000	275.000	550.000	550.000	230.000	460.000	552.000	250.000	500.000	600.000
14	72102602-001	Reinstalar puerta abrir existente	Unidad	1	270.000	270.000	270.000	419.050	419.050	502.860	275.000	275.000	275.000	230.000	230.000	276.000	250.000	250.000	300.000
15	72102602-001	Reinstalar paños fijos de vidrios existentes	Metros cuadrados	6,87	54.000	370.980	370.980	48.430	332.714	399.257	55.000	377.850	377.850	46.000	316.020	379.224	55.000	377.850	453.420
16	72131601-001	indicadores en placas de plástico rígido con letras autoadhesivas 0,35x0,70, o tamaño similar que cubra esa superficie	Unidad	4	229.500	918.000	918.000	290.000	1.160.000	1.392.000	275.000	1.100.000	1.100.000	257.600	1.030.400	1.236.480	300.000	1.200.000	1.440.000
17	72102602-007	vidrio templado de 8 mm, tipo mampara con perfilería de aluminio color bronce, similar al existente	Metros cuadrados	4,2	607.500	2.551.500	2.551.500	870.000	3.654.000	4.384.800	800.000	3.360.000	3.360.000	644.000	2.704.800	3.245.760	650.000	2.730.000	3.276.000
18	72131601-001	Provisión y colocación de tabique de yeso cartón tipo durlock para divisoria de ambientes	Metros cuadrados	40	175.500	7.020.000	7.020.000	149.350	5.974.000	7.168.800	180.000	7.200.000	7.200.000	165.600	6.624.000	7.948.800	180.000	7.200.000	8.640.000
19	72131601-001	Desmontaje de revestido de madera perimetral que cubre los equipos de cortina de enrollar	Metros cuadrados	123,5	40.500	5.001.750	5.001.750	48.430	5.981.105	7.177.326	55.000	6.792.500	6.792.500	46.000	5.681.000	6.817.200	65.000	8.027.500	9.633.000
20	72131601-001	Provisión y colocación de tabique de yeso cartón tipo durlock para cubrir instalaciones de las cortinas de enrollar	Metros cuadrados	93,6	175.500	16.426.800	16.426.800	149.350	13.979.160	16.774.992	180.000	16.848.000	16.848.000	165.600	15.500.160	18.600.192	195.000	18.252.000	21.902.400
21	72131601-012	Pintura de muros, tabiques de yeso y cielorrasos interiores, al látex y con enduido	Metros cuadrados	1.365,22	28.350	38.703.987	38.703.987	37.700	51.468.794	61.762.553	37.500	51.195.750	51.195.750	32.200	43.960.084	52.752.101	38.000	51.878.360	62.254.032
22	72131601-008	Reparación de revoques con humedades en muros y cielorrasos	Metros cuadrados	30	51.300	1.539.000	1.539.000	31.900	957.000	1.148.400	65.000	1.950.000	1.950.000	55.200	1.656.000	1.987.200	70.000	2.100.000	2.520.000
23	72131601-001	Desmontaje de revestido de madera perimetral que cubre muros en oficina del Director	Unidad Medida Global	1	40.500	40.500	40.500	48.430	48.430	58.116	55.000	55.000	55.000	46.000	46.000	55.200	42.000	42.000	50.400
24	72131601-001	zócalo alto de madera de cedro lustrada hasta una altura de 1,50m en oficina del Director	Metros cuadrados	28,5	405.000	11.542.500	11.542.500	101.500	2.892.750	3.471.300	375.000	10.687.500	10.687.500	322.000	9.177.000	11.012.400	380.000	10.830.000	12.996.000
25	72131601-001	Reparación de cielorrasos de yeso a junta tomada en Dirección y Sala de Reuniones	Metros cuadrados	52,65	175.500	9.240.075	9.240.075	149.350	7.863.278	9.435.933	190.000	10.003.500	10.003.500	170.200	8.961.030	10.753.236	190.000	10.003.500	12.004.200
26	72102602-001	Provisión y colocación de cortinas tipo Rollers en Oficina del Director y Sala de reuniones	Metros cuadrados	32	297.000	9.504.000	9.504.000	314.650	10.068.800	12.082.560	250.000	8.000.000	8.000.000	202.400	6.476.800	7.772.160	250.000	8.000.000	9.600.000

Lic. PATRICIO D. ALMIRON B.
Jefe de Departamento
Unidad de Control Operativo

Arq. Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Lic. Mariana Arnaez
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

27	72102602-001	Desmontaje de artefactos de iluminación existentes en Dirección y Sala de reuniones	Unidad	16	40.500	648.000	648.000	26.100	417.600	501.120	50.000	800.000	800.000	45.540	728.640	874.368	60.000	960.000	1.152.000
28	72102602-001	iluminación tipo led en paneles de 60x60 con luz blanca, en Dirección y Sala de reuniones	Unidad	10	1.012.500	10.125.000	10.125.000	1.015.000	10.150.000	12.180.000	950.000	9.500.000	9.500.000	759.000	7.590.000	9.108.000	700.000	7.000.000	8.400.000
29	72131601-013	Limpieza de obraLimpieza de obras y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.350.000	1.350.000	1.350.000	725.000	725.000	870.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.374.020	1.374.020	1.648.824	1.250.000	1.250.000	1.500.000
					total	146.781.747	146.781.747	total	153.906.138	184.687.365	total	166.682.700	166.682.700	total	142.328.834	170.794.601	total	166.241.310	199.489.572

000130

MIEMBROS DEL COMITÉ
Lic. PATRICIO D'ALMIRON B.
Jefe de Departamento
Unidad de Control Operativo

MIEMBROS DEL COMITÉ
Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

MIEMBROS DEL COMITÉ
Laura Liliana Agüero
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707