CCO de la Licitación Pública Nacional N° 36/2019 Restauración del Colegio de Policía "Sgto. Aydte. José Merlo Saravia" Central y Filiales – Plurianual - ID – 357188

LOTE N° 1 - COLEGIO DE POLICÍA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA FILIAL AGRUPACIÓN TURÍSTICA Y URBANA BLOQUE AULAS Y SANITARIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CONFORTEC S.R.L		ING.RAMON.SALVIONI		CX CONSTRUCCIONES S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra marcacion y replanteo	Metros cuadrados	680,84	3.000	2.042.520	4.000	2.723.360	2.400	1.634.016	2.550	1.736.142
2	Servicios de limpieza de terrenos	Metros cuadrados	680,84	4.000	2.723.360	6.000	4.085.040	4.000	2.723.360	4.250	2.893.570
3	Preparacion de obra construccion de obrador	Unidad Medida Global	1	5.100.000	5.100.000	6.120.000	6.120.000	5.760.000	5.760.000	6.120.000	6.120.000
4	Preparacion de obra vallado de obra	Metro lineal	161,5	45.000	7.267.500	52.700	8.511.050	49.600	8.010.400	52.700	8.511.050
5	Preparacion de obra cartel de obra, con iluminacion	Metros cuadrados	8	180.000	1.440.000	217.855	1.742.840	205.040	1.640.320	217.855	1.742.840
6	Estudio de suelo	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	2.125.000	2.125.000	2.000.000	2.000.000	2.125.000	2.125.000
7	Preparacion de obra calculos estructurales	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	2.992.000	2.992.000	2.816.000	2.816.000	2.992.000	2.992.000
8	Colocacion de hormigon armado pilotes de perforados de Ø 0,30 m	Metro lineal	165	150.000	24.750.000	127.500	21.037.500	120.000	19.800.000	127.500	21.037.500
9	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	45	1.600.000	72.000.000	1.572.500	70.762.500	1.572.500	70.762.500	1.572.500	70.762.500
10	Colocacion de hormigon armado vigas de fundación de H° A°	Metro lineal	248,6	140.000	34.804.000	119.000	29.583.400	119.000	29.583.400	119.000	29.583.400
11	Colocacion de hormigon armado pilares de H°A° 27x27	Metros cúbicos	12,03	1.600.000	19.248.000	1.615.000	19.428.450	1.530.000	18.405.900	1.445.000	17.383.350
12	Colocacion de hormigon armado Vigas de fundación de H° A°	Metro lineal	248,6	140.000	34.804.000	119.000	29.583.400	112.000	27.843.200	119.000	29.583.400
13	Colocacion de hormigon armado Losa de H° A° de 10 CM	Metros cúbicos	66,63	1.600.000	106.608.000	1.615.000	107.607.450	1.445.000	96.280.350	1.445.000	96.280.350
14	Colocacion de hormigon armado escalera de H° A°	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	1.836.000	1.836.000	1.944.000	1.944.000	1.836.000	1.836.000
15	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	3	350.000	1.050.000	259.250	777.750	244.000	732.000	259.250	777.750
16	Mamposteria de nivelación	Metros cuadrados	57,9	140.000	8.106.000	106.250	6.151.875	100.000	5.790.000	106.250	6.151.875
17	Mamposteria de elevación	Metros cuadrados	533,25	130.000	69.322.500	117.300	62.550.225	110.400	58.870.800	117.300	62.550.225
18	Mamposteria de aislación horizontal	Metro lineal	193	28.600	5.519.800	21.250	4.101.250	20.000	3.860.000	21.250	4.101.250
19	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	715,65	30.000	21.469.500	21.675	15.511.714	20.400	14.599.260	21.675	15.511.714
20	Revoques de paredes, pilares y vigas con hidrofugo	Metros cuadrados	444,45	33.500	14.889.075	23.800	10.577.910	22.400	9.955.680	23.800	10.577.910
21	Revoques de Losa - cielorraso previo salpicado	Metros cuadrados	605,54	42.000	25.432.680	30.430	18.426.582	28.640	17.342.666	30.430	18.426.582
22	Revoques bajo y costado de escalera	Metros cuadrados	30	30.000	900.000	21.675	650.250	20.400	612.000	21.675	650.250

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

ANTONIO VILLAGRA JARA
Contador Público MCP
Tribunal de Cuentas
Fiscalizador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CONFORTEC S.R.L		ING.RAMON.SALVIONI		CX CONSTRUCCIONES S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
23	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	605,54	30.000	18.166.200	30.218	18.298.208	28.440	17.221.558	30.218	18.298.208
24	Colocacion de pisos - contrapisos carpeta de asiento de piso ceramico	Metros cuadrados	605,54	25.000	15.138.500	18.105	10.963.302	17.040	10.318.402	18.105	10.963.302
25	Colocacion de pisos - contrapisos provision y colcocacion de piso ceramico o porcelanato PI5	Metros cuadrados	553,04	80.000	44.243.200	56.950	31.495.628	53.600	29.642.944	56.950	31.495.628
26	Colocacion de pisos - contrapisos provision y colocacion de zocalo ceramico	Metro lineal	255,7	18.500	4.730.450	13.430	3.434.051	12.640	3.232.048	13.430	3.434.051
27	Colocacion de pisos - contrapisos provision y colocacion de piso ceramico en el sanitarios P15	Metros cuadrados	52,5	80.000	4.200.000	56.950	2.989.875	53.600	2.814.000	56.950	2.989.875
28	Aberturas envarrillado sobre aberturas	Metro lineal	45,7	18.000	822.600	12.750	582.675	12.000	548.400	12.750	582.675
29	Instalacion o colocacion de zocalo revestido ceramico	Metros cuadrados	86,1	67.500	5.811.750	57.375	4.939.988	54.000	4.649.400	57.375	4.939.988
30	Revoques, revestido de escalera hormigon de cascotes, alisado, huella, contrahuella y zocalo	Metros cuadrados	22,1	67.500	1.491.750	57.375	1.267.988	54.000	1.193.400	57.375	1.267.988
31	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas marcos cerraduras	Unidad	2	1.000.000	2.000.000	862.750	1.725.500	812.000	1.624.000	862.750	1.725.500
32	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas mascos cerraduras	Unidad	7	1.350.000	9.450.000	1.147.500	8.032.500	1.080.000	7.560.000	1.147.500	8.032.500
33	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas provision y colocacion de ventana tipo balancin	Unidad	14	375.000	5.250.000	318.750	4.462.500	300.000	4.200.000	318.750	4.462.500
34	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas provision y colocacion de ventana tipo balancin	Unidad	2	180.000	360.000	153.000	306.000	144.000	288.000	153.000	306.000
35	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas provision y colocacion de mampara de eucatex con estructura de aluminio en baños	Metros cuadrados	33	225.000	7.425.000	272.000	8.976.000	256.000	8.448.000	272.000	8.976.000
36	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas provision y colocacion de puerta de eucatex	Unidad	12	650.000	7.800.000	786.250	9.435.000	740.000	8.880.000	786.250	9.435.000
37	Escalera de techo	Metro lineal	8,75	230.000	2.012.500	195.500	1.710.625	184.000	1.610.000	195.500	1.710.625
38	Construccion e instalaciones electricas extension de linea trifasica desde el	Metro lineal	50	50.000	2.500.000	55.250	2.762.500	52.000	2.600.000	55.250	2.762.500
39	Construccion e instalaciones electricas tablero general	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	1.878.500	1.878.500	1.768.000	1.768.000	1.878.500	1.878.500
40	Construccion e instalaciones electricas tablero seccional inclutye cableado y llaves	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000	1.292.000	1.292.000	1.216.000	1.216.000	1.292.000	1.292.000
41	Construccion e instalaciones electricas bocas de lamparas incluye colocacion de electroductos cableados y artefactos de iluminacion	Unidad	64	160.000	10.240.000	136.000	8.704.000	128.000	8.192.000	136.000	8.704.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int.

ANTONIO VIC[illegible]UEZ JARA
Contador [illegible] MCP
[illegible] 2.1.6
[illegible] - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CONFORTEC S.R.L		ING.RAMON.SALVIONI		CX CONSTRUCCIONES S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
42	Construccion e instalaciones electricas bocas de toma corriente incluye colocacion de eletroductos, cableado y tomas	Unidad	25	125.000	3.125.000	106.250	2.656.250	100.000	2.500.000	106.250	2.656.250
43	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	28	75.000	2.100.000	66.300	1.856.400	62.400	1.747.200	66.300	1.856.400
44	Construccion e instalaciones electricas bocas para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	7	225.000	1.575.000	191.250	1.338.750	180.000	1.260.000	191.250	1.338.750
45	Construccion e instalaciones electricas punto de combinacion	Unidad	2	130.000	260.000	110.500	221.000	104.000	208.000	110.500	221.000
46	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejillas de piso	Unidad	6	100.000	600.000	85.340	512.040	80.320	481.920	85.340	512.040
47	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de lavatorios	Unidad	12	520.000	6.240.000	624.750	7.497.000	588.000	7.056.000	624.750	7.497.000
48	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de inodoros con sisterna alta incluye conexiones y tapa para inodoro	Unidad	12	980.000	11.760.000	1.190.000	14.280.000	1.120.000	13.440.000	1.190.000	14.280.000
49	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios provision y colocacion de mingitorios	Unidad	3	470.000	1.410.000	565.250	1.695.750	532.000	1.596.000	565.250	1.695.750
50	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios alimentacion de agua - cxañeria PVC	Metro lineal	80	35.000	2.800.000	31.170	2.493.600	29.336	2.346.880	31.170	2.493.600
51	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios cañeria de PVC	Metro lineal	50	18.000	900.000	16.086	804.300	15.140	757.000	16.086	804.300
52	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios llaves de paso	Unidad	5	85.000	425.000	72.522	362.610	68.256	341.280	72.522	362.610
53	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios bocas de agua para artefactos en baños	Unidad	27	115.000	3.105.000	97.750	2.639.250	92.000	2.484.000	97.750	2.639.250
54	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague	Metro lineal	10	18.000	180.000	15.300	153.000	14.400	144.000	15.300	153.000
55	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague	Metro lineal	30	15.500	465.000	13.175	395.250	12.400	372.000	13.175	395.250
56	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague	Metro lineal	15	13.500	202.500	11.475	172.125	10.800	162.000	11.475	172.125
57	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague para artefactos es baños	Unidad	27	125.000	3.375.000	106.675	2.880.225	100.400	2.710.800	106.675	2.880.225
58	Reparacion de desague cloacal pozo ciego	Unidad	2	1.650.000	3.300.000	1.955.000	3.910.000	1.840.000	3.680.000	1.955.000	3.910.000
59	Reparacion de desague cloacal camara septica	Unidad Medida Global	2	1.300.000	2.600.000	1.530.000	3.060.000	1.440.000	2.880.000	1.530.000	3.060.000
60	Reparacion de desague cloacal registro 40 x 40	Unidad	4	228.560	914.240	194.276	777.104	182.848	731.392	194.276	777.104
61	Reparacion de desague cloacal registro 60 x 60	Unidad	4	300.000	1.200.000	258.400	1.033.600	243.200	972.800	258.400	1.033.600

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

ANTONIO VILLAGRA VELAZQUEZ JARA
Contador Público
Habilitado Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CONFORTEC S.R.L		ING.RAMON.SALVIONI		CX CONSTRUCCIONES S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
62	Reparacion de desague pluvial provision y colocacion de caño de 100mm	Metro lineal	100	18.000	1.800.000	15.300	1.530.000	14.400	1.440.000	15.300	1.530.000
63	Reparacion de desague pluvial registro 40 x 40	Unidad	9	220.000	1.980.000	187.000	1.683.000	176.000	1.584.000	187.000	1.683.000
64	Servicio de pintura al latex interior	Metros cuadrados	629,55	28.000	17.627.400	25.670	16.160.549	24.160	15.209.928	25.670	16.160.549
65	Servicio de pintura al latex exterior acrilico	Metros cuadrados	444,45	28.500	12.666.825	26.775	11.900.149	25.200	11.200.140	26.775	11.900.149
66	Servicio de pintura de losa	Metros cuadrados	605,54	28.000	16.955.120	28.050	16.985.397	26.400	15.986.256	28.050	16.985.397
67	Servicio de pintura de aberturas con barniz	Metros cuadrados	46,62	24.000	1.118.880	20.400	951.048	19.200	895.104	20.400	951.048
68	Servicio de pintura de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metro lineal	8,75	18.000	157.500	15.300	133.875	14.400	126.000	15.300	133.875
69	Colocacion de hormigon armado pilares de H°A° 27X27	Metros cúbicos	12,03	1.600.000	19.248.000	1.445.000	17.383.350	1.394.000	16.769.820	1.445.000	17.383.350
70	Colocacion de hormigon armado vigas de seccion variable (superior - encadenado)	Metro lineal	249,15	140.000	34.881.000	119.000	29.648.850	112.000	27.904.800	119.000	29.648.850
71	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	588,31	130.000	76.480.300	96.600	56.830.746	110.400	64.949.424	117.300	69.008.763
72	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	682,56	30.000	20.476.800	21.675	14.794.488	20.400	13.924.224	21.675	14.794.488
73	Revoques de paredes, pilares y vigas con hidrofugo	Metros cuadrados	509,06	33.500	17.053.510	23.800	12.115.628	22.400	11.402.944	23.800	12.115.628
74	Colocacion de pisos - contrapisos, carpeta de asiento de piso ceramico	Metros cuadrados	611,84	25.000	15.296.000	18.105	11.077.363	17.040	10.425.754	18.105	11.077.363
75	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	506,84	80.000	40.547.200	56.950	28.864.538	53.600	27.166.624	56.950	28.864.538
76	Colocacion de pisos - contrapisos, zocalo ceramico	Metro lineal	174,5	18.500	3.228.250	13.430	2.343.535	12.640	2.205.680	13.430	2.343.535
77	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	105	80.000	8.400.000	56.950	5.979.750	53.600	5.628.000	56.950	5.979.750
78	Aberturas	Metro lineal	37,6	18.000	676.800	12.750	479.400	12.000	451.200	12.750	479.400
79	Colocacion de pisos - contrapisos, revestido ceramico en abños	Metros cuadrados	271,74	67.500	18.342.450	57.375	15.591.083	55.350	15.040.809	57.375	15.591.083
80	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa, hojas c, marco y cerraduras	Unidad	4	2.000.000	8.000.000	1.721.250	6.885.000	1.620.000	6.480.000	1.721.250	6.885.000
81	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa, hojas c, marco y cerraduras	Unidad	2	1.300.000	2.600.000	1.147.500	2.295.000	1.080.000	2.160.000	1.147.500	2.295.000
82	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, ventana tipo balancin	Unidad	8	375.000	3.000.000	318.750	2.550.000	300.000	2.400.000	318.750	2.550.000
83	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, ventana tipo balancin	Unidad	4	180.000	720.000	157.250	629.000	148.000	592.000	157.250	629.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Inf
Dpto. UOC

ANTONIO U[illegible]EZ JARA
Comisión [illegible]al UCP
[illegible] N° 2.156
Habilitado - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CONFORTEC S.R.L		ING.RAMON.SALVIONI		CX CONSTRUCCIONES S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
84	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, provison y colocacion de lampara de eucatex con estructutra de aluminio en baños	Metros cuadrados	30	225.000	6.750.000	272.000	8.160.000	256.000	7.680.000	272.000	8.160.000
85	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, provison y colocacion de puerta de eucatex con estructutra de aluminio herrajes y herradura en baños	Unidad	9	650.000	5.850.000	786.250	7.076.250	740.000	6.660.000	786.250	7.076.250
86	Escalera de techo	Metro lineal	68,2	230.000	15.686.000	161.000	10.980.200	184.000	12.548.800	195.500	13.333.100
87	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de linea trifasica	Metro lineal	50	50.000	2.500.000	55.250	2.762.500	52.000	2.600.000	55.250	2.762.500
88	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion tablero general	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	1.878.500	1.878.500	1.768.000	1.768.000	1.878.500	1.878.500
89	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion tablero seccional incluye cableado y llaves	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000	1.292.000	1.292.000	1.216.000	1.216.000	1.292.000	1.292.000
90	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas de lamparas incluye colocacion electroductos, cableado y artefactos de iluminacion	Unidad	84	160.000	13.440.000	112.000	9.408.000	128.000	10.752.000	136.000	11.424.000
91	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas de toma corriente incluye colocacion de electroducto cableado y tomas	Unidad	41	125.000	5.125.000	106.250	4.356.250	100.000	4.100.000	106.250	4.356.250
92	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas para duchas electrica, incluye electroductos y cableado	Unidad	24	225.000	5.400.000	191.250	4.590.000	180.000	4.320.000	191.250	4.590.000
93	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion boca para ventilador de techo incluye electroductos y cableado	Unidad	20	90.000	1.800.000	66.300	1.326.000	62.400	1.248.000	66.300	1.326.000
94	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion boca para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	8	225.000	1.800.000	191.250	1.530.000	180.000	1.440.000	191.250	1.530.000
95	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejilla de piso	Unidad	28	100.000	2.800.000	85.340	2.389.520	80.320	2.248.960	85.340	2.389.520
96	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios,lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	12	520.000	6.240.000	624.750	7.497.000	588.000	7.056.000	624.750	7.497.000
97	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de inodoro con sisterna alta, incluye conexiones y tapa para inodoros	Unidad	9	980.000	8.820.000	1.190.000	10.710.000	1.120.000	10.080.000	1.190.000	10.710.000
98	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de mingitorios tipo deca	Unidad	3	470.000	1.410.000	565.250	1.695.750	532.000	1.596.000	565.250	1.695.750

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

ANTONIO DE [illegible]EZ JARA
Contratado [illegible] MOP

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CONFORTEC S.R.L		ING.RAMON.SALVIONI		CX CONSTRUCCIONES S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
99	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de ducha electrica incluye griferias y conexiones	Unidad	24	150.000	3.600.000	153.000	3.672.000	144.000	3.456.000	153.000	3.672.000
100	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, alimentacion de agua	Metro lineal	80	35.000	2.800.000	31.170	2.493.600	29.336	2.346.880	31.170	2.493.600
101	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, cañeria PVC	Metro lineal	50	18.000	900.000	16.086	804.300	15.140	757.000	16.086	804.300
102	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, llaves de paso	Unidad	9	85.000	765.000	72.522	652.698	68.256	614.304	72.522	652.698
103	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, bocas de agua para artefactos en baños	Unidad	42	115.000	4.830.000	97.750	4.105.500	92.000	3.864.000	97.750	4.105.500
104	Reparacion de desague cloacal, caño de desague 100mm	Metro lineal	10	18.000	180.000	15.300	153.000	14.400	144.000	15.300	153.000
105	Reparacion de desague cloacal, caño de desague 50 mm	Metro lineal	30	15.000	450.000	13.175	395.250	12.400	372.000	13.175	395.250
106	Reparacion de desague cloacal, caño de desague 40mm	Metro lineal	15	13.000	195.000	11.475	172.125	10.800	162.000	11.475	172.125
107	Reparacion de desague cloacal, bocas de desague para artefactos en baños	Unidad	42	125.000	5.250.000	106.675	4.480.350	100.400	4.216.800	106.675	4.480.350
108	Reparacion de desague pluvial, provision y colocacion canaleta alero	Metro lineal	66,3	38.000	2.519.400	27.200	1.803.360	25.600	1.697.280	27.200	1.803.360
109	Reparacion de desague pluvial, provision y colocacion canaleta de bajada	Metro lineal	64	38.000	2.432.000	27.200	1.740.800	25.600	1.638.400	27.200	1.740.800
110	Servicio de pintura, al latex interior	Metros cuadrados	410,82	28.000	11.502.960	21.442	8.808.802	24.160	9.925.411	25.670	10.545.749
111	Servicio de pintura, al latex acrilico para exterior	Metros cuadrados	509,06	28.500	14.508.210	22.365	11.385.127	25.200	12.828.312	26.775	13.630.082
112	Servicio de pintura, con barniz	Metros cuadrados	43,68	24.000	1.048.320	17.040	744.307	19.200	838.656	20.400	891.072
113	Servicio de pintura, de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metro lineal	68,2	18.000	1.227.600	12.780	871.596	14.400	982.080	15.300	1.043.460
114	Servicio de pintura de canaleta	Metro lineal	130,3	18.000	2.345.400	12.780	1.665.234	14.400	1.876.320	15.300	1.993.590
115	Construccion,Colocacion de techo,tinglado, techo de chapa pendiente	Metros cuadrados	713,45	220.000	156.959.000	209.000	149.111.050	176.000	125.567.200	187.000	133.415.150
116	Limpieza de obra, y retiro de obradores y vallado	Unidad Medida Global	1	1.650.000	1.650.000	1.997.500	1.997.500	1.880.000	1.880.000	1.997.500	1.997.500
				Precio Total	1.271.295.550	Precio Total	1.126.400.956	Precio Total	1.065.266.385	Precio Total	1.116.329.971
Lote N° 2 COLEGIO DE POLICIA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA SEDE CAPIATA - BLOQUE DORMITORIOS Y SANITARIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CONFORTEC S.R.L		ING.RAMON.SALVIONI		CX CONSTRUCCIONES S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

Marilia Navarro

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CONFORTEC S.R.L		ING.RAMON.SALVIONI		CX CONSTRUCCIONES S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra, marcacion y replanteo	Metros cuadrados	1.094	3.000	3.282.000	3.900	4.266.600	2.490	2.724.060	2.550	2.789.700
2	Servicios de limpieza de terrenos	Metros cuadrados	1.094	3.500	3.829.000	6.000	6.564.000	4.150	4.540.100	4.250	4.649.500
3	Preparacion de obra, construccion de obrador - o provision de obrador movil	Unidad Medida Global	1	3.900.000	3.900.000	6.160.000	6.160.000	4.565.000	4.565.000	4.675.000	4.675.000
4	Preparacion de obra, vallado de obra	Metro lineal	134	43.500	5.829.000	52.700	7.061.800	51.460	6.895.640	52.700	7.061.800
5	Preparacion de obra, confeccion y colocacion de cartel de obra con iluminacion	Metros cuadrados	8	180.000	1.440.000	217.855	1.742.840	212.729	1.701.832	217.855	1.742.840
6	Estudio de suelo	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	2.125.000	2.125.000	2.075.000	2.075.000	2.125.000	2.125.000
7	Preparacion de obra	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	2.992.000	2.992.000	2.921.600	2.921.600	2.992.000	2.992.000
8	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	16,27	1.600.000	26.032.000	1.850.000	30.099.500	1.535.500	24.982.585	1.572.500	25.584.575
9	Colocacion de hormigon armado	Metro lineal	162,2	140.000	22.708.000	140.000	22.708.000	116.200	18.847.640	119.000	19.301.800
10	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	11,9	1.600.000	19.040.000	1.700.000	20.230.000	1.411.000	16.790.900	1.445.000	17.195.500
11	Colocacion de hormigon armado, vigas de H°A°	Metro lineal	296,2	140.000	41.468.000	140.000	41.468.000	116.200	34.418.440	119.000	35.247.800
12	Mamposteria de nivelación	Metros cuadrados	18,58	90.000	1.672.200	63.750	1.184.475	62.250	1.156.605	63.750	1.184.475
13	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	917,85	130.000	119.320.500	117.300	107.663.805	114.540	105.130.539	117.300	107.663.805
14	Mamposteria de aislación horizontal	Metro lineal	175,58	28.600	5.021.588	21.250	3.731.075	20.750	3.643.285	21.250	3.731.075
15	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	1.241,51	30.000	37.245.300	21.675	26.909.729	21.165	26.276.559	21.675	26.909.729
16	Revoques de paredes, pilares y vigas con hidrofugo	Metros cuadrados	753,62	33.500	25.246.270	23.800	17.936.156	23.240	17.514.129	23.800	17.936.156
17	Colocacion de pisos - contrapisos, de cascotes	Metros cuadrados	122,21	30.000	3.666.300	30.218	3.692.942	29.507	3.605.989	30.218	3.692.942
18	Colocacion de pisos - contrapisos, carpeta de asiento de piso ceramico	Metros cuadrados	122,21	25.000	3.055.250	18.105	2.212.612	17.679	2.160.551	18.105	2.212.612
19	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de piso ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	122,21	80.000	9.776.800	56.950	6.959.860	55.610	6.796.098	56.950	6.959.860
20	Aberturas, (envarillado sobre aberturas)	Metro lineal	138	18.000	2.484.000	12.750	1.759.500	12.450	1.718.100	12.750	1.759.500
21	Instalacion o colocacion de zocalo, revestido ceramico	Metros cuadrados	159,52	67.500	10.767.600	57.375	9.152.460	56.025	8.937.108	57.375	9.152.460
22	Construccion e instalaciones electricas, extension de linea trifasica	Metro lineal	50	50.000	2.500.000	55.250	2.762.500	53.950	2.697.500	55.250	2.762.500
23	Construccion e instalaciones electricas, tablero general	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	1.878.500	1.878.500	1.834.300	1.834.300	1.878.500	1.878.500
24	Construccion e instalaciones electricas, tablero seccional incluye cableados y llave	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000	1.292.000	1.292.000	1.261.600	1.261.600	1.292.000	1.292.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int.

ANTONIO VELAZQUEZ CLARA
Contador Responsable MOP
Habilitación - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CONFORTEC S.R.L		ING.RAMON.SALVIONI		CX CONSTRUCCIONES S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
25	Construccion e instalaciones electricas, bocas de lamparas incluye colocacion de electroductos, cableado y artefactos de iluminacion	Unidad	84	160.000	13.440.000	136.000	11.424.000	132.800	11.155.200	136.000	11.424.000
26	Construccion e instalaciones electricas, bocas de toma corriente incluye colocacion de electroductos, cableado y tomas	Unidad	41	125.000	5.125.000	106.250	4.356.250	103.750	4.253.750	106.250	4.356.250
27	Construccion e instalaciones electricas, bocas para ventilador de techo incluye electroductos y cableado	Unidad	18	160.000	2.880.000	191.250	3.442.500	186.750	3.361.500	191.250	3.442.500
28	Construccion e instalaciones electricas, bocas para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	22	90.000	1.980.000	66.300	1.458.600	64.740	1.424.280	66.300	1.458.600
29	Construccion e instalaciones electricas, bocas para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	8	225.000	1.800.000	191.250	1.530.000	186.750	1.494.000	191.250	1.530.000
30	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejilla de pipso	Unidad	26	100.000	2.600.000	85.340	2.218.840	83.332	2.166.632	85.340	2.218.840
31	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, revision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	10	520.000	5.200.000	624.750	6.247.500	610.050	6.100.500	624.750	6.247.500
32	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de inodoro con cisterna alta incluye conexiones y tapas de inodoro	Unidad	7	980.000	6.860.000	1.190.000	8.330.000	1.162.000	8.134.000	1.190.000	8.330.000
33	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de mingitorios	Unidad	7	470.000	3.290.000	565.250	3.956.750	551.950	3.863.650	565.250	3.956.750
34	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de pileta para lavar ropa incluye griferias y conexiones	Unidad	7	350.000	2.450.000	276.250	1.933.750	269.750	1.888.250	276.250	1.933.750
35	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, alimentacion de agua, cañeria de PVC de 1	Metro lineal	150	35.000	5.250.000	31.170	4.675.500	30.436	4.565.415	31.170	4.675.500
36	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, cañeria de PVC de 3,4	Metro lineal	82	20.000	1.640.000	16.086	1.319.052	15.708	1.288.036	16.086	1.319.052
37	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, llaves de paso de 3,4	Unidad	7	85.000	595.000	72.522	507.654	70.816	495.709	72.522	507.654
38	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, bocas de agua para artefactos en baños	Unidad	50	115.000	5.750.000	97.750	4.887.500	95.450	4.772.500	97.750	4.887.500
39	Reparacion de desague cloacal, caño de desague de 100mm PVC	Metro lineal	20	18.000	360.000	15.300	306.000	14.940	298.800	15.300	306.000
40	Reparacion de desague cloacal, Caño de desague de 50mm PVC	Metro lineal	45	15.500	697.500	13.175	592.875	12.865	578.925	13.175	592.875
41	Reparacion de desague cloacal, Caño de desague de 40mm PVC	Metro lineal	25	13.500	337.500	11.475	286.875	11.205	280.125	11.475	286.875

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int.

ANTONIO H... JARA
Contador ... del MOP
Jefe ... Adm.
Habilitado Pagador

Marilia Navarro
Fiscalizador de Obras

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CONFORTEC S.R.L		ING.RAMON.SALVIONI		CX CONSTRUCCIONES S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
42	Reparacion de desague cloacal, bocas de desague para artefactos de baños	Unidad	50	125.000	6.250.000	106.675	5.333.750	104.165	5.208.250	106.675	5.333.750
43	Reparacion de desague cloacal, pozo ciego	Unidad	4	1.650.000	6.600.000	1.955.000	7.820.000	1.909.000	7.636.000	1.955.000	7.820.000
44	Reparacion de desague cloacal, camara septica	Unidad Medida Global	4	1.300.000	5.200.000	1.530.000	6.120.000	1.494.000	5.976.000	1.530.000	6.120.000
45	Reparacion de desague cloacal, registro de 40x40, para inspeccion de desague	Unidad	8	228.560	1.828.480	194.276	1.554.208	189.705	1.517.638	194.276	1.554.208
46	Reparacion de desague cloacal, registro 60x60 para inspeccion de desagues	Unidad	8	300.000	2.400.000	258.400	2.067.200	252.320	2.018.560	258.400	2.067.200
47	Construccion,Colocacion de techo,tinglado, techo de chapa para pendiente	Metros cuadrados	1.150,47	234.500	269.785.215	268.000	308.325.960	278.050	319.888.184	284.750	327.596.333
48	Limpieza de obra, retiro de obradores y vallado	Unidad Medida Global	1	1.650.000	1.650.000	1.997.500	1.997.500	1.950.500	1.950.500	1.997.500	1.997.500
49	Reparación de techo, desmontaje de techo existente	Metros cuadrados	1.245,91	20.000	24.918.200	16.575	20.650.958	16.185	20.165.053	16.575	20.650.958
50	Construccion,Colocacion de techo,tinglado	Metros cuadrados	1.245,91	220.000	274.100.200	242.250	301.821.698	236.550	294.720.011	242.250	301.821.698
51	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	Metro lineal	406,81	60.000	24.408.600	54.825	22.303.358	53.535	21.778.573	54.825	22.303.358
52	Reparacion de desague pluvial, colocacion de cañerias	Metro lineal	300	35.000	10.500.000	34.000	10.200.000	33.200	9.960.000	34.000	10.200.000
53	Reparacion de desague pluvial, registro con bocas de desague con rejillas	Unidad	42	180.000	7.560.000	161.670	6.790.140	157.866	6.630.372	161.670	6.790.140
54	Servicio de pintura, canaleta y bajada con esmalte sintetico	Metro lineal	406,81	18.000	7.322.580	20.485	8.333.503	20.003	8.137.420	20.485	8.333.503
55	Servicio de pintura, mamposteria al latex interior y exterior con enduido	Metros cuadrados	1.966,35	24.500	48.175.575	24.684	48.537.383	25.610	50.357.535	26.227	51.571.461
				Precio Total	1.107.037.658	Precio Total	1.141.882.658	Precio Total	1.115.260.529	Precio Total	1.142.134.883

Lote N° 3 COLEGIO DE POLICIA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA FILIAL CORONEL OVIEDO - CONSTRUCCIÓN DE AULAS, DORMITORIOS Y SANITARIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CONFORTEC S.R.L		ING.RAMON.SALVIONI		CX CONSTRUCCIONES S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Servicios de limpieza de terrenos	Metros cuadrados	510,43	N/C	N/C	7.275	3.713.378	6.075	3.100.862	6.375	3.253.991
2	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	408,34	N/C	N/C	92.150	37.628.531	76.950	31.421.763	80.750	32.973.455
3	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	N/C	N/C	9.894.000	9.894.000	8.262.000	8.262.000	8.670.000	8.670.000

CRISTIAN SAM...
Oficial Ayudante in...

ANTONIO ESQUIVEL VILLALBA
Coordinador Técnico
Administrativo
Registro Público

Marilia Navarro

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CONFORTEC S.R.L		ING.RAMON.SALVIONI		CX CONSTRUCCIONES S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
4	Preparacion de obra, provsion y colocacion de vallado de obra	Metro lineal	150	N/C	N/C	60.140	9.021.000	50.220	7.533.000	52.700	7.905.000
5	Preparacion de obra, confeccion y colocacion de cartel de obra con iluminacion	Metros cuadrados	8	N/C	N/C	248.611	1.988.888	207.603	1.660.824	217.855	1.742.840
6	Estudio de suelo	Unidad	1	N/C	N/C	2.425.000	2.425.000	2.025.000	2.025.000	2.125.000	2.125.000
7	Preparacion de obra	Unidad	1	N/C	N/C	3.414.400	3.414.400	2.851.200	2.851.200	2.992.000	2.992.000
8	Colocacion de hormigon armado, pilotes de hormigon	Metro lineal	80,2	N/C	N/C	1.018.500	81.683.700	850.500	68.210.100	892.500	71.578.500
9	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	31,23	N/C	N/C	2.134.000	66.644.820	1.782.000	55.651.860	1.870.000	58.400.100
10	Colocacion de hormigon armado, de columnas cuadradas, rectangulares y redondas	Metros cúbicos	21,06	N/C	N/C	1.629.600	34.319.376	1.360.800	28.658.448	1.428.000	30.073.680
11	Colocacion de hormigon armado, de vigas de seccion variables (superior, interior)	Metros cúbicos	30,7	N/C	N/C	1.629.600	50.028.720	1.360.800	41.776.560	1.428.000	43.839.600
12	Colocacion de hormigon armado, losa	Metros cúbicos	42,98	N/C	N/C	1.629.600	70.040.208	1.360.800	58.487.184	1.428.000	61.375.440
13	Colocacion de hormigon armado, escalera	Unidad	1	N/C	N/C	6.169.200	6.169.200	5.151.600	5.151.600	5.406.000	5.406.000
14	Aberturas, (envarillado sobre aberturas)	Metro lineal	42,1	N/C	N/C	15.714	661.559	13.122	552.436	13.770	579.717
15	Mamposteria de elevación	Metros cuadrados	41,4	N/C	N/C	72.750	3.011.850	60.750	2.515.050	63.750	2.639.250
16	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	361,08	N/C	N/C	126.100	45.532.188	105.300	38.021.724	110.500	39.899.340
17	Colocacion de pisos - contrapisos, de cascotes	Metros cuadrados	442,09	N/C	N/C	34.435	15.223.369	28.755	12.712.298	30.175	13.340.066
18	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	457,98	N/C	N/C	25.705	11.772.376	21.465	9.830.541	22.525	10.316.000
19	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	329,88	N/C	N/C	25.705	8.479.565	21.465	7.080.874	22.525	7.430.547
20	Revoque de pared, de losa - cielorraso previo salpicado	Metros cuadrados	442,09	N/C	N/C	34.678	15.330.797	28.958	12.801.821	30.388	13.434.231
21	Colocacion de pisos - contrapisos, carpeta de asiento de piso ceramino	Metros cuadrados	442,09	N/C	N/C	20.855	9.219.787	17.415	7.698.997	18.275	8.079.195
22	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de piso ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	413,98	N/C	N/C	67.900	28.109.242	56.700	23.472.666	59.500	24.631.810
23	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion zocalo ceramico	Metro lineal	159	N/C	N/C	15.714	2.498.526	13.122	2.086.398	13.770	2.189.430
24	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de piso en sanitorios	Metros cuadrados	28,11	N/C	N/C	65.960	1.854.136	55.080	1.548.299	57.800	1.624.758
25	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de azulejo ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	60,06	N/C	N/C	65.960	3.961.558	55.080	3.308.105	57.800	3.471.468
26	Colocacion de pisos - contrapisos, revestido antideslizante de escalera - piso ceramico	Metros cuadrados	7,7	N/C	N/C	65.960	507.892	55.080	424.116	57.800	445.060

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

Marilia Navarro

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CONFORTEC S.R.L		ING.RAMON.SALVIONI		CX CONSTRUCCIONES S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
27	Colocacion de pisos - contrapisos, revestido de contra huellas	Metros cuadrados	12	N/C	N/C	65.960	791.520	55.080	660.960	57.800	693.600
28	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa	Unidad	2	N/C	N/C	892.400	1.784.800	745.200	1.490.400	782.000	1.564.000
29	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta tablero	Unidad	5	N/C	N/C	1.309.500	6.547.500	1.093.500	5.467.500	1.147.500	5.737.500
30	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, de eucatex con estructura de aluminio en baños	Metros cuadrados	24	N/C	N/C	310.400	7.449.600	259.200	6.220.800	272.000	6.528.000
31	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, provision y colocacion de puerta eucatex	Unidad	8	N/C	N/C	897.250	7.178.000	749.250	5.994.000	786.250	6.290.000
32	Escalera de techo, baranda de escalera con pasamanos circular	Metro lineal	8,75	N/C	N/C	226.253	1.979.714	188.933	1.653.159	198.263	1.734.801
33	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, provision y colocacion de ventana corediza	Unidad	15	N/C	N/C	926.350	13.895.250	773.550	11.603.250	811.750	12.176.250
34	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, provision y colocacion de ventana corediza de 1,00M X 0,4M de 4 hojas	Unidad	2	N/C	N/C	518.950	1.037.900	433.350	866.700	454.750	909.500
35	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, provision y colocacion de ventana corediza de 1,00M X 1,00 M de 2 hojas	Unidad	1	N/C	N/C	615.950	615.950	514.350	514.350	539.750	539.750
36	Construccion e instalaciones electricas, provision y extencion de linea trifasica	Metro lineal	50	N/C	N/C	63.050	3.152.500	52.650	2.632.500	55.250	2.762.500
37	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de tablero general	Unidad Medida Global	1	N/C	N/C	2.143.700	2.143.700	1.790.100	1.790.100	1.878.500	1.878.500
38	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	N/C	N/C	1.474.400	1.474.400	1.231.200	1.231.200	1.292.000	1.292.000
39	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	50	N/C	N/C	155.200	7.760.000	129.600	6.480.000	136.000	6.800.000
40	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de toma corriente incluye colocacion de electroductos cableado y tomas	Unidad	32	N/C	N/C	121.250	3.880.000	101.250	3.240.000	106.250	3.400.000
41	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas para ventilador de techo incluyecolocacion de electroductos y cableado	Unidad	20	N/C	N/C	75.660	1.513.200	63.180	1.263.600	66.300	1.326.000
42	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de bocas para acondicionar de aire acondiiconado incluye electroductos y cableado	Unidad	5	N/C	N/C	218.250	1.091.250	182.250	911.250	191.250	956.250
43	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de rejillas	Unidad	2	N/C	N/C	97.470	194.940	81.393	162.786	85.412	170.824

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Avudante Int

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CONFORTEC S.R.L		ING.RAMON.SALVIONI		CX CONSTRUCCIONES S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
44	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas, provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	N/C	N/C	712.950	2.138.850	595.350	1.786.050	624.750	1.874.250
45	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas, provision y colocacion de inodoros con cisterna alta incluye conexiones y tapas para inodoro	Unidad	5	N/C	N/C	1.358.000	6.790.000	1.134.000	5.670.000	1.190.000	5.950.000
46	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios,baños caballeros, provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	N/C	N/C	712.950	2.138.850	595.350	1.786.050	624.750	1.874.250
47	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros, provision y colocacion de inodoros con cisterna alta incluye conexiones y tapas para inodoro	Unidad	3	N/C	N/C	1.358.000	4.074.000	1.134.000	3.402.000	1.190.000	3.570.000
48	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros, provision y colocacion de mingitoriosincluye griferias y conexiones	Unidad	2	N/C	N/C	645.050	1.290.100	538.650	1.077.300	565.250	1.130.500
49	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision e instalacion de alimentacion de agua, cañeria de PVC	Metro lineal	100	N/C	N/C	35.570	3.557.000	29.703	2.970.270	31.170	3.117.000
50	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provison e instalacion de cañeria de PVC	Metro lineal	69	N/C	N/C	18.357	1.266.633	15.329	1.057.718	16.086	1.109.934
51	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, instalacion de llaves de paso	Unidad	2	N/C	N/C	82.760	165.520	69.109	138.218	72.522	145.044
52	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, boca de agua para artefactos en baños (material + mano de obra)	Unidad	16	N/C	N/C	111.550	1.784.800	93.150	1.490.400	97.750	1.564.000
53	Reparacion de desague cloacal, instalcion de caño de desague 100mm	Metro lineal	12	N/C	N/C	17.289	207.468	14.437	173.249	15.150	181.800
54	Reparacion de desague cloacal, instalcion de caño de desague 50mm	Metro lineal	35	N/C	N/C	14.701	514.535	12.276	429.673	12.883	450.905
55	Reparacion de desague cloacal, instalcion de caño de desague 40	Metro lineal	18	N/C	N/C	12.989	233.802	10.847	195.241	11.382	204.876
56	Reparacion de desague cloacal, instalacion de bocas de desague para artefactos en baños	Unidad	16	N/C	N/C	121.735	1.947.760	101.655	1.626.480	106.675	1.706.800
57	Reparacion de desague cloacal, constrauccion de pozo ciego	Unidad	2	N/C	N/C	2.231.000	4.462.000	1.863.000	3.726.000	1.955.000	3.910.000
58	Reparacion de desague cloacal, constrauccionde camara septica	Unidad Medida Global	2	N/C	N/C	1.742.185	3.484.370	1.454.814	2.909.629	1.526.657	3.053.314
59	Reparacion de desague cloacal, registro 60x60, para inspeccion de desgues	Unidad	4	N/C	N/C	294.787	1.179.148	246.162	984.649	258.318	1.033.272

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

Marilia Navarro

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CONFORTEC S.R.L		ING.RAMON.SALVIONI		CX CONSTRUCCIONES S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
60	Reparacion de desague pluvial, cañeria de bajada	Metro lineal	18	N/C	N/C	17.460	314.280	14.580	262.440	15.300	275.400
61	Reparacion de desague pluvial, registro 40x40 colectora de piso c, rejilla	Unidad	6	N/C	N/C	193.121	1.158.726	161.266	967.597	169.230	1.015.380
62	Servicio de pintura, al latex interior	Metros cuadrados	397,92	N/C	N/C	29.294	11.656.668	24.462	9.733.919	25.670	10.214.606
63	Servicio de pintura, al latex acrilico para exterior	Metros cuadrados	329,88	N/C	N/C	30.555	10.079.483	25.515	8.416.888	26.775	8.832.537
64	Servicio de pintura, de losa al latex interior	Metros cuadrados	442,09	N/C	N/C	32.010	14.151.301	26.730	11.817.066	28.050	12.400.625
65	Servicio de pintura, abertura con barniz	Metros cuadrados	34,02	N/C	N/C	23.280	791.986	19.440	661.349	20.400	694.008
66	Servicio de pintura, de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metro lineal	8,75	N/C	N/C	17.460	152.775	14.580	127.575	15.300	133.875
67	Servicio de pintura, de canaletas de bajada	Metro lineal	18	N/C	N/C	17.460	314.280	14.580	262.440	15.300	275.400
68	Colocacion de hormigon armado, de columnas cuadradas, rectangulares y redondas	Metros cúbicos	10,26	N/C	N/C	1.629.600	16.719.696	1.360.800	13.961.808	1.428.000	14.651.280
69	Colocacion de hormigon armado, de vigas deseccion variable (superior encadenado)	Metros cúbicos	13,82	N/C	N/C	1.629.600	22.521.072	1.360.800	18.806.256	1.428.000	19.734.960
70	Aberturas,(envarillado sobre aberturas)	Metro lineal	42,1	N/C	N/C	15.714	661.559	13.122	552.436	13.770	579.717
71	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	41,4	N/C	N/C	72.750	3.011.850	60.750	2.515.050	63.750	2.639.250
72	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	361,08	N/C	N/C	126.100	45.532.188	105.300	38.021.724	110.500	39.899.340
73	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	457,98	N/C	N/C	25.705	11.772.376	21.465	9.830.541	22.525	10.316.000
74	Revoques exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	329,88	N/C	N/C	25.705	8.479.565	21.465	7.080.874	22.525	7.430.547
75	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	442,09	N/C	N/C	20.855	9.219.787	17.415	7.698.997	18.275	8.079.195
76	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	413,98	N/C	N/C	67.900	28.109.242	56.700	23.472.666	59.500	24.631.810
77	Colocacion de pisos - contrapisos, zocalo ceramico	Metro lineal	159	N/C	N/C	15.714	2.498.526	13.122	2.086.398	13.770	2.189.430
78	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	28,11	N/C	N/C	65.960	1.854.136	55.080	1.548.299	57.800	1.624.758
79	Colocacion de pisos - contrapisos, de azulejo ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	60,06	N/C	N/C	65.960	3.961.558	55.080	3.308.105	57.800	3.471.468
80	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa	Unidad	2	N/C	N/C	892.400	1.784.800	745.200	1.490.400	782.000	1.564.000
81	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta tablero	Unidad	5	N/C	N/C	1.309.500	6.547.500	1.093.500	5.467.500	1.147.500	5.737.500
82	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas	Metros cuadrados	24	N/C	N/C	310.400	7.449.600	259.200	6.220.800	272.000	6.528.000
83	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas	Unidad	8	N/C	N/C	897.250	7.178.000	749.250	5.994.000	786.250	6.290.000

CRISTIAN SAMUDI
Oficial Ayudante Int

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Coordinador Pr
Jefe de
Hacienda y Presupuesto

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CONFORTEC S.R.L		ING.RAMON.SALVIONI		CX CONSTRUCCIONES S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
84	Escalera de techo, provision y colocacion de baranda de escalera - con pasamanos circular	Metro lineal	47,9	N/C	N/C	223.100	10.686.490	186.300	8.923.770	195.500	9.364.450
85	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, de ventana corrediza de 1,50M X 1,00M de 2 hojas	Unidad	15	N/C	N/C	926.350	13.895.250	773.550	11.603.250	811.750	12.176.250
86	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, de ventana corrediza de 1,00M X 0,4M de 4 hojas	Unidad	2	N/C	N/C	518.950	1.037.900	433.350	866.700	454.750	909.500
87	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, de ventana corrediza de 1,00M X 1,00 M de 2 hojas	Unidad	1	N/C	N/C	615.950	615.950	514.350	514.350	539.750	539.750
88	Construccion e instalaciones electricas, provision y exrencion de linea trifasica	Metro lineal	50	N/C	N/C	63.050	3.152.500	52.650	2.632.500	55.250	2.762.500
89	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de tablero general	Unidad Medida Global	1	N/C	N/C	2.143.700	2.143.700	1.790.100	1.790.100	1.878.500	1.878.500
90	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de tablero secional incluye cableado y llaves	Unidad Medida Global	1	N/C	N/C	1.474.400	1.474.400	1.231.200	1.231.200	1.292.000	1.292.000
91	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de bocas de lamparas incluye colocacion de electroductos, cableado y artefacto de iluminacion.	Unidad	50	N/C	N/C	155.200	7.760.000	129.600	6.480.000	136.000	6.800.000
92	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas de tomacorriente incluye colocacion de electroductos, cableado y tomas	Unidad	32	N/C	N/C	121.250	3.880.000	101.250	3.240.000	106.250	3.400.000
93	Construccion e instalaciones electricas, bocas para ventilador de techo incluye electroductos y cableado	Unidad	20	N/C	N/C	75.660	1.513.200	63.180	1.263.600	66.300	1.326.000
94	Construccion e instalaciones electricas, bocas para acondiiconador de aire incluye electroducto y cableado	Unidad	5	N/C	N/C	218.250	1.091.250	182.250	911.250	191.250	956.250
95	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejilla de piso sifonada	Unidad	2	N/C	N/C	97.470	194.940	81.393	162.786	85.412	170.824
96	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas - provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	N/C	N/C	712.950	2.138.850	595.350	1.786.050	624.750	1.874.250
97	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas - provision y colocacion de inodoro con cisterna alta incluye conexiones y tapa para inodoro	Unidad	5	N/C	N/C	1.358.000	6.790.000	1.134.000	5.670.000	1.190.000	5.950.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CONFORTEC S.R.L		ING.RAMON.SALVIONI		CX CONSTRUCCIONES S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
98	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros - provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	N/C	N/C	712.950	2.138.850	595.350	1.786.050	624.750	1.874.250
99	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros - provision y colocacion de inodoros con cisterna alta incluye conexiones y tapa para inodoros	Unidad	3	N/C	N/C	1.358.000	4.074.000	1.134.000	3.402.000	1.190.000	3.570.000
100	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros - colocacion de mingitorios tipo DECA incluye griferias y conexiones	Unidad	2	N/C	N/C	645.050	1.290.100	538.650	1.077.300	565.250	1.130.500
101	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, instalacion de alimentacion de agua cxañeria de PVC	Metro lineal	100	N/C	N/C	35.570	3.557.000	29.703	2.970.270	31.170	3.117.000
102	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, instalacion de cañeria de PVC.	Metro lineal	69	N/C	N/C	18.357	1.266.633	15.329	1.057.718	16.086	1.109.934
103	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	2	N/C	N/C	82.760	165.520	69.109	138.218	72.522	145.044
104	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de bocas de agua para artefactos en baños (material + mano de obra)	Unidad	16	N/C	N/C	111.550	1.784.800	93.150	1.490.400	97.750	1.564.000
105	Reparacion de desague cloacal, instalacion caño de desgue	Metro lineal	15	N/C	N/C	17.289	259.335	14.437	216.562	15.150	227.250
106	Reparacion de desague cloacal, instalacion caño de desgue	Metro lineal	35	N/C	N/C	14.701	514.535	12.276	429.673	12.883	450.905
107	Reparacion de desague cloacal, instalacion caño de desgue	Metro lineal	18	N/C	N/C	12.989	233.802	10.847	195.241	11.382	204.876
108	Reparacion de desague cloacal, instalacion boca de desgue para artefactos en baños	Unidad	16	N/C	N/C	121.735	1.947.760	101.655	1.626.480	106.675	1.706.800
109	Reparacion de desague pluvial, colocacion de canaleta moldurada	Metro lineal	31,2	N/C	N/C	31.040	968.448	25.920	808.704	27.200	848.640
110	Reparacion de desague pluvial, colocacion de canaleta limahoya	Metro lineal	18	N/C	N/C	31.040	558.720	25.920	466.560	27.200	489.600
111	Reparacion de desague pluvial, colocacion de cañeria de bajada	Metro lineal	18	N/C	N/C	31.040	558.720	25.920	466.560	27.200	489.600
112	Servicio de pintura, al latex interior	Metros cuadrados	397,92	N/C	N/C	29.294	11.656.668	24.462	9.733.919	25.670	10.214.606
113	Servicio de pintura, al latex acrilico para exterior	Metros cuadrados	329,88	N/C	N/C	30.555	10.079.483	25.515	8.416.888	26.775	8.832.537
114	Servicio de pintura, de aberturas con barniz	Metros cuadrados	34,02	N/C	N/C	23.280	791.986	19.440	661.349	20.400	694.008
115	Servicio de pintura, de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metro lineal	47,9	N/C	N/C	17.460	836.334	14.580	698.382	15.300	732.870
116	Servicio de pintura, de canela y bajada	Metro lineal	68,1	N/C	N/C	17.460	1.189.026	14.580	992.898	15.300	1.041.930

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ CLARA
Coordinador Nacional MOP
Jefe de Licitaciones
Licitación - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CONFORTEC S.R.L		ING.RAMON.SALVIONI		CX CONSTRUCCIONES S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
117	Construccion,Colocacion de techo,tinglado, techo de chpa pendiente	Metros cuadrados	520,6	N/C	N/C	213.400	111.096.040	178.200	92.770.920	187.000	97.352.200
118	Limpieza de obra, y retiro de obradores y vallado	Unidad Medida Global	1	N/C	N/C	2.279.500	2.279.500	1.903.500	1.903.500	1.997.500	1.997.500
				Precio Total	-	Precio Total	1.050.401.771	Precio Total	877.139.483	Precio Total	920.455.307
					2.378.333.208		3.318.685.384		3.057.666.396		3.178.920.162

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

LOTE N° 1 - COLEGIO DE POLICÍA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA FILIAL AGRUPACIÓN TURÍSTICA Y URBANA BLOQUE AULAS Y SANITARIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L		RB CONSTRUCTORA DE Rodney Bareriro		AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Aguero		ESTERO GUAZU S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra marcacion y replanteo	Metros cuadrados	680,84	2.400	1.634.016	N/C	N/C	2.430	1.654.441	2.205	1.501.252
2	Servicios de limpieza de terrenos	Metros cuadrados	680,84	3.000	2.042.520	N/C	N/C	4.050	2.757.402	3.675	2.502.087
3	Preparacion de obra construccion de obrador	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000	N/C	N/C	5.832.000	5.832.000	5.292.000	5.292.000
4	Preparacion de obra vallado de obra	Metro lineal	161,5	50.000	8.075.000	N/C	N/C	50.220	8.110.530	45.570	7.359.555
5	Preparacion de obra cartel de obra, con iluminacion	Metros cuadrados	8	220.000	1.760.000	N/C	N/C	207.603	1.660.824	188.381	1.507.048
6	Estudio de suelo	Unidad	1	1.920.000	1.920.000	N/C	N/C	2.025.000	2.025.000	1.837.500	1.837.500
7	Preparacion de obra calculos estructurales	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	N/C	N/C	2.851.200	2.851.200	2.587.200	2.587.200
8	Colocacion de hormigon armado pilotes de perforados de Ø 0,30 m	Metro lineal	165	155.000	25.575.000	N/C	N/C	121.500	20.047.500	110.250	18.191.250
9	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	45	1.700.000	76.500.000	N/C	N/C	2.201.500	99.067.500	1.359.750	61.188.750
10	Colocacion de hormigon armado vigas de fundación de H° A°	Metro lineal	248,6	105.000	26.103.000	N/C	N/C	166.600	41.416.760	102.900	25.580.940
11	Colocacion de hormigon armado pilares de H°A° 27x27	Metros cúbicos	12,03	1.700.000	20.451.000	N/C	N/C	2.023.000	24.336.690	1.249.500	15.031.485
12	Colocacion de hormigon armado Vigas de fundación de H° A°	Metro lineal	248,6	105.000	26.103.000	N/C	N/C	166.600	41.416.760	102.900	25.580.940
13	Colocacion de hormigon armado Losa de H° A° de 10 CM	Metros cúbicos	66,63	1.700.000	113.271.000	N/C	N/C	2.023.000	134.792.490	1.249.500	83.254.185
14	Colocacion de hormigon armado escalera de H° A°	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	N/C	N/C	2.570.400	2.570.400	1.587.600	1.587.600
15	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	3	300.000	900.000	N/C	N/C	247.050	741.150	224.175	672.525
16	Mamposteria de nivelación	Metros cuadrados	57,9	150.000	8.685.000	N/C	N/C	101.250	5.862.375	91.875	5.319.563
17	Mamposteria de elevación	Metros cuadrados	533,25	130.000	69.322.500	N/C	N/C	111.780	59.606.685	101.430	54.087.548
18	Mamposteria de aislación horizontal	Metro lineal	193	18.000	3.474.000	N/C	N/C	20.250	3.908.250	18.375	3.546.375
19	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	715,65	28.000	20.038.200	N/C	N/C	20.655	14.781.751	18.743	13.413.428
20	Revoques de paredes, pilares y vigas con hidrofugo	Metros cuadrados	444,45	28.000	12.444.600	N/C	N/C	22.680	10.080.126	20.580	9.146.781
21	Revoques de Losa - cielorraso previo salpicado	Metros cuadrados	605,54	36.000	21.799.440	N/C	N/C	28.998	17.559.949	26.313	15.933.574
22	Revoques bajo y costado de escalera	Metros cuadrados	30	28.000	840.000	N/C	N/C	20.655	619.650	18.743	562.290

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

Marilia Navarro

				CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L		RB CONSTRUCTORA DE Rodney Bareriro		AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Aguero		ESTERO GUAZU S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
23	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	605,54	33.000	19.982.820	N/C	N/C	28.796	17.437.130	26.129	15.822.155
24	Colocacion de pisos - contrapisos carpeta de asiento de piso ceramico	Metros cuadrados	605,54	24.000	14.532.960	N/C	N/C	17.253	10.447.382	15.656	9.480.334
25	Colocacion de pisos - contrapisos provision y colcocacion de piso ceramico o porcelanato PI5	Metros cuadrados	553,04	70.000	38.712.800	N/C	N/C	54.270	30.013.481	49.245	27.234.455
26	Colocacion de pisos - contrapisos provision y colocacion de zocalo ceramico	Metro lineal	255,7	18.500	4.730.450	N/C	N/C	12.798	3.272.449	11.613	2.969.444
27	Colocacion de pisos - contrapisos provision y colocacion de piso ceramico en el sanitarios P15	Metros cuadrados	52,5	70.000	3.675.000	N/C	N/C	54.270	2.849.175	49.245	2.585.363
28	Aberturas envarrillado sobre aberturas	Metro lineal	45,7	15.000	685.500	N/C	N/C	12.150	555.255	11.025	503.843
29	Instalacion o colocacion de zocalo revestido ceramico	Metros cuadrados	86,1	70.000	6.027.000	N/C	N/C	54.675	4.707.518	49.613	4.271.679
30	Revoques, revestido de escalera hormigon de cascotes, alisado, huella, contrahuella y zocalo	Metros cuadrados	22,1	70.000	1.547.000	N/C	N/C	54.675	1.208.318	49.613	1.096.447
31	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas marcos cerraduras	Unidad	2	950.000	1.900.000	N/C	N/C	822.150	1.644.300	746.025	1.492.050
32	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas mascos cerraduras	Unidad	7	1.100.000	7.700.000	N/C	N/C	1.093.500	7.654.500	992.250	6.945.750
33	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas provision y colocacion de ventana tipo balancin	Unidad	14	330.000	4.620.000	N/C	N/C	303.750	4.252.500	275.625	3.858.750
34	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas provision y colocacion de ventana tipo balancin	Unidad	2	180.000	360.000	N/C	N/C	145.800	291.600	132.300	264.600
35	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas provision y colocacion de mampara de eucatex con estructura de aluminio en baños	Metros cuadrados	33	225.000	7.425.000	N/C	N/C	259.200	8.553.600	235.200	7.761.600
36	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas provision y colocacion de puerta de eucatex	Unidad	12	500.000	6.000.000	N/C	N/C	749.250	8.991.000	679.875	8.158.500
37	Escalera de techo	Metro lineal	8,75	250.000	2.187.500	N/C	N/C	186.300	1.630.125	169.050	1.479.188
38	Construccion e instalaciones electricas extension de linea trifasica desde el	Metro lineal	50	60.000	3.000.000	N/C	N/C	52.650	2.632.500	47.775	2.388.750
39	Construccion e instalaciones electricas tablero general	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	N/C	N/C	1.790.100	1.790.100	1.624.350	1.624.350
40	Construccion e instalaciones electricas tablero seccional inclutye cableado y llaves	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000	N/C	N/C	1.231.200	1.231.200	1.117.200	1.117.200
41	Construccion e instalaciones electricas bocas de lamparas incluye colocacion de electroductos cableados y artefactos de iluminacion	Unidad	64	150.000	9.600.000	N/C	N/C	129.600	8.294.400	117.600	7.526.400

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L		RB CONSTRUCTORA DE Rodney Bareriro		AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Aguero		ESTERO GUAZU S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
42	Construccion e instalaciones electricas bocas de toma corriente incluye colocacion de eletroductos, cableado y tomas	Unidad	25	80.000	2.000.000	N/C	N/C	101.250	2.531.250	91.875	2.296.875
43	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	28	80.000	2.240.000	N/C	N/C	63.180	1.769.040	57.330	1.605.240
44	Construccion e instalaciones electricas bocas para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	7	160.000	1.120.000	N/C	N/C	182.250	1.275.750	165.375	1.157.625
45	Construccion e instalaciones electricas punto de combinacion	Unidad	2	80.000	160.000	N/C	N/C	105.300	210.600	95.550	191.100
46	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejillas de piso	Unidad	6	80.000	480.000	N/C	N/C	81.324	487.944	73.794	442.764
47	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de lavatorios	Unidad	12	396.000	4.752.000	N/C	N/C	595.350	7.144.200	540.225	6.482.700
48	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de inodoros con sisterna alta incluye conexiones y tapa para inodoro	Unidad	12	390.000	4.680.000	N/C	N/C	1.134.000	13.608.000	1.029.000	12.348.000
49	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios provision y colocacion de mingitorios	Unidad	3	450.000	1.350.000	N/C	N/C	538.650	1.615.950	488.775	1.466.325
50	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios alimentacion de agua - cxañeria PVC	Metro lineal	80	29.000	2.320.000	N/C	N/C	29.703	2.376.240	26.952	2.156.160
51	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios cañeria de PVC	Metro lineal	50	20.000	1.000.000	N/C	N/C	15.329	766.450	13.910	695.500
52	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios llaves de paso	Unidad	5	90.000	450.000	N/C	N/C	69.109	345.545	62.710	313.550
53	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios bocas de agua para artefactos en baños	Unidad	27	100.000	2.700.000	N/C	N/C	93.150	2.515.050	84.525	2.282.175
54	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague	Metro lineal	10	27.000	270.000	N/C	N/C	14.580	145.800	13.230	132.300
55	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague	Metro lineal	30	25.000	750.000	N/C	N/C	12.555	376.650	11.393	341.790
56	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague	Metro lineal	15	24.000	360.000	N/C	N/C	10.935	164.025	9.923	148.845
57	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague para artefactos es baños	Unidad	27	110.000	2.970.000	N/C	N/C	101.655	2.744.685	92.243	2.490.561
58	Reparacion de desague cloacal pozo ciego	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	N/C	N/C	1.863.000	3.726.000	1.690.500	3.381.000
59	Reparacion de desague cloacal camara septica	Unidad Medida Global	2	1.700.000	3.400.000	N/C	N/C	1.458.000	2.916.000	1.323.000	2.646.000
60	Reparacion de desague cloacal registro 40 x 40	Unidad	4	180.000	720.000	N/C	N/C	185.134	740.536	167.992	671.968
61	Reparacion de desague cloacal registro 60 x 60	Unidad	4	250.000	1.000.000	N/C	N/C	246.240	984.960	223.440	893.760

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

ANTONIO V... JIMEZ JARA
Coordinador Adm. Local MOP
Jefe DIAF A.I.3
Habilitado - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L		RB CONSTRUCTORA DE Rodney Bareriro		AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Aguero		ESTERO GUAZU S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
62	Reparacion de desague pluvial provision y colocacion de caño de 100mm	Metro lineal	100	27.000	2.700.000	N/C	N/C	14.580	1.458.000	13.230	1.323.000
63	Reparacion de desague pluvial registro 40 x 40	Unidad	9	180.000	1.620.000	N/C	N/C	178.200	1.603.800	161.700	1.455.300
64	Servicio de pintura al latex interior	Metros cuadrados	629,55	17.000	10.702.350	N/C	N/C	24.462	15.400.052	22.197	13.974.121
65	Servicio de pintura al latex exterior acrilico	Metros cuadrados	444,45	17.000	7.555.650	N/C	N/C	25.515	11.340.142	23.153	10.290.351
66	Servicio de pintura de losa	Metros cuadrados	605,54	17.000	10.294.180	N/C	N/C	26.730	16.186.084	24.255	14.687.373
67	Servicio de pintura de aberturas con barniz	Metros cuadrados	46,62	25.000	1.165.500	N/C	N/C	19.440	906.293	17.640	822.377
68	Servicio de pintura de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metro lineal	8,75	21.000	183.750	N/C	N/C	14.580	127.575	13.230	115.763
69	Colocacion de hormigon armado pilares de H°A° 27X27	Metros cúbicos	12,03	1.700.000	20.451.000	N/C	N/C	1.377.000	16.565.310	1.249.500	15.031.485
70	Colocacion de hormigon armado vigas de seccion variable (superior - encadenado)	Metro lineal	249,15	105.000	26.160.750	N/C	N/C	113.400	28.253.610	102.900	25.637.535
71	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	588,31	130.000	76.480.300	N/C	N/C	111.780	65.761.292	101.430	59.672.283
72	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	682,56	28.000	19.111.680	N/C	N/C	20.655	14.098.277	18.743	12.793.222
73	Revoques de paredes, pilares y vigas con hidrofugo	Metros cuadrados	509,06	28.000	14.253.680	N/C	N/C	22.680	11.545.481	20.580	10.476.455
74	Colocacion de pisos - contrapisos, carpeta de asiento de piso ceramico	Metros cuadrados	611,84	33.000	20.190.720	N/C	N/C	17.253	10.556.076	15.656	9.578.967
75	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	506,84	70.000	35.478.800	N/C	N/C	54.270	27.506.207	49.245	24.959.336
76	Colocacion de pisos - contrapisos, zocalo ceramico	Metro lineal	174,5	18.500	3.228.250	N/C	N/C	12.798	2.233.251	11.613	2.026.469
77	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	105	70.000	7.350.000	N/C	N/C	54.270	5.698.350	49.245	5.170.725
78	Aberturas	Metro lineal	37,6	15.000	564.000	N/C	N/C	12.150	456.840	11.025	414.540
79	Colocacion de pisos - contrapisos, revestido ceramico en abños	Metros cuadrados	271,74	70.000	19.021.800	N/C	N/C	54.675	14.857.385	49.613	13.481.837
80	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa, hojas c, marco y cerraduras	Unidad	4	800.000	3.200.000	N/C	N/C	1.640.250	6.561.000	1.488.375	5.953.500
81	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa, hojas c, marco y cerraduras	Unidad	2	1.350.000	2.700.000	N/C	N/C	1.093.500	2.187.000	992.250	1.984.500
82	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, ventana tipo balancin	Unidad	8	350.000	2.800.000	N/C	N/C	303.750	2.430.000	275.625	2.205.000
83	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, ventana tipo balancin	Unidad	4	200.000	800.000	N/C	N/C	149.850	599.400	135.975	543.900

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO VEZ[illegible]QUEZ JARA
Contador [illegible] Pagador
Habilitado Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L		RB CONSTRUCTORA DE Rodney Bareriro		AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Aguero		ESTERO GUAZU S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
84	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, provison y colocacion de lampara de eucatex con estructutra de aluminio en baños	Metros cuadrados	30	225.000	6.750.000	N/C	N/C	259.200	7.776.000	235.200	7.056.000
85	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, provison y colocacion de puerta de eucatex con estructutra de aluminio herrajes y herradura en baños	Unidad	9	500.000	4.500.000	N/C	N/C	749.250	6.743.250	679.875	6.118.875
86	Escalera de techo	Metro lineal	68,2	250.000	17.050.000	N/C	N/C	186.300	12.705.660	169.050	11.529.210
87	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de linea trifasica	Metro lineal	50	60.000	3.000.000	N/C	N/C	52.650	2.632.500	47.775	2.388.750
88	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion tablero general	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	N/C	N/C	1.790.100	1.790.100	1.624.350	1.624.350
89	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion tablero seccional incluye cableado y llaves	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000	N/C	N/C	1.231.200	1.231.200	1.117.200	1.117.200
90	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas de lamparas incluye colocacion electroductos, cableado y artefactos de iluminacion	Unidad	84	150.000	12.600.000	N/C	N/C	129.600	10.886.400	117.600	9.878.400
91	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas de toma corriente incluye colocacion de electroducto cableado y tomas	Unidad	41	80.000	3.280.000	N/C	N/C	101.250	4.151.250	91.875	3.766.875
92	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas para duchas electrica, incluye electroductos y cableado	Unidad	24	150.000	3.600.000	N/C	N/C	182.250	4.374.000	165.375	3.969.000
93	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion boca para ventilador de techo incluye electroductos y cableado	Unidad	20	80.000	1.600.000	N/C	N/C	63.180	1.263.600	57.330	1.146.600
94	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion boca para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	8	150.000	1.200.000	N/C	N/C	182.250	1.458.000	165.375	1.323.000
95	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejilla de piso	Unidad	28	90.000	2.520.000	N/C	N/C	81.324	2.277.072	73.794	2.066.232
96	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios,lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	12	450.000	5.400.000	N/C	N/C	595.350	7.144.200	540.225	6.482.700
97	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de inodoro con sisterna alta, incluye conexiones y tapa para inodoros	Unidad	9	390.000	3.510.000	N/C	N/C	1.134.000	10.206.000	1.029.000	9.261.000
98	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de mingitorios tipo deca	Unidad	3	450.000	1.350.000	N/C	N/C	538.650	1.615.950	488.775	1.466.325

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int.

ANTONIO [illegible] TEJADA
Contador [illegible] MOP

Marilia Navarro

				CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L		RB CONSTRUCTORA DE Rodney Bareriro		AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Aguero		ESTERO GUAZU S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
99	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de ducha electrica incluye griferias y conexiones	Unidad	24	150.000	3.600.000	N/C	N/C	145.800	3.499.200	132.300	3.175.200
100	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, alimentacion de agua	Metro lineal	80	33.000	2.640.000	N/C	N/C	29.703	2.376.240	26.952	2.156.160
101	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, cañeria PVC	Metro lineal	50	27.000	1.350.000	N/C	N/C	15.329	766.450	13.910	695.494
102	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, llaves de paso	Unidad	9	90.000	810.000	N/C	N/C	69.109	621.981	62.710	564.390
103	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, bocas de agua para artefactos en baños	Unidad	42	100.000	4.200.000	N/C	N/C	93.105	3.910.410	84.525	3.550.050
104	Reparacion de desague cloacal, caño de desague 100mm	Metro lineal	10	27.000	270.000	N/C	N/C	14.580	145.800	13.230	132.300
105	Reparacion de desague cloacal, caño de desague 50 mm	Metro lineal	30	25.000	750.000	N/C	N/C	12.555	376.650	11.393	341.790
106	Reparacion de desague cloacal, caño de desague 40mm	Metro lineal	15	24.000	360.000	N/C	N/C	10.935	164.025	9.923	148.845
107	Reparacion de desague cloacal, bocas de desague para artefactos en baños	Unidad	42	110.000	4.620.000	N/C	N/C	101.655	4.269.510	92.243	3.874.206
108	Reparacion de desague pluvial, provision y colocacion canaleta alero	Metro lineal	66,3	60.000	3.978.000	N/C	N/C	25.920	1.718.496	23.520	1.559.376
109	Reparacion de desague pluvial, provision y colocacion canaleta de bajada	Metro lineal	64	60.000	3.840.000	N/C	N/C	25.920	1.658.880	23.520	1.505.280
110	Servicio de pintura, al latex interior	Metros cuadrados	410,82	17.000	6.983.940	N/C	N/C	24.462	10.049.479	22.197	9.118.972
111	Servicio de pintura, al latex acrilico para exterior	Metros cuadrados	509,06	17.000	8.654.020	N/C	N/C	25.515	12.988.666	23.153	11.786.266
112	Servicio de pintura, con barniz	Metros cuadrados	43,68	25.000	1.092.000	N/C	N/C	19.440	849.139	17.640	770.515
113	Servicio de pintura, de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metro lineal	68,2	21.000	1.432.200	N/C	N/C	14.580	994.356	13.230	902.286
114	Servicio de pintura de canaleta	Metro lineal	130,3	21.000	2.736.300	N/C	N/C	14.580	1.899.774	13.230	1.723.869
115	Construccion,Colocacion de techo,tinglado, techo de chapa pendiente	Metros cuadrados	713,45	250.000	178.362.500	N/C	N/C	178.200	127.136.790	161.700	115.364.865
116	Limpieza de obra, y retiro de obradores y vallado	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	N/C	N/C	1.903.500	1.903.500	1.727.250	1.727.250
				Precio Total	1.207.897.676	Precio Total	-	Precio Total	1.173.516.090	Precio Total	965.298.638

Lote N° 2 COLEGIO DE POLICIA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA SEDE CAPIATA - BLOQUE DORMITORIOS Y SANITARIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L		RB CONSTRUCTORA DE Rodney Bareriro		AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Aguero		ESTERO GUAZU S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

ANTONIO [illegible] ZEGUARA
Contador [illegible]

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L		RB CONSTRUCTORA DE Rodney Bareriro		AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Aguero		ESTERO GUAZU S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra, marcacion y replanteo	Metros cuadrados	1.094	2.400	2.625.600	2.000	2.188.000	2.430	2.658.420	2.205	2.412.270
2	Servicios de limpieza de terrenos	Metros cuadrados	1.094	3.000	3.282.000	1.000	1.094.000	4.050	4.430.700	3.675	4.020.450
3	Preparacion de obra, constrauccion de obrador - o provision de obrador movil	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	4.455.000	4.455.000	4.042.500	4.042.500
4	Preparacion de obra, vallado de obra	Metro lineal	134	50.000	6.700.000	30.000	4.020.000	50.220	6.729.480	45.570	6.106.380
5	Preparacion de obra, confeccion y colocacion de cartel de obra con iluminacion	Metros cuadrados	8	220.000	1.760.000	150.000	1.200.000	207.603	1.660.824	188.381	1.507.048
6	Estudio de suelo	Unidad	1	1.920.000	1.920.000	2.500.000	2.500.000	2.025.000	2.025.000	1.837.500	1.837.500
7	Preparacion de obra	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.851.200	2.851.200	2.587.200	2.587.200
8	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	16,27	1.700.000	27.659.000	1.747.000	28.423.690	2.100.000	34.167.000	1.359.750	22.123.133
9	Colocacion de hormigon armado	Metro lineal	162,2	105.000	17.031.000	167.351	27.144.332	160.000	25.952.000	102.900	16.690.380
10	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	11,9	1.700.000	20.230.000	2.519.618	29.983.454	2.000.000	23.800.000	1.249.500	14.869.050
11	Colocacion de hormigon armado, vigas de H°A°	Metro lineal	296,2	105.000	31.101.000	215.655	63.877.011	150.000	44.430.000	102.900	30.478.980
12	Mamposteria de nivelación	Metros cuadrados	18,58	150.000	2.787.000	147.495	2.740.457	63.000	1.170.540	55.125	1.024.223
13	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	917,85	130.000	119.320.500	142.960	131.215.836	130.000	119.320.500	101.430	93.097.526
14	Mamposteria de aislación horizontal	Metro lineal	175,58	18.000	3.160.440	28.076	4.929.584	21.000	3.687.180	18.375	3.226.283
15	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	1.241,51	28.000	34.762.280	25.828	32.065.720	21.000	26.071.710	18.743	23.269.622
16	Revoques de paredes, pilares y vigas con hidrofugo	Metros cuadrados	753,62	28.000	21.101.360	35.000	26.376.700	23.000	17.333.260	20.580	15.509.500
17	Colocacion de pisos - contrapisos, de cascotes	Metros cuadrados	122,21	33.000	4.032.930	30.000	3.666.300	29.000	3.544.090	26.129	3.193.225
18	Colocacion de pisos - contrapisos, carpeta de asiento de piso ceramico	Metros cuadrados	122,21	24.000	2.933.040	25.000	3.055.250	18.000	2.199.780	15.656	1.913.320
19	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de piso ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	122,21	70.000	8.554.700	75.000	9.165.750	55.000	6.721.550	49.245	6.018.231
20	Aberturas, (envarillado sobre aberturas)	Metro lineal	138	16.000	2.208.000	14.913	2.057.994	13.000	1.794.000	11.025	1.521.450
21	Instalacion o colocacion de zocalo, revestido ceramico	Metros cuadrados	159,52	70.000	11.166.400	60.000	9.571.200	55.000	8.773.600	49.613	7.914.266
22	Construccion e instalaciones electricas, extension de linea trifasica	Metro lineal	50	60.000	3.000.000	50.000	2.500.000	53.000	2.650.000	47.775	2.388.750
23	Construccion e instalaciones electricas, tablero general	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.624.350	1.624.350
24	Construccion e instalaciones electricas, tablero seccional incluye cableados y llave	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.200.000	1.200.000	1.117.200	1.117.200

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L		RB CONSTRUCTORA DE Rodney Bareriro		AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Aguero		ESTERO GUAZU S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
25	Construccion e instalaciones electricas, bocas de lamparas incluye colocacion de electroductos, cableado y artefactos de iluminacion	Unidad	84	150.000	12.600.000	145.000	12.180.000	129.600	10.886.400	117.600	9.878.400
26	Construccion e instalaciones electricas, bocas de toma corriente incluye colocacion de electroductos, cableado y tomas	Unidad	41	80.000	3.280.000	75.000	3.075.000	101.250	4.151.250	91.875	3.766.875
27	Construccion e instalaciones electricas, bocas para ventilador de techo incluye electroductos y cableado	Unidad	18	80.000	1.440.000	120.000	2.160.000	182.250	3.280.500	165.375	2.976.750
28	Construccion e instalaciones electricas, bocas para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	22	150.000	3.300.000	150.000	3.300.000	63.180	1.389.960	57.330	1.261.260
29	Construccion e instalaciones electricas, bocas para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	8	150.000	1.200.000	250.000	2.000.000	182.250	1.458.000	165.375	1.323.000
30	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejilla de pipso	Unidad	26	90.000	2.340.000	120.000	3.120.000	81.324	2.114.424	73.794	1.918.644
31	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, revision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	10	396.000	3.960.000	300.000	3.000.000	595.350	5.953.500	540.225	5.402.250
32	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de inodoro con cisterna alta incluye conexiones y tapas de inodoro	Unidad	7	390.000	2.730.000	300.000	2.100.000	1.134.000	7.938.000	1.029.000	7.203.000
33	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de mingitorios	Unidad	7	450.000	3.150.000	450.000	3.150.000	538.650	3.770.550	488.775	3.421.425
34	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de pileta para lavar ropa incluye griferias y conexiones	Unidad	7	300.000	2.100.000	300.000	2.100.000	263.250	1.842.750	238.875	1.672.125
35	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, alimentacion de agua, cañeria de PVC de 1	Metro lineal	150	30.000	4.500.000	30.000	4.500.000	29.703	4.455.450	26.952	4.042.800
36	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, cañeria de PVC de 3,4	Metro lineal	82	28.000	2.296.000	26.000	2.132.000	15.325	1.256.650	13.910	1.140.620
37	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, llaves de paso de 3,4	Unidad	7	90.000	630.000	60.000	420.000	69.109	483.763	62.710	438.970
38	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, bocas de agua para artefactos en baños	Unidad	50	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	93.150	4.657.500	84.525	4.226.250
39	Reparacion de desague cloacal, caño de desague de 100mm PVC	Metro lineal	20	27.000	540.000	13.000	260.000	14.580	291.600	13.230	264.600
40	Reparacion de desague cloacal, Caño de desague de 50mm PVC	Metro lineal	45	25.000	1.125.000	11.000	495.000	12.555	564.975	11.393	512.685
41	Reparacion de desague cloacal, Caño de desague de 40mm PVC	Metro lineal	25	24.000	600.000	11.000	275.000	10.935	273.375	9.923	248.075

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

ANTONIO VE[illegible]EZ JARA
Co[illegible] - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalizador de Obras

				CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L		RB CONSTRUCTORA DE Rodney Bareriro		AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Aguero		ESTERO GUAZU S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
42	Reparacion de desague cloacal, bocas de desague para artefactos de baños	Unidad	50	110.000	5.500.000	110.000	5.500.000	101.655	5.082.750	92.243	4.612.150
43	Reparacion de desague cloacal, pozo ciego	Unidad	4	2.000.000	8.000.000	3.000.000	12.000.000	1.863.000	7.452.000	1.690.500	6.762.000
44	Reparacion de desague cloacal, camara septica	Unidad Medida Global	4	1.700.000	6.800.000	2.300.000	9.200.000	1.458.000	5.832.000	1.323.000	5.292.000
45	Reparacion de desague cloacal, registro de 40x40, para inspeccion de desague	Unidad	8	180.000	1.440.000	250.000	2.000.000	185.134	1.481.072	167.992	1.343.936
46	Reparacion de desague cloacal, registro 60x60 para inspeccion de desagues	Unidad	8	250.000	2.000.000	300.000	2.400.000	246.240	1.969.920	223.440	1.787.520
47	Construccion,Colocacion de techo,tinglado, techo de chapa para pendiente	Metros cuadrados	1.150,47	250.000	287.617.500	321.000	369.300.870	300.000	345.141.000	246.225	283.274.476
48	Limpieza de obra, retiro de obradores y vallado	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.903.500	1.903.500	1.727.250	1.727.250
49	Reparación de techo, desmontaje de techo existente	Metros cuadrados	1.245,91	14.000	17.442.740	7.140	8.895.797	15.795	19.679.148	14.333	17.857.628
50	Construccion,Colocacion de techo,tinglado	Metros cuadrados	1.245,91	250.000	311.477.500	277.270	345.453.466	230.850	287.618.324	209.475	260.986.997
51	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	Metro lineal	406,81	65.000	26.442.650	59.500	24.205.195	52.245	21.253.788	47.408	19.286.048
52	Reparacion de desague pluvial, colocacion de cañerias	Metro lineal	300	40.000	12.000.000	35.700	10.710.000	32.400	9.720.000	29.400	8.820.000
53	Reparacion de desague pluvial, registro con bocas de desague con rejillas	Unidad	42	180.000	7.560.000	190.400	7.996.800	154.062	6.470.604	139.797	5.871.474
54	Servicio de pintura, canaleta y bajada con esmalte sintetico	Metro lineal	406,81	21.000	8.543.010	14.280	5.809.247	19.521	7.941.338	17.714	7.206.232
55	Servicio de pintura, mamposteria al latex interior y exterior con enduido	Metros cuadrados	1.966,35	33.000	64.889.550	21.420	42.119.217	24.993	49.144.986	22.678	44.592.885
				Precio Total	1.150.139.200	Precio Total	1.293.532.871	Precio Total	1.174.884.911	Precio Total	987.611.161

Lote N° 3 COLEGIO DE POLICIA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA FILIAL CORONEL OVIEDO - CONSTRUCCIÓN DE AULAS, DORMITORIOS Y SANITARIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L		RB CONSTRUCTORA DE Rodney Bareriro		AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Aguero		ESTERO GUAZU S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Servicios de limpieza de terrenos	Metros cuadrados	510,43	2.400	1.225.032	N/C	N/C	6.075	3.100.862	5.513	2.814.001
2	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	408,34	65.000	26.542.100	N/C	N/C	76.950	31.421.763	69.825	28.512.341
3	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	8.150.000	8.150.000	N/C	N/C	8.262.000	8.262.000	7.497.000	7.497.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

ANTONIO JARA
Operador Municipal MOP

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L		RB CONSTRUCTORA DE Rodney Bareriro		AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Aguero		ESTERO GUAZU S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
4	Preparacion de obra, provsion y colocacion de vallado de obra	Metro lineal	150	50.000	7.500.000	N/C	N/C	50.220	7.533.000	45.570	6.835.500
5	Preparacion de obra, confeccion y colocacion de cartel de obra con iluminacion	Metros cuadrados	8	250.000	2.000.000	N/C	N/C	207.603	1.660.824	188.381	1.507.048
6	Estudio de suelo	Unidad	1	1.920.000	1.920.000	N/C	N/C	2.025.000	2.025.000	1.837.500	1.837.500
7	Preparacion de obra	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	N/C	N/C	2.851.200	2.851.200	2.587.200	2.587.200
8	Colocacion de hormigon armado, pilotes de hormigon	Metro lineal	80,2	155.000	12.431.000	N/C	N/C	850.500	68.210.100	771.750	61.894.350
9	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	31,23	1.700.000	53.091.000	N/C	N/C	2.618.000	81.760.140	1.617.000	50.498.910
10	Colocacion de hormigon armado, de columnas cuadradas, rectangulares y redondas	Metros cúbicos	21,06	1.700.000	35.802.000	N/C	N/C	1.999.200	42.103.152	1.234.800	26.004.888
11	Colocacion de hormigon armado, de vigas de seccion variables (superior, interior)	Metros cúbicos	30,7	1.700.000	52.190.000	N/C	N/C	1.999.200	61.375.440	1.234.800	37.908.360
12	Colocacion de hormigon armado, losa	Metros cúbicos	42,98	1.700.000	73.066.000	N/C	N/C	1.999.200	85.925.616	1.234.800	53.071.704
13	Colocacion de hormigon armado, escalera	Unidad	1	6.000.000	6.000.000	N/C	N/C	5.151.600	5.151.600	4.674.600	4.674.600
14	Aberturas, (envarillado sobre aberturas)	Metro lineal	42,1	16.000	673.600	N/C	N/C	13.122	552.436	11.907	501.285
15	Mamposteria de elevación	Metros cuadrados	41,4	75.000	3.105.000	N/C	N/C	60.750	2.515.050	55.125	2.282.175
16	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	361,08	133.000	48.023.640	N/C	N/C	105.300	38.021.724	95.550	34.501.194
17	Colocacion de pisos - contrapisos, de cascotes	Metros cuadrados	442,09	33.000	14.588.970	N/C	N/C	28.755	12.712.298	26.093	11.535.454
18	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	457,98	28.000	12.823.440	N/C	N/C	21.465	9.830.541	19.478	8.920.534
19	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	329,88	28.000	9.236.640	N/C	N/C	21.465	7.080.874	19.478	6.425.403
20	Revoque de pared, de losa - cielorraso previo salpicado	Metros cuadrados	442,09	40.000	17.683.600	N/C	N/C	28.958	12.802.042	26.276	11.616.357
21	Colocacion de pisos - contrapisos, carpeta de asiento de piso ceramino	Metros cuadrados	442,09	21.000	9.283.890	N/C	N/C	17.415	7.698.997	15.803	6.986.348
22	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de piso ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	413,98	70.000	28.978.600	N/C	N/C	56.700	23.472.666	51.450	21.299.271
23	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion zocalo ceramico	Metro lineal	159	18.500	2.941.500	N/C	N/C	13.122	2.086.398	11.907	1.893.213
24	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de piso en sanitorios	Metros cuadrados	28,11	70.000	1.967.700	N/C	N/C	55.080	1.548.299	49.980	1.404.938
25	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de azulejo ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	60,06	70.000	4.204.200	N/C	N/C	55.080	3.308.105	49.980	3.001.799
26	Colocacion de pisos - contrapisos, revestido antideslizante de escalera - piso ceramico	Metros cuadrados	7,7	70.000	539.000	N/C	N/C	55.080	424.116	49.980	384.846

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO VELA PEREZ JARA
Contratado
Cod. 3.1.3
Miembro - Fiscalizador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L		RB CONSTRUCTORA DE Rodney Bareriro		AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Aguero		ESTERO GUAZU S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
27	Colocacion de pisos - contrapisos, revestido de contra huellas	Metros cuadrados	12	70.000	840.000	N/C	N/C	55.080	660.960	49.980	599.760
28	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa	Unidad	2	650.000	1.300.000	N/C	N/C	745.200	1.490.400	676.200	1.352.400
29	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta tablero	Unidad	5	1.300.000	6.500.000	N/C	N/C	1.093.500	5.467.500	992.250	4.961.250
30	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, de eucatex con estructura de aluminio en baños	Metros cuadrados	24	225.000	5.400.000	N/C	N/C	259.200	6.220.800	235.200	5.644.800
31	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, provision y colocacion de puerta eucatex	Unidad	8	500.000	4.000.000	N/C	N/C	749.250	5.994.000	679.875	5.439.000
32	Escalera de techo, baranda de escalera con pasamanos circular	Metro lineal	8,75	250.000	2.187.500	N/C	N/C	188.933	1.653.164	171.439	1.500.091
33	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, provision y colocacion de ventana corediza	Unidad	15	800.000	12.000.000	N/C	N/C	773.550	11.603.250	701.925	10.528.875
34	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, provision y colocacion de ventana corediza de 1,00M X 0,4M de 4 hojas	Unidad	2	500.000	1.000.000	N/C	N/C	433.350	866.700	393.225	786.450
35	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, provision y colocacion de ventana corediza de 1,00M X 1,00 M de 2 hojas	Unidad	1	600.000	600.000	N/C	N/C	514.350	514.350	466.725	466.725
36	Construccion e instalaciones electricas, provision y extencion de linea trifasica	Metro lineal	50	60.000	3.000.000	N/C	N/C	52.650	2.632.500	47.775	2.388.750
37	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de tablero general	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	N/C	N/C	1.790.100	1.790.100	1.624.350	1.624.350
38	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	N/C	N/C	1.231.200	1.231.200	1.117.200	1.117.200
39	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	50	150.000	7.500.000	N/C	N/C	129.600	6.480.000	117.600	5.880.000
40	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de toma corriente incluye colocacion de electroductos cableado y tomas	Unidad	32	80.000	2.560.000	N/C	N/C	101.250	3.240.000	91.875	2.940.000
41	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas para ventilador de techo incluyecolocacion de electroductos y cableado	Unidad	20	80.000	1.600.000	N/C	N/C	63.180	1.263.600	57.330	1.146.600
42	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de bocas para acondicionar de aire acondiiconado incluye electroductos y cableado	Unidad	5	150.000	750.000	N/C	N/C	182.250	911.250	165.375	826.875
43	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de rejillas	Unidad	2	90.000	180.000	N/C	N/C	81.393	162.786	73.856	147.712

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

ANTONIO VEL[illegible]EZ JARA
Contador [illegible] MOP
[illegible] A.I.8
[illegible] Pagador

Marilia Navarro

				CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L		RB CONSTRUCTORA DE Rodney Bareriro		AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Aguero		ESTERO GUAZU S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
44	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas, provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	396.000	1.188.000	N/C	N/C	595.350	1.786.050	540.225	1.620.675
45	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas, provision y colocacion de inodoros con cisterna alta incluye conexiones y tapas para inodoro	Unidad	5	390.000	1.950.000	N/C	N/C	1.134.000	5.670.000	1.029.000	5.145.000
46	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios,baños caballeros, provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	396.000	1.188.000	N/C	N/C	595.350	1.786.050	540.225	1.620.675
47	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros, provision y colocacion de inodoros con cisterna alta incluye conexiones y tapas para inodoro	Unidad	3	390.000	1.170.000	N/C	N/C	1.134.000	3.402.000	1.029.000	3.087.000
48	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros, provision y colocacion de mingitoriosincluye griferias y conexiones	Unidad	2	450.000	900.000	N/C	N/C	538.650	1.077.300	488.775	977.550
49	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision e instalacion de alimentacion de agua, cañeria de PVC	Metro lineal	100	30.000	3.000.000	N/C	N/C	29.703	2.970.300	26.952	2.695.200
50	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provison e instalacion de cañeria de PVC	Metro lineal	69	20.000	1.380.000	N/C	N/C	15.329	1.057.701	13.910	959.790
51	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, instalacion de llaves de paso	Unidad	2	90.000	180.000	N/C	N/C	69.109	138.218	62.710	125.420
52	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, boca de agua para artefactos en baños (material + mano de obra)	Unidad	16	100.000	1.600.000	N/C	N/C	93.105	1.489.680	84.525	1.352.400
53	Reparacion de desague cloacal, instalcion de caño de desague 100mm	Metro lineal	12	27.000	324.000	N/C	N/C	14.437	173.244	13.101	157.212
54	Reparacion de desague cloacal, instalcion de caño de desague 50mm	Metro lineal	35	25.000	875.000	N/C	N/C	12.276	429.660	11.140	389.900
55	Reparacion de desague cloacal, instalcion de caño de desague 40	Metro lineal	18	24.000	432.000	N/C	N/C	10.847	195.246	9.842	177.156
56	Reparacion de desague cloacal, instalacion de bocas de desague para artefactos en baños	Unidad	16	110.000	1.760.000	N/C	N/C	101.655	1.626.480	92.243	1.475.888
57	Reparacion de desague cloacal, constrauccion de pozo ciego	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	N/C	N/C	1.863.000	3.726.000	1.690.500	3.381.000
58	Reparacion de desague cloacal, constrauccionde camara septica	Unidad Medida Global	2	1.500.000	3.000.000	N/C	N/C	1.455.543	2.911.086	1.320.109	2.640.218
59	Reparacion de desague cloacal, registro 60x60, para inspeccion de desgues	Unidad	4	250.000	1.000.000	N/C	N/C	246.162	984.648	223.369	893.476

CRISTIAN SAM
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO
Contralor Principal MOP

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L		RB CONSTRUCTORA DE Rodney Bareriro		AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Aguero		ESTERO GUAZU S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
60	Reparacion de desague pluvial, cañeria de bajada	Metro lineal	18	18.000	324.000	N/C	N/C	14.580	262.440	13.230	238.140
61	Reparacion de desague pluvial, registro 40x40 colectora de piso c, rejilla	Unidad	6	180.000	1.080.000	N/C	N/C	161.266	967.596	146.334	878.004
62	Servicio de pintura, al latex interior	Metros cuadrados	397,92	15.000	5.968.800	N/C	N/C	24.462	9.733.919	22.197	8.832.630
63	Servicio de pintura, al latex acrilico para exterior	Metros cuadrados	329,88	15.000	4.948.200	N/C	N/C	25.515	8.416.888	23.153	7.637.712
64	Servicio de pintura, de losa al latex interior	Metros cuadrados	442,09	15.000	6.631.350	N/C	N/C	26.730	11.817.066	24.255	10.722.893
65	Servicio de pintura, abertura con barniz	Metros cuadrados	34,02	25.000	850.500	N/C	N/C	19.440	661.349	17.640	600.113
66	Servicio de pintura, de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metro lineal	8,75	21.000	183.750	N/C	N/C	14.580	127.575	13.230	115.763
67	Servicio de pintura, de canaletas de bajada	Metro lineal	18	21.000	378.000	N/C	N/C	14.580	262.440	13.230	238.140
68	Colocacion de hormigon armado, de columnas cuadradas, rectangulares y redondas	Metros cúbicos	10,26	1.700.000	17.442.000	N/C	N/C	1.360.800	13.961.808	1.234.800	12.669.048
69	Colocacion de hormigon armado, de vigas deseccion variable (superior encadenado)	Metros cúbicos	13,82	1.700.000	23.494.000	N/C	N/C	1.360.800	18.806.256	1.234.800	17.064.936
70	Aberturas,(envarillado sobre aberturas)	Metro lineal	42,1	16.000	673.600	N/C	N/C	13.122	552.436	11.907	501.285
71	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	41,4	75.000	3.105.000	N/C	N/C	60.750	2.515.050	55.125	2.282.175
72	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	361,08	133.000	48.023.640	N/C	N/C	105.300	38.021.724	95.550	34.501.194
73	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	457,98	28.000	12.823.440	N/C	N/C	21.465	9.830.541	19.478	8.920.534
74	Revoques exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	329,88	28.000	9.236.640	N/C	N/C	21.465	7.080.874	19.478	6.425.403
75	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	442,09	33.000	14.588.970	N/C	N/C	17.415	7.698.997	15.803	6.986.348
76	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	413,98	70.000	28.978.600	N/C	N/C	56.700	23.472.666	51.450	21.299.271
77	Colocacion de pisos - contrapisos, zocalo ceramico	Metro lineal	159	18.500	2.941.500	N/C	N/C	13.122	2.086.398	11.907	1.893.213
78	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	28,11	70.000	1.967.700	N/C	N/C	55.080	1.548.299	49.980	1.404.938
79	Colocacion de pisos - contrapisos, de azulejo ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	60,06	70.000	4.204.200	N/C	N/C	55.080	3.308.105	49.980	3.001.799
80	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa	Unidad	2	650.000	1.300.000	N/C	N/C	745.200	1.490.400	676.200	1.352.400
81	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta tablero	Unidad	5	1.300.000	6.500.000	N/C	N/C	1.093.500	5.467.500	992.250	4.961.250
82	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas	Metros cuadrados	24	280.000	6.720.000	N/C	N/C	259.200	6.220.800	235.200	5.644.800
83	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas	Unidad	8	800.000	6.400.000	N/C	N/C	749.250	5.994.000	679.875	5.439.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO [illegible] JARA
Contador [illegible] MOP
[illegible]
Ordenador - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L		RB CONSTRUCTORA DE Rodney Bareriro		AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Aguero		ESTERO GUAZU S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
84	Escalera de techo, provision y colocacion de baranda de escalera - con pasamanos circular	Metro lineal	47,9	250.000	11.975.000	N/C	N/C	186.300	8.923.770	169.050	8.097.495
85	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, de ventana corrediza de 1,50M X 1,00M de 2 hojas	Unidad	15	800.000	12.000.000	N/C	N/C	773.550	11.603.250	701.925	10.528.875
86	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, de ventana corrediza de 1,00M X 0,4M de 4 hojas	Unidad	2	500.000	1.000.000	N/C	N/C	433.350	866.700	393.225	786.450
87	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, de ventana corrediza de 1,00M X 1,00 M de 2 hojas	Unidad	1	600.000	600.000	N/C	N/C	514.350	514.350	466.725	466.725
88	Construccion e instalaciones electricas, provision y exrencion de linea trifasica	Metro lineal	50	60.000	3.000.000	N/C	N/C	52.650	2.632.500	47.775	2.388.750
89	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de tablero general	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	N/C	N/C	1.790.100	1.790.100	1.624.350	1.624.350
90	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de tablero secional incluye cableado y llaves	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	N/C	N/C	1.231.200	1.231.200	1.117.200	1.117.200
91	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de bocas de lamparas incluye colocacion de electroductos, cableado y artefacto de iluminacion.	Unidad	50	150.000	7.500.000	N/C	N/C	129.600	6.480.000	117.600	5.880.000
92	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas de tomacorriente incluye colocacion de electroductos, cableado y tomas	Unidad	32	80.000	2.560.000	N/C	N/C	101.250	3.240.000	91.875	2.940.000
93	Construccion e instalaciones electricas, bocas para ventilador de techo incluye electroductos y cableado	Unidad	20	80.000	1.600.000	N/C	N/C	63.180	1.263.600	57.330	1.146.600
94	Construccion e instalaciones electricas, bocas para acondiiconador de aire incluye electroducto y cableado	Unidad	5	150.000	750.000	N/C	N/C	182.250	911.250	165.375	826.875
95	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejilla de piso sifonada	Unidad	2	100.000	200.000	N/C	N/C	81.393	162.786	73.856	147.712
96	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas - provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	396.000	1.188.000	N/C	N/C	595.350	1.786.050	540.225	1.620.675
97	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas - provision y colocacion de inodoro con cisterna alta incluye conexiones y tapa para inodoro	Unidad	5	390.000	1.950.000	N/C	N/C	1.134.000	5.670.000	1.029.000	5.145.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO VALDEZ LOPEZ JARA
Contador Público
Reg. Nº 2014
Representante Proveedor

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L		RB CONSTRUCTORA DE Rodney Bareriro		AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Aguero		ESTERO GUAZU S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
98	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros - provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	396.000	1.188.000	N/C	N/C	595.350	1.786.050	540.225	1.620.675
99	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros - provision y colocacion de inodoros con cisterna alta incluye conexiones y tapa para inodoros	Unidad	3	390.000	1.170.000	N/C	N/C	1.134.000	3.402.000	1.029.000	3.087.000
100	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros - colocacion de mingitorios tipo DECA incluye griferias y conexiones	Unidad	2	450.000	900.000	N/C	N/C	538.650	1.077.300	488.775	977.550
101	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, instalacion de alimentacion de agua cxañeria de PVC	Metro lineal	100	30.000	3.000.000	N/C	N/C	29.703	2.970.300	26.952	2.695.200
102	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, instalacion de cañeria de PVC.	Metro lineal	69	18.000	1.242.000	N/C	N/C	15.329	1.057.701	13.910	959.790
103	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	2	80.000	160.000	N/C	N/C	69.109	138.218	62.710	125.420
104	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de bocas de agua para artefactos en baños (material + mano de obra)	Unidad	16	100.000	1.600.000	N/C	N/C	93.150	1.490.400	84.525	1.352.400
105	Reparacion de desague cloacal, instalacion caño de desgue	Metro lineal	15	18.000	270.000	N/C	N/C	14.437	216.555	13.101	196.515
106	Reparacion de desague cloacal, instalacion caño de desgue	Metro lineal	35	18.000	630.000	N/C	N/C	12.276	429.660	11.140	389.900
107	Reparacion de desague cloacal, instalacion caño de desgue	Metro lineal	18	14.000	252.000	N/C	N/C	10.847	195.246	9.842	177.156
108	Reparacion de desague cloacal, instalacion boca de desgue para artefactos en baños	Unidad	16	115.000	1.840.000	N/C	N/C	101.655	1.626.480	92.243	1.475.888
109	Reparacion de desague pluvial, colocacion de canaleta moldurada	Metro lineal	31,2	50.000	1.560.000	N/C	N/C	25.920	808.704	23.520	733.824
110	Reparacion de desague pluvial, colocacion de canaleta limahoya	Metro lineal	18	50.000	900.000	N/C	N/C	25.920	466.560	23.520	423.360
111	Reparacion de desague pluvial, colocacion de cañeria de bajada	Metro lineal	18	50.000	900.000	N/C	N/C	25.920	466.560	23.520	423.360
112	Servicio de pintura, al latex interior	Metros cuadrados	397,92	20.000	7.958.400	N/C	N/C	24.462	9.733.919	22.197	8.832.630
113	Servicio de pintura, al latex acrilico para exterior	Metros cuadrados	329,88	20.000	6.597.600	N/C	N/C	25.515	8.416.888	23.153	7.637.712
114	Servicio de pintura, de aberturas con barniz	Metros cuadrados	34,02	25.000	850.500	N/C	N/C	19.440	661.349	17.640	600.113
115	Servicio de pintura, de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metro lineal	47,9	21.000	1.005.900	N/C	N/C	14.580	698.382	13.230	633.717
116	Servicio de pintura, de canela y bajada	Metro lineal	68,1	21.000	1.430.100	N/C	N/C	14.580	992.898	13.230	900.963

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO [illegible] JARA
Comisión [illegible] DGP

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L		RB CONSTRUCTORA DE Rodney Bareriro		AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Aguero		ESTERO GUAZU S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
117	Construccion,Colocacion de techo,tinglado, techo de chpa pendiente	Metros cuadrados	520,6	250.000	130.150.000	N/C	N/C	178.200	92.770.920	161.700	84.181.020
118	Limpieza de obra, y retiro de obradores y vallado	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	N/C	N/C	1.903.500	1.903.500	1.727.250	1.727.250
				Precio Total	935.522.802	Precio Total	N/C		963.730.739		795.924.754
					3.293.559.678		1.293.532.871		3.312.131.740		2.748.834.552

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO [illegible] ÁLVEZ LAZA
Concejalía Principal MCP
Jefe SIAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

LOTE N° 1 - COLEGIO DE POLICÍA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA FILIAL AGRUPACIÓN TURÍSTICA Y URBANA BLOQUE AULAS Y SANITARIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L		CONSORCIO JBC		S&V SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP.EXP.S.A		R.V.V INGENIERIA DE Roberto Vera Vierci	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitário (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra marcacion y replanteo	Metros cuadrados	680,84	2.825	1.923.373	2.500	1.702.100	2.850	1.940.394	2.760	1.879.118
2	Servicios de limpieza de terrenos	Metros cuadrados	680,84	3.390	2.308.048	4.375	2.978.675	4.750	3.233.990	4.600	3.131.864
3	Preparacion de obra construccion de obrador	Unidad Medida Global	1	3.954.652	3.954.652	6.875.000	6.875.000	6.840.000	6.840.000	6.624.000	6.624.000
4	Preparacion de obra vallado de obra	Metro lineal	161,5	62.258	10.054.667	60.000	9.690.000	58.900	9.512.350	57.040	9.211.960
5	Preparacion de obra cartel de obra, con iluminacion	Metros cuadrados	8	209.032	1.672.256	250.000	2.000.000	243.485	1.947.880	235.796	1.886.368
6	Estudio de suelo	Unidad	1	2.711.761	2.711.761	2.500.000	2.500.000	2.375.000	2.375.000	2.300.000	2.300.000
7	Preparacion de obra calculos estructurales	Unidad	1	6.338.741	6.338.741	3.125.000	3.125.000	3.344.000	3.344.000	3.238.400	3.238.400
8	Colocacion de hormigon armado pilotes de perforados de Ø 0,30 m	Metro lineal	165	122.518	20.215.470	193.750	31.968.750	142.500	23.512.500	138.000	22.770.000
9	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	45	1.728.073	77.763.285	2.312.500	104.062.500	1.757.500	79.087.500	1.702.000	76.590.000
10	Colocacion de hormigon armado vigas de fundación de H° A°	Metro lineal	248,6	178.576	44.393.994	156.250	38.843.750	133.000	33.063.800	128.800	32.019.680
11	Colocacion de hormigon armado pilares de H°A° 27x27	Metros cúbicos	12,03	1.850.666	22.263.512	1.937.500	23.308.125	1.615.000	19.428.450	1.564.000	18.814.920
12	Colocacion de hormigon armado Vigas de fundación de H° A°	Metro lineal	248,6	178.576	44.393.994	156.250	38.843.750	133.000	33.063.800	128.800	32.019.680
13	Colocacion de hormigon armado Losa de H° A° de 10 CM	Metros cúbicos	66,63	1.751.969	116.733.694	1.937.500	129.095.625	1.615.000	107.607.450	1.564.000	104.209.320
14	Colocacion de hormigon armado escalera de H° A°	Unidad Medida Global	1	3.194.390	3.194.390	1.890.000	1.890.000	2.052.000	2.052.000	1.987.200	1.987.200
15	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	3	206.773	620.319	266.875	800.625	289.750	869.250	280.600	841.800
16	Mamposteria de nivelación	Metros cuadrados	57,9	193.683	11.214.246	109.375	6.332.813	118.750	6.875.625	115.000	6.658.500
17	Mamposteria de elevación	Metros cuadrados	533,25	128.028	68.270.931	120.750	64.389.938	131.100	69.909.075	126.960	67.701.420
18	Mamposteria de aislación horizontal	Metro lineal	193	24.350	4.699.550	21.875	4.221.875	23.750	4.583.750	23.000	4.439.000
19	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	715,65	29.219	20.910.577	22.313	15.968.298	24.225	17.336.621	23.460	16.789.149
20	Revoques de paredes, pilares y vigas con hidrofugo	Metros cuadrados	444,45	28.090	12.484.601	24.500	10.889.025	26.600	11.822.370	25.760	11.449.032
21	Revoques de Losa - cielorraso previo salpicado	Metros cuadrados	605,54	38.258	23.166.749	31.325	18.968.541	34.010	20.594.415	32.936	19.944.065
22	Revoques bajo y costado de escalera	Metros cuadrados	30	29.219	876.570	22.313	669.390	24.225	726.750	23.460	703.800

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L		CONSORCIO JBC		S&V SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP.EXP.S.A		R.V.V INGENIERIA DE Roberto Vera Vierci	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
23	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	605,54	34.104	20.651.336	31.106	18.835.927	33.773	20.450.902	32.706	19.804.791
24	Colocacion de pisos - contrapisos carpeta de asiento de piso ceramico	Metros cuadrados	605,54	20.384	12.343.327	18.638	11.286.055	20.235	12.253.102	19.596	11.866.162
25	Colocacion de pisos - contrapisos provision y colcocacion de piso ceramico o porcelanato PI5	Metros cuadrados	553,04	74.426	41.160.555	58.625	32.421.970	63.650	35.200.996	61.640	34.089.386
26	Colocacion de pisos - contrapisos provision y colocacion de zocalo ceramico	Metro lineal	255,7	18.169	4.645.813	13.825	3.535.053	15.010	3.838.057	14.536	3.716.855
27	Colocacion de pisos - contrapisos provision y colocacion de piso ceramico en el sanitarios P15	Metros cuadrados	52,5	73.183	3.842.108	58.625	3.077.813	63.650	3.341.625	61.640	3.236.100
28	Aberturas envarrillado sobre aberturas	Metro lineal	45,7	15.524	709.447	13.125	599.813	14.250	651.225	13.800	630.660
29	Instalacion o colocacion de zocalo revestido ceramico	Metros cuadrados	86,1	72.992	6.284.611	59.063	5.085.324	64.125	5.521.163	62.100	5.346.810
30	Revoques, revestido de escalera hormigon de cascotes, alisado, huella, contrahuella y zocalo	Metros cuadrados	22,1	106.263	2.348.412	59.063	1.305.292	64.125	1.417.163	62.100	1.372.410
31	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas marcos cerraduras	Unidad	2	989.402	1.978.804	888.125	1.776.250	964.250	1.928.500	933.800	1.867.600
32	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas mascos cerraduras	Unidad	7	1.146.344	8.024.408	1.181.250	8.268.750	1.282.500	8.977.500	1.242.000	8.694.000
33	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas provision y colocacion de ventana tipo balancin	Unidad	14	281.548	3.941.672	328.125	4.593.750	356.250	4.987.500	345.000	4.830.000
34	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas provision y colocacion de ventana tipo balancin	Unidad	2	281.939	563.878	157.500	315.000	171.000	342.000	165.600	331.200
35	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas provision y colocacion de mampara de eucatex con estructura de aluminio en baños	Metros cuadrados	33	276.826	9.135.258	280.000	9.240.000	304.000	10.032.000	294.400	9.715.200
36	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas provision y colocacion de puerta de eucatex	Unidad	12	762.684	9.152.208	809.375	9.712.500	878.750	10.545.000	851.000	10.212.000
37	Escalera de techo	Metro lineal	8,75	282.476	2.471.665	201.250	1.760.938	218.500	1.911.875	211.600	1.851.500
38	Construccion e instalaciones electricas extension de linea trifasica desde el	Metro lineal	50	73.444	3.672.200	56.875	2.843.750	61.750	3.087.500	59.800	2.990.000
39	Construccion e instalaciones electricas tablero general	Unidad Medida Global	1	2.497.080	2.497.080	1.933.750	1.933.750	2.099.500	2.099.500	2.033.200	2.033.200
40	Construccion e instalaciones electricas tablero seccional inclutye cableado y llaves	Unidad Medida Global	1	1.717.449	1.717.449	1.330.000	1.330.000	1.444.000	1.444.000	1.398.400	1.398.400
41	Construccion e instalaciones electricas bocas de lamparas incluye colocacion de electroductos cableados y artefactos de iluminacion	Unidad	64	223.584	14.309.376	140.000	8.960.000	152.000	9.728.000	147.200	9.420.800

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

ANTONIO VALDEZ JARA
Coordinador Principal MOP
Jefe UOAF 2.1.8

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L		CONSORCIO JBC		S&V SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP.EXP.S.A		R.V.V INGENIERIA DE Roberto Vera Vierci	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
42	Construccion e instalaciones electricas bocas de toma corriente incluye colocacion de eletroductos, cableado y tomas	Unidad	25	184.039	4.600.975	109.375	2.734.375	118.750	2.968.750	115.000	2.875.000
43	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	28	88.132	2.467.696	68.250	1.911.000	74.100	2.074.800	71.760	2.009.280
44	Construccion e instalaciones electricas bocas para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	7	254.229	1.779.603	196.875	1.378.125	213.750	1.496.250	207.000	1.449.000
45	Construccion e instalaciones electricas punto de combinacion	Unidad	2	146.887	293.774	113.750	227.500	123.500	247.000	119.600	239.200
46	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejillas de piso	Unidad	6	69.526	417.156	87.850	527.100	95.380	572.280	92.368	554.208
47	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de lavatorios	Unidad	12	656.212	7.874.544	643.125	7.717.500	698.250	8.379.000	676.200	8.114.400
48	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de inodoros con sisterna alta incluye conexiones y tapa para inodoro	Unidad	12	1.070.832	12.849.984	1.225.000	14.700.000	1.330.000	15.960.000	1.288.000	15.456.000
49	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios provision y colocacion de mingitorios	Unidad	3	755.836	2.267.508	581.875	1.745.625	631.750	1.895.250	611.800	1.835.400
50	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios alimentacion de agua - cxañeria PVC	Metro lineal	80	30.753	2.460.240	32.086	2.566.880	34.837	2.786.960	33.736	2.698.880
51	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios cañeria de PVC	Metro lineal	50	7.910	395.500	16.559	827.950	17.979	898.950	17.411	870.550
52	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios llaves de paso	Unidad	5	85.873	429.365	74.655	373.275	81.054	405.270	78.494	392.470
53	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios bocas de agua para artefactos en baños	Unidad	27	217.338	5.868.126	100.625	2.716.875	109.250	2.949.750	105.800	2.856.600
54	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague	Metro lineal	10	15.668	156.680	15.750	157.500	17.100	171.000	16.560	165.600
55	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague	Metro lineal	30	14.689	440.670	13.563	406.890	14.725	441.750	14.260	427.800
56	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague	Metro lineal	15	13.559	203.385	11.813	177.195	12.825	192.375	12.420	186.300
57	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague para artefactos es baños	Unidad	27	194.681	5.256.387	109.813	2.964.951	119.225	3.219.075	115.460	3.117.420
58	Reparacion de desague cloacal pozo ciego	Unidad	2	2.446.235	4.892.470	2.012.500	4.025.000	2.185.000	4.370.000	2.116.000	4.232.000
59	Reparacion de desague cloacal camara septica	Unidad Medida Global	2	2.223.899	4.447.798	1.575.000	3.150.000	1.710.000	3.420.000	1.656.000	3.312.000
60	Reparacion de desague cloacal registro 40 x 40	Unidad	4	238.851	955.404	199.990	799.960	217.132	868.528	210.275	841.100
61	Reparacion de desague cloacal registro 60 x 60	Unidad	4	420.839	1.683.356	266.000	1.064.000	288.800	1.155.200	279.680	1.118.720

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO MIGUEL GIMENEZ JARA
Contador Municipal MCP
Resolución 2.1.6
Ordenador - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L		CONSORCIO JBC		S&V SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP.EXP.S.A		R.V.V INGENIERIA DE Roberto Vera Vierci	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
62	Reparacion de desague pluvial provision y colocacion de caño de 100mm	Metro lineal	100	36.157	3.615.700	15.750	1.575.000	17.100	1.710.000	16.560	1.656.000
63	Reparacion de desague pluvial registro 40 x 40	Unidad	9	238.851	2.149.659	192.500	1.732.500	209.000	1.881.000	202.400	1.821.600
64	Servicio de pintura al latex interior	Metros cuadrados	629,55	35.126	22.113.573	26.425	16.635.859	28.690	18.061.790	27.784	17.491.417
65	Servicio de pintura al latex exterior acrilico	Metros cuadrados	444,45	40.041	17.796.222	27.563	12.250.375	29.925	13.300.166	28.980	12.880.161
66	Servicio de pintura de losa	Metros cuadrados	605,54	35.126	21.270.198	28.875	17.484.968	31.350	18.983.679	30.360	18.384.194
67	Servicio de pintura de aberturas con barniz	Metros cuadrados	46,62	22.931	1.069.043	21.000	979.020	22.800	1.062.936	22.080	1.029.370
68	Servicio de pintura de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metro lineal	8,75	15.819	138.416	15.750	137.813	17.100	149.625	16.560	144.900
69	Colocacion de hormigon armado pilares de H°A° 27X27	Metros cúbicos	12,03	1.846.711	22.215.933	1.487.500	17.894.625	1.615.000	19.428.450	1.564.000	18.814.920
70	Colocacion de hormigon armado vigas de seccion variable (superior - encadenado)	Metro lineal	249,15	178.576	44.492.210	122.500	30.520.875	133.000	33.136.950	128.800	32.090.520
71	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	588,31	128.028	75.320.153	120.750	71.038.433	131.100	77.127.441	126.960	74.691.838
72	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	682,56	29.219	19.943.721	22.313	15.229.961	24.225	16.535.016	23.460	16.012.858
73	Revoques de paredes, pilares y vigas con hidrofugo	Metros cuadrados	509,06	29.219	14.874.224	24.500	12.471.970	26.600	13.540.996	25.760	13.113.386
74	Colocacion de pisos - contrapisos, carpeta de asiento de piso ceramico	Metros cuadrados	611,84	20.384	12.471.747	18.638	11.403.474	20.235	12.380.582	19.596	11.989.617
75	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	506,84	55.219	27.987.198	58.625	29.713.495	63.650	32.260.366	61.640	31.241.618
76	Colocacion de pisos - contrapisos, zocalo ceramico	Metro lineal	174,5	20.428	3.564.686	13.825	2.412.463	15.010	2.619.245	14.536	2.536.532
77	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	105	72.992	7.664.160	58.625	6.155.625	63.650	6.683.250	61.640	6.472.200
78	Aberturas	Metro lineal	37,6	15.524	583.702	13.125	493.500	14.250	535.800	13.800	518.880
79	Colocacion de pisos - contrapisos, revestido ceramico en abños	Metros cuadrados	271,74	75.251	20.448.707	59.063	16.049.780	64.125	17.425.328	62.100	16.875.054
80	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa, hojas c, marco y cerraduras	Unidad	4	989.402	3.957.608	1.771.875	7.087.500	1.923.750	7.695.000	1.863.000	7.452.000
81	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa, hojas c, marco y cerraduras	Unidad	2	1.146.344	2.292.688	1.181.250	2.362.500	1.282.500	2.565.000	1.242.000	2.484.000
82	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, ventana tipo balancin	Unidad	8	298.799	2.390.392	328.125	2.625.000	356.250	2.850.000	345.000	2.760.000
83	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, ventana tipo balancin	Unidad	4	218.462	873.848	161.875	647.500	175.750	703.000	170.200	680.800

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO VEL[illegible]UEZ JARA
Consultor [illegible] al MOP
Inf. [illegible]
Habilitado Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L		CONSORCIO JBC		S&V SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP.EXP.S.A		R.V.V INGENIERIA DE Roberto Vera Vierci	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
84	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, provison y colocacion de lampara de eucatex con estructutra de aluminio en baños	Metros cuadrados	30	276.826	8.304.780	280.000	8.400.000	304.000	9.120.000	294.400	8.832.000
85	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, provison y colocacion de puerta de eucatex con estructutra de aluminio herrajes y herradura en baños	Unidad	9	762.684	6.864.156	809.375	7.284.375	878.750	7.908.750	851.000	7.659.000
86	Escalera de techo	Metro lineal	68,2	282.476	19.264.863	201.250	13.725.250	218.500	14.901.700	211.600	14.431.120
87	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de linea trifasica	Metro lineal	50	73.444	3.672.200	56.875	2.843.750	61.750	3.087.500	59.800	2.990.000
88	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion tablero general	Unidad Medida Global	1	2.497.080	2.497.080	1.933.750	1.933.750	2.099.500	2.099.500	2.033.200	2.033.200
89	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion tablero seccional incluye cableado y llaves	Unidad Medida Global	1	1.717.449	1.717.449	1.330.000	1.330.000	1.444.000	1.444.000	1.398.400	1.398.400
90	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas de lamparas incluye colocacion electroductos, cableado y artefactos de iluminacion	Unidad	84	180.784	15.185.856	140.000	11.760.000	152.000	12.768.000	147.200	12.364.800
91	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas de toma corriente incluye colocacion de electroducto cableado y tomas	Unidad	41	141.238	5.790.758	109.375	4.484.375	118.750	4.868.750	115.000	4.715.000
92	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas para duchas electrica, incluye electroductos y cableado	Unidad	24	254.229	6.101.496	196.875	4.725.000	213.750	5.130.000	207.000	4.968.000
93	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion boca para ventilador de techo incluye electroductos y cableado	Unidad	20	88.132	1.762.640	68.250	1.365.000	74.100	1.482.000	71.760	1.435.200
94	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion boca para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	8	254.229	2.033.832	196.875	1.575.000	213.750	1.710.000	207.000	1.656.000
95	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejilla de piso	Unidad	28	69.526	1.946.728	87.850	2.459.800	95.380	2.670.640	92.368	2.586.304
96	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios,lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	12	818.917	9.827.004	643.125	7.717.500	698.250	8.379.000	676.200	8.114.400
97	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de inodoro con sisterna alta, incluye conexiones y tapa para inodoros	Unidad	9	1.070.832	9.637.488	1.225.000	11.025.000	1.330.000	11.970.000	1.288.000	11.592.000
98	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de mingitorios tipo deca	Unidad	3	755.836	2.267.508	581.875	1.745.625	631.750	1.895.250	611.800	1.835.400

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO VILLALBA JUAREZ JARA
Coordinador de Licitaciones
Dpto. UOC

Marilia Navarro

				D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L		CONSORCIO JBC		S&V SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP.EXP.S.A		R.V.V INGENIERIA DE Roberto Vera Vierci	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
99	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de ducha electrica incluye griferias y conexiones	Unidad	24	547.511	13.140.264	157.500	3.780.000	171.000	4.104.000	165.600	3.974.400
100	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, alimentacion de agua	Metro lineal	80	30.753	2.460.240	32.086	2.566.880	34.837	2.786.960	33.736	2.698.880
101	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, cañeria PVC	Metro lineal	50	7.910	395.500	16.559	827.950	17.979	898.950	17.411	870.550
102	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, llaves de paso	Unidad	9	85.873	772.857	74.655	671.895	81.054	729.486	78.494	706.446
103	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, bocas de agua para artefactos en baños	Unidad	42	217.338	9.128.196	100.625	4.226.250	109.250	4.588.500	105.800	4.443.600
104	Reparacion de desague cloacal, caño de desague 100mm	Metro lineal	10	15.668	156.680	15.750	157.500	17.100	171.000	16.560	165.600
105	Reparacion de desague cloacal, caño de desague 50 mm	Metro lineal	30	14.689	440.670	13.563	406.890	14.725	441.750	14.260	427.800
106	Reparacion de desague cloacal, caño de desague 40mm	Metro lineal	15	13.559	203.385	11.813	177.195	12.825	192.375	12.420	186.300
107	Reparacion de desague cloacal, bocas de desague para artefactos en baños	Unidad	42	141.238	5.931.996	109.813	4.612.146	119.225	5.007.450	115.460	4.849.320
108	Reparacion de desague pluvial, provision y colocacion canaleta alero	Metro lineal	66,3	50.846	3.371.090	28.000	1.856.400	30.400	2.015.520	29.440	1.951.872
109	Reparacion de desague pluvial, provision y colocacion canaleta de bajada	Metro lineal	64	50.846	3.254.144	28.000	1.792.000	30.400	1.945.600	29.440	1.884.160
110	Servicio de pintura, al latex interior	Metros cuadrados	410,82	35.126	14.430.463	26.425	10.855.919	28.690	11.786.426	27.784	11.414.223
111	Servicio de pintura, al latex acrilico para exterior	Metros cuadrados	509,06	40.041	20.383.271	27.563	14.031.221	29.925	15.233.621	28.980	14.752.559
112	Servicio de pintura, con barniz	Metros cuadrados	43,68	22.931	1.001.626	21.000	917.280	22.800	995.904	22.080	964.454
113	Servicio de pintura, de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metro lineal	68,2	28.162	1.920.648	15.750	1.074.150	17.100	1.166.220	16.560	1.129.392
114	Servicio de pintura de canaleta	Metro lineal	130,3	20.253	2.638.966	15.750	2.052.225	17.100	2.228.130	16.560	2.157.768
115	Construccion,Colocacion de techo,tinglado, techo de chapa pendiente	Metros cuadrados	713,45	259.877	185.409.246	192.500	137.339.125	209.000	149.111.050	202.400	144.402.280
116	Limpieza de obra, y retiro de obradores y vallado	Unidad Medida Global	1	2.045.452	2.045.452	2.056.250	2.056.250	2.232.500	2.232.500	2.162.000	2.162.000
				Precio Total	1.400.547.930	Precio Total	1.244.855.348	Precio Total	1.247.662.917	Precio Total	1.208.262.570

Lote N° 2 COLEGIO DE POLICIA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA SEDE CAPIATA - BLOQUE DORMITORIOS Y SANITARIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L		CONSORCIO JBC		S&V SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP.EXP.S.A		R.V.V INGENIERIA DE Roberto Vera Vierci	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

Marilia Navarro

				D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L		CONSORCIO JBC		S&V SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP.EXP.S.A		R.V.V INGENIERIA DE Roberto Vera Vierci	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra, marcacion y replanteo	Metros cuadrados	1.094	2.835	3.101.490	2.730	2.986.620	2.850	3.117.900	2.580	2.822.520
2	Servicios de limpieza de terrenos	Metros cuadrados	1.094	3.402	3.721.788	4.550	4.977.700	4.750	5.196.500	4.300	4.704.200
3	Preparacion de obra, constrauccion de obrador - o provision de obrador movil	Unidad Medida Global	1	2.835.090	2.835.090	5.005.000	5.005.000	5.225.000	5.225.000	4.730.000	4.730.000
4	Preparacion de obra, vallado de obra	Metro lineal	134	62.485	8.372.990	56.420	7.560.280	58.900	7.892.600	53.320	7.144.880
5	Preparacion de obra, confeccion y colocacion de cartel de obra con iluminacion	Metros cuadrados	8	283.509	2.268.072	233.233	1.865.864	243.485	1.947.880	220.418	1.763.344
6	Estudio de suelo	Unidad	1	2.721.686	2.721.686	2.275.000	2.275.000	2.375.000	2.375.000	2.150.000	2.150.000
7	Preparacion de obra	Unidad	1	1.596.722	1.596.722	3.203.200	3.203.200	3.344.000	3.344.000	3.027.200	3.027.200
8	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	16,27	1.134.036	18.450.766	1.683.500	27.390.545	1.757.500	28.594.525	1.591.000	25.885.570
9	Colocacion de hormigon armado	Metro lineal	162,2	179.230	29.071.106	127.400	20.664.280	133.000	21.572.600	120.400	19.528.880
10	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	11,9	1.877.285	22.339.692	1.547.000	18.409.300	1.615.000	19.218.500	1.462.000	17.397.800
11	Colocacion de hormigon armado, vigas de H°A°	Metro lineal	296,2	179.230	53.087.926	127.400	37.735.880	133.000	39.394.600	120.400	35.662.480
12	Mamposteria de nivelación	Metros cuadrados	18,58	188.268	3.498.019	68.250	1.268.085	71.250	1.323.825	64.500	1.198.410
13	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	917,85	128.497	117.940.971	125.580	115.263.603	131.100	120.330.135	118.680	108.930.438
14	Mamposteria de aislación horizontal	Metro lineal	175,58	24.439	4.291.000	22.750	3.994.445	23.750	4.170.025	21.500	3.774.970
15	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	1.241,51	30.460	37.816.395	23.205	28.809.240	24.225	30.075.580	21.930	27.226.314
16	Revoques de paredes, pilares y vigas con hidrofugo	Metros cuadrados	753,62	28.192	21.246.055	25.480	19.202.238	26.600	20.046.292	24.080	18.147.170
17	Colocacion de pisos - contrapisos, de cascotes	Metros cuadrados	122,21	34.144	4.172.738	32.351	3.953.616	33.773	4.127.398	30.573	3.736.326
18	Colocacion de pisos - contrapisos, carpeta de asiento de piso ceramico	Metros cuadrados	122,21	20.458	2.500.172	19.383	2.368.796	20.235	2.472.919	18.318	2.238.643
19	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de piso ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	122,21	74.699	9.128.965	60.970	7.451.144	63.650	7.778.667	57.620	7.041.740
20	Aberturas, (envarillado sobre aberturas)	Metro lineal	138	15.582	2.150.316	13.650	1.883.700	14.250	1.966.500	12.900	1.780.200
21	Instalacion o colocacion de zocalo, revestido ceramico	Metros cuadrados	159,52	73.259	11.686.276	61.425	9.798.516	64.125	10.229.220	58.050	9.260.136
22	Construccion e instalaciones electricas, extension de linea trifasica	Metro lineal	50	73.712	3.685.600	59.150	2.957.500	61.750	3.087.500	55.900	2.795.000
23	Construccion e instalaciones electricas, tablero general	Unidad Medida Global	1	2.506.220	2.506.220	2.011.100	2.011.100	2.099.500	2.099.500	1.900.600	1.900.600
24	Construccion e instalaciones electricas, tablero seccional incluye cableados y llave	Unidad Medida Global	1	1.723.735	1.723.735	1.383.200	1.383.200	1.444.000	1.444.000	1.307.200	1.307.200

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

Marilia Navarro

				D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L		CONSORCIO JBC		S&V SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP.EXP.S.A		R.V.V INGENIERIA DE Roberto Vera Vierci	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
25	Construccion e instalaciones electricas, bocas de lamparas incluye colocacion de electroductos, cableado y artefactos de iluminacion	Unidad	84	181.446	15.241.464	145.600	12.230.400	152.000	12.768.000	137.600	11.558.400
26	Construccion e instalaciones electricas, bocas de toma corriente incluye colocacion de electroductos, cableado y tomas	Unidad	41	141.755	5.811.955	113.750	4.663.750	118.750	4.868.750	107.500	4.407.500
27	Construccion e instalaciones electricas, bocas para ventilador de techo incluye electroductos y cableado	Unidad	18	255.158	4.592.844	204.750	3.685.500	213.750	3.847.500	193.500	3.483.000
28	Construccion e instalaciones electricas, bocas para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	22	88.455	1.946.010	70.980	1.561.560	74.100	1.630.200	67.080	1.475.760
29	Construccion e instalaciones electricas, bocas para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	8	255.158	2.041.264	204.750	1.638.000	213.750	1.710.000	193.500	1.548.000
30	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejilla de pipso	Unidad	26	34.475	896.350	91.364	2.375.464	95.380	2.479.880	86.344	2.244.944
31	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, revision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	10	821.915	8.219.150	668.850	6.688.500	698.250	6.982.500	632.100	6.321.000
32	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de inodoro con cisterna alta incluye conexiones y tapas de inodoro	Unidad	7	1.074.752	7.523.264	1.274.000	8.918.000	1.330.000	9.310.000	1.204.000	8.428.000
33	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de mingitorios	Unidad	7	758.602	5.310.214	605.150	4.236.050	631.750	4.422.250	571.900	4.003.300
34	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de pileta para lavar ropa incluye griferias y conexiones	Unidad	7	310.318	2.172.226	295.750	2.070.250	308.750	2.161.250	279.500	1.956.500
35	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, alimentacion de agua, cañeria de PVC de 1	Metro lineal	150	30.866	4.629.900	33.370	5.005.500	34.837	5.225.550	31.536	4.730.400
36	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, cañeria de PVC de 3,4	Metro lineal	82	16.254	1.332.828	17.222	1.412.204	17.979	1.474.278	16.276	1.334.632
37	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, llaves de paso de 3,4	Unidad	7	86.186	603.302	77.641	543.487	81.054	567.378	73.375	513.625
38	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, bocas de agua para artefactos en baños	Unidad	50	211.022	10.551.100	104.650	5.232.500	109.250	5.462.500	98.900	4.945.000
39	Reparacion de desague cloacal, caño de desague de 100mm PVC	Metro lineal	20	18.144	362.880	16.380	327.600	17.100	342.000	15.480	309.600
40	Reparacion de desague cloacal, Caño de desague de 50mm PVC	Metro lineal	45	14.742	663.390	14.105	634.725	14.725	662.625	13.330	599.850
41	Reparacion de desague cloacal, Caño de desague de 40mm PVC	Metro lineal	25	14.742	368.550	12.285	307.125	12.825	320.625	11.610	290.250

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO VÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MOP
Cod. UAF 2.1.0
Habilitado - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L		CONSORCIO JBC		S&V SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP.EXP.S.A		R.V.V INGENIERIA DE Roberto Vera Vierci	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
42	Reparacion de desague cloacal, bocas de desague para artefactos de baños	Unidad	50	164.435	8.221.750	114.205	5.710.250	119.225	5.961.250	107.930	5.396.500
43	Reparacion de desague cloacal, pozo ciego	Unidad	4	2.341 784	9.367.136	2.093.000	8.372.000	2.185.000	8.740.000	1.978.000	7.912.000
44	Reparacion de desague cloacal, camara septica	Unidad Medida Global	4	2.118.635	8.474.540	1.638.000	6.552.000	1.710.000	6.840.000	1.548.000	6.192.000
45	Reparacion de desague cloacal, registro de 40x40, para inspeccion de desague	Unidad	8	239.725	1.917.800	207.990	1.663.920	217.132	1.737.056	196.562	1.572.496
46	Reparacion de desague cloacal, registro 60x60 para inspeccion de desagues	Unidad	8	422.379	3.379.032	276.640	2.213.120	288.800	2.310.400	261.440	2.091.520
47	Construccion,Colocacion de techo,tinglado, techo de chapa para pendiente	Metros cuadrados	1.150,47	260.828	300.074.789	304.850	350.720.780	318.250	366.137.078	288.100	331.450.407
48	Limpieza de obra, retiro de obradores y vallado	Unidad Medida Global	1	2.041.265	2.041.265	2.138.500	2.138.500	2.232.500	2.232.500	2.021.000	2.021.000
49	Reparación de techo, desmontaje de techo existente	Metros cuadrados	1.245,91	18.144	22.605.791	17.745	22.108.673	18.525	23.080.483	16.770	20.893.911
50	Construccion,Colocacion de techo,tinglado	Metros cuadrados	1.245,91	260.828	324.968.213	259.350	323.126.759	270.750	337.330.133	245.100	305.372.541
51	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	Metro lineal	406,81	56.702	23.066.941	58.695	23.877.713	61.275	24.927.283	55.470	22.565.751
52	Reparacion de desague pluvial, colocacion de cañerias	Metro lineal	300	31.594	9.478.200	36.400	10.920.000	38.000	11.400.000	34.400	10.320.000
53	Reparacion de desague pluvial, registro con bocas de desague con rejillas	Unidad	42	170.105	7.144.410	173.082	7.269.444	180.690	7.588.980	163.572	6.870.024
54	Servicio de pintura, canaleta y bajada con esmalte sintetico	Metro lineal	406,81	9.072	3.690.580	21.931	8.921.750	22.895	9.313.915	20.726	8.431.544
55	Servicio de pintura, mamposteria al latex interior y exterior con enduido	Metros cuadrados	1.966,35	18.144	35.677.454	28.078	55.211.175	29.312	57.637.651	26.535	52.177.097
				Precio Total	1.202.288.382	Precio Total	1.222.755.549	Precio Total	1.276.502.680	Precio Total	1.155.570.573

Lote N° 3 COLEGIO DE POLICIA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA FILIAL CORONEL OVIEDO - CONSTRUCCIÓN DE AULAS, DORMITORIOS Y SANITARIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L		CONSORCIO JBC		S&V SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP.EXP.S.A		R.V.V INGENIERIA DE Roberto Vera Vierci	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Servicios de limpieza de terrenos	Metros cuadrados	510,43	5.733	2.926.295	6.825	3.483.685	7.125	3.636.814	N/C	N/C
2	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	408,34	68.801	28.094.200	86.450	35.300.993	90.250	36.852.685	N/C	N/C
3	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	5.733.426	5.733.426	9.282.000	9.282.000	9.690.000	9.690.000	N/C	N/C

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO VI[illegible]UEZ JARA
Comisa[illegible] Mayor ACP
[illegible] 2.13
Habilitado - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L		CONSORCIO JBC		S&V SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP.EXP.S.A		R.V.V INGENIERIA DE Roberto Vera Vierci	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
4	Preparacion de obra, provsion y colocacion de vallado de obra	Metro lineal	150	63.182	9.477.300	56.420	8.463.000	58.900	8.835.000	N/C	N/C
5	Preparacion de obra, confeccion y colocacion de cartel de obra con iluminacion	Metros cuadrados	8	286.671	2.293.368	233.233	1.865.864	243.485	1.947.880	N/C	N/C
6	Estudio de suelo	Unidad	1	2.752.044	2.752.044	2.275.000	2.275.000	2.375.000	2.375.000	N/C	N/C
7	Preparacion de obra	Unidad	1	4.824.678	4.824.678	3.203.200	3.203.200	3.344.000	3.344.000	N/C	N/C
8	Colocacion de hormigon armado, pilotes de hormigon	Metro lineal	80,2	124.337	9.971.827	955.500	76.631.100	997.500	79.999.500	N/C	N/C
9	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	31,23	2.522.707	78.784.140	2.002.000	62.522.460	2.090.000	65.270.700	N/C	N/C
10	Colocacion de hormigon armado, de columnas cuadradas, rectangulares y redondas	Metros cúbicos	21,06	1.874.144	39.469.473	1.528.800	32.196.528	1.596.000	33.611.760	N/C	N/C
11	Colocacion de hormigon armado, de vigas de seccion variables (superior, interior)	Metros cúbicos	30,7	1.856.927	57.007.659	1.528.800	46.934.160	1.596.000	48.997.200	N/C	N/C
12	Colocacion de hormigon armado, losa	Metros cúbicos	42,98	1.845.092	79.302.054	1.528.800	65.707.824	1.596.000	68.596.080	N/C	N/C
13	Colocacion de hormigon armado, escalera	Unidad	1	3.265.647	3.265.647	5.787.600	5.787.600	6.042.000	6.042.000	N/C	N/C
14	Aberturas, (envarillado sobre aberturas)	Metro lineal	42,1	15.756	663.328	14.742	620.638	15.390	647.919	N/C	N/C
15	Mamposteria de elevación	Metros cuadrados	41,4	64.508	2.670.631	68.250	2.825.550	71.250	2.949.750	N/C	N/C
16	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	361,08	113.188	40.869.923	118.300	42.715.764	123.500	44.593.380	N/C	N/C
17	Colocacion de pisos - contrapisos, de cascotes	Metros cuadrados	442,09	39.905	17.641.601	32.305	14.281.717	33.725	14.909.485	N/C	N/C
18	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	457,98	30.800	14.105.784	24.115	11.044.188	25.175	11.529.647	N/C	N/C
19	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	329,88	28.507	9.403.889	24.115	7.955.056	25.175	8.304.729	N/C	N/C
20	Revoque de pared, de losa - cielorraso previo salpicado	Metros cuadrados	442,09	45.817	20.255.238	32.533	14.382.514	33.963	15.014.703	N/C	N/C
21	Colocacion de pisos - contrapisos, carpeta de asiento de piso ceramino	Metros cuadrados	442,09	20.687	9.145.516	19.565	8.649.491	20.425	9.029.688	N/C	N/C
22	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de piso ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	413,98	75.532	31.268.737	63.700	26.370.526	66.500	27.529.670	N/C	N/C
23	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion zocalo ceramico	Metro lineal	159	18.439	2.931.801	14.742	2.343.978	15.390	2.447.010	N/C	N/C
24	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de piso en sanitorios	Metros cuadrados	28,11	70.946	1.994.292	61.880	1.739.447	64.600	1.815.906	N/C	N/C
25	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de azulejo ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	60,06	66.370	3.986.182	61.880	3.716.513	64.600	3.879.876	N/C	N/C
26	Colocacion de pisos - contrapisos, revestido antideslizante de escalera - piso ceramico	Metros cuadrados	7,7	96.374	742.080	61.880	476.476	64.600	497.420	N/C	N/C

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Contador Público

Martina Navarro
Fiscalización de Obras

				D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L		CONSORCIO JBC		S&V SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP.EXP.S.A		R.V.V INGENIERIA DE Roberto Vera Vierci	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
27	Colocacion de pisos - contrapisos, revestido de contra huellas	Metros cuadrados	12	75.532	906.384	61.880	742.560	64.600	775.200	N/C	N/C
28	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa	Unidad	2	652.669	1.305.338	837.200	1.674.400	874.000	1.748.000	N/C	N/C
29	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta tablero	Unidad	5	1.566.281	7.831.405	1.228.500	6.142.500	1.282.500	6.412.500	N/C	N/C
30	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, de eucatex con estructura de aluminio en baños	Metros cuadrados	24	280.938	6.742.512	291.200	6.988.800	304.000	7.296.000	N/C	N/C
31	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, provision y colocacion de puerta eucatex	Unidad	8	774.013	6.192.104	841.750	6.734.000	878.750	7.030.000	N/C	N/C
32	Escalera de techo, baranda de escalera con pasamanos circular	Metro lineal	8,75	286.671	2.508.371	212.258	1.857.258	221.588	1.938.895	N/C	N/C
33	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, provision y colocacion de ventana corediza	Unidad	15	722.412	10.836.180	869.050	13.035.750	907.250	13.608.750	N/C	N/C
34	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, provision y colocacion de ventana corediza de 1,00M X 0,4M de 4 hojas	Unidad	2	770.572	1.541.144	486.850	973.700	508.250	1.016.500	N/C	N/C
35	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, provision y colocacion de ventana corediza de 1,00M X 1,00 M de 2 hojas	Unidad	1	481.608	481.608	577.850	577.850	603.250	603.250	N/C	N/C
36	Construccion e instalaciones electricas, provision y extencion de linea trifasica	Metro lineal	50	74.535	3.726.750	59.150	2.957.500	61.750	3.087.500	N/C	N/C
37	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de tablero general	Unidad Medida Global	1	2.534.175	2.534.175	2.011.100	2.011.100	2.099.500	2.099.500	N/C	N/C
38	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	1.742.961	1.742.961	1.383.200	1.383.200	1.444.000	1.444.000	N/C	N/C
39	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	50	183.470	9.173.500	145.600	7.280.000	152.000	7.600.000	N/C	N/C
40	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de toma corriente incluye colocacion de electroductos cableado y tomas	Unidad	32	152.349	4.875.168	113.750	3.640.000	118.750	3.800.000	N/C	N/C
41	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas para ventilador de techo incluyecolocacion de electroductos y cableado	Unidad	20	108.935	2.178.700	70.980	1.419.600	74.100	1.482.000	N/C	N/C
42	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de bocas para acondicionar de aire acondiiconado incluye electroductos y cableado	Unidad	5	263.737	1.318.685	204.750	1.023.750	213.750	1.068.750	N/C	N/C
43	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de rejillas	Unidad	2	131.332	262.664	91.441	182.882	95.461	190.922	N/C	N/C

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

Makila Navarro

				D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L		CONSORCIO JBC		S&V SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP.EXP.S.A		R.V.V INGENIERIA DE Roberto Vera Vierci	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
44	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas, provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	831.083	2.493.249	668.850	2.006.550	698.250	2.094.750	N/C	N/C
45	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas, provision y colocacion de inodoros con cisterna alta incluye conexiones y tapas para inodoro	Unidad	5	1.144.074	5.720.370	1.274.000	6.370.000	1.330.000	6.650.000	N/C	N/C
46	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios,baños caballeros, provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	831.083	2.493.249	668.850	2.006.550	698.250	2.094.750	N/C	N/C
47	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros, provision y colocacion de inodoros con cisterna alta incluye conexiones y tapas para inodoro	Unidad	3	1.144.074	3.432.222	1.274.000	3.822.000	1.330.000	3.990.000	N/C	N/C
48	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros, provision y colocacion de mingitoriosincluye griferias y conexiones	Unidad	2	801.464	1.602.928	605.150	1.210.300	631.750	1.263.500	N/C	N/C
49	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision e instalacion de alimentacion de agua, cañeria de PVC	Metro lineal	100	30.196	3.019.600	33.370	3.337.000	34.837	3.483.700	N/C	N/C
50	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provison e instalacion de cañeria de PVC	Metro lineal	69	44.971	3.102.999	17.222	1.188.318	17.979	1.240.551	N/C	N/C
51	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, instalacion de llaves de paso	Unidad	2	97.468	194.936	77.641	155.282	81.054	162.108	N/C	N/C
52	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, boca de agua para artefactos en baños (material + mano de obra)	Unidad	16	113.649	1.818.384	104.650	1.674.400	109.250	1.748.000	N/C	N/C
53	Reparacion de desague cloacal, instalcion de caño de desague 100mm	Metro lineal	12	22.934	275.208	16.220	194.640	16.933	203.196	N/C	N/C
54	Reparacion de desague cloacal, instalcion de caño de desague 50mm	Metro lineal	35	20.640	722.400	13.792	482.720	14.398	503.930	N/C	N/C
55	Reparacion de desague cloacal, instalcion de caño de desague 40	Metro lineal	18	20.640	371.520	12.186	219.348	12.721	228.978	N/C	N/C
56	Reparacion de desague cloacal, instalacion de bocas de desague para artefactos en baños	Unidad	16	151.735	2.427.760	114.205	1.827.280	119.225	1.907.600	N/C	N/C
57	Reparacion de desague cloacal, constrauccion de pozo ciego	Unidad	2	2.131.688	4.263.376	2.093.000	4.186.000	2.185.000	4.370.000	N/C	N/C
58	Reparacion de desague cloacal, constrauccionde camara septica	Unidad Medida Global	2	1.442.789	2.885.578	1.634.421	3.268.842	1.706.264	3.412.528	N/C	N/C
59	Reparacion de desague cloacal, registro 60x60, para inspeccion de desgues	Unidad	4	426.567	1.706.268	276.553	1.106.212	288.709	1.154.836	N/C	N/C

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MOP
Jefe Dpto. A.I.S
Matrícula - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L		CONSORCIO JBC		S&V SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP.EXP.S.A		R.V.V INGENIERIA DE Roberto Vera Vierci	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
60	Reparacion de desague pluvial, cañeria de bajada	Metro lineal	18	25.295	455.310	16.380	294.840	17.100	307.800	N/C	N/C
61	Reparacion de desague pluvial, registro 40x40 colectora de piso c, rejilla	Unidad	6	241.951	1.451.706	181.176	1.087.056	189.139	1.134.834	N/C	N/C
62	Servicio de pintura, al latex interior	Metros cuadrados	397,92	37.941	15.097.483	27.482	10.935.637	28.690	11.416.325	N/C	N/C
63	Servicio de pintura, al latex acrilico para exterior	Metros cuadrados	329,88	42.930	14.161.748	28.665	9.456.010	29.925	9.871.659	N/C	N/C
64	Servicio de pintura, de losa al latex interior	Metros cuadrados	442,09	37.941	16.773.337	30.030	13.275.963	31.350	13.859.522	N/C	N/C
65	Servicio de pintura, abertura con barniz	Metros cuadrados	34,02	23.271	791.679	21.840	742.997	22.800	775.656	N/C	N/C
66	Servicio de pintura, de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metro lineal	8,75	20.640	180.600	16.380	143.325	17.100	149.625	N/C	N/C
67	Servicio de pintura, de canaletas de bajada	Metro lineal	18	20.554	369.972	16.380	294.840	17.100	307.800	N/C	N/C
68	Colocacion de hormigon armado, de columnas cuadradas, rectangulares y redondas	Metros cúbicos	10,26	1.898.224	19.475.778	1.528.800	15.685.488	1.596.000	16.374.960	N/C	N/C
69	Colocacion de hormigon armado, de vigas deseccion variable (superior encadenado)	Metros cúbicos	13,82	1.787.553	24.703.982	1.528.800	21.128.016	1.596.000	22.056.720	N/C	N/C
70	Aberturas,(envarillado sobre aberturas)	Metro lineal	42,1	15.756	663.328	14.742	620.638	15.390	647.919	N/C	N/C
71	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	41,4	67.376	2.789.366	68.250	2.825.550	71.250	2.949.750	N/C	N/C
72	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	361,08	129.929	46.914.763	118.300	42.715.764	123.500	44.593.380	N/C	N/C
73	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	457,98	30.800	14.105.784	24.115	11.044.188	25.175	11.529.647	N/C	N/C
74	Revoques exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	329,88	28.507	9.403.889	24.115	7.955.056	25.175	8.304.729	N/C	N/C
75	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	442,09	20.687	9.145.516	19.565	8.649.491	20.425	9.029.688	N/C	N/C
76	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	413,98	75.532	31.268.737	63.700	26.370.526	66.500	27.529.670	N/C	N/C
77	Colocacion de pisos - contrapisos, zocalo ceramico	Metro lineal	159	74.076	11.778.084	14.742	2.343.978	15.390	2.447.010	N/C	N/C
78	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	28,11	70.946	1.994.292	61.880	1.739.447	64.600	1.815.906	N/C	N/C
79	Colocacion de pisos - contrapisos, de azulejo ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	60,06	70.946	4.261.017	61.880	3.716.513	64.600	3.879.876	N/C	N/C
80	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa	Unidad	2	652.669	1.305.338	837.200	1.674.400	874.000	1.748.000	N/C	N/C
81	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta tablero	Unidad	5	1.700.739	8.503.695	1.228.500	6.142.500	1.282.500	6.412.500	N/C	N/C
82	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas	Metros cuadrados	24	280.938	6.742.512	291.200	6.988.800	304.000	7.296.000	N/C	N/C
83	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas	Unidad	8	774.013	6.192.104	841.750	6.734.000	878.750	7.030.000	N/C	N/C

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO
Coordinador Provincial MOP

Marina Navarro
Fiscalización de Obras

				D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L		CONSORCIO JBC		S&V SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP.EXP.S.A		R.V.V INGENIERIA DE Roberto Vera Vierci	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
84	Escalera de techo, provision y colocacion de baranda de escalera - con pasamanos circular	Metro lineal	47,9	288.025	13.796.398	209.300	10.025.470	218.500	10.466.150	N/C	N/C
85	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, de ventana corrediza de 1,50M X 1,00M de 2 hojas	Unidad	15	722.412	10.836.180	869.050	13.035.750	907.250	13.608.750	N/C	N/C
86	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, de ventana corrediza de 1,00M X 0,4M de 4 hojas	Unidad	2	770.572	1.541.144	486.850	973.700	508.250	1.016.500	N/C	N/C
87	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, de ventana corrediza de 1,00M X 1,00 M de 2 hojas	Unidad	1	481.608	481.608	577.850	577.850	603.250	603.250	N/C	N/C
88	Construccion e instalaciones electricas, provision y exrencion de linea trifasica	Metro lineal	50	74.535	3.726.750	59.150	2.957.500	61.750	3.087.500	N/C	N/C
89	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de tablero general	Unidad Medida Global	1	2.534.175	2.534.175	2.011.100	2.011.100	2.099.500	2.099.500	N/C	N/C
90	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de tablero secional incluye cableado y llaves	Unidad Medida Global	1	1.742.961	1.742.961	1.383.200	1.383.200	1.444.000	1.444.000	N/C	N/C
91	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de bocas de lamparas incluye colocacion de electroductos, cableado y artefacto de iluminacion.	Unidad	50	183.470	9.173.500	145.600	7.280.000	152.000	7.600.000	N/C	N/C
92	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas de tomacorriente incluye colocacion de electroductos, cableado y tomas	Unidad	32	47.014	1.504.448	113.750	3.640.000	118.750	3.800.000	N/C	N/C
93	Construccion e instalaciones electricas, bocas para ventilador de techo incluye electroductos y cableado	Unidad	20	108.935	2.178.700	70.980	1.419.600	74.100	1.482.000	N/C	N/C
94	Construccion e instalaciones electricas, bocas para acondiiconador de aire incluye electroducto y cableado	Unidad	5	263.737	1.318.685	204.750	1.023.750	213.750	1.068.750	N/C	N/C
95	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejilla de piso sifonada	Unidad	2	131.332	262.664	91.441	182.882	95.461	190.922	N/C	N/C
96	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas - provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	831.083	2.493.249	668.850	2.006.550	698.250	2.094.750	N/C	N/C
97	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas - provision y colocacion de inodoro con cisterna alta incluye conexiones y tapa para inodoro	Unidad	5	1.144.074	5.720.370	1.274.000	6.370.000	1.330.000	6.650.000	N/C	N/C

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO [illegible] SÁNCHEZ SARA
Coordinador Municipal MOP
[illegible]
[illegible] Frigador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L		CONSORCIO JBC		S&V SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP.EXP.S.A		R.V.V INGENIERIA DE Roberto Vera Vierci	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
98	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros - provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	831.083	2.493.249	668.850	2.006.550	698.250	2.094.750	N/C	N/C
99	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros - provision y colocacion de inodoros con cisterna alta incluye conexiones y tapa para inodoros	Unidad	3	1.144.074	3.432.222	1.274.000	3.822.000	1.330.000	3.990.000	N/C	N/C
100	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros - colocacion de mingitorios tipo DECA incluye griferias y conexiones	Unidad	2	801.464	1.602.928	605.150	1.210.300	631.750	1.263.500	N/C	N/C
101	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, instalacion de alimentacion de agua cxañeria de PVC	Metro lineal	100	44.971	4.497.100	33.370	3.337.000	34.837	3.483.700	N/C	N/C
102	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, instalacion de cañeria de PVC.	Metro lineal	69	26.755	1.846.095	17.222	1.188.318	17.979	1.240.551	N/C	N/C
103	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	2	97.468	194.936	77.641	155.282	81.054	162.108	N/C	N/C
104	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de bocas de agua para artefactos en baños (material + mano de obra)	Unidad	16	113.681	1.818.896	104.650	1.674.400	109.250	1.748.000	N/C	N/C
105	Reparacion de desague cloacal, instalacion caño de desgue	Metro lineal	15	22.934	344.010	16.220	243.300	16.933	253.995	N/C	N/C
106	Reparacion de desague cloacal, instalacion caño de desgue	Metro lineal	35	20.640	722.400	13.792	482.720	14.398	503.930	N/C	N/C
107	Reparacion de desague cloacal, instalacion caño de desgue	Metro lineal	18	20.640	371.520	12.186	219.348	12.721	228.978	N/C	N/C
108	Reparacion de desague cloacal, instalacion boca de desgue para artefactos en baños	Unidad	16	151.735	2.427.760	114.205	1.827.280	119.225	1.907.600	N/C	N/C
109	Reparacion de desague pluvial, colocacion de canaleta moldurada	Metro lineal	31,2	51.601	1.609.951	29.120	908.544	30.400	948.480	N/C	N/C
110	Reparacion de desague pluvial, colocacion de canaleta limahoya	Metro lineal	18	51.601	928.818	29.120	524.160	30.400	547.200	N/C	N/C
111	Reparacion de desague pluvial, colocacion de cañeria de bajada	Metro lineal	18	30.196	543.528	29.120	524.160	30.400	547.200	N/C	N/C
112	Servicio de pintura, al latex interior	Metros cuadrados	397,92	37.941	15.097.483	27.482	10.935.637	28.690	11.416.325	N/C	N/C
113	Servicio de pintura, al latex acrilico para exterior	Metros cuadrados	329,88	42.930	14.161.748	28.665	9.456.010	29.925	9.871.659	N/C	N/C
114	Servicio de pintura, de aberturas con barniz	Metros cuadrados	34,02	23.271	791.679	21.840	742.997	22.800	775.656	N/C	N/C
115	Servicio de pintura, de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metro lineal	47,9	39.273	1.881.177	16.380	784.602	17.100	819.090	N/C	N/C
116	Servicio de pintura, de canela y bajada	Metro lineal	68,1	20.554	1.399.727	16.380	1.115.478	17.100	1.164.510	N/C	N/C

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

ANTONIO VELASQUEZ JARA
Consejero Principal MOP

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L		CONSORCIO JBC		S&V SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP.EXP.S.A		R.V.V INGENIERIA DE Roberto Vera Vierci	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
117	Construccion,Colocacion de techo,tinglado, techo de chpa pendiente	Metros cuadrados	520,6	263.737	137.301.482	200.200	104.224.120	209.000	108.805.400	N/C	N/C
118	Limpieza de obra, y retiro de obradores y vallado	Unidad Medida Global	1	2.064.033	2.064.033	2.138.500	2.138.500	2.232.500	2.232.500	N/C	N/C
				Precio Total	1.081.640.406	Precio Total	985.428.644	Precio Total	1.028.744.174	Precio Total	-
					3.684.476.718		3.453.039.541		3.552.909.771		2.363.833.143

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO [illegible]UEZ JARA
Contador Principal MOP
Jefe UIAF 2.1.3
Habilitación - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

LOTE N° 1 - COLEGIO DE POLICÍA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA FILIAL AGRUPACIÓN TURÍSTICA Y URBANA BLOQUE AULAS Y SANITARIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				EN OBRAS de Nelson Segovia		JC CONSTRUCTORA DE Juan Canatta		N Y F INGENIERIA DE Yannina Notario	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra marcacion y replanteo	Metros cuadrados	680,84	3.500	2.382.940	2.300	1.565.932	2.100	1.429.764
2	Servicios de limpieza de terrenos	Metros cuadrados	680,84	5.000	3.404.200	3.400	2.314.856	3.500	2.382.940
3	Preparacion de obra construccion de obrador	Unidad Medida Global	1	5.050.000	5.050.000	5.062.500	5.062.500	5.040.000	5.040.000
4	Preparacion de obra vallado de obra	Metro lineal	161,5	60.000	9.690.000	85.600	13.824.400	43.400	7.009.100
5	Preparacion de obra cartel de obra, con iluminacion	Metros cuadrados	8	200.000	1.600.000	191.300	1.530.400	179.410	1.435.280
6	Estudio de suelo	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	2.812.500	2.812.500	1.750.000	1.750.000
7	Preparacion de obra calculos estructurales	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	2.812.500	2.812.500	2.464.000	2.464.000
8	Colocacion de hormigon armado pilotes de perforados de Ø 0,20 m	Metro lineal	165	180.000	29.700.000	141.500	23.347.500	105.000	17.325.000
9	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	45	1.900.000	85.500.000	1.680.300	75.613.500	1.295.000	58.275.000
10	Colocacion de hormigon armado vigas de fundacion de H° A°	Metro lineal	248,6	165.000	41.019.000	133.300	33.138.380	98.000	24.362.800
11	Colocacion de hormigon armado pilares de H°A° 27x27	Metros cúbicos	12,03	1.900.000	22.857.000	1.980.000	23 819.400	1.190.000	14.315.700
12	Colocacion de hormigon armado Vigas de fundación de H° A°	Metro lineal	248,6	165.000	41.019.000	137.300	34.132.780	98.000	24.362.800
13	Colocacion de hormigon armado Losa de H° A° de 10 CM	Metros cúbicos	66,63	1.900.000	126.597.000	1.680.000	111.938.400	1.190.000	79.289.700
14	Colocacion de hormigon armado escalera de H° A°	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	3.719.400	3.719.400	1.512.000	1.512.000
15	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	3	350.000	1.050.000	337.500	1.012.500	213.500	640.500
16	Mamposteria de nivelación	Metros cuadrados	57,9	125.000	7.237.500	125.100	7.243.290	87.500	5.066.250
17	Mamposteria de elevación	Metros cuadrados	533,25	110.000	58.657.500	140.300	74.814.975	96.600	51.511.950
18	Mamposteria de aislación horizontal	Metro lineal	193	25.000	4.825.000	26.000	5.018.000	17.500	3.377.500
19	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	715,65	30.500	21.827.325	43.000	30.772.950	17.850	12.774.353
20	Revoques de paredes, pilares y vigas con hidrofugo	Metros cuadrados	444,45	33.500	14.889.075	43.000	19.111.350	19.600	8.711.220
21	Revoques de Losa - cielorraso previo salpicado	Metros cuadrados	605,54	35.000	21.193.900	25.000	15.138.500	25.060	15.174.832
22	Revoques bajo y costado de escalera	Metros cuadrados	30	27.500	825.000	43.000	1.290.000	17.850	535.500

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Auxiliar

Marnia Navarro
Fiscalización de Obras

				EN OBRAS de Nelson Segovia		JC CONSTRUCTORA DE Juan Canatta		N Y F INGENIERIA DE Yannina Notario	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
23	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	605,54	27.500	16.652.350	39.800	24.100.492	24.885	15.068.863
24	Colocacion de pisos - contrapisos carpeta de asiento de piso ceramico	Metros cuadrados	605,54	25.500	15.441.270	20.000	12.110.800	14.910	9.028.601
25	Colocacion de pisos - contrapisos provision y colcocacion de piso ceramico o porcelanato PI5	Metros cuadrados	553,04	80.400	44.464.416	82.100	45.404.584	46.900	25.937.576
26	Colocacion de pisos - contrapisos provision y colocacion de zocalo ceramico	Metro lineal	255,7	18.950	4.845.515	19.100	4.883.870	11.060	2.828.042
27	Colocacion de pisos - contrapisos provision y colocacion de piso ceramico en el sanitarios P15	Metros cuadrados	52,5	80.400	4.221.000	82.100	4.310.250	46.900	2.462.250
28	Aberturas envarrillado sobre aberturas	Metro lineal	45,7	15.000	685.500	14.600	667.220	10.500	479.850
29	Instalacion o colocacion de zocalo revestido ceramico	Metros cuadrados	86,1	81.000	6.974.100	82.100	7.068.810	47.250	4.068.225
30	Revoques, revestido de escalera hormigon de cascotes, alisado, huella, contrahuella y zocalo	Metros cuadrados	22,1	81.000	1.790.100	95.600	2.112.760	47.250	1.044.225
31	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas marcos cerraduras	Unidad	2	950.000	1.900.000	1.155.400	2.310.800	710.500	1.421.000
32	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas mascos cerraduras	Unidad	7	1.250.000	8.750.000	1.172.300	8.206.100	945.000	6.615.000
33	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas provision y colocacion de ventana tipo balancin	Unidad	14	450.000	6.300.000	405.000	5.670.000	262.500	3.675.000
34	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas provision y colocacion de ventana tipo balancin	Unidad	2	215.000	430.000	194.400	388.800	126.000	252.000
35	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas provision y colocacion de mampara de eucatex con estructura de aluminio en baños	Metros cuadrados	33	300.000	9.900.000	270.000	8.910.000	224.000	7.392.000
36	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas provision y colocacion de puerta de eucatex	Unidad	12	900.000	10.800.000	810.000	9.720.000	647.500	7.770.000
37	Escalera de techo	Metro lineal	8,75	275.000	2.406.250	202.500	1.771.875	161.000	1.408.750
38	Construccion e instalaciones electricas extension de linea trifasica desde el	Metro lineal	50	78.000	3.900.000	61.900	3.095.000	45.500	2.275.000
39	Construccion e instalaciones electricas tablero general	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000	2.025.000	2.025.000	1.547.000	1.547.000
40	Construccion e instalaciones electricas tablero seccional inclutye cableado y llaves	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.462.500	1.462.500	1.064.000	1.064.000
41	Construccion e instalaciones electricas bocas de lamparas incluye colocacion de electroductos cableados y artefactos de iluminacion	Unidad	64	190.000	12.160.000	191.300	12.243.200	112.000	7.168.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				EN OBRAS de Nelson Segovia		JC CONSTRUCTORA DE Juan Canatta		N Y F INGENIERIA DE Yannina Notario	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
42	Construccion e instalaciones electricas bocas de toma corriente incluye colocacion de eletroductos, cableado y tomas	Unidad	25	150.000	3.750.000	135.000	3.375.000	87.500	2.187.500
43	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	28	90.000	2.520.000	87.800	2.458.400	54.600	1.528.800
44	Construccion e instalaciones electricas bocas para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	7	270.000	1.890.000	270.000	1.890.000	157.500	1.102.500
45	Construccion e instalaciones electricas punto de combinacion	Unidad	2	155.000	310.000	135.000	270.000	91.000	182.000
46	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejillas de piso	Unidad	6	70.500	423.000	101.300	607.800	70.280	421.680
47	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de lavatorios	Unidad	12	700.000	8.400.000	731.300	8.775.600	514.500	6.174.000
48	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de inodoros con sisterna alta incluye conexiones y tapa para inodoro	Unidad	12	980.000	11.760.000	1.068.800	12.825.600	980.000	11.760.000
49	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios provision y colocacion de mingitorios	Unidad	3	600.000	1.800.000	562.500	1.687.500	465.500	1.396.500
50	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios alimentacion de agua - cxañeria PVC	Metro lineal	80	35.000	2.800.000	37.100	2.968.000	25.669	2.053.520
51	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios cañeria de PVC	Metro lineal	50	20.000	1.000.000	18.000	900.000	13.248	662.400
52	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios llaves de paso	Unidad	5	102.000	510.000	84.400	422.000	59.724	298.620
53	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios bocas de agua para artefactos en baños	Unidad	27	125.000	3.375.000	123.800	3.342.600	80.500	2.173.500
54	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague	Metro lineal	10	21.500	215.000	28.100	281.000	12.600	126.000
55	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague	Metro lineal	30	18.500	555.000	18.000	540.000	10.850	325.500
56	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague	Metro lineal	15	16.000	240.000	15.800	237.000	9.450	141.750
57	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague para artefactos es baños	Unidad	27	150.000	4.050.000	123.800	3.342.600	87.850	2.371.950
58	Reparacion de desague cloacal pozo ciego	Unidad	2	2.300.000	4.600.000	4.275.000	8.550.000	1.610.000	3.220.000
59	Reparacion de desague cloacal camara septica	Unidad Medida Global	2	1.800.000	3.600.000	2.475.000	4.950.000	1.260.000	2.520.000
60	Reparacion de desague cloacal registro 40 x 40	Unidad	4	270.000	1.080.000	202.500	810.000	159.992	639.968
61	Reparacion de desague cloacal registro 60 x 60	Unidad	4	360.000	1.440.000	292.500	1.170.000	212.800	851.200

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Contador - Jefe MCP
Jefe DAF P.J.G
Habilitado - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				EN OBRAS de Nelson Segovia		JC CONSTRUCTORA DE Juan Canatta		N Y F INGENIERIA DE Yannina Notario	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
62	Reparacion de desague pluvial provision y colocacion de caño de 100mm	Metro lineal	100	21.500	2.150.000	39.400	3.940.000	12.600	1.260.000
63	Reparacion de desague pluvial registro 40 x 40	Unidad	9	250.000	2.250.000	202.500	1.822.500	154.000	1.386.000
64	Servicio de pintura al latex interior	Metros cuadrados	629,55	25.000	15.738.750	23.600	14.857.380	21.140	13.308.687
65	Servicio de pintura al latex exterior acrilico	Metros cuadrados	444,45	27.500	12.222.375	27.000	12.000.150	22.050	9.800.123
66	Servicio de pintura de losa	Metros cuadrados	605,54	30.000	18.166.200	27.000	16.349.580	23.100	13.987.974
67	Servicio de pintura de aberturas con barniz	Metros cuadrados	46,62	22.500	1.048.950	36.000	1.678.320	16.800	783.216
68	Servicio de pintura de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metro lineal	8,75	21.500	188.125	23.600	206.500	12.600	110.250
69	Colocacion de hormigon armado pilares de H°A° 27X27	Metros cúbicos	12,03	1.900.000	22.857.000	1.818.000	21.870.540	1.190.000	14.315.700
70	Colocacion de hormigon armado vigas de seccion variable (superior - encadenado)	Metro lineal	249,15	165.000	41.109.750	133.300	33.211.695	98.000	24.416.700
71	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	588,31	115.000	67.655.650	143.000	84.128.330	96.600	56.830.746
72	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	682,56	30.000	20.476.800	43.000	29.350.080	17.850	12.183.696
73	Revoques de paredes, pilares y vigas con hidrofugo	Metros cuadrados	509,06	33.500	17.053.510	43.000	21.889.580	19.600	9.977.576
74	Colocacion de pisos - contrapisos, carpeta de asiento de piso ceramico	Metros cuadrados	611,84	25.500	15.601.920	20.000	12.236.800	14.910	9.122.534
75	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	506,84	80.400	40.749.936	82.100	41.611.564	46.900	23.770.796
76	Colocacion de pisos - contrapisos, zocalo ceramico	Metro lineal	174,5	18.950	3.306.775	20.300	3.542.350	11.060	1.929.970
77	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	105	80.400	8.442.000	82.100	8.620.500	46.900	4.924.500
78	Aberturas	Metro lineal	37,6	18.000	676.800	14.600	548.960	10.500	394.800
79	Colocacion de pisos - contrapisos, revestido ceramico en abños	Metros cuadrados	271,74	81.000	22.010.940	82.100	22.309.854	47.250	12.839.715
80	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa, hojas c, marco y cerraduras	Unidad	4	1.850.000	7.400.000	1.469.300	5.877.200	1.417.500	5.670.000
81	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa, hojas c, marco y cerraduras	Unidad	2	1.150.000	2.300.000	1.096.700	2.193.400	945.000	1.890.000
82	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, ventana tipo balancin	Unidad	8	450.000	3.600.000	405.000	3.240.000	262.500	2.100.000
83	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, ventana tipo balancin	Unidad	4	220.000	880.000	194.400	777.600	129.500	518.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				EN OBRAS de Nelson Segovia		JC CONSTRUCTORA DE Juan Canatta		N Y F INGENIERIA DE Yannina Notario	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
84	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, provison y colocacion de lampara de eucatex con estructutra de aluminio en baños	Metros cuadrados	30	300.000	9.000.000	270.000	8.100.000	224.000	6.720.000
85	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, provison y colocacion de puerta de eucatex con estructutra de aluminio herrajes y herradura en baños	Unidad	9	800.000	7.200.000	810.000	7.290.000	647.500	5.827.500
86	Escalera de techo	Metro lineal	68,2	250.000	17.050.000	202.500	13.810.500	161.000	10.980.200
87	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de linea trifasica	Metro lineal	50	75.000	3.750.000	61.900	3.095.000	45.500	2.275.000
88	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion tablero general	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	2.025.000	2.025.000	1.547.000	1.547.000
89	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion tablero seccional incluye cableado y llaves	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.575.000	1.575.000	1.064.000	1.064.000
90	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas de lamparas incluye colocacion electroductos, cableado y artefactos de iluminacion	Unidad	84	180.000	15.120.000	180.000	15.120.000	112.000	9.408.000
91	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas de toma corriente incluye colocacion de electroducto cableado y tomas	Unidad	41	125.000	5.125.000	135.000	5.535.000	87.500	3.587.500
92	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas para duchas electrica, incluye electroductos y cableado	Unidad	24	225.000	5.400.000	202.500	4.860.000	157.500	3.780.000
93	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion boca para ventilador de techo incluye electroductos y cableado	Unidad	20	90.000	1.800.000	101.300	2.026.000	54.600	1.092.000
94	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion boca para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	8	225.000	1.800.000	270.000	2.160.000	157.500	1.260.000
95	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejilla de piso	Unidad	28	120.000	3.360.000	101.300	2.836.400	70.280	1.967.840
96	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios,lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	12	650.000	7.800.000	731.300	8.775.600	514.500	6.174.000
97	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de inodoro con sisterna alta, incluye conexiones y tapa para inodoros	Unidad	9	980.000	8.820.000	1.068.800	9.619.200	980.000	8.820.000
98	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de mingitorios tipo deca	Unidad	3	650.000	1.950.000	562.500	1.687.500	465.500	1.396.500

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Contratado [illegible] MOP

Marita Navarro
Fiscalización de Obras

				EN OBRAS de Nelson Segovia		JC CONSTRUCTORA DE Juan Canatta		N Y F INGENIERIA DE Yannina Notario	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
99	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de ducha electrica incluye griferias y conexiones	Unidad	24	180.000	4.320.000	168.800	4.051.200	126.000	3.024.000
100	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, alimentacion de agua	Metro lineal	80	44.000	3.520.000	39.400	3.152.000	25.669	2.053.520
101	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, cañeria PVC	Metro lineal	50	22.000	1.100.000	18.000	900.000	13.248	662.400
102	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, llaves de paso	Unidad	9	100.000	900.000	84.400	759.600	59.724	537.516
103	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, bocas de agua para artefactos en baños	Unidad	42	120.000	5.040.000	123.800	5.199.600	80.500	3.381.000
104	Reparacion de desague cloacal, caño de desague 100mm	Metro lineal	10	21.500	215.000	28.100	281.000	12.600	126.000
105	Reparacion de desague cloacal, caño de desague 50 mm	Metro lineal	30	18.500	555.000	18.000	540.000	10.850	325.500
106	Reparacion de desague cloacal, caño de desague 40mm	Metro lineal	15	16.000	240.000	15.800	237.000	9.450	141.750
107	Reparacion de desague cloacal, bocas de desague para artefactos en baños	Unidad	42	125.000	5.250.000	123.800	5.199.600	87.850	3.689.700
108	Reparacion de desague pluvial, provision y colocacion canaleta alero	Metro lineal	66,3	38.400	2.545.920	45.000	2.983.500	22.400	1.485.120
109	Reparacion de desague pluvial, provision y colocacion canaleta de bajada	Metro lineal	64	38.400	2.457.600	45.000	2.880.000	22.400	1.433.600
110	Servicio de pintura, al latex interior	Metros cuadrados	410,82	25.000	10.270.500	23.600	9.695.352	21.140	8.684.735
111	Servicio de pintura, al latex acrilico para exterior	Metros cuadrados	509,06	27.500	13.999.150	27.000	13.744.620	22.050	11.224.773
112	Servicio de pintura, con barniz	Metros cuadrados	43,68	22.500	982.800	27.000	1.179.360	16.800	733.824
113	Servicio de pintura, de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metro lineal	68,2	21.500	1.466.300	20.300	1.384.460	12.600	859.320
114	Servicio de pintura de canaleta	Metro lineal	130,3	21.500	2.801.450	27.000	3.518.100	12.600	1.641.780
115	Construccion,Colocacion de techo,tinglado, techo de chapa pendiente	Metros cuadrados	713,45	330.000	235.438.500	225.000	160.526.250	154.000	109.871.300
116	Limpieza de obra, y retiro de obradores y vallado	Unidad Medida Global	1	1.650.000	1.650.000	1.687.500	1.687.500	1.645.000	1.645.000
				Precio Total	1.426.775.642	Precio Total	1.354.596.399	Precio Total	919.330.320
Lote N° 2 COLEGIO DE POLICIA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA SEDE CAPIATA - BLOQUE DORMITORIOS Y SANITARIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				EN OBRAS de Nelson Segovia		JC CONSTRUCTORA DE Juan Canatta		N Y F INGENIERIA DE Yannina Notario	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Contador - Auditor MDP
Matrícula - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				EN OBRAS de Nelson Segovia		JC CONSTRUCTORA DE Juan Canatta		N Y F INGENIERIA DE Yannina Notario	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra, marcacion y replanteo	Metros cuadrados	1.094	3.000	3.282.000	2.300	2.516.200	2.100	2.297.400
2	Servicios de limpieza de terrenos	Metros cuadrados	1.094	5.000	5.470.000	3.400	3.719.600	3.500	3.829.000
3	Preparacion de obra, constrauccion de obrador - o provision de obrador movil	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	5.062.500	5.062.500	3.850.000	3.850.000
4	Preparacion de obra, vallado de obra	Metro lineal	134	60.000	8.040.000	85.600	11.470.400	43.400	5.815.600
5	Preparacion de obra, confeccion y colocacion de cartel de obra con iluminacion	Metros cuadrados	8	250.000	2.000.000	191.300	1.530.400	179.410	1.435.280
6	Estudio de suelo	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	2.812.500	2.812.500	1.750.000	1.750.000
7	Preparacion de obra	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	2.812.500	2.812.500	2.464.000	2.464.000
8	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	16,27	1.900.000	30.913.000	2.002.400	32.579.048	1.295.000	21.069.650
9	Colocacion de hormigon armado	Metro lineal	162,2	165.000	26.763.000	133.300	21.621.260	98.000	15.895.600
10	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	11,9	1.900.000	22.610.000	1.980.100	23.563.190	1.190.000	14.161.000
11	Colocacion de hormigon armado, vigas de H°A°	Metro lineal	296,2	165.000	48.873.000	137.300	40.668.260	98.000	29.027.600
12	Mamposteria de nivelación	Metros cuadrados	18,58	90.000	1.672.200	125.100	2.324.358	52.500	975.450
13	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	917,85	115.000	105.552.750	140.300	128.774.355	96.600	88.664.310
14	Mamposteria de aislación horizontal	Metro lineal	175,58	30.000	5.267.400	26.000	4.565.080	17.500	3.072.650
15	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	1.241,51	30.000	37.245.300	43.000	53.384.930	17.850	22.160.954
16	Revoques de paredes, pilares y vigas con hidrofugo	Metros cuadrados	753,62	33.500	25.246.270	43.000	32.405.660	19.600	14.770.952
17	Colocacion de pisos - contrapisos, de cascotes	Metros cuadrados	122,21	35.500	4.338.455	39.800	4.863.958	25.000	3.055.250
18	Colocacion de pisos - contrapisos, carpeta de asiento de piso ceramico	Metros cuadrados	122,21	25.500	3.116.355	20.300	2.480.863	15.000	1.833.150
19	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de piso ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	122,21	80.400	9.825.684	82.100	10.033.441	46.900	5.731.649
20	Aberturas, (envarillado sobre aberturas)	Metro lineal	138	18.000	2.484.000	19.100	2.635.800	10.500	1.449.000
21	Instalacion o colocacion de zocalo, revestido ceramico	Metros cuadrados	159,52	81.000	12.921.120	20.300	3.238.256	47.250	7.537.320
22	Construccion e instalaciones electricas, extension de linea trifasica	Metro lineal	50	78.000	3.900.000	61.900	3.095.000	45.500	2.275.000
23	Construccion e instalaciones electricas, tablero general	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	2.025.000	2.025.000	1.547.000	1.547.000
24	Construccion e instalaciones electricas, tablero seccional incluye cableados y llave	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.462.500	1.462.500	1.064.000	1.064.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO [illegible] JARA
Contador Prof. [illegible]
Habilitado - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				EN OBRAS de Nelson Segovia		JC CONSTRUCTORA DE Juan Canatta		N Y F INGENIERIA DE Yannina Notario	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
25	Construccion e instalaciones electricas, bocas de lamparas incluye colocacion de electroductos, cableado y artefactos de iluminacion	Unidad	84	160.000	13.440.000	191.300	16.069.200	112.000	9.408.000
26	Construccion e instalaciones electricas, bocas de toma corriente incluye colocacion de electroductos, cableado y tomas	Unidad	41	150.000	6.150.000	135.000	5.535.000	87.500	3.587.500
27	Construccion e instalaciones electricas, bocas para ventilador de techo incluye electroductos y cableado	Unidad	18	250.000	4.500.000	101.300	1.823.400	157.500	2.835.000
28	Construccion e instalaciones electricas, bocas para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	22	93.600	2.059.200	270.000	5.940.000	54.600	1.201.200
29	Construccion e instalaciones electricas, bocas para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	8	270.000	2.160.000	270.000	2.160.000	157.500	1.260.000
30	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejilla de pipso	Unidad	26	100.000	2.600.000	101.300	2.633.800	70.280	1.827.280
31	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, revision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	10	700.000	7.000.000	731.300	7.313.000	514.500	5.145.000
32	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de inodoro con cisterna alta incluye conexiones y tapas de inodoro	Unidad	7	1.000.000	7.000.000	1.068.800	7.481.600	980.000	6.860.000
33	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de mingitorios	Unidad	7	600.000	4.200.000	562.500	3.937.500	465.500	3.258.500
34	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de pileta para lavar ropa incluye griferias y conexiones	Unidad	7	390.000	2.730.000	371.300	2.599.100	227.500	1.592.500
35	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, alimentacion de agua, cañeria de PVC de 1	Metro lineal	150	44.000	6.600.000	39.400	5.910.000	26.000	3.900.000
36	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, cañeria de PVC de 3,4	Metro lineal	82	22.500	1.845.000	18.000	1.476.000	13.250	1.086.500
37	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, llaves de paso de 3,4	Unidad	7	102.000	714.000	101.300	709.100	59.700	417.900
38	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, bocas de agua para artefactos en baños	Unidad	50	125.000	6.250.000	123.800	6.190.000	80.500	4.025.000
39	Reparacion de desague cloacal, caño de desague de 100mm PVC	Metro lineal	20	21.500	430.000	28.100	562.000	12.600	252.000
40	Reparacion de desague cloacal, Caño de desague de 50mm PVC	Metro lineal	45	18.500	832.500	15.800	711.000	10.850	488.250
41	Reparacion de desague cloacal, Caño de desague de 40mm PVC	Metro lineal	25	16.000	400.000	15.800	395.000	9.450	236.250

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO [illegible] ALVARA
Comi[illegible]

Marita Navarro
Fiscalización de Obras

				EN OBRAS de Nelson Segovia		JC CONSTRUCTORA DE Juan Canatta		N Y F INGENIERIA DE Yannina Notario	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
42	Reparacion de desague cloacal, bocas de desague para artefactos de baños	Unidad	50	125.000	6.250.000	123.800	6.190.000	87.850	4.392.500
43	Reparacion de desague cloacal, pozo ciego	Unidad	4	2.000.000	8.000.000	4.275.000	17.100.000	1.610.000	6.440.000
44	Reparacion de desague cloacal, camara septica	Unidad Medida Global	4	1.500.000	6.000.000	2.475.000	9.900.000	1.260.000	5.040.000
45	Reparacion de desague cloacal, registro de 40x40, para inspeccion de desague	Unidad	8	270.000	2.160.000	180.000	1.440.000	160.000	1.280.000
46	Reparacion de desague cloacal, registro 60x60 para inspeccion de desagues	Unidad	8	364.000	2.912.000	270.000	2.160.000	212.800	1.702.400
47	Construccion,Colocacion de techo,tinglado, techo de chapa para pendiente	Metros cuadrados	1.150,47	330.000	379.655.100	292.500	336.512.475	234.500	269.785.215
48	Limpieza de obra, retiro de obradores y vallado	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	1.687.500	1.687.500	1.645.000	1.645.000
49	Reparación de techo, desmontaje de techo existente	Metros cuadrados	1.245,91	20.000	24.918.200	16.900	21.055.879	14.000	17.442.740
50	Construccion,Colocacion de techo,tinglado	Metros cuadrados	1.245,91	330.000	411.150.300	303 800	378.507.458	200.000	249.182.000
51	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de bajada	Metro lineal	406,81	65.000	26.442.650	56.300	22.903.403	45.000	18.306.450
52	Reparacion de desague pluvial, colocacion de cañerias	Metro lineal	300	48.000	14.400.000	39.400	11.820.000	28.000	8.400.000
53	Reparacion de desague pluvial, registro con bocas de desague con rejillas	Unidad	42	200.000	8.400.000	180.000	7.560.000	133.000	5.586.000
54	Servicio de pintura, canaleta y bajada con esmalte sintetico	Metro lineal	406,81	24.000	9.763.440	20.300	8.258.243	17.000	6.915.770
55	Servicio de pintura, mamposteria al latex interior y exterior con enduido	Metros cuadrados	1.966,35	25.000	49.158.750	31.500	61.940.025	21.600	42.473.160
				Precio Total	1.393.641.674	Precio Total	1.358.125.742	Precio Total	941.703.930

Lote N° 3 COLEGIO DE POLICIA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA FILIAL CORONEL OVIEDO - CONSTRUCCIÓN DE AULAS, DORMITORIOS Y SANITARIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				EN OBRAS de Nelson Segovia		JC CONSTRUCTORA DE Juan Canatta		N Y F INGENIERIA DE Yannina Notario	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Servicios de limpieza de terrenos	Metros cuadrados	510,43	N/C	N/C	7.300	3.726.139	5.250	2.679.758
2	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	408,34	N/C	N/C	81.000	33.075.540	66.500	27.154.610
3	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	N/C	N/C	10.890.000	10.890.000	7.140.000	7.140.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Contador Público
Matrícula N° 15
Habilitado Proveedor

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				EN OBRAS de Nelson Segovia		JC CONSTRUCTORA DE Juan Canatta		N Y F INGENIERIA DE Yannina Notario	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
4	Preparacion de obra, provsion y colocacion de vallado de obra	Metro lineal	150	N/C	N/C	89.900	13.485.000	43.400	6.510.000
5	Preparacion de obra, confeccion y colocacion de cartel de obra con iluminacion	Metros cuadrados	8	N/C	N/C	191.300	1.530.400	179.410	1.435.280
6	Estudio de suelo	Unidad	1	N/C	N/C	2.812.500	2.812.500	1.750.000	1.750.000
7	Preparacion de obra	Unidad	1	N/C	N/C	2.812.500	2.812.500	2.464.000	2.464.000
8	Colocacion de hormigon armado, pilotes de hormigon	Metro lineal	80,2	N/C	N/C	466.900	37.445.380	735.000	58.947.000
9	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	31,23	N/C	N/C	1.344.000	41.973.120	1.540.000	48.094.200
10	Colocacion de hormigon armado, de columnas cuadradas, rectangulares y redondas	Metros cúbicos	21,06	N/C	N/C	1.980.100	41.700.906	1.176.000	24.766.560
11	Colocacion de hormigon armado, de vigas de seccion variables (superior, interior)	Metros cúbicos	30,7	N/C	N/C	1.906.800	58.538.760	1.176.000	36.103.200
12	Colocacion de hormigon armado, losa	Metros cúbicos	42,98	N/C	N/C	1.680.300	72.219.294	1.176.000	50.544.480
13	Colocacion de hormigon armado, escalera	Unidad	1	N/C	N/C	4.649.300	4.649.300	4.452.000	4.452.000
14	Aberturas, (envarillado sobre aberturas)	Metro lineal	42,1	N/C	N/C	14.600	614.660	11.500	484.150
15	Mamposteria de elevación	Metros cuadrados	41,4	N/C	N/C	67.700	2.802.780	52.500	2.173.500
16	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	361,08	N/C	N/C	140.300	50.659.524	91.000	32.858.280
17	Colocacion de pisos - contrapisos, de cascotes	Metros cuadrados	442,09	N/C	N/C	39.800	17.595.182	25.000	11.052.250
18	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	457,98	N/C	N/C	43.000	19.693.140	19.000	8.701.620
19	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	329,88	N/C	N/C	43.000	14.184.840	19.000	6.267.720
20	Revoque de pared, de losa - cielorraso previo salpicado	Metros cuadrados	442,09	N/C	N/C	24.800	10.963.832	25.000	11.052.250
21	Colocacion de pisos - contrapisos, carpeta de asiento de piso ceramino	Metros cuadrados	442,09	N/C	N/C	20.300	8.974.427	15.000	6.631.350
22	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de piso ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	413,98	N/C	N/C	82.100	33.987.758	49.000	20.285.020
23	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion zocalo ceramico	Metro lineal	159	N/C	N/C	19.100	3.036.900	11.340	1.803.060
24	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de piso en sanitorios	Metros cuadrados	28,11	N/C	N/C	82.100	2.307.831	48.000	1.349.280
25	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de azulejo ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	60,06	N/C	N/C	82.100	4.930.926	48.000	2.882.880
26	Colocacion de pisos - contrapisos, revestido antideslizante de escalera - piso ceramico	Metros cuadrados	7,7	N/C	N/C	95.600	736.120	47.600	366.520

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				EN OBRAS de Nelson Segovia		JC CONSTRUCTORA DE Juan Canatta		N Y F INGENIERIA DE Yannina Notario	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
27	Colocacion de pisos - contrapisos, revestido de contra huellas	Metros cuadrados	12	N/C	N/C	95.600	1.147.200	47.600	571.200
28	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa	Unidad	2	N/C	N/C	943.000	1.886.000	644.000	1.288.000
29	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta tablero	Unidad	5	N/C	N/C	1.744.900	8.724.500	945.000	4.725.000
30	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, de eucatex con estructura de aluminio en baños	Metros cuadrados	24	N/C	N/C	270.000	6.480.000	224.000	5.376.000
31	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, provision y colocacion de puerta eucatex	Unidad	8	N/C	N/C	810.000	6.480.000	647.500	5.180.000
32	Escalera de techo, baranda de escalera con pasamanos circular	Metro lineal	8,75	N/C	N/C	202.500	1.771.875	164.000	1.435.000
33	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, provision y colocacion de ventana corediza	Unidad	15	N/C	N/C	843.800	12.657.000	668.500	10.027.500
34	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, provision y colocacion de ventana corediza de 1,00M X 0,4M de 4 hojas	Unidad	2	N/C	N/C	360.000	720.000	374.500	749.000
35	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, provision y colocacion de ventana corediza de 1,00M X 1,00 M de 2 hojas	Unidad	1	N/C	N/C	562.500	562.500	444.500	444.500
36	Construccion e instalaciones electricas, provision y extencion de linea trifasica	Metro lineal	50	N/C	N/C	61.900	3.095.000	45.500	2.275.000
37	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de tablero general	Unidad Medida Global	1	N/C	N/C	2.025.000	2.025.000	1.547.000	1.547.000
38	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	N/C	N/C	1.462.500	1.462.500	1.064.000	1.064.000
39	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	50	N/C	N/C	191.300	9.565.000	112.000	5.600.000
40	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de toma corriente incluye colocacion de electroductos cableado y tomas	Unidad	32	N/C	N/C	135.000	4.320.000	87.500	2.800.000
41	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas para ventilador de techo incluyecolocacion de electroductos y cableado	Unidad	20	N/C	N/C	87.800	1.756.000	54.600	1.092.000
42	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de bocas para acondicionar de aire acondiiconado incluye electroductos y cableado	Unidad	5	N/C	N/C	270.000	1.350.000	157.500	787.500
43	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de rejillas	Unidad	2	N/C	N/C	101.300	202.600	71.000	142.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

ANTONIO [illegible] JARA
Contador [illegible] del MOP
[illegible]
[illegible] Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				EN OBRAS de Nelson Segovia		JC CONSTRUCTORA DE Juan Canatta		N Y F INGENIERIA DE Yannina Notario	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
44	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas, provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	N/C	N/C	731.300	2.193.900	514.500	1.543.500
45	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas, provision y colocacion de inodoros con cisterna alta incluye conexiones y tapas para inodoro	Unidad	5	N/C	N/C	1.068.800	5.344.000	980.000	4.900.000
46	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios,baños caballeros, provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	N/C	N/C	731.300	2.193.900	514.500	1.543.500
47	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros, provision y colocacion de inodoros con cisterna alta incluye conexiones y tapas para inodoro	Unidad	3	N/C	N/C	1.068.800	3.206.400	980.000	2.940.000
48	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros, provision y colocacion de mingitoriosincluye griferias y conexiones	Unidad	2	N/C	N/C	562.500	1.125.000	465.500	931.000
49	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision e instalacion de alimentacion de agua, cañeria de PVC	Metro lineal	100	N/C	N/C	37.100	3.710.000	25.669	2.566.900
50	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provison e instalacion de cañeria de PVC	Metro lineal	69	N/C	N/C	18.000	1.242.000	13.250	914.250
51	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, instalacion de llaves de paso	Unidad	2	N/C	N/C	84.400	168.800	59.700	119.400
52	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, boca de agua para artefactos en baños (material + mano de obra)	Unidad	16	N/C	N/C	123.800	1.980.800	80.500	1.288.000
53	Reparacion de desague cloacal, instalcion de caño de desague 100mm	Metro lineal	12	N/C	N/C	28.100	337.200	12.500	150.000
54	Reparacion de desague cloacal, instalcion de caño de desague 50mm	Metro lineal	35	N/C	N/C	18.000	630.000	10.600	371.000
55	Reparacion de desague cloacal, instalcion de caño de desague 40	Metro lineal	18	N/C	N/C	15.800	284.400	9.400	169.200
56	Reparacion de desague cloacal, instalacion de bocas de desague para artefactos en baños	Unidad	16	N/C	N/C	123.800	1.980.800	87.850	1.405.600
57	Reparacion de desague cloacal, constrauccion de pozo ciego	Unidad	2	N/C	N/C	4.275.000	8.550.000	1.610.000	3.220.000
58	Reparacion de desague cloacal, constrauccionde camara septica	Unidad Medida Global	2	N/C	N/C	2.475.000	4.950.000	1.257.250	2.514.500
59	Reparacion de desague cloacal, registro 60x60, para inspeccion de desgues	Unidad	4	N/C	N/C	202.500	810.000	212.700	850.800

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Avudante Int

ANTONIO [illegible] ARRIJADA
Contador [illegible] MOP
[illegible]

Marika Navarro
Fiscalización de Obras

				EN OBRAS de Nelson Segovia		JC CONSTRUCTORA DE Juan Canatta		N Y F INGENIERIA DE Yannina Notario	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
60	Reparacion de desague pluvial, cañeria de bajada	Metro lineal	18	N/C	N/C	39.400	709.200	12.600	226.800
61	Reparacion de desague pluvial, registro 40x40 colectora de piso c, rejilla	Unidad	6	N/C	N/C	202.500	1.215.000	139.500	837.000
62	Servicio de pintura, al latex interior	Metros cuadrados	397,92	N/C	N/C	23.600	9.390.912	22.000	8.754.240
63	Servicio de pintura, al latex acrílico para exterior	Metros cuadrados	329,88	N/C	N/C	27.000	8.906.760	22.000	7.257.360
64	Servicio de pintura, de losa al latex interior	Metros cuadrados	442,09	N/C	N/C	27.000	11.936.430	23.000	10.168.070
65	Servicio de pintura, abertura con barniz	Metros cuadrados	34,02	N/C	N/C	36.000	1.224.720	16.800	571.536
66	Servicio de pintura, de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metro lineal	8,75	N/C	N/C	23.600	206.500	12.600	110.250
67	Servicio de pintura, de canaletas de bajada	Metro lineal	18	N/C	N/C	20.300	365.400	12.600	226.800
68	Colocacion de hormigon armado, de columnas cuadradas, rectangulares y redondas	Metros cúbicos	10,26	N/C	N/C	1.980.100	20.315.826	1.176.000	12.065.760
69	Colocacion de hormigon armado, de vigas deseccion variable (superior encadenado)	Metros cúbicos	13,82	N/C	N/C	1.906.800	26.351.976	1.176.000	16.252.320
70	Aberturas,(envarillado sobre aberturas)	Metro lineal	42,1	N/C	N/C	14.600	614.660	11.340	477.414
71	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	41,4	N/C	N/C	67.700	2.802.780	52.500	2.173.500
72	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	361,08	N/C	N/C	140.300	50.659.524	91.000	32.858.280
73	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	457,98	N/C	N/C	43.000	19.693.140	18.550	8.495.529
74	Revoques exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	329,88	N/C	N/C	43.000	14.184.840	18.550	6.119.274
75	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	442,09	N/C	N/C	39.800	17.595.182	15.050	6.653.455
76	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	413,98	N/C	N/C	82.100	33.987.758	49.000	20.285.020
77	Colocacion de pisos - contrapisos, zocalo ceramico	Metro lineal	159	N/C	N/C	19.100	3.036.900	11.340	1.803.060
78	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	28,11	N/C	N/C	82.100	2.307.831	47.600	1.338.036
79	Colocacion de pisos - contrapisos, de azulejo ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	60,06	N/C	N/C	82.100	4.930.926	47.600	2.858.856
80	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa	Unidad	2	N/C	N/C	943.000	1.886.000	644.000	1.288.000
81	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta tablero	Unidad	5	N/C	N/C	1.744.900	8.724.500	945.000	4.725.000
82	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas	Metros cuadrados	24	N/C	N/C	270.000	6.480.000	224.000	5.376.000
83	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas	Unidad	8	N/C	N/C	810.000	6.480.000	647.500	5.180.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				EN OBRAS de Nelson Segovia		JC CONSTRUCTORA DE Juan Canatta		N Y F INGENIERIA DE Yannina Notario	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
84	Escalera de techo, provision y colocacion de baranda de escalera - con pasamanos circular	Metro lineal	47,9	N/C	N/C	202.500	9.699.750	161.000	7.711.900
85	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, de ventana corrediza de 1,50M X 1,00M de 2 hojas	Unidad	15	N/C	N/C	843.800	12.657.000	668.500	10.027.500
86	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, de ventana corrediza de 1,00M X 0,4M de 4 hojas	Unidad	2	N/C	N/C	270.000	540.000	374.500	749.000
87	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, de ventana corrediza de 1,00M X 1,00 M de 2 hojas	Unidad	1	N/C	N/C	562.500	562.500	444.500	444.500
88	Construccion e instalaciones electricas, provision y exrencion de linea trifasica	Metro lineal	50	N/C	N/C	61.900	3.095.000	45.500	2.275.000
89	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de tablero general	Unidad Medida Global	1	N/C	N/C	2.025.000	2.025.000	1.547.000	1.547.000
90	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de tablero secional incluye cableado y llaves	Unidad Medida Global	1	N/C	N/C	1.462.500	1.462.500	1.064.000	1.064.000
91	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de bocas de lamparas incluye colocacion de electroductos, cableado y artefacto de iluminacion.	Unidad	50	N/C	N/C	191.300	9.565.000	112.000	5.600.000
92	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas de tomacorriente incluye colocacion de electroductos, cableado y tomas	Unidad	32	N/C	N/C	135.000	4.320.000	87.500	2.800.000
93	Construccion e instalaciones electricas, bocas para ventilador de techo incluye electroductos y cableado	Unidad	20	N/C	N/C	87.800	1.756.000	54.600	1.092.000
94	Construccion e instalaciones electricas, bocas para acondiiconador de aire incluye electroducto y cableado	Unidad	5	N/C	N/C	270.000	1.350.000	157.500	787.500
95	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejilla de piso sifonada	Unidad	2	N/C	N/C	101.300	202.600	70.340	140.680
96	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas - provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	N/C	N/C	731.300	2.193.900	514.500	1.543.500
97	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas - provision y colocacion de inodoro con cisterna alta incluye conexiones y tapa para inodoro	Unidad	5	N/C	N/C	1.068.800	5.344.000	980.000	4.900.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. DOC

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				EN OBRAS de Nelson Segovia		JC CONSTRUCTORA DE Juan Canatta		N Y F INGENIERIA DE Yannina Notario	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
98	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros - provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	N/C	N/C	731.300	2.193.900	514.500	1.543.500
99	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros - provision y colocacion de inodoros con cisterna alta incluye conexiones y tapa para inodoros	Unidad	3	N/C	N/C	1.068.800	3.206.400	980.000	2.940.000
100	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros - colocacion de mingitorios tipo DECA incluye griferias y conexiones	Unidad	2	N/C	N/C	562.500	1.125.000	465.500	931.000
101	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, instalacion de alimentacion de agua cxañeria de PVC	Metro lineal	100	N/C	N/C	37.100	3.710.000	26.000	2.600.000
102	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, instalacion de cañeria de PVC.	Metro lineal	69	N/C	N/C	18.000	1.242.000	13.500	931.500
103	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	2	N/C	N/C	84.400	168.800	59.700	119.400
104	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de bocas de agua para artefactos en baños (material + mano de obra)	Unidad	16	N/C	N/C	123.800	1.980.800	80.500	1.288.000
105	Reparacion de desague cloacal, instalacion caño de desgue	Metro lineal	15	N/C	N/C	28.100	421.500	12.500	187.500
106	Reparacion de desague cloacal, instalacion caño de desgue	Metro lineal	35	N/C	N/C	18.000	630.000	10.700	374.500
107	Reparacion de desague cloacal, instalacion caño de desgue	Metro lineal	18	N/C	N/C	15.800	284.400	9.400	169.200
108	Reparacion de desague cloacal, instalacion boca de desgue para artefactos en baños	Unidad	16	N/C	N/C	123.800	1.980.800	87.850	1.405.600
109	Reparacion de desague pluvial, colocacion de canaleta moldurada	Metro lineal	31,2	N/C	N/C	56.300	1.756.560	22.400	698.880
110	Reparacion de desague pluvial, colocacion de canaleta limahoya	Metro lineal	18	N/C	N/C	56.300	1.013.400	22.400	403.200
111	Reparacion de desague pluvial, colocacion de cañeria de bajada	Metro lineal	18	N/C	N/C	56.300	1.013.400	22.400	403.200
112	Servicio de pintura, al latex interior	Metros cuadrados	397,92	N/C	N/C	23.600	9.390.912	21.250	8.455.800
113	Servicio de pintura, al latex acrilico para exterior	Metros cuadrados	329,88	N/C	N/C	27.000	8.906.760	22.000	7.257.360
114	Servicio de pintura, de aberturas con barniz	Metros cuadrados	34,02	N/C	N/C	27.000	918.540	16.800	571.536
115	Servicio de pintura, de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metro lineal	47,9	N/C	N/C	36.000	1.724.400	12.600	603.540
116	Servicio de pintura, de canela y bajada	Metro lineal	68,1	N/C	N/C	23.600	1.607.160	12.600	858.060

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

ANTONIO VELA [illegible]
Comisario [illegible]
Jefe [illegible]
Habilitación Pagador

Marisa Navarro
Fiscalización de Obras

				EN OBRAS de Nelson Segovia		JC CONSTRUCTORA DE Juan Canatta		N Y F INGENIERIA DE Yannina Notario	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
117	Construccion,Colocacion de techo,tinglado, techo de chpa pendiente	Metros cuadrados	520,6	N/C	N/C	247.500	128.848.500	154.000	80.172.400
118	Limpieza de obra, y retiro de obradores y vallado	Unidad Medida Global	1	N/C	N/C	1.687.500	1.687.500	1.645.000	1.645.000
				Precio Total	-	Precio Total	1.080.849.881	Precio Total	758.823.633
					2.820.417.316		3.793.572.022		2.619.857.882

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Contralor Principal MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

CCO de la Licitación Pública Nacional N° 36/2019 Restauración del Colegio de Policía "Sgto. Aydte. José Merlo Saravia" Central y Filiales – Plurianual - ID – 357188

LOTE 1 - COLEGIO DE POLICIA FILIAL AGRUPACION TURISTICA Y URBANA- CONTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS - PLANTA BAJA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				CONSTRUCTORA ALPE S.A		MANCUSO & CIA		CONSTRUMAX CONSTRUCTORA de Maria Coronel	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra marcacion y replanteo	Metros cuadrados	680,835	2.250	1.531.879	2.880	1.960.805	N/C	N/C
2	Servicios de limpieza de terrenos	Metros cuadrados	680,835	3.750	2.553.131	4.800	3.268.008	N/C	N/C
3	Preparacion de obra construccion de obrador	Unidad Medida Global	1	5.400.000	5.400.000	6.912.000	6.912.000	N/C	N/C
4	Preparacion de obra vallado de obra	Mililitros	161,5	46.500	7.509.750	59.520	9.612.480	N/C	N/C
5	Preparacion de obra cartel de obra, con iluminacion	Metros cuadrados	8	192.225	1.537.800	246.048	1.968.384	N/C	N/C
6	Estudio de suelo	Unidad	1	1.875.000	1.875.000	2.400.000	2.400.000	N/C	N/C
7	Preparacion de obra calculos estructurales	Unidad	1	2.640.000	2.640.000	3.379.200	3.379.200	N/C	N/C
8	Colocacion de hormigon armado pilotes de perforados de Ø 0,30 m	Mililitros	165	112.500	18.562.500	144.000	23.760.000	N/C	N/C
9	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	45	1.387.500	62.437.500	1.776.000	79.920.000	N/C	N/C
10	Colocacion de hormigon armado vigas de fundación de H° A°	Mililitros	248,6	105.000	26.103.000	134.000	33.312.400	N/C	N/C
11	Colocacion de hormigon armado pilares de H°A° 27x27	Metros cúbicos	12,0285	1.275.000	15.336.338	1.632.000	19.630.512	N/C	N/C
12	Colocacion de hormigon armado Vigas de fundación de H° A°	Mililitros	248,6	105.000	26.103.000	134.000	33.312.400	N/C	N/C
13	Colocacion de hormigon armado Losa de H° A° de 10 CM	Metros cúbicos	66,6315	1.275.000	84.955.163	1.632.000	108.742.608	N/C	N/C
14	Colocacion de hormigon armado escalera de H° A°	Unidad Medida Global	1	1.620.000	1.620.000	2.073.600	2.073.600	N/C	N/C
15	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	3	228.750	686.250	292.800	878.400	N/C	N/C
16	Mamposteria de nivelación	Metros cuadrados	57,9	93.750	5.428.125	120.000	6.948.000	N/C	N/C
17	Mamposteria de elevación	Metros cuadrados	533,25	103.500	55.191.375	132.480	70.644.960	N/C	N/C
18	Mamposteria de aislación horizontal	Mililitros	193	18.750	3.618.750	24.000	4.632.000	N/C	N/C
19	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	715,65	19.125	13.686.806	24.480	17.519.112	N/C	N/C
20	Revoques de paredes, pilares y vigas con hidrofugo	Metros cuadrados	444,45	21.000	9.333.450	26.880	11.946.816	N/C	N/C
21	Revoques de Losa - cielorraso previo salpicado	Metros cuadrados	605,535	26.850	16.258.615	34.368	20.811.027	N/C	N/C
22	Revoques bajo y costado de escalera	Metros cuadrados	30	19.125	573.750	24.480	734.400	N/C	N/C
23	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	605,535	26.663	16.145.077	34.128	20.665.698	N/C	N/C
24	Colocacion de pisos - contrapisos carpeta de asiento de piso ceramico	Metros cuadrados	605,535	15.975	9.673.422	20.448	12.381.980	N/C	N/C
25	Colocacion de pisos - contrapisos provision y colcocacion de piso ceramico o porcelanato PI5	Metros cuadrados	553,035	50.250	27.790.009	64.320	35.571.211	N/C	N/C
26	Colocacion de pisos - contrapisos provision y colocacion de zocalo ceramico	Mililitros	255,7	11.850	3.030.045	15.168	3.878.458	N/C	N/C
27	Colocacion de pisos - contrapisos provision y colocacion de piso ceramico en el sanitarios P15	Metros cuadrados	52,5	50.250	2.638.125	64.320	3.376.800	N/C	N/C
28	Aberturas envarrillado sobre aberturas	Mililitros	45,7	11.250	514.125	14.400	658.080	N/C	N/C
29	Instalacion o colocacion de zocalo revestido ceramico	Metros cuadrados	86,1	50.625	4.358.813	64.800	5.579.280	N/C	N/C
30	Revoques, revestido de escalera hormigon de cascotes, alisado, huella, contrahuella y zocalo	Metros cuadrados	22,1	50.625	1.118.813	64.800	1.432.080	N/C	N/C
31	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas marcos cerraduras	Unidad	2	761.250	1.522.500	974.400	1.948.800	N/C	N/C
32	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas mascos cerraduras	Unidad	7	1.012.500	7.087.500	1.296.000	9.072.000	N/C	N/C
33	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas provision y colocacion de ventana tipo balancin	Unidad	14	281.250	3.937.500	360.000	5.040.000	N/C	N/C
34	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas provision y colocacion de ventana tipo balancin	Unidad	2	135.000	270.000	172.800	345.600	N/C	N/C
35	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas provision y colocacion de mampara de eucatex con estructura de aluminio en baños	Metros cuadrados	33	240.000	7.920.000	307.200	10.137.600	N/C	N/C
36	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas provision y colocacion de puerta de eucatex	Unidad	12	695.000	8.340.000	888.000	10.656.000	N/C	N/C
37	Escalera de techo	Mililitros	8,75	172.500	1.509.375	220.800	1.932.000	N/C	N/C
38	Construccion e instalaciones electricas extension de linea trifasica desde el	Mililitros	50	48.750	2.437.500	62.400	3.120.000	N/C	N/C
39	Construccion e instalaciones electricas tablero general	Unidad Medida Global	1	1.657.500	1.657.500	2.121.600	2.121.600	N/C	N/C
40	Construccion e instalaciones electricas tablero seccional inclutye cableado y llaves	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000	1.459.200	1.459.200	N/C	N/C
41	Construccion e instalaciones electricas bocas de lamparas incluye colocacion de electroductos cableados y artefactos de iluminacion	Unidad	64	120.000	7.680.000	153.600	9.830.400	N/C	N/C
42	Construccion e instalaciones electricas bocas de toma corriente incluye colocacion de eletroductos, cableado y tomas	Unidad	25	93.750	2.343.750	120.000	3.000.000	N/C	N/C
43	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	28	58.500	1.638.000	74.880	2.096.640	N/C	N/C
44	Construccion e instalaciones electricas bocas para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	7	168.750	1.181.250	216.000	1.512.000	N/C	N/C
45	Construccion e instalaciones electricas punto de combinacion	Unidad	2	97.500	195.000	124.800	249.600	N/C	N/C
46	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejillas de piso	Unidad	6	75.300	451.800	96.384	578.304	N/C	N/C

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int.

VASQUEZ JARA
Contador Principal MOP
Decreto 2216
Habilitado - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				CONSTRUCTORA ALPE S.A		MANCUSO & CIA		CONSTRUMAX CONSTRUCTORA de Maria Coronel	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
47	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de lavatorios	Unidad	12	551.250	6.615.000	705.600	8.467.200	N/C	N/C
48	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de inodoros con sisterna alta incluye conexiones y tapa para inodoro	Unidad	12	1.050.000	12.600.000	1.344.000	16.128.000	N/C	N/C
49	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios provision y colocacion de mingitorios	Unidad	3	498.750	1.496.250	638.400	1.915.200	N/C	N/C
50	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios alimentacion de agua - cxañeria PVC	Mililitros	80	27.503	2.200.200	35.203	2.816.240	N/C	N/C
51	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios cañeria de PVC	Mililitros	50	14.194	709.688	18.168	908.400	N/C	N/C
52	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios llaves de paso	Unidad	5	63.990	319.950	81.907	409.535	N/C	N/C
53	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios bocas de agua para artefactos en baños	Unidad	27	86.250	2.328.750	110.400	2.980.800	N/C	N/C
54	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague	Mililitros	10	13.500	135.000	17.280	172.800	N/C	N/C
55	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague	Mililitros	30	11.625	348.750	14.880	446.400	N/C	N/C
56	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague	Mililitros	15	10.125	151.875	12.960	194.400	N/C	N/C
57	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague para artefactos es baños	Unidad	27	94.125	2.541.375	120.480	3.252.960	N/C	N/C
58	Reparacion de desague cloacal pozo ciego	Unidad	2	1.725.000	3.450.000	2.208.000	4.416.000	N/C	N/C
59	Reparacion de desague cloacal camara septica	Unidad Medida Global	2	1.350.000	2.700.000	1.728.000	3.456.000	N/C	N/C
60	Reparacion de desague cloacal registro 40 x 40	Unidad	4	171.420	685.680	219.418	877.672	N/C	N/C
61	Reparacion de desague cloacal registro 60 x 60	Unidad	4	228.000	912.000	291.840	1.167.360	N/C	N/C
62	Reparacion de desague pluvial provision y colocacion de caño de 100mm	Mililitros	100	13.500	1.350.000	17.280	1.728.000	N/C	N/C
63	Reparacion de desague pluvial registro 40 x 40	Unidad	9	165.000	1.485.000	211.200	1.900.800	N/C	N/C
64	Servicio de pintura al latex interior	Metros cuadrados	629,55	22.650	14.259.308	28.992	18.251.914	N/C	N/C
65	Servicio de pintura al latex exterior acrilico	Metros cuadrados	444,45	23.625	10.500.131	30.240	13.440.168	N/C	N/C
66	Servicio de pintura de losa	Metros cuadrados	605,54	24.750	14.987.115	31.680	19.183.507	N/C	N/C
67	Servicio de pintura de aberturas con barniz	Metros cuadrados	46,62	18.000	839.160	23.040	1.074.125	N/C	N/C
68	Servicio de pintura de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Mililitros	8,75	13.500	118.125	17.280	151.200	N/C	N/C
					558.255.640		714.349.123		N/C
LOTE NRO: 2									
LOTE 2 - COLEGIO DE POLICIA FILIAL AGRUPACION TURISTICA Y URBANA- CONTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS - PLANTA ALTA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad						
1	Colocacion de hormigon armado pilares de H°A° 27X27	Metros cúbicos	12,0285	1.275.000	15.336.338	1.632.000	19.630.512	1.700.000	20.448.450
2	Colocacion de hormigon armado vigas de seccion variable (superior - encadenado)	Mililitros	249,15	105.000	26.160.750	134.400	33.485.760	135.000	33.635.250
3	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	588,3088	103.500	60.889.961	132.480	77.939.150	138.000	81.186.614
4	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	682,56	19.125	13.053.960	24.480	16.709.069	25.000	17.064.000
5	Revoques de paredes, pilares y vigas con hidrofugo	Metros cuadrados	509,06	21.000	10.690.260	26.880	13.683.533	28.000	14.253.680
6	Colocacion de pisos - contrapisos, carpeta de asiento de piso ceramico	Metros cuadrados	611,835	15.975	9.774.064	20.448	12.510.802	20.000	12.236.700
7	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	506,835	50.250	25.468.459	64.320	32.599.627	70.000	35.478.450
8	Colocacion de pisos - contrapisos, zocalo ceramico	Mililitros	174,5	11.850	2.067.825	15.168	2.646.816	15.000	2.617.500
9	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	105	50.250	5.276.250	64.320	6.753.600	70.000	7.350.000
10	Aberturas	Mililitros	37,6	11.250	423.000	14.400	541.440	15.000	564.000
11	Colocacion de pisos - contrapisos, revestido ceramico en abños	Metros cuadrados	271,74	50.625	13.756.838	64.800	17.608.752	70.000	19.021.800
12	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa, hojas c, marco y cerraduras	Unidad	4	1.518.750	6.075.000	1.944.000	7.776.000	1.850.000	7.400.000
13	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa, hojas c, marco y cerraduras	Unidad	2	1.012.500	2.025.000	1.296.000	2.592.000	1.250.000	2.500.000
14	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, ventana tipo balancin	Unidad	8	281.250	2.250.000	360.000	2.880.000	350.000	2.800.000
15	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, ventana tipo balancin	Unidad	4	138.750	555.000	177.600	710.400	175.000	700.000
16	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, provison y colocacion de lampara de eucatex con estructutra de aluminio en baños	Metros cuadrados	30	240.000	7.200.000	307.200	9.216.000	300.000	9.000.000
17	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, provison y colocacion de puerta de eucatex con estructutra de aluminio herrajes y herradura en baños	Unidad	9	695.000	6.255.000	888.000	7.992.000	900.000	8.100.000
18	Escalera de techo	Mililitros	68,2	172.500	11.764.500	220.800	15.058.560	210.000	14.322.000
19	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de linea trifasica	Mililitros	50	48.750	2.437.500	62.400	3.120.000	65.000	3.250.000
20	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion tablero general	Unidad Medida Global	1	1.657.500	1.657.500	2.121.600	2.121.600	2.000.000	2.000.000
21	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion tablero seccional incluye cableado y llaves	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000	1.459.200	1.459.200	1.500.000	1.500.000
22	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas de lamparas incluye colocacion electroductos, cableado y artefactos de iluminacion	Unidad	84	120.000	10.080.000	153.600	12.902.400	135.000	11.340.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

ANTONIO [illegible] JARA
Comisario [illegible]
Jefe [illegible]
Habilitado - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				CONSTRUCTORA ALPE S.A		MANCUSO & CIA		CONSTRUMAX CONSTRUCTORA de Maria Coronel	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
23	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas de toma corriente incluye colocacion de electroducto cableado y tomas	Unidad	41	93.750	3.843.750	120.000	4.920.000	120.000	4.920.000
24	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas para duchas electrica, incluye electroductos y cableado	Unidad	24	168.750	4.050.000	216.000	5.184.000	200.000	4.800.000
25	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion boca para ventilador de techo incluye electroductos y cableado	Unidad	20	58.500	1.170.000	74.880	1.497.600	75.000	1.500.000
26	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion boca para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	8	168.750	1.350.000	216.000	1.728.000	220.000	1.760.000
27	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejilla de piso	Unidad	28	75.300	2.108.400	96.384	2.698.752	95.000	2.660.000
28	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios,lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	12	551.250	6.615.000	705.600	8.467.200	700.000	8.400.000
29	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de inodoro con sisterna alta, incluye conexiones y tapa para inodoros	Unidad	9	1.050.000	9.450.000	1.344.000	12.096.000	1.350.000	12.150.000
30	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de mingitorios tipo deca	Unidad	3	498.750	1.496.250	638.400	1.915.200	650.000	1.950.000
31	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de ducha electrica incluye griferias y conexiones	Unidad	24	135.000	3.240.000	172.800	4.147.200	160.000	3.840.000
32	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, alimentacion de agua	Mililitros	80	27.503	2.200.200	35.203	2.816.240	35.000	2.800.000
33	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, cañeria PVC	Mililitros	50	14.194	709.688	18.168	908.400	18.000	900.000
34	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, llaves de paso	Unidad	9	63.990	575.910	81.907	737.163	80.000	720.000
35	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, bocas de agua para artefactos en baños	Unidad	42	86.250	3.622.500	110.400	4.636.800	110.000	4.620.000
36	Reparacion de desague cloacal, caño de desague 100mm	Mililitros	10	13.500	135.000	17.280	172.800	18.000	180.000
37	Reparacion de desague cloacal, caño de desague 50 mm	Mililitros	30	11.625	348.750	14.880	446.400	15.000	450.000
38	Reparacion de desague cloacal, caño de desague 40mm	Mililitros	15	10.125	151.875	12.960	194.400	13.000	195.000
39	Reparacion de desague cloacal, bocas de desague para artefactos en baños	Unidad	42	94.125	3.953.250	120.480	5.060.160	125.000	5.250.000
40	Reparacion de desague pluvial, provision y colocacion canaleta alero	Mililitros	66,3	24.000	1.591.200	30.720	2.036.736	30.000	1.989.000
41	Reparacion de desague pluvial, provision y colocacion canaleta de bajada	Mililitros	64	24.000	1.536.000	30.720	1.966.080	30.000	1.920.000
42	Servicio de pintura, al latex interior	Metros cuadrados	410,82	22.650	9.305.073	28.992	11.910.493	30.000	12.324.600
43	Servicio de pintura, al latex acrilico para exterior	Metros cuadrados	509,06	23.625	12.026.543	30.240	15.393.974	30.000	15.271.800
44	Servicio de pintura, con barniz	Metros cuadrados	43,68	18.000	786.240	23.040	1.006.387	24.000	1.048.320
45	Servicio de pintura, de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Mililitros	68,2	13.500	920.700	17.280	1.178.496	18.000	1.227.600
46	Servicio de pintura de canaleta	Mililitros	130,3	13.500	1.759.050	17.280	2.251.584	18.000	2.345.400
47	Construccion,Colocacion de techo,tinglado, techo de chapa pendiente	Metros cuadrados	713,4543	165.000	117.719.960	211.200	150.681.548	210.000	149.825.403
48	Limpieza de obra, y retiro de obradores y vallado	Unidad Medida Global	1	1.762.500	1.762.500	2.256.000	2.256.000	2.250.000	2.250.000
49	Servicio de pintura de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metros cuadrados	8,75	13.500	118.125	17.280	151.200	15.000	131.250
					426.883.166		546.396.035		552.196.817
LOTE NRO: 3									
LOTE 3- COLEGIO DE POLICIA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA CAPIATA - BLOQUE DORMITORIOS Y SANITARIOS. (MASCULINOS) - PLURIANUAL , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad						
1	Preparacion de obra, marcacion y replanteo	Metros cuadrados	1.094	2.250	2.461.500	2.880	3.150.720	2.500	2.735.000
2	Servicios de limpieza de terrenos	Metros cuadrados	1.094	3.750	4.102.500	4.800	5.251.200	4.000	4.376.000
3	Preparacion de obra, constrauccion de obrador - o provision de obrador movil	Unidad Medida Global	1	4.125.000	4.125.000	5.280.000	5.280.000	5.000.000	5.000.000
4	Preparacion de obra, vallado de obra	Mililitros	134	46.500	6.231.000	59.520	7.975.680	45.000	6.030.000
5	Preparacion de obra, confeccion y colocacion de cartel de obra con iluminacion	Metros cuadrados	8	192.225	1.537.800	246.048	1.968.384	250.000	2.000.000
6	Estudio de suelo	Unidad	1	1.875.000	1.875.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
7	Preparacion de obra	Unidad	1	2.640.000	2.640.000	3.379.200	3.379.200	3.520.000	3.520.000
8	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	16,27	1.387.500	22.574.625	1.776.000	28.895.520	1.850.000	30.099.500
9	Colocacion de hormigon armado	Millilitros	162,2	105.000	17.031.000	134.400	21.799.680	135.000	21.897.000
10	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	11,9	1.275.000	15.172.500	1.632.000	19.420.800	1.700.000	20.230.000
11	Colocacion de hormigon armado, vigas de H°A°	Millilitros	296,2	105.000	31.101.000	134.400	39.809.280	135.000	39.987.000
12	Mamposteria de nivelación	Metros cuadrados	18,58	56.250	1.045.125	72.000	1.337.760	75.000	1.393.500
13	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	917,85	103.500	94.997.475	132.480	121.596.768	125.000	114.731.250
14	Mamposteria de aislación horizontal	Mililitros	175,58	18.750	3.292.125	24.000	4.213.920	25.000	4.389.500
15	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	1.241,51	19.125	23.743.879	24.480	30.392.165	25.500	31.658.505
16	Revoques de paredes, pilares y vigas con hidrofugo	Metros cuadrados	753,62	21.000	15.826.020	26.880	20.257.306	28.000	21.101.360

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int.

ANTONIO VEL[illegible]UEZ JARA
Comisario [illegible]-S.I.M.O.P
Jefe [illegible] 2.1.6
[illegible] - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				CONSTRUCTORA ALPE S.A		MANCUSO & CIA		CONSTRUMAX CONSTRUCTORA de Maria Coronel	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
17	Colocacion de pisos - contrapisos, de cascotes	Metros cuadrados	122,21	26.663	3.258.424	34.128	4.170.783	30.000	3.666.300
18	Colocacion de pisos - contrapisos, carpeta de asiento de piso ceramico	Metros cuadrados	122,21	15.975	1.952.305	20.448	2.498.950	20.000	2.444.200
19	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de piso ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	122,21	50.250	6.141.053	64.320	7.860.547	70.000	8.554.700
20	Aberturas, (envarillado sobre aberturas)	Mililitros	138	11.250	1.552.500	14.400	1.987.200	15.000	2.070.000
21	Instalacion o colocacion de zocalo, revestido ceramico	Metros cuadrados	159,52	50.625	8.075.700	64.800	10.336.896	70.000	11.166.400
22	Construccion e instalaciones electricas, extension de linea trifasica	Mililitros	50	48.750	2.437.500	62.400	3.120.000	65.000	3.250.000
23	Construccion e instalaciones electricas, tablero general	Unidad Medida Global	1	1.657.500	1.657.500	2.121.600	2.121.600	2.000.000	2.000.000
24	Construccion e instalaciones electricas, tablero seccional incluye cableados y llave	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000	1.459.200	1.459.200	1.500.000	1.500.000
25	Construccion e instalaciones electricas, bocas de lamparas incluye colocacion de electroductos, cableado y artefactos de iluminacion	Unidad	84	120.000	10.080.000	153.600	12.902.400	125.000	10.500.000
26	Construccion e instalaciones electricas, bocas de toma corriente incluye colocacion de electroductos, cableado y tomas	Unidad	41	93.750	3.843.750	120.000	4.920.000	120.000	4.920.000
27	Construccion e instalaciones electricas, bocas para ventilador de techo incluye electroductos y cableado	Unidad	18	168.750	3.037.500	216.000	3.888.000	210.000	3.780.000
28	Construccion e instalaciones electricas, bocas para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	22	58.500	1.287.000	74.880	1.647.360	75.000	1.650.000
29	Construccion e instalaciones electricas, bocas para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	8	168.750	1.350.000	216.000	1.728.000	210.000	1.680.000
30	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejilla de pipso	Unidad	26	75.300	1.957.800	96.384	2.505.984	95.000	2.470.000
31	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, revision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	10	551.250	5.512.500	705.600	7.056.000	700.000	7.000.000
32	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de inodoro con cisterna alta incluye conexiones y tapas de inodoro	Unidad	7	1.050.000	7.350.000	1.344.000	9.408.000	1.400.000	9.800.000
33	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de mingitorios	Unidad	7	498.750	3.491.250	638.400	4.468.800	650.000	4.550.000
34	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de pileta para lavar ropa incluye griferias y conexiones	Unidad	7	243.750	1.706.250	312.000	2.184.000	320.000	2.240.000
35	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, alimentacion de agua, cañeria de PVC de 1	Mililitros	150	27.503	4.125.375	35.203	5.280.450	35.000	5.250.000
36	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, cañeria de PVC de 3,4	Mililitros	82	14.194	1.163.888	18.168	1.489.776	18.000	1.476.000
37	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, llaves de paso de 3,4	Unidad	7	63.990	447.930	81.907	573.349	80.000	560.000
38	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, bocas de agua para artefactos en baños	Unidad	50	86.250	4.312.500	110.400	5.520.000	115.000	5.750.000
39	Reparacion de desague cloacal, caño de desague de 100mm PVC	Mililitros	20	13.500	270.000	17.280	345.600	18.000	360.000
40	Reparacion de desague cloacal, Caño de desague de 50mm PVC	Mililitros	45	11.625	523.125	14.880	669.600	15.000	675.000
41	Reparacion de desague cloacal, Caño de desague de 40mm PVC	Mililitros	25	10.125	253.125	12.960	324.000	13.000	325.000
42	Reparacion de desague cloacal, bocas de desague para artefactos de baños	Unidad	50	94.125	4.706.250	120.480	6.024.000	120.000	6.000.000
43	Reparacion de desague cloacal, pozo ciego	Unidad	4	1.725.000	6.900.000	2.208.000	8.832.000	2.300.000	9.200.000
44	Reparacion de desague cloacal, camara septica	Unidad Medida Global	4	1.350.000	5.400.000	1.728.000	6.912.000	1.800.000	7.200.000
45	Reparacion de desague cloacal, registro de 40x40, para inspeccion de desague	Unidad	8	171.420	1.371.360	219.418	1.755.344	210.000	1.680.000
46	Reparacion de desague cloacal, registro 60x60 para inspeccion de desagues	Unidad	8	228.000	1.824.000	291.840	2.334.720	300.000	2.400.000
47	Construccion,Colocacion de techo,tinglado, techo de chapa para pendiente	Metros cuadrados	1.150,47	251.250	289.055.588	321.600	369.991.152	310.000	356.645.700
48	Limpieza de obra, retiro de obradores y vallado	Unidad Medida Global	1	1.763.000	1.763.000	2.256.000	2.256.000	2.200.000	2.200.000
					635.703.720		813.700.094		794.611.915
LOTE NRO: 4									
LOTE 4 - COLEGIO DE POLICIA FILIAL CORONEL OVIEDO - CONTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS - PLANTA BAJA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad						
1	Servicios de limpieza de terrenos	Metros cuadrados	510,4282	5.625	2.871.159	7.200	3.675.083	5.500	2.807.355
2	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	408,34256	71.250	29.094.407	91.200	37.240.841	90.000	36.750.830
3	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	7.650.000	7.650.000	9.792.000	9.792.000	8.500.000	8.500.000
4	Preparacion de obra, provsion y colocacion de vallado de obra	Mililitros	150	46.500	6.975.000	59.520	8.928.000	45.000	6.750.000
5	Preparacion de obra, confeccion y colocacion de cartel de obra con iluminacion	Metros cuadrados	8	192.225	1.537.800	246.048	1.968.384	250.000	2.000.000
6	Estudio de suelo	Unidad	1	1.875.000	1.875.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
7	Preparacion de obra	Unidad	1	2.640.000	2.640.000	3.379.200	3.379.200	3.500.000	3.500.000
8	Colocacion de hormigon armado, pilotes de hormigon	Mililitros	80,2	787.500	63.157.500	1.008.000	80.841.600	1.000.000	80.200.000
9	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	31,23	1.650.000	51.529.500	2.112.000	65.957.760	1.900.000	59.337.000
10	Colocacion de hormigon armado, de columnas cuadradas, rectangulares y redondas	Metros cúbicos	21,06	1.260.000	26.535.600	1.612.800	33.965.568	1.700.000	35.802.000
11	Colocacion de hormigon armado, de vigas de seccion variables (superior, interior)	Metros cúbicos	30,699	1.260.000	38.680.740	1.612.800	49.511.347	1.700.000	52.188.300
12	Colocacion de hormigon armado, losa	Metros cúbicos	42,98125	1.260.000	54.156.375	1.612.800	69.320.160	1.700.000	73.068.125

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

ANTONIO [illegible] CUEVAS JARA
Coordinador Local MOP
[illegible]
[illegible] - Pajador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				CONSTRUCTORA ALPE S.A		MANCUSO & CIA		CONSTRUMAX CONSTRUCTORA de Maria Coronel	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
13	Colocacion de hormigon armado, escalera	Unidad	1	4.770.000	4.770.000	6.105.600	6.105.600	6.000.000	6.000.000
14	Aberturas, (envarillado sobre aberturas)	Mililitros	42,1	12.150	511.515	15.552	654.739	15.000	631.500
15	Mamposteria de elevación	Metros cuadrados	41,4	56.250	2.328.750	72.000	2.980.800	75.000	3.105.000
16	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	361,08	97.500	35.205.300	124.800	45.062.784	125.000	45.135.000
17	Colocacion de pisos - contrapisos, de cascotes	Metros cuadrados	442,0875	26.625	11.770.580	34.080	15.066.342	30.000	13.262.625
18	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	457,98	19.875	9.102.353	25.440	11.651.011	25.000	11.449.500
19	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	329,88	19.875	6.556.365	25.440	8.392.147	25.000	8.247.000
20	Revoque de pared, de losa - cielorraso previo salpicado	Metros cuadrados	442,09	26.813	11.853.538	34.320	15.172.529	35.000	15.473.150
21	Colocacion de pisos - contrapisos, carpeta de asiento de piso ceramino	Metros cuadrados	442,09	16.125	7.128.701	20.640	9.124.738	20.000	8.841.800
22	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de piso ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	413,9825	52.500	21.734.081	67.200	27.819.624	70.000	28.978.775
23	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion zocalo ceramico	Mililitros	159	12.150	1.931.850	15.552	2.472.768	15.000	2.385.000
24	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de piso en sanitorios	Metros cuadrados	28,105	51.000	1.433.355	65.280	1.834.694	70.000	1.967.350
25	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de azulejo ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	60,06	51.000	3.063.060	65.280	3.920.717	70.000	4.204.200
26	Colocacion de pisos - contrapisos, revestido antideslizante de escalera - piso ceramico	Metros cuadrados	7,7	51.000	392.700	65.280	502.656	70.000	539.000
27	Colocacion de pisos - contrapisos, revestido de contra huellas	Metros cuadrados	12	51.000	612.000	65.280	783.360	70.000	840.000
28	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa	Unidad	2	690.000	1.380.000	883.200	1.766.400	900.000	1.800.000
29	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta tablero	Unidad	5	1.012.500	5.062.500	1.296.000	6.480.000	1.250.000	6.250.000
30	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, de eucatex con estructura de aluminio en baños	Metros cuadrados	24	240.000	5.760.000	307.200	7.372.800	300.000	7.200.000
31	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, provision y colocacion de puerta eucatex	Unidad	8	693.750	5.550.000	888.000	7.104.000	900.000	7.200.000
32	Escalera de techo, baranda de escalera con pasamanos circular	Mililitros	8,75	174.938	1.530.703	223.920	1.959.300	210.000	1.837.500
33	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, provision y colocacion de ventana corediza	Unidad	15	716.250	10.743.750	916.800	13.752.000	900.000	13.500.000
34	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, provision y colocacion de ventana corediza de 1,00M X 0,4M de 4 hojas	Unidad	2	401.250	802.500	513.600	1.027.200	500.000	1.000.000
35	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, provision y colocacion de ventana corediza de 1,00M X 1,00 M de 2 hojas	Unidad	1	476.250	476.250	609.600	609.600	620.000	620.000
36	Construccion e instalaciones electricas, provision y extencion de linea trifasica	Mililitros	50	48.750	2.437.500	62.400	3.120.000	65.000	3.250.000
37	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de tablero general	Unidad Medida Global	1	1.657.500	1.657.500	2.121.600	2.121.600	2.000.000	2.000.000
38	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000	1.459.200	1.459.200	1.500.000	1.500.000
39	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	50	120.000	6.000.000	153.600	7.680.000	135.000	6.750.000
40	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de toma corriente incluye colocacion de electroductos cableado y tomas	Unidad	32	93.750	3.000.000	120.000	3.840.000	120.000	3.840.000
41	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas para ventilador de techo incluyecolocacion de electroductos y cableado	Unidad	20	58.500	1.170.000	74.880	1.497.600	75.000	1.500.000
42	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de bocas para acondicionar de aire acondiiconado incluye electroductos y cableado	Unidad	5	168.750	843.750	216.000	1.080.000	210.000	1.050.000
43	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de rejillas	Unidad	2	75.364	150.728	96.466	192.932	95.000	190.000
44	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas, provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	551.250	1.653.750	705.600	2.116.800	700.000	2.100.000
45	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas, provision y colocacion de inodoros con cisterna alta incluye conexiones y tapas para inodoro	Unidad	5	1.050.000	5.250.000	1.344.000	6.720.000	1.400.000	7.000.000
46	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios,baños caballeros, provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	551.250	1.653.750	705.600	2.116.800	700.000	2.100.000
47	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros, provision y colocacion de inodoros con cisterna alta incluye conexiones y tapas para inodoro	Unidad	3	1.050.000	3.150.000	1.344.000	4.032.000	1.250.000	3.750.000
48	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros, provision y colocacion de mingitoriosincluye griferias y conexiones	Unidad	2	498.750	997.500	638.400	1.276.800	650.000	1.300.000
49	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision e instalacion de alimentacion de agua, cañeria de PVC	Mililitros	100	27.503	2.750.250	35.203	3.520.300	35.000	3.500.000
50	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provison e instalacion de cañeria de PVC	Mililitros	69	14.194	979.369	18.168	1.253.592	18.000	1.242.000
51	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, instalacion de llaves de paso	Unidad	2	63.990	127.980	81.907	163.814	85.000	170.000
52	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, boca de agua para artefactos en baños (material + mano de obra)	Unidad	16	86.250	1.380.000	110.400	1.766.400	110.000	1.760.000
53	Reparacion de desague cloacal, instalcion de caño de desague 100mm	Mililitros	12	13.368	160.416	17.111	205.332	17.000	204.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				CONSTRUCTORA ALPE S.A		MANCUSO & CIA		CONSTRUMAX CONSTRUCTORA de Maria Coronel	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
54	Reparacion de desague cloacal, instalcion de caño de desague 50mm	Mililitros	35	11.367	397.845	14.550	509.250	15.000	525.000
55	Reparacion de desague cloacal, instalcion de caño de desague 40	Mililitros	18	10.043	180.779	12.855	231.390	13.000	234.000
56	Reparacion de desague cloacal, instalacion de bocas de desague para artefactos en baños	Unidad	16	94.125	1.506.000	120.480	1.927.680	120.000	1.920.000
57	Reparacion de desague cloacal, construccion de pozo ciego	Unidad	2	1.725.000	3.450.000	2.208.000	4.416.000	2.300.000	4.600.000
58	Reparacion de desague cloacal, construccionde camara septica	Unidad Medida Global	2	1.350.000	2.700.000	1.724.224	3.448.448	2.250.000	4.500.000
59	Reparacion de desague cloacal, registro 60x60, para inspeccion de desgues	Unidad	4	227.928	911.712	291.748	1.166.992	300.000	1.200.000
60	Reparacion de desague pluvial, cañeria de bajada	Mililitros	18	13.500	243.000	17.280	311.040	18.000	324.000
61	Reparacion de desague pluvial, registro 40x40 colectora de piso c, rejilla	Unidad	6	149.321	895.923	191.130	1.146.780	190.000	1.140.000
62	Servicio de pintura, al latex interior	Metros cuadrados	397,92	22.650	9.012.888	28.992	11.536.497	30.000	11.937.600
63	Servicio de pintura, al latex acrilico para exterior	Metros cuadrados	329,88	23.625	7.793.415	30.240	9.975.571	31.000	10.226.280
64	Servicio de pintura, de losa al latex interior	Metros cuadrados	442,0875	24.750	10.941.666	31.680	14.005.332	30.000	13.262.625
65	Servicio de pintura, abertura con barniz	Metros cuadrados	34,02	18.000	612.360	23.040	783.821	25.000	850.500
66	Servicio de pintura, de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Mililitros	8,75	13.500	118.125	17.280	151.200	18.000	157.500
67	Servicio de pintura, de canaletas de bajada	Mililitros	18	13.500	243.000	17.280	311.040	18.000	324.000
					509.912.136		652.679.964		648.278.516
LOTE NRO: 5									
LOTE 5- COLEGIO DE POLICIA FILIAL CORONEL OVIEDO - CONTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS - PLANTA ALTA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad						
1	Colocacion de hormigon armado, de columnas cuadradas, rectangulares y redondas	Metros cúbicos	10,26	1.260.000	12.927.600	1.612.800	16.547.328	1.700.000	17.442.000
2	Colocacion de hormigon armado, de vigas deseccion variable (superior encadenado)	Metros cúbicos	13,82	1.260.000	17.413.200	1.612.800	22.288.896	1.700.000	23.494.000
3	Aberturas,(envarillado sobre aberturas)	Mililitros	42,1	12.150	511.515	15.552	654.739	15.000	631.500
4	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	41,4	56.250	2.328.750	72.000	2.980.800	75.000	3.105.000
5	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	361,08	97.500	35.205.300	124.800	45.062.784	125.000	45.135.000
6	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	457,98	19.875	9.102.353	25.440	11.651.011	25.000	11.449.500
7	Revoques exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	329,88	19.875	6.556.365	25.440	8.392.147	25.000	8.247.000
8	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	442,09	16.125	7.128.701	20.640	9.124.738	20.000	8.841.800
9	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	413,9825	52.500	21.734.081	67.200	27.819.624	70.000	28.978.775
10	Colocacion de pisos - contrapisos, zocalo ceramico	Mililitros	159	12.150	1.931.850	15.552	2.472.768	15.000	2.385.000
11	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	28,105	51.000	1.433.355	65.280	1.834.694	70.000	1.967.350
12	Colocacion de pisos - contrapisos, de azulejo ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	60,06	51.000	3.063.060	65.280	3.920.717	70.000	4.204.200
13	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa	Unidad	2	690.000	1.380.000	883.200	1.766.400	900.000	1.800.000
14	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta tablero	Unidad	5	1.012.500	5.062.500	1.296.000	6.480.000	1.250.000	6.250.000
15	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas	Metros cuadrados	24	240.000	5.760.000	307.200	7.372.800	315.000	7.560.000
16	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas	Unidad	8	693.750	5.550.000	888.000	7.104.000	900.000	7.200.000
17	Escalera de techo, provision y colocacion de baranda de escalera - con pasamanos circular	Mililitros	47,9	172.500	8.262.750	220.800	10.576.320	210.000	10.059.000
18	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, de ventana corrediza de 1,50M X 1,00M de 2 hojas	Unidad	15	716.250	10.743.750	916.800	13.752.000	950.000	14.250.000
19	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, de ventana corrediza de 1,00M X 0,4M de 4 hojas	Unidad	2	401.250	802.500	513.600	1.027.200	520.000	1.040.000
20	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, de ventana corrediza de 1,00M X 1,00 M de 2 hojas	Unidad	1	476.250	476.250	609.600	609.600	620.000	620.000
21	Construccion e instalaciones electricas, provision y exrencion de linea trifasica	Mililitros	50	48.750	2.437.500	62.400	3.120.000	65.000	3.250.000
22	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de tablero general	Unidad Medida Global	1	1.657.500	1.657.500	2.121.600	2.121.600	2.000.000	2.000.000
23	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de tablero secional incluye cableado y llaves	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000	1.459.200	1.459.200	1.500.000	1.500.000
24	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de bocas de lamparas incluye colocacion de electroductos, cableado y artefacto de iluminacion.	Unidad	50	120.000	6.000.000	153.600	7.680.000	150.000	7.500.000
25	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas de tomacorriente incluye colocacion de electroductos, cableado y tomas	Unidad	32	93.750	3.000.000	120.000	3.840.000	120.000	3.840.000
26	Construccion e instalaciones electricas, bocas para ventilador de techo incluye electroductos y cableado	Unidad	20	58.500	1.170.000	74.880	1.497.600	75.000	1.500.000
27	Construccion e instalaciones electricas, bocas para acondiiconador de aire incluye electroducto y cableado	Unidad	5	168.750	843.750	216.000	1.080.000	210.000	1.050.000
28	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejilla de piso sifonada	Unidad	2	75.364	150.728	96.466	192.932	95.000	190.000
29	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas - provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	551.250	1.653.750	705.600	2.116.800	720.000	2.160.000
30	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas - provision y colocacion de inodoro con cisterna alta incluye conexiones y tapa para inodoro	Unidad	5	1.050.000	5.250.000	1.344.000	6.720.000	1.250.000	6.250.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. HOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MOP
Ref. SNAP 2.1.6
Habilitado - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

				CONSTRUCTORA ALPE S.A		MANCUSO & CIA		CONSTRUMAX CONSTRUCTORA de Maria Coronel	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
31	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros - provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	551.250	1.653.750	705.600	2.116.800	700.000	2.100.000
32	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros - provision y colocacion de inodoros con cisterna alta incluye conexiones y tapa para inodoros	Unidad	3	1.050.000	3.150.000	1.344.000	4.032.000	1.250.000	3.750.000
33	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros - colocacion de mingitorios tipo DECA incluye griferias y conexiones	Unidad	2	500.000	1.000.000	638.400	1.276.800	600.000	1.200.000
34	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, instalacion de alimentacion de agua cxañeria de PVC	Mililitros	100	27.503	2.750.250	35.203	3.520.300	35.000	3.500.000
35	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, instalacion de cañeria de PVC.	Mililitros	69	14.194	979.369	18.168	1.253.592	15.000	1.035.000
36	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	2	63.990	127.980	81.907	163.814	80.000	160.000
37	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de bocas de agua para artefactos en baños (material + mano de obra)	Unidad	16	86.250	1.380.000	110.400	1.766.400	115.000	1.840.000
38	Reparacion de desague cloacal, instalacion caño de desgue	Mililitros	15	13.368	200.520	17.111	256.665	17.000	255.000
39	Reparacion de desague cloacal, instalacion caño de desgue	Mililitros	35	11.367	397.845	14.550	509.250	15.000	525.000
40	Reparacion de desague cloacal, instalacion caño de desgue	Mililitros	18	10.043	180.779	12.855	231.390	13.000	234.000
41	Reparacion de desague cloacal, instalacion boca de desgue para artefactos en baños	Unidad	16	94.125	1.506.000	120.480	1.927.680	120.000	1.920.000
42	Reparacion de desague pluvial, colocacion de canaleta moldurada	Mililitros	31,2	24.000	748.800	30.720	958.464	30.000	936.000
43	Reparacion de desague pluvial, colocacion de canaleta limahoya	Mililitros	18	24.000	432.000	30.720	552.960	30.000	540.000
44	Reparacion de desague pluvial, colocacion de cañeria de bajada	Mililitros	18	24.000	432.000	30.720	552.960	30.000	540.000
45	Servicio de pintura, al latex interior	Metros cuadrados	397,92	22.650	9.012.888	28.992	11.536.497	28.500	11.340.720
46	Servicio de pintura, al latex acrilico para exterior	Metros cuadrados	329,88	23.625	7.793.415	30.240	9.975.571	30.000	9.896.400
47	Servicio de pintura, de aberturas con barniz	Metros cuadrados	34,02	18.000	612.360	23.040	783.821	24.000	816.480
48	Servicio de pintura, de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Mililitros	47,9	13.500	646.650	17.280	827.712	18.000	862.200
49	Servicio de pintura, de canela y bajada	Mililitros	68,1	13.500	919.350	17.280	1.176.768	18.000	1.225.800
50	Construccion,Colocacion de techo,tinglado, techo de chpa pendiente	Metros cuadrados	520,6	165.000	85.899.000	211.200	109.950.720	200.000	104.120.000
51	Limpieza de obra, y retiro de obradores y vallado	Unidad Medida Global	1	1.762.500	1.762.500	2.256.000	2.256.000	2.250.000	2.250.000
					302.262.563		386.892.862		382.946.725
LOTE NRO: 6									
LOTE 6 COLEGIO DE POLICIA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA CAPIATA - BLOQUE DORMITORIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad						
1	Reparación de techo, desmontaje de techo existente	Metros cuadrados	1.245,9096	14.625	18.221.428	18.720	23.323.428	20.000	24.918.192
2	Construccion,Colocacion de techo,tinglado	Metros cuadrados	1.245,9096	213.750	266.313.177	273.600	340.880.867	250.000	311.477.400
3	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	Metro lineal	406,805	48.375	19.679.192	61.920	25.189.366	60.000	24.408.300
4	Reparacion de desague pluvial, colocacion de cañerias	Metro lineal	300	30.000	9.000.000	38.400	11.520.000	35.000	10.500.000
5	Reparacion de desague pluvial, registro con bocas de desague con rejillas	Unidad	42	142.650	5.991.300	182.592	7.668.864	185.000	7.770.000
6	Servicio de pintura, canaleta y bajada con esmalte sintetico	Metro lineal	406,805	18.500	7.525.893	23.136	9.411.840	24.000	9.763.320
7	Servicio de pintura, mamposteria al latex interior y exterior con enduido	Metros cuadrados	1.966,346945	23.141	45.503.235	29.621	58.245.163	26.000	51.125.021
					372.234.224		476.239.527		439.962.233

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MOP
Jefe CUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras