MUNICIPALIDAD DE FRAM

Unidad Operativa de Contrataciones

FORMULARIO DE RESUMEN DE COTIZACION

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DE FRAM	N° de PA	287 907	**CONSTRUCCION DE ESCUELA GRANJA**

OFERENTES

Item	Cantidad	Descripción del Bien y/o Servicio	FELIPE GILBERTO SOSA FERNANDEZ		GREGORIO NACIANCENO MAIDANA PAREDES		RICARDO ALVARENGA VILLASANTI		EMTEC EMPRESA TECNICA		ALCIDES GUALBERTO ZORRILLA ZARACHO		RODOLFO AYALA PELZER		CONSTRUCTORA SAN BLAS		SEBASTIAN RODRIGUEZ CABRERA		NESTOR ZARZA CONSTRUCCIONES	
			Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	800	Excavación en terreno normal	30.000	24.000.000	25.000	20.000.000	25.000	20.000.000	25.000	20.000.000	9.940	7.952.000	42.000	33.600.000	22.000	17.600.000	50.000	18.091.500	75.000	60.000.000
2	603,05	Trabajos preliminares (replanteo)	5.000	3.015.250	7.000	4.221.350	7.000	4.221.350	5.500	3.316.775	2.000	1.206.100	4.200	2.532.810	2.000	1.206.100	4.000	2.412.200	2.500	1.507.625
3	603,05	Techo de estructura metálica	160.000	96.488.000	140.000	84.427.000	130.000	78.396.500	140.000	84.427.000	150.000	90.457.500	216.000	130.258.800	170.000	102.518.500	130.000	61.001.200	184.855	111.476.808
4	145,55	Encadenado Inferior de Ho (Ho 18 MPa) 15x50	145.000	21.104.750	130.000	18.921.500	128.000	18.630.400	110.000	16.010.500	89.600	13.041.280	120.000	17.466.000	90.000	13.099.500	100.000	14.555.000	145.090	21.117.850
5	145,55	Encadenado Superior de Ho 13x30	110.000	16.010.500	110.000	16.010.500	105.000	15.282.750	90.000	13.099.500	89.600	13.041.280	144.000	20.959.200	80.000	11.644.000	85.000	12.371.750	145.090	21.117.850
6	380	Contra piso de Hormigón de Cascotes	29.500	11.210.000	85.000	32.300.000	75.000	28.500.000	9.500	3.610.000	35.000	13.300.000	30.000	11.400.000	28.000	10.640.000	27.000	10.260.000	29.290	11.130.200
7	257,6	Aislación Horizontal y vertical	26.500	6.826.400	22.000	5.667.200	20.000	5.152.000	18.500	4.765.600	15.000	3.864.000	30.000	7.728.000	17.000	4.379.200	25.000	6.440.000	18.040	4.647.104
8	25	Cimientos de piedra bruta 0,40x0,40	65.000	1.625.000	20.000	500.000	80.000	2.000.000	150.000	3.750.000	100.000	2.500.000	300.000	7.500.000	280.000	7.000.000	70.000	1.750.000	50.245	1.256.125
9	77,28	Mampostería de nivelación de 0,30 cm	125.000	9.660.000	160.000	12.364.800	155.000	11.978.400	90.000	6.955.200	113.800	8.794.464	180.000	13.910.400	129.000	9.969.120	110.000	8.500.800	128.480	9.928.934
10	521,25	Mampostería de Elevación de 0,15 m	72.500	37.790.625	92.000	47.955.000	88.000	45.870.000	55.000	28.668.750	60.000	31.275.000	90.000	46.912.500	79.000	41.178.750	75.000	39.093.750	70.510	36.753.338
11	380	Piso alisado de cemento	38.500	14.630.000	55.000	20.900.000	50.000	19.000.000	24.500	9.310.000	96.700	36.746.000	30.000	11.400.000	20.000	7.600.000	28.000	10.640.000	39.930	15.173.400
12	15	Piso plastico en sector de guardería porcinos	200.000	3.000.000	400.000	6.000.000	300.000	4.500.000	150.000	2.250.000	632.402	9.486.030	180.000	2.700.000	100.000	1.500.000	70.000	1.050.000	35.000	525.000
13	170	Tierra apisonada	25.000	4.250.000	35.000	5.950.000	25.000	4.250.000	24.000	4.080.000	2.941	499.970	42.000	7.140.000	12.000	2.040.000	25.000	4.250.000	22.000	3.740.000
14	24	Provisión y Colocación de aberturas metálicas (chapas dobladas y persianas)	1.350.000	32.400.000	260.000	6.240.000	260.000	6.240.000	1.350.000	32.400.000	338.250	8.118.000	840.000	20.160.000	750.000	18.000.000	850.000	20.400.000	464.970	11.159.280
15	2	Provisión y Colocación de portones metálicos corredizos	2.850.000	5.700.000	1.050.000	2.100.000	800.000	1.600.000	3.500.000	7.000.000	645.000	1.290.000	600.000	1.200.000	3.500.000	7.000.000	1.200.000	2.400.000	3.200.000	6.400.000
16	1.042,50	Revoque de paredes a dos capas	31.500	32.838.750	55.000	57.337.500	52.000	54.210.000	18.500	19.286.250	25.500	26.583.750	36.000	37.530.000	39.000	40.657.500	30.000	31.275.000	21.670	22.590.975
17	1.042,50	Pintura de paredes y losa a la cal	9.100	9.486.750	19.000	19.807.500	18.000	18.765.000	9.000	9.382.500	22.500	23.456.250	18.000	18.765.000	9.000	9.382.500	9.000	9.382.500	23.000	23.977.500
18	488,36	Alambrado Perimetral tejido	45.000	21.976.200	6.500	3.174.340	6.500	3.174.340	90.000	43.952.400	10.238	4.999.830	90.000	43.952.400	50.000	24.418.000	115.000	56.161.400	60.000	29.301.600
19	1	Instalación de agua interna	9.500.000	9.500.000	18.500.000	18.500.000	15.500.000	15.500.000	15.000.000	15.000.000	4.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	14.000.000	14.000.000	4.507.375	4.507.375
20	1	Instalación eléctrica externa - interna e iluminación de patio	25.120.000	25.120.000	22.000.000	22.000.000	18.000.000	18.000.000	5.500.000	5.500.000	4.550.000	4.550.000	17.145.690	17.145.690	22.000.000	22.000.000	16.000.000	16.000.000	16.016.000	16.016.000
21	105,6	Canaleta	62.000	6.547.200	35.000	3.696.000	35.000	3.696.000	90.000	9.504.000	65.000	6.864.000	72.000	7.603.200	45.000	4.752.000	45.000	4.752.000	50.000	5.280.000
22	1	Sistema de desagüe de heces de porcinos	7.250.000	7.250.000	17.000.000	17.000.000	14.000.000	14.000.000	13.500.000	13.500.000	8.239.452	8.239.452	14.400.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	14.000.000	14.000.000	5.671.000	5.671.000
		Total Neto:		400.429.425		425.072.690		392.966.740		355.768.475		320.264.906		480.264.000		364.585.170		358.787.100		423.277.963
		IVA:																		
		Totales Generales:		400.429.425		425.072.690		392.966.740		355.768.475		320.264.906		480.264.000		364.585.170		358.787.100		423.277.963

Observaciones:

MUNICIPALIDAD DE FRAM
INTENDENCIA