ANEXO B - 02 - 08

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas
Llamado a Contratación Directa Nº 03/10 "Construcción de Puente de Hº Aº Barrio Santa Teresita"

		CONSTRUCCIONES RIVAS S.R.L.					GEOTEC Y CÑIA. S.R.L.					DEPOSITO DE MATERIALES SAN ANTONIO					MARRAING				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	TRABAJOS PRELIMINARES, marcación y replanteo	150.000	1,00	s/m	Pya.	150.000	84.000	1,00	s/m	Pya.	84.000	5.750.000	1,00	s/m	Pya.	5.750.000	250.000	1,00	s/m	Pya.	250.000
2	Excavación para cimiento	17.000	15,00	s/m	Pya.	255.000	24.000	15,00	s/m	Pya.	360.000	1.650.000	15,00	s/m	Pya.	24.750.000	300.000	15,00	s/m	Pya.	4.500.000
3	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	180.000	35,00	s/m	Pya.	6.300.000	246.702	35,00	s/m	Pya.	8.634.570	570.000	35,00	s/m	Pya.	19.950.000	290.000	35,00	s/m	Pya.	10.150.000
4	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE AMBAS CABECERAS	32.000	20,00	s/m	Pya.	640.000	24.000	20,00	s/m	Pya.	480.000	570.000	20,00	s/m	Pya.	11.400.000	55.000	20,00	s/m	Pya.	1.100.000
5	TRABAJO DE HORMIGÓN ARMADO	1.220.000	15,00	s/m	Pya.	18.300.000	2.268.720	15,00	s/m	Pya.	34.030.800	1.695.000	15,00	s/m	Pya.	25.425.000	1.500.000	15,00	s/m	Pya.	22.500.000
6	REVESTIMIENTO DE CALZADA CON RIPIO	32.000	80,00	s/m	Pya.	2.560.000	30.000	80,00	s/m	Pya.	2.400.000	130.000	80,00	s/m	Pya.	10.400.000	70.000	80,00	s/m	Pya.	5.600.000
7	Baranda de Hº Aº de altura 1mt.	280.000	8,00	s/m	Pya.	2.240.000	475.000	8,00	s/m	Pya.	3.800.000	379.000	8,00	s/m	Pya.	3.032.000	205.000	8,00	s/m	Pya.	1.640.000
8	LIMPIEZA FINAL (retiro de escombro)	180.000	1,00	s/m	Pya.	180.000	276.000	1,00	s/m	Pya.	276.000	1.100.000	1,00	s/m	Pya.	1.100.000	350.000	1,00	s/m	Pya.	350.000
9	Cartel identificatorio de la obra	350.000	1,00	s/m	Pya.	350.000	1.200.000	1,00	s/m	Pya.	1.200.000	1.650.000	1,00	s/m	Pya.	1.650.000	350.000	1,00	s/m	Pya.	350.000

		COFASI S.R.L.					FMP INGENIERÍA					AC INGENIERÍA					LCE CONSTRUCTORA				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	TRABAJOS PRELIMINARES, marcación y replanteo	2.220.000	1,00	s/m	Pya.	2.220.000	5.500.000	1,00	s/m	Pya.	5.500.000	189.750	1,00	s/m	Pya.	189.750	200.000	1,00	s/m	Pya.	200.000
2	Excavación para cimiento	24.000	9,00	s/m	Pya.	216.000	132.000	15,00	s/m	Pya.	1.980.000	25.300	15,00	s/m	Pya.	379.500	5.000	15,00	s/m	Pya.	75.000
3	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	1.748.400	4,50	s/m	Pya.	7.867.800	495.000	35,00	s/m	Pya.	17.325.000	177.100	35,00	s/m	Pya.	6.198.500	296.000	35,00	s/m	Pya.	10.360.000
4	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE AMBAS CABECERAS	120.000	8,00	s/m	Pya.	960.000	550.000	20,00	s/m	Pya.	11.000.000	26.565	20,00	s/m	Pya.	531.300	35.000	20,00	s/m	Pya.	700.000
5	TRABAJO DE HORMIGÓN ARMADO	1.393.488	24,00	s/m	Pya.	33.443.712	1.650.000	15,00	s/m	Pya.	24.750.000	1.265.000	15,00	s/m	Pya.	18.975.000	1.172.000	15,00	s/m	Pya.	17.580.000
6	REVESTIMIENTO DE CALZADA CON RIPIO	90.000	20,00	s/m	Pya.	1.800.000	110.000	80,00	s/m	Pya.	8.800.000	26.565	80,00	s/m	Pya.	2.125.200	35.000	80,00	s/m	Pya.	2.800.000
7	Baranda de Hº Aº de altura 1mt.	355.472	9,00	s/m	Pya.	3.199.248	385.000	8,00	s/m	Pya.	3.080.000	531.300	8,00	s/m	Pya.	4.250.400	80.000	8,00	s/m	Pya.	640.000
8	LIMPIEZA FINAL (retiro de escombro)	1.350.000	1,00	s/m	Pya.	1.350.000	1.100.000	1,00	s/m	Pya.	1.100.000	379.500	1,00	s/m	Pya.	379.500	200.000	1,00	s/m	Pya.	200.000
9	Cartel identificatorio de la obra	600.000	1,00	s/m	Pya.	600.000	1.650.000	1,00	s/m	Pya.	1.650.000	189.750	1,00	s/m	Pya.	189.750	550.000	1,00	s/m	Pya.	550.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO B - 02 - 08

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 02/10 "Construcción de Puente de Hº Aº Arroyo Peguaho"

		SENDEROS S.A.																			
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	TRABAJOS PRELIMINARES, marcación y replanteo	500.000	1,00	s/m	Pya.	500.000															
2	Excavación para cimiento	30.000	15,00	s/m	Pya.	450.000															
3	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	260.000	35,00	s/m	Pya.	9.100.000															
4	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE AMBAS CABECERAS	30.000	20,00	s/m	Pya.	600.000															
5	TRABAJO DE HORMIGÓN ARMADO	1.300.000	15,00	s/m	Pya.	19.500.000															
6	REVESTIMIENTO DE CALZADA CON RIPIO	65.000	80,00	s/m	Pya.	5.200.000															
7	Baranda de Hº Aº de altura 1mt.	150.000	8,00	s/m	Pya.	1.200.000															
8	LIMPIEZA FINAL (retiro de escombro)	500.000	1,00	s/m	Pya.	500.000															
9	Cartel identificatorio de la obra	700.000	1,00	s/m	Pya.	700.000															

Firma del Responsable de la U.O.C.