Cuadro Comparativo de Ofertas - CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 3 AULAS Y SANITARIO SEXADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE YUTY con ID: 436204

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario referencial Convocante	Precio total	Oferta Arq. Federico Fleitas	Precio total	Porcentaje de Variacion	Oferta Eduardo Duarte Rojas	Precio total	Porcentaje de Variacion	Oferta Dianel S.A.	Precio total	Porcentaje de Variacion	Oferta Arq. Julio Silvero	Precio total	Porcentaje de Variacion
1	**82101502-004**	**CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 3 AULAS Y SANITARIO SEXADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE YUTY con ID: 436204 - ESCUELA BASICA NÂ° 416 BENITO PIZZANI- Cartel de Obra**	Unidad	1	1.430.000	1.430.000	1.197.496	1.197.496	-16%	1.258.400	1.258.400	-12%	1.400.000	1.400.000	-2%	1.408.688	1.408.688	-1%
2	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	186	15.000	2.790.000	12.566	2.337.276	-16%	13.200	2.455.200	-12%	15.000	2.790.000	0%	14.850	2.762.100	-1%
3	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	186	7.500	1.395.000	6.283	1.168.638	-16%	6.600	1.227.600	-12%	7.000	1.302.000	-7%	7.425	1.381.050	-1%
4	72131601-003	Excavación y cargamento de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	32,7	520.000	17.004.000	435.621	14.244.807	-16%	457.600	14.963.520	-12%	500.000	16.350.000	-4%	507.430	16.592.961	-2%
5	72131601-004	Estructura de H°A°.Vigas y dados de H°A°.	Metros cúbicos	2,15	3.250.000	6.987.500	2.722.629	5.853.652	-16%	2.860.000	6.149.000	-12%	3.000.000	6.450.000	-8%	3.149.781	6.772.029	-3%
6	72131601-004	Estructura de H°A°.Encadenado de H°A°.	Metros cúbicos	5,57	3.250.000	18.102.500	2.722.629	15.165.044	-16%	2.860.000	15.930.200	-12%	3.200.000	17.824.000	-2%	3.149.781	17.544.280	-3%
7	72131601-002	Muros de nivelación. De 0,45 cm.	Metros cuadrados	7,2	250.000	1.800.000	209.433	1.507.918	-16%	220.000	1.584.000	-12%	250.000	1.800.000	0%	242.275	1.744.380	-3%
8	72131601-002	Muros de nivelación. De 0,30 cm.	Metros cuadrados	19	180.000	3.420.000	150.792	2.865.048	-16%	158.400	3.009.600	-12%	180.000	3.420.000	0%	172.631	3.279.989	-4%
9	72131601-002	Muros de nivelación.De 0,60 cm.	Metros cuadrados	1,3	450.000	585.000	376.979	490.073	-16%	396.000	514.800	-12%	450.000	585.000	0%	361.350	469.755	-20%
10	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores.	Metros cúbicos	69	105.000	7.245.000	87.962	6.069.378	-16%	92.400	6.375.600	-12%	100.000	6.900.000	-5%	100.031	6.902.139	-5%
11	72131601-005	Aislación asfaltica. De paredes.	Milímetros cuadrados	15	150.000	2.250.000	125.660	1.884.900	-16%	132.000	1.980.000	-12%	150.000	2.250.000	0%	145.865	2.187.975	-3%
12	72131601-003	Muros de elevación de 0,30 para revocar.	Metros cuadrados	13,1	180.000	2.358.000	150.792	1.975.375	-16%	158.400	2.075.040	-12%	180.000	2.358.000	0%	172.631	2.261.466	-4%
13	72131601-003	Muros de elevación de 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	10	120.000	1.200.000	100.528	1.005.280	-16%	105.600	1.056.000	-12%	120.000	1.200.000	0%	111.471	1.114.710	-7%
14	72131601-003	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	68,6	195.000	13.377.000	163.358	11.206.359	-16%	171.600	11.771.760	-12%	190.000	13.034.000	-3%	181.306	12.437.592	-7%
15	72131601-003	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	13,5	180.000	2.430.000	150.792	2.035.692	-16%	158.400	2.138.400	-12%	180.000	2.430.000	0%	181.306	2.447.631	1%
16	72131601-003	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	102	120.000	12.240.000	100.528	10.253.856	-16%	105.600	10.771.200	-12%	130.000	13.260.000	8%	119.625	12.201.750	0%
17	72131601-003	Muros de elevación.Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	36	85.000	3.060.000	71.207	2.563.452	-16%	74.800	2.692.800	-12%	80.000	2.880.000	-6%	81.950	2.950.200	-4%
18	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor.	Metro lineal	15,4	350.000	5.390.000	293.206	4.515.372	-16%	308.000	4.743.200	-12%	330.000	5.082.000	-6%	342.100	5.268.340	-2%
19	72131601-007	Techo.De tejas y tejuelones prensadas a maquina.	Metros cuadrados	246,6	340.000	83.844.000	284.829	70.238.831	-16%	299.200	73.782.720	-12%	330.000	81.378.000	-3%	330.435	81.485.271	-3%
20	72131601-007	Techo.Viga de hormigón armado y planchuela en galeria.	Unidad Medida Global	1	18.975.000	18.975.000	15.895.968	15.895.968	-16%	16.698.000	16.698.000	-12%	18.000.000	18.000.000	-5%	18.321.875	18.321.875	-3%
21	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa.	Metros cuadrados	191,4	45.000	8.613.000	37.698	7.215.397	-16%	39.600	7.579.440	-12%	40.000	7.656.000	-11%	44.000	8.421.600	-2%
22	72131601-008	Revoques de viga cumbrera de H°A°.	Metros cuadrados	26	55.000	1.430.000	46.075	1.197.950	-16%	48.400	1.258.400	-12%	55.000	1.430.000	0%	53.625	1.394.250	-3%
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote.	Metros cuadrados	172,5	75.000	12.937.500	62.830	10.838.175	-16%	66.000	11.385.000	-12%	65.000	11.212.500	-13%	72.600	12.523.500	-3%
24	72131601-009	Piso de baldosa calcarea.	Metros cuadrados	172,5	145.000	25.012.500	121.471	20.953.748	-16%	127.600	22.011.000	-12%	140.000	24.150.000	-3%	140.663	24.264.368	-3%
25	72131601-009	Pisos.Zocalo calcareo.	Metro lineal	100	25.600	2.560.000	21.446	2.144.600	-16%	22.528	2.252.800	-12%	25.000	2.500.000	-2%	24.183	2.418.300	-6%
26	72131601-010	Abertura de madera.Puerta madera de 1,20 x 2,10. Incluye marco.	Unidad	3	2.350.000	7.050.000	1.968.671	5.906.013	-16%	2.068.000	6.204.000	-12%	2.300.000	6.900.000	-2%	2.264.213	6.792.639	-4%
27	72131601-010	Abertura metálica.Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	**50,52**	145.000	7.325.400	121.471	6.136.715	-16%	127.600	6.446.352	-12%	155.000	7.830.600	7%	141.625	7.154.895	-2%
28	72131601-008	Alfeizar de ventanas.De revoques 1 : 3 (cemento - arena).	Metro lineal	15	45.000	675.000	37.698	565.470	-16%	39.600	594.000	-12%	40.000	600.000	-11%	43.313	649.695	-4%
29	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal.	Metros cuadrados	191,4	23.000	4.402.200	19.268	3.687.895	-16%	20.240	3.873.936	-12%	23.000	4.402.200	0%	22.069	4.224.007	-4%
30	72131601-012	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	27,8	35.000	973.000	29.321	815.124	-16%	30.800	856.240	-12%	35.000	973.000	0%	30.694	853.293	-12%
31	72131601-012	Pinturas de viga cumbrer a la cal.	Metros cuadrados	26	23.000	598.000	19.268	500.968	-16%	20.240	526.240	-12%	23.000	598.000	0%	22.069	573.794	-4%
32	72131601-012	Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	20,52	35.000	718.200	29.321	601.667	-16%	30.800	632.016	-12%	35.000	718.200	0%	34.513	708.207	-1%
33	72131601-012	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	238	28.000	6.664.000	23.457	5.582.766	-16%	24.640	5.864.320	-12%	28.000	6.664.000	0%	30.694	7.305.172	10%
34	72131601-012	Pinturas de maderamen y tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	246,6	28.000	6.904.800	23.457	5.784.496	-16%	24.640	6.076.224	-12%	28.000	6.904.800	0%	27.088	6.679.901	-3%
35	72131601-012	Pinturas de abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	16,5	28.000	462.000	23.457	387.041	-16%	24.640	406.560	-12%	28.000	462.000	0%	27.088	446.952	-3%
36	72131601-010	Vidrios dobles.	Metros cuadrados	20,52	145.000	2.975.400	121.471	2.492.585	-16%	127.600	2.618.352	-12%	158.000	3.242.160	9%	140.250	2.877.930	-3%
37	72101603-002	Desague pluvial.Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cms.	Metro lineal	64	185.000	11.840.000	154.980	9.918.720	-16%	162.800	10.419.200	-12%	180.000	11.520.000	-3%	179.300	11.475.200	-3%

38	72131601-001	Instalación Electrica.Provisión y colocación de circuito cañerias eléctricas con caños corrugados de 3/8 y 1".	Unidad Medida Global	1	3.850.000	3.850.000	3.225.269	3.225.269	-16%	3.388.000	3.388.000	-12%	3.800.000	3.800.000	-1%	3.760.625	3.760.625	-2%
39	72131601-001	Instalación Electrica.Provisión y colocación de circuito eléctricos con cables de 2" y 4".	Unidad Medida Global	1	8.737.500	8.737.500	7.319.685	7.319.685	-16%	7.689.000	7.689.000	-12%	8.700.000	8.700.000	0%	8.112.500	8.112.500	-7%
40	72131601-001	Instalación Electrica.Provisión y colocación de llaves y puntos.	Unidad	22	195.000	4.290.000	163.358	3.593.876	-16%	171.600	3.775.200	-12%	190.000	4.180.000	-3%	188.375	4.144.250	-3%
41	72131601-001	Instalación Electrica.Provisión y colocación de luces de iluminación.	Unidad	12	420.000	5.040.000	351.848	4.222.176	-16%	369.600	4.435.200	-12%	420.000	5.040.000	0%	408.375	4.900.500	-3%
42	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros.	Unidad Medida Global	1	3.587.500	3.587.500	3.005.364	3.005.364	-16%	3.157.000	3.157.000	-12%	3.023.540	3.023.540	-16%	3.416.875	3.416.875	-5%
43	72131601-009	Guarda obra.	Unidad Medida Global	1	1.820.000	1.820.000	1.524.673	1.524.673	-16%	1.601.600	1.601.600	-12%	1.800.000	1.800.000	-1%	1.685.750	1.685.750	-7%
44	72131601-013	**CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO EN EL COLEGIO NACIONAL FELIPE MOLAS LOPEZ DE YUTY-Limpieza y preparacion del terreno.**	Metros cuadrados	27,1	15.500	420.050	12.985	351.894	-16%	13.640	369.644	-12%	15.000	406.500	-3%	14.850	402.435	-4%
45	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	27,1	7.500	203.250	6.283	170.269	-16%	6.600	178.860	-12%	7.000	189.700	-7%	7.425	201.218	-1%
46	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC.	Metros cuadrados	9	520.000	4.680.000	435.621	3.920.589	-16%	457.600	4.118.400	-12%	500.000	4.500.000	-4%	507.430	4.566.870	-2%
47	72131601-004	Encadenado de H° A°.	Metros cúbicos	1,9	3.250.000	6.175.000	2.722.629	5.172.995	-16%	2.860.000	5.434.000	-12%	3.250.000	6.175.000	0%	3.149.781	5.984.584	-3%
48	72131601-002	Muros de nivelacion de 0,30 m.	Metros cuadrados	11	180.000	1.980.000	150.792	1.658.712	-16%	158.400	1.742.400	-12%	180.000	1.980.000	0%	172.631	1.898.941	-4%
49	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores.	Metros cúbicos	18,3	105.000	1.921.500	87.962	1.609.705	-16%	92.400	1.690.920	-12%	100.000	1.830.000	-5%	100.031	1.830.567	-5%
50	72131601-005	Aislacion asfaltica de paredes.	Metros cuadrados	5,5	150.000	825.000	125.660	691.130	-16%	132.000	726.000	-12%	150.000	825.000	0%	145.865	802.258	-3%
51	72131601-003	Muros de elevacion de 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	63	120.000	7.560.000	100.528	6.333.264	-16%	105.600	6.652.800	-12%	120.000	7.560.000	0%	111.471	7.022.673	-7%
52	72131601-003	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos.	Metros cuadrados	50,64	135.000	6.836.400	113.094	5.727.080	-16%	118.800	6.016.032	-12%	130.000	6.583.200	-4%	133.031	6.736.690	-1%
53	72131601-004	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hilada).	Metro lineal	15,6	85.000	1.326.000	71.207	1.110.829	-16%	74.800	1.166.880	-12%	80.000	1.248.000	-6%	81.950	1.278.420	-4%
54	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca.	Metros cuadrados	43	340.000	14.620.000	284.829	12.247.647	-16%	299.200	12.865.600	-12%	330.000	14.190.000	-3%	330.435	14.208.705	-3%
55	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa.	Metros cuadrados	135	45.000	6.075.000	37.698	5.089.230	-16%	39.600	5.346.000	-12%	40.000	5.400.000	-11%	44.000	5.940.000	-2%
56	72131601-008	Revoque moldura lineal en balancines.	Metro lineal	20,4	31.200	636.480	26.137	533.195	-16%	27.456	560.102	-12%	31.000	632.400	-1%	28.089	573.016	-10%
57	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10cm.	Metros cuadrados	38	75.000	2.850.000	62.830	2.387.540	-16%	66.000	2.508.000	-12%	65.000	2.470.000	-13%	72.600	2.758.800	-3%
58	72131601-009	Piso mozaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	22,5	170.000	3.825.000	142.414	3.204.315	-16%	149.600	3.366.000	-12%	170.000	3.825.000	0%	165.206	3.717.135	-3%
59	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	2,6	82.300	213.980	68.945	179.257	-16%	72.424	188.302	-12%	82.000	213.200	0%	79.063	205.564	-4%
60	72131601-010	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura.	Unidad	1	1.587.500	1.587.500	1.329.900	1.329.900	-16%	1.397.000	1.397.000	-12%	1.500.000	1.500.000	-6%	1.540.963	1.540.963	-3%
61	72131601-010	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura.	Unidad	2	1.532.000	3.064.000	1.283.406	2.566.812	-16%	1.348.160	2.696.320	-12%	1.500.000	3.000.000	-2%	1.458.463	2.916.926	-5%
62	72131601-010	Marcos con puerta para boxes tipo placa enchapadas .	Unidad	4	700.000	2.800.000	586.413	2.345.652	-16%	616.000	2.464.000	-12%	700.000	2.800.000	0%	675.421	2.701.684	-4%
63	72131601-010	Ventanas balancines.	Metros cuadrados	3,17	350.000	1.109.500	293.206	929.463	-16%	308.000	976.360	-12%	350.000	1.109.500	0%	343.292	1.088.236	-2%
64	72131601-009	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso.	Metros cuadrados	13,5	95.000	1.282.500	79.585	1.074.398	-16%	83.600	1.128.600	-12%	95.000	1.282.500	0%	91.438	1.234.413	-4%
65	72131601-009	Rampa Peatonal.	Unidad	1	750.000	750.000	628.299	628.299	-16%	660.000	660.000	-12%	750.000	750.000	0%	726.000	726.000	-3%
66	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena).	Metro lineal	18	40.000	720.000	33.509	603.162	-16%	35.200	633.600	-12%	40.000	720.000	0%	43.313	779.634	8%
67	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado).	Metros cuadrados	63	20.000	1.260.000	16.755	1.055.565	-16%	17.600	1.108.800	-12%	20.000	1.260.000	0%	22.069	1.390.347	10%
68	72131601-012	Pinturas de paredes revocadas al latex.	Metros cuadrados	63	31.200	1.965.600	26.137	1.646.631	-16%	27.456	1.729.728	-12%	31.000	1.953.000	-1%	30.573	1.926.099	-2%
69	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico.	Metros cuadrados	16,2	38.300	620.460	32.085	519.777	-16%	33.704	546.005	-12%	38.000	615.600	-1%	34.444	557.993	-10%
70	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica.	Metros cuadrados	3,2	42.200	135.040	35.352	113.126	-16%	37.136	118.835	-12%	42.000	134.400	0%	40.838	130.682	-3%
71	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (Limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D).	Metros cuadrados	50,7	31.200	1.581.840	26.137	1.325.146	-16%	27.456	1.392.019	-12%	31.000	1.571.700	-1%	30.694	1.556.186	-2%
72	72131601-012	Pinturas de tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	37	31.200	1.154.400	26.137	967.069	-16%	27.456	1.015.872	-12%	31.000	1.147.000	-1%	27.088	1.002.256	-13%
73	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex.	Metros cuadrados	23,5	31.200	733.200	26.137	614.220	-16%	27.456	645.216	-12%	31.000	728.500	-1%	30.103	707.421	-4%

GOBIERNO DEPTAL DE CAAZAPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

74	72131601-012	Pinturas de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica.	Metro lineal	17,5	38.850	679.875	32.546	569.555	-16%	34.188	598.290	-12%	38.000	665.000	-2%	37.744	660.520	-3%
75	72102508-003	Revestimientos de azulejos de 0,30 x 0,20 cm.	Metros cuadrados	82	120.000	9.840.000	100.528	8.243.296	-16%	105.600	8.659.200	-12%	120.000	9.840.000	0%	118.388	9.707.816	-1%
76	72131601-010	Vidrios dobles de 4mm.	Metros cuadrados	3,2	195.000	624.000	163.358	522.746	-16%	171.600	549.120	-12%	158.000	505.600	-19%	191.813	613.802	-2%
77	72101603-002	Canaleta y caño de bajada N°26-desarrollo 40cm.	Metro lineal	17,5	180.000	3.150.000	150.792	2.638.860	-16%	158.400	2.772.000	-12%	180.000	3.150.000	0%	179.300	3.137.750	0%
78	72131601-001	Instalacion del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	250.000	500.000	209.433	418.866	-16%	220.000	440.000	-12%	250.000	500.000	0%	242.000	484.000	-3%
79	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces.	Unidad	10	150.000	1.500.000	125.660	1.256.600	-16%	132.000	1.320.000	-12%	150.000	1.500.000	0%	146.163	1.461.630	-3%
80	72131601-001	Alimentacion 2 x 6mm NYY al tablero existente.	Metros	25	80.000	2.000.000	67.019	1.675.475	-16%	70.400	1.760.000	-12%	80.000	2.000.000	0%	77.825	1.945.625	-3%
81	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w.	Unidad	10	122.100	1.221.000	102.287	1.022.870	-16%	107.448	1.074.480	-12%	120.000	1.200.000	-2%	119.708	1.197.080	-2%
82	72131601-001	Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro.	Unidad	1	110.000	110.000	92.151	92.151	-16%	96.800	96.800	-12%	110.000	110.000	0%	105.875	105.875	-4%
83	72131601-001	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cm	Unidad	3	400.000	1.200.000	335.093	1.005.279	-16%	352.000	1.056.000	-12%	400.000	1.200.000	0%	393.250	1.179.750	-2%
84	72131601-001	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion y artefactos sanitarios.	Unidad Medida Global	1	15.100.000	15.100.000	12.649.755	12.649.755	-16%	13.288.000	13.288.000	-12%	13.000.000	13.000.000	-14%	14.465.000	14.465.000	-4%
85	72102304-007	Cámara septica tipo 3 de 1,50 x 3,00.	Unidad	1	7.200.000	7.200.000	6.031.671	6.031.671	-16%	6.336.000	6.336.000	-12%	6.576.460	6.576.460	-9%	7.147.250	7.147.250	-1%
86	72102304-007	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00.	Unidad	1	6.400.000	6.400.000	5.361.486	5.361.486	-16%	5.632.000	5.632.000	-12%	5.652.740	5.652.740	-12%	6.054.813	6.054.813	-5%
87	72102304-007	Limpieza final.	Unidad Medida Global	1	1.563.425	1.563.425	1.309.731	1.309.731	-16%	1.375.815	1.375.815	-12%	1.500.000	1.500.000	-4%	1.468.500	1.468.500	-6%
Precio Total						**464.349.000**		**389.000.000**			**408.627.120**			**449.000.000**			**450.334.506**	

Obs.: No se realizaron correcciones aritmeticas

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPÁ * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Gabriela Guerrero Avalos
Encargada de U.O.C.
Gobernación de Caazapá