ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON DOBLE AVENIDA Y PASEO CENTRACONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON DOBLE AVENIDA Y PASEO CENTRAL EN ÑUA'U POTRERO PLURIANUAL 2023-2024 ID Nº423.906

		LAPACHO CONSTRUCCIONES					EL TAGUA					MLLV				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza jeneral del terreno de obras.			4449	520	2.313.480			4449	604	2.687.196			4449	600	2.669.400
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.			3423	600	2.053.800			3423	705	2.413.215			3423	800	2.738.400
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-			1	990.000	990.000			1	1.085.350	1.085.350			1	1.100.000	1.100.000
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)			2	255.000	510.000			2	292.330	584.660			2	300.000	600.000
5	Desbroce y desmonte de suelo			888	22.000	19.536.000			888	24.830	22.049.040			888	25.000	22.200.000
6	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.			3423	1.900	6.503.700			3423	2.150	7.359.450			3423	2.100	7.188.300
7	Relleno con suelo tipo Pedraplén			330	45.000	14.850.000			330	46.060	15.199.800			330	47.000	15.510.000
8	Compactación Mecánica de suelo			3423	2.200	7.530.600			3423	2.540	8.694.420			3423	2.750	9.413.250
9	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).			3.423	2.400	8.215.200			3.423	2.475	8.471.925			3.423	2.400	8.215.200
10	CORDON ALTO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.12 m. - cargado in situ, terminación "vista" en los paramentos no ocultos.-			506,92	42.500	21.544.100			506,92	46.000	23.318.320			506,92	50.000	25.346.000
11	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3)			655,44	70.000	45.880.800			655,44	72.430	47.473.519			655,44	82.500	54.073.800
12	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.12 m. - cargado in situ .			33,3	41.000	1.365.300			33,3	42.530	1.416.249			33,3	47.500	1.581.750
13	Cordon Prefabricado 8 cm			304,65	31.000	9.444.150			304,65	34.700	10.571.355			304,65	40.500	12.338.325
14	Pavimento tipo EMPEDRADO.-			3423	35.000	119.805.000			3423	35.270	120.729.210			3423	38.000	130.074.000
15	Entripiado con piedra triturada de 6", sobre pavimento empedrado.			3423	2.475	8.471.925			3423	2.470	8.454.810			3423	2.600	8.899.800
16	Compactación, inicial, diaria y final.			3423	1.990	6.811.770			3423	2.300	7.872.900			3423	2.400	8.215.200
17	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta y acerra central.-			80	41.000	3.280.000			80	45.430	3.634.400			80	50.000	4.000.000
18	Excavacion de Zapatas			38	68.000	2.584.000			38	77.550	2.946.900			38	80.000	3.040.000
19	Relleno en paseo central			192,45	21.000	4.041.450			192,45	23.370	4.497.557			192,45	25.000	4.811.250
20	Zapatas de hormigon Armado			4,9	1.200.000	5.880.000			4,9	1.348.240	6.606.376			4,9	1.400.000	6.860.000
21	Pilar de hormigon 015*0,25 visto			4,65	1.310.000	6.091.500			4,65	1.517.470	7.056.236			4,65	1.550.000	7.207.500
22	Vigas de Hormigon 0,15*0,25 visto			3,56	1.450.000	5.162.000			3,56	1.508.700	5.370.972			3,56	1.550.000	5.518.000
23	Bancos de Hormigon Armado 0,5*3,00 ml			18	645.000	11.610.000			18	683.315	12.299.670			18	720.000	12.960.000
24	Alambre Tensor			925	5.800	5.365.000			925	6.320	5.846.000			925	6.000	5.550.000
25	Piso Tipo Paver 20*10*5			605,49	135.000	81.741.150			605,49	151.950	92.004.206			605,49	150.000	90.823.500
26	Bajada de luz acometida, pilastra, caño metalico y accesorios			1	1.350.000	1.350.000			1	1.559.930	1.559.930			1	1.500.000	1.500.000
27	Provisión e instalación de farolas Led 60 W con caño Metálico de 2" de 3 m de altura e instalación subterránea, ducteado con alimentación, tablero eléctrico, y conexión a tierra			20	1.150.000	23.000.000			20	1.221.880	24.437.600			20	1.120.000	22.400.000
28	Provisión y colocación de cable tipo subterráneo			38	125.000	4.750.000			38	134.435	5.108.530			38	135.000	5.130.000
29	PROVISION Y COLOCACION DE CABLE TIPO SUBTERRANEO			400	28.000	11.200.000			400	31.265	12.506.000			400	30.500	12.200.000
30	Tablero Metálico Para Circuitos			1	615.000	615.000			1	702.820	702.820			1	750.000	750.000
31	Registro Eléctrica 20*20 con tapa			39	125.000	4.875.000			39	139.430	5.437.770			39	140.000	5.460.000
32	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 80cm con cabecera de Piedra Bruta colocada			7	650.000	4.550.000			7	694.200	4.859.400			7	750.000	5.250.000
33	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 80cm con cabecera de Piedra Bruta colocada			7	650.000	4.550.000			7	694.200	4.859.400			7	750.000	5.250.000
34	Plantación de pastos en pan sin malezas.-			309,9	15.000	4.648.500			309,9	17.400	5.392.260			309,9	17.000	5.268.300
35	Plantación de árbol de raices pequeñas			20	121.000	2.420.000			20	137.340	2.746.800			20	130.000	2.600.000
36	Planta tipo enredara frutal o floral			18	45.000	810.000			18	48.360	870.480			18	50.000	900.000
37	Limpieza general y final del sitio de obras.			3250	560	1.820.000			3250	645	2.096.250			3250	650	2.112.500
	TOTAL					466.169.425					499.220.975					519.754.475

Firma del Responsable de la U.O.C.

Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad Operativa de Contrataciones

Alfredo Mereles Vergara
ENCARGADO UOC

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON DOBLE AVENIDA Y PASEO CENTRACONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON DOBLE AVENIDA Y PASEO CENTRAL EN ÑUA'U POTRERO PLURIANUAL 2023-2024 ID Nº423.906

		CMG					CAÑIZA CONSTRUCIONES									
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza general del terreno de obras.			4449	643	2.860.707			4449	540	2.402.460					-
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.			3423	750	2.567.250			3423	630	2.156.490					-
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-			1	1.154.628	1.154.628			1	969.888	969.888					-
4	Carteles de señalizacion de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)			2	310.998	621.996			2	261.238	522.476					-
5	Desbroce y desmonte de suelo			888	26.416	23.457.408			888	22.189	19.703.832					-
6	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.			3423	2.302	7.879.746			3423	1.934	6.620.082					-
7	Relleno con suelo tipo Pedraplén			330	48.999	16.169.670			330	41.159	13.582.470					-
8	Compactación Mecánica de suelo			3423	2.708	9.269.484			3423	2.275	7.787.325					-
9	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).			3.423	2.635	9.019.605			3.423	2.213	7.575.099					-
10	CORDON ALTO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.12 m. - cargado in situ, terminación "vista" en los paramentos no ocultos.-			506,92	48.944	24.810.692			506,92	41.113	20.841.002					-
11	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3)			655,44	77.062	50.509.517			655,44	64.733	42.428.598					-
12	CORDON ESCONDIDO de 1Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.12 m. - cargado in situ .			33,3	45.248	1.506.758			33,3	38.008	1.265.666					-
13	Cordon Prefabricado 8 cm			304,65	36.939	11.253.466			304,65	31.021	9.450.548					-
14	Pavimento tipo EMPEDRADO.-			3423	37.509	128.393.307			3423	31.519	107.889.537					-
15	Enripiado con piedra triturada de 6", sobre pavimento empedrado.			3423	2.627	8.992.221			3423	2.208	7.557.984					-
16	Compactación, inicial, diaria y final.			3423	2.464	8.434.272			3423	2.066	7.071.918					-
17	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta y acerra central -			80	48.343	3.867.440			80	40.602	3.248.160					-
18	Excavacion de Zapatas			38	82.358	3.129.984			38	69.300	2.633.400					-
19	Relleno en paseo central			192,45	24.832	4.778.918			192,45	20.885	4.019.318					-
20	Zapatas de hormigon Armado			4,9	1.521.080	7.453.292			4,9	1.204.812	5.903.579					-
21	Pilar de hormigon 015*0,25 visto			4,65	1.661.116	7.724.189			4,65	1.356.040	6.305.586					-
22	Vigas de Hormigon 0,15*0,25 visto			3,56	1.622.644	5.776.613			3,56	1.348.200	4.799.592					-
23	Bancos de Hormigon Armado 0,5*3,00 ml			18	726.440	13.075.920			18	610.624	10.991.232					-
24	Alambre Tensor			925	6.723	6.218.775			925	5.649	5.225.325					-
25	Piso Tipo Paver 20*10*5			605,49	161.668	97.888.357			605,49	135.799	82.224.957					-
26	Bajada de luz acometida, pilastra, caño metalico y accesorios			1	1.659.229	1.659.229			1	1.393.980	1.393.980					-
27	Provisión e instalación de farolas Led 60 W con caño Metálico de 2" de 3 m de altura e instalación subterránea, ducteado con alimentación, tablero eléctrico, y conexión a tierra			20	1.299.584	25.991.680			20	1.091.899	21.837.980					-
28	Provisión y colocación de cable tipo subterráneo			38	143.028	5.435.064			38	120.137	4.565.206					-
29	PROVISION Y COLOCACION DE CABLE TIPO SUBTERRANEO			400	33.268	13.307.200			400	27.938	11.175.200					-
30	Tablero Metálico Para Circuitos			1	747.567	747.567			1	628.058	628.058					-
31	Registro Eléctrica 20*20 con tapa			38	148.320	5.784.480			38	124.600	4.859.400					-
32	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 80cm con cabecera de Piedra Bruta colocada			7	738.519	5.169.633			7	620.353	4.342.471					-
33	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 80cm con cabecera de Piedra Bruta colocada			7	738.519	5.169.633			7	620.353	4.342.471					-
34	Plantación de pastos en pan sin malezas.-			309,9	18.572	5.755.463			309,9	15.551	4.819.255					-
35	Plantación de árbol de raíces pequeñas			20	146.059	2.921.180			20	122.733	2.454.660					-
36	Planta tipo enredara frutal o floral			18	51.452	926.136			18	43.220	777.960					-
37	Limpieza general y final del sitio de obras.			3250	687	2.232.750			3250	578	1.878.500					-
	TOTAL					531.914.232					446.251.644					-

Firma del Responsable de la U.O.C.

Municipalidad de San Lorenzo y Santiago
Unidad Operativa de Contrataciones

Alfredo Mereles Vergara
ENCARGADO UOC