SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
SENACSA

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD Nº 13/2013 "AMPLIACION DEL DEPOSITO - SEDE CENTRAL"

		PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS			CEO S.A.			KUARAHY INGENIERIA S.A.			GREPSA			CONSERMAR			ETI Electricidad & Tecnología			ING. ENRIQUE JAVIER PALMA		
Nº Item*	Descripción del Bien *	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	CONSTRUCCION DE LOSA DE H°A°																					
1,1	Losa de H°A° colocado sobre viga existente	20,88	1.500.000	31.320.000	20,88	1.485.000	31.006.800	20,88	1.650.000	34.452.000	20,88	2.300.000	48.024.000	20,88	1.200.000	25.056.000	20,88	2.250.000	46.980.000	20,88	2.242.000	46.812.960
2	INSTALACION ELECTRICA			-			-			-			-			-			-			-
2,1	Bocas	12	80.000	960.000	12	77.000	924.000	12	75.000	900.000	12	120.000	1.440.000	12	150.000	1.800.000	12	80.850	970.200	12	94.400	1.132.800
3	COLOCACIÒN DE ARTEFACTOS LUMINICOS			-			-			-			-			-			-			-
3,1	Equipos fluorescentes 2x40w	12	60.000	720.000	12	231.000	2.772.000	12	80.000	960.000	12	110.000	1.320.000	12	180.000	2.160.000	12	87.587	1.051.044	12	94.400	1.132.800
3,2	Equipos fluorescentes 1x40w	10	65.000	650.000	10	93.500	935.000	10	55.000	550.000	10	85.000	850.000	10	160.000	1.600.000	10	80.850	808.500	10	70.800	708.000
4	PINTURA			-			-			-			-			-			-			-
4,1	De Paredes al Agua interior	230	18.200	4.186.000	230	17.600	4.048.000	230	8.000	1.840.000	230	15.000	3.450.000	230	25.000	5.750.000	230	13.475	3.099.250	230	9.440	2.171.200
4,2	De Aberturas Metalicas al Sintetico	6,7	40.000	268.000	6,7	23.100	154.770	6,7	12.000	80.400	6,7	20.000	134.000	6,7	9.000	60.300	6,7	26.950	180.565	6,7	14.160	94.872
4,3	De escalera metalica	1	290.000	290.000	1	275.000	275.000	1	720.000	720.000	1	500.000	500.000	1	1.000.000	1.000.000	1	1.650.000	1.650.000	1	944.000	944.000
5	ESCALERA METALICA			-			-			-			-			-			-			-
5,1	Provision y colocacion escalera Metalica de 2 Tram	1	2.300.000	2.300.000	1	3.300.000	3.300.000	1	7.000.000	7.000.000	1	4.000.000	4.000.000	1	17.906.200	17.906.200	1	4.950.000	4.950.000	1	9.440.000	9.440.000
5,2	Provision y colocacion escalera Metalica de 1 Tram	1	1.700.000	1.700.000	1	2.310.000	2.310.000	1	4.500.000	4.500.000	1	2.800.000	2.800.000	1	9.000.000	9.000.000	1	3.300.000	3.300.000	1	7.080.000	7.080.000
5,3	Baranda en estructura metalica	10,07	320.000	3.222.400	10,07	110.000	1.107.700	10,07	200.000	2.014.000	10,07	250.000	2.517.500	10,07	250.000	2.517.500	10,07	350.000	3.524.500	10,07	448.400	4.515.388
6	Limpieza y Retiro Escombro	1	650.000	650.000	1	166.730	166.730	1	1.000.000	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000	1	150.000	150.000	1	1.100.000	1.100.000	1	2.124.000	2.124.000
	TOTAL:			46.266.400			47.000.000			54.016.400			66.035.500			67.000.000			67.614.059			76.156.020

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
SENACSA

Arq. Jorge Gustavo Giménez
Jefe del Dpto. de Arquitectura Obras y Refacciones
SENACSA