MUNICIPALIDAD DE MARACANA

La Ciudad Ecológica y del Trabajo

A 100 Metros de la Avda. Principal/ frente de la Supervisión Región 6

Email: municipalidad-maracana@hotmail.com

Creado por Ley Nº 5673 **XIV Dpto. de Canindeyú**

CUADRO COMPARATIVO

CUADRO COMPARATIVO CERCADO PERIMETRAL ESCUELA MARÍA AUXILIADORA MARACANA con ID: 419272						
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CONSTRUCCIONES LUISITO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72103004-004	Excavación c/compactación	Metros cúbicos	8	358,769	2,776,872
2	72131601-004	hormigón base para niv de ladrillo común de 30	Metros cúbicos	1	1,738,087	2,294,275
3	72102504-001	Muro de niv de 30 (1:2:8)	Metros cuadrados	22	155,124	3,434,445
4	72103004-001	Excavación para la cimentación de los postes metálicos 40x40x50	Metros cúbicos	3	51,680	132,301
5	72131601-004	Hormigón masa para aplomar y fijar los postes metálicos mat+mo	Metros cúbicos	3	244,800	626,688
6	72154027-001	Provisión y colocación de los postes metálicos(confección, colocación y aplome)	Unidad	32	170,000	5,440,000
7	72131601-006	Aislacion horizontal	Metro lineal	74	19,772	1,459,174
8	72151908-001	Mamp elevación de 15 con lad vistos prensados con juntas enrasadas	Metros cuadrados	27	102,509	2,726,739
9	72151903-001	Sardinel de ladrillos curvos vistos prensados c/juntas enrasadas	Metro lineal	77	71,060	5,463,803
10	72131601-008	Revoque de cara interior c/hidrófugo	Metros cuadrados	27	25,840	687,344

Carlos Instrat.
Encargado UOC
Municipalidad Maracan

11	72151908-001	Tratamiento de ladrillos vistos(limpieza, acido muriato y silicona)arios	Metros cuadrados	35	18,494	641,557
12	73121602-004	Rejas metálicas según plano con anti oxido	Metros cuadrados	91	375,360	34,082,688
13	72131601-012	Pintura de rejas al esmalte sintético negro	Metros cuadrados	182	19,040	3,456,712
14	73121602-002	Portón vehicular 5,00x1.76m C/anti oxido y esmalte sintético	Metros cuadrados	9	225,760	1,986,688
15	72131601-015	Construcción de pilar(base de H?Masa +niv+aislacion+mamp vista enrasada+capitel +pilar de H?A?), 5UND DE 2,2ML	Metro lineal	11	144,160	1,585,760
16	76111702-001	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	309,400	309,400
17	82101502-004	PROVISION Y MONTAJE DE CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1,141,720	1,141,720
18	72103004-004	Excavación c/compactación	Metros cúbicos	9	358,769	3,315,026
19	72131601-004	hormigón base para niv de ladrillo común de 30	Metros cúbicos	2	1,738,087	3,215,461
20	72102504-001	Muro de niv de 30 (1:2:8)	Metros cuadrados	31	155,124	4,779,370
21	72154027-001	Excavación para la cimentación de los postes metálicos 40x40x50s	Metros cúbicos	4	51,680	181,914
22	72131601-004	Hormigón masa para aplomar y fijar los postes metálicos mat+mo	Metros cúbicos	4	51,680	181,914
23	72154027-001	Provisión y colocación de los postes metálicos(confección, colocación y aplome)	Unidad	44	170,000	7,480,000
24	72131601-006	Aislacion horizontal	Metro lineal	107	19,772	2,117,779
25	72131601-005	Mamp elevación de 15 con lad vistos prensados con juntas enrasadas	Metros cuadrados	39	102,509	3,952,747
26	72151903-001	Sardinel de ladrillos curvos vistos prensados c/juntas enrasadas	Metro lineal	107	71,060	7,611,237

Carlos Insfran
Encargado UOC
Municipalidad Maracan

27	72131601-008	Revoque de cara interior c/hidrófugo	Metros cuadrados	39	25,840	996,390
28	72151903-001	Tratamiento de ladrillos vistos(limpieza, acido muriato y silicona)	Metros cuadrados	55	18,494	1,010,327
29	73121602-004	Rejas metálicas según plano con anti oxido	Metros cuadrados	126	375,360	47,419,229
30	72131601-012	Pintura de rejas al esmalte sintético negro	Metros cuadrados	253	19,040	4,810,646
31	72131601-015	Construcción de pilar(base de H?Masa +niv+aislacion+mamp vista enrasada+capitel +pilar de H?A?), 5UND DE 2,2ML	Metro lineal	9	144,160	1,268,608
32	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1	309,400	309,400
					Precio Total	156,896,214

SR. CARLOS RODI INSFRAN , ENCARGADO DE UOC