Municipalidad de la Ciudad de Asunción

00000795

3.1 ANÁLISIS DE LA GARANTÍA

DIESA S.A.				
Datos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones				
Garantia de Mantenimiento de Oferta %	Fecha tope de Emision	Inicio Vigencia de la Garantia de Mantenimiento de Oferta	Fecha de finalizacion de Garantia	
3	01/12/2021	01/12/2021	29/05/2022	
Datos de la Garantia Presentada por la Empresa				
Monto Maximo: 1.350.000.000				
Empresa Aseguradora: MAPFRE PARAGUAY				
Nro de Poliza	Monto de la Poliza	Fecha de Emision	Desde	Hasta
5.015.080.002.299	100.000.000	19/11/2021	21/11/2021	09/06/2022

Monto Asegurado exigido en el PBC:	CUMPLE
Vigencia exigida en el PBC:	CUMPLE

4. COMPARATIVO DE OFERTAS

De conformidad a la disposición contenida en el núm. 2) del Art. 63° del Decreto N° 2992/19, se ha procedido a la verificación de la planilla de precio presentada por el Oferente, la cual no presenta error aritmético.

Item	Descripción del Bien	Cantidad	DIESA S.A.	
			Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS			
1.1	BOMBA ACEITE - REPUESTO	1	2.886.922	2.886.922
1.2	MANO DE OBRA BOMBA ACEITE	1	577.384	577.384
1.3	JUNTA BOMBA DE ACEITE - REPUESTO	1	58.207	58.207
1.4	MANO DE OBRA JUNTA BOMBA DE ACEITE	1	11.641	11.641
1.5	MOTOR DE ARRANQUE - REPUESTO	1	6.717.265	6.717.265
1.6	MANO DE OBRA MOTOR DE ARRANQUE	1	1.343.453	1.343.453
1.7	PLACA DE EMBRAGUE - REPUESTO	1	5.615.707	5.615.707
1.8	MANO DE OBRA PLACA DE EMBRAGUE	1	1.123.141	1.123.141
1.9	DISCO DE EMBRAGUE - REPUESTO	1	4.072.443	4.072.443
1.10	MANO DE OBRA DISCO DE EMBRAGUE	1	814.488	814.488
1.11	COJINETE DE EMPUJE DE EMBRAGUE - REPUESTO	1	4.026.599	4.026.599
1.12	MANO DE OBRA COJINETE DE EMPUJE DE EMBRAGUE	1	805.319	805.319
1.13	HORQUILLA DESPLAZADOR DEL COJINETE DE EMBRAGUE - REPUESTO	1	2.251.537	2.251.537
1.14	MANO DE OBRA HORQUILLA DESPLAZADOR DEL COJINETE DE EMBRAGUE	1	450.307	450.307

Nelson Federico Mora Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Gabinete
Municipalidad de Asunción

Abg. Fernando Chávez Alvarez
Director
Dirección de Servicios Urbanos

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abg. Benito Alejandro Torres Ace
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

00000794

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

1.15	CORREAS DE VENTILADOR - REPUESTO	1	196.513	196.513
1.16	MANO DE OBRA CORREAS DE VENTILADOR	1	39.302	39.302
1.17	PALETA DE VENTILADOR - REPUESTO	1	3.412.075	3.412.075
1.18	MANO DE OBRA PALETA DE VENTILADOR	1	682.415	682.415
1.19	EMBRAGUE VISCOSO DEL VENTILADOR - REPUESTO	1	4.236.763	4.236.763
1.20	MANO DE OBRA EMBRAGUE VISCOSO DEL VENTILADOR	1	847.352	847.352
1.21	MANGUERA BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE - REPUESTO	1	583.102	583.102
1.22	MANO DE OBRA MANGUERA BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	116.620	116.620
1.23	MANGUERA INFERIOR DE BOMBA CENTRAL EMBRAGUE - REPUESTO	1	189.559	189.559
1.24	MANO DE OBRA MANGUERA INFERIOR DE BOMBA CENTRAL EMBRAGUE	1	37.911	37.911
1.25	CENTRALIZADOR DE CARDAN - REPUESTO	1	2.952.599	2.952.599
1.26	MANO DE OBRA CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	590.519	590.519
1.27	CRUCETAS DE CARDAN LADO DIFERENCIAL TRASERO - REPUESTO	1	905.302	905.302
1.28	MANO DE OBRA CRUCETAS DE CARDAN LADO DIFERENCIAL TRASERO	1	181.060	181.060
1.29	CRUCETAS DE CARDAN LADO CAJA - REPUESTO	1	905.302	905.302
1.30	MANO DE OBRA CRUCETAS DE CARDAN LADO CAJA	1	181.060	181.060
1.31	BRIDA DE ENCASTRE DEL CARDAN TRANSMI DIFERENCIAL TRASERO - REPUESTO	1	4.116.485	4.116.485
1.32	MANO DE OBRA BRIDA DE ENCASTRE DEL CARDAN TRANSMI DIFERENCIAL TRASERO	1	823.297	823.297
1.33	PRISIONERO DE RUEDAS - REPUESTO	1	64.388	64.388
1.34	MANO DE OBRA PRISIONERO DE RUEDAS	1	12.877	12.877
1.35	BUJE DE ELÁSTICO DELANTERO - REPUESTO	1	288.718	288.718
1.36	MANO DE OBRA BUJE DE ELÁSTICO DELANTERO	1	57.743	57.743
1.37	BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA - REPUESTO	1	2.399.373	2.399.373
1.38	MANO DE OBRA BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	1	479.874	479.874
1.39	BARRA CENTRAL DE DIRECCION - REPUESTO	1	1.227.502	1.227.502
1.40	MANO DE OBRA BARRA CENTRAL DE DIRECCION	1	245.500	245.500
1.41	EXTREMO BARRA DE DIRECCION EXT L/D - REPUESTO	1	580.526	580.526
1.42	MANO DE OBRA EXTREMO BARRA DE DIRECCION EXT L/D	1	116.105	116.105
1.43	BARRA CORTA DE DIRECCION O BRAZO DE MANDO - REPUESTO	1	1.630.574	1.630.574

Abg. Fernando Chávez Alvarez
Director
Dirección de Servicios Urbanos

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Ace
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DIRECCIÓN

Nelson Federico Mora Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Compras
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS

1.44	MANO DE OBRA BARRA CORTA DE DIRECCION O BRAZO DE MANDO	1	326.114	326.114
1.45	PITMAN DE DIRECCION - REPUESTO	1	1.436.378	1.436.378
1.46	MANO DE OBRA PITMAN DE DIRECCION	1	287.275	287.275
1.47	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA - REPUESTO	1	660.883	660.883
1.48	MANO DE OBRA BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	1	132.176	132.176
1.49	JGO. DE BUJES ESTABILIZADOR DELANTERO A/L - REPUESTO	1	51.510	51.510
1.50	MANO DE OBRA JGO. DE BUJES ESTABILIZADOR DELANTERO A/L	1	10.302	10.302
1.51	AISLADOR DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA - REPUESTO	1	61.555	61.555
1.52	MANO DE OBRA AISLADOR DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	1	12.311	12.311
1.53	SIN FIN DE DIRECCION - REPUESTO	1	14.317.684	14.317.684
1.54	MANO DE OBRA SIN FIN DE DIRECCION	1	2.863.536	2.863.536
1.55	JUEGO REPARACIÓN DE SIN FIN DE DIRECCION - REPUESTO	1	130.322	130.322
1.56	MANO DE OBRA JUEGO REPARACIÓN DE SIN FIN DE DIRECCION	1	26.064	26.064
1.57	COLUMNA DE DIRECCION - REPUESTO	1	4.696.754	4.696.754
1.58	MANO DE OBRA COLUMNA DE DIRECCION	1	939.350	939.350
1.59	BOMBA DE DIRECCION HIDRÁULICA - REPUESTO	1	4.342.360	4.342.360
1.60	MANO DE OBRA BOMBA DE DIRECCION HIDRÁULICA	1	868.472	868.472
1.61	BOMBA CENTRAL DE FRENO - REPUESTO	1	1.043.608	1.043.608
1.62	MANO DE OBRA BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	208.721	208.721
1.63	ZAPATA CON JUEGO DE RESORTES/ SEGUROS DELANTERO - REPUESTO	1	1.043.093	1.043.093
1.64	MANO DE OBRA ZAPATA CON JUEGO DE RESORTES/ SEGUROS DELANTERO	1	208.618	208.618
1.65	TAMBOR DE FRENO DELANTERO /2S0501615A - REPUESTO	1	2.520.423	2.520.423
1.66	MANO DE OBRA TAMBOR DE FRENO DELANTERO /2S0501615A	1	504.084	504.084
1.67	ZAPATA CON JUEGO DE RESORTES/ SEGUROS TRASERO - REPUESTO	1	1.120.875	1.120.875
1.68	MANO DE OBRA ZAPATA CON JUEGO DE RESORTES/ SEGUROS TRASERO	1	224.175	224.175
1.69	TAMBOR DE FRENO TRASERO /2Z0405615A - REPUESTO	1	2.520.423	2.520.423
1.70	MANO DE OBRA TAMBOR DE FRENO TRASERO /2Z0405615A	1	504.084	504.084

Abog. Fernando Chavez Alvarez
Director
Dirección de Servicios Urbanos

Abog. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Acev
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

1.71	CILINDRO NEUMÁTICO DE FRENO DELANTERO (PULMÓN) - REPUESTO	1	879.289	879.289
1.72	MANO DE OBRA CILINDRO NEUMÁTICO DE FRENO DELANTERO (PULMÓN)	1	175.857	175.857
1.73	DIAFRAGMA DE CILINDRO NEUMÁTICO DE FRENO DELANTERO (PULMÓN) - REPUESTO	1	89.371	89.371
1.74	MANO DE OBRA DIAFRAGMA DE CILINDRO NEUMÁTICO DE FRENO DELANTERO (PULMÓN)	1	17.874	17.874
1.75	RESORTE DE CILINDRO NEUMÁTICO DE FRENO DELANTERO (PULMÓN) - REPUESTO	1	15.968	15.968
1.76	MANO DE OBRA RESORTE DE CILINDRO NEUMÁTICO DE FRENO DELANTERO (PULMÓN)	1	3.193	3.193
1.77	HORQUILLA DE EMPUJE DEL CILINDRO DE FRENO NEUMÁTICO - REPUESTO	1	50.223	50.223
1.78	MANO DE OBRA HORQUILLA DE EMPUJE DEL CILINDRO DE FRENO NEUMÁTICO	1	10.044	10.044
1.79	PERNO DE FIJACIÓN DE LA HORQUILLA DE FRENO - REPUESTO	1	15.710	15.710
1.80	MANO DE OBRA PERNO DE FIJACIÓN DE LA HORQUILLA DE FRENO	1	3.142	3.142
1.81	VALVULA DE 4 VÍAS - REPUESTO	1	942.132	942.132
1.82	MANO DE OBRA VALVULA DE 4 VÍAS	1	188.426	188.426
1.83	JUEGO REPARO VALVULA DE 4 VÍAS - REPUESTO	1	260.644	260.644
1.84	MANO DE OBRA JUEGO REPARO VALVULA DE 4 VÍAS	1	52.128	52.128
1.85	VALVULA RELE DE FRENO NEUMÁTICO - REPUESTO	1	661.656	661.656
1.86	MANO DE OBRA VALVULA RELE DE FRENO NEUMÁTICO	1	132.331	132.331
1.87	VALVULA DE FRENO DE DESCARGA RÁPIDA - REPUESTO	1	238.495	238.495
1.88	MANO DE OBRA VALVULA DE FRENO DE DESCARGA RÁPIDA	1	47.699	47.699
1.89	JUEGO DE REPARO VALVULA DE FRENO DE DESCARGA RÁPIDA - REPUESTO	1	39.920	39.920
1.90	MANO DE OBRA JUEGO DE REPARO VALVULA DE FRENO DE DESCARGA RÁPIDA	1	7.984	7.984
1.91	VALVULA SENSIBLE DE LA DESCARGA DE FRENO NEUMÁTICO - REPUESTO	1	439.129	439.129
1.92	MANO DE OBRA VALVULA SENSIBLE DE LA DESCARGA DE FRENO NEUMÁTICO	1	87.825	87.825
1.93	JUEGO DE REPARO DE VALVULA SENSIBLE DESC DE FRENO NEUMÁTICO - REPUESTO	1	104.566	104.566
1.94	MANO DE OBRA DE JUEGO DE REPARO DE VALVULA SENSIBLE DESC DE FRENO NEUMÁTICO	1	20.913	20.913

Nelson Federico Mora Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Gabinete

Abg. Fernando Chaves Alvarez
Director
Dirección de Servicios Urbanos

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Acev
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

00000791

1.95	VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE DE FRENO - REPUESTO	1	387.618	387.618
1.96	MANO DE OBRA VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE DE FRENO	1	77.523	77.523
1.97	VALVULA DISTRIBUIDORA DE FRENO PARA ACOPLADOS - REPUESTO	1	2.260.293	2.260.293
1.98	MANO DE OBRA VALVULA DISTRIBUIDORA DE FRENO PARA ACOPLADOS	1	452.058	452.058
1.99	VALVULA DE RETENCIÓN DOBLE - REPUESTO	1	245.191	245.191
1.100	MANO DE OBRA VALVULA DE RETENCIÓN DOBLE	1	49.038	49.038
1.101	CILINDRO DE FRENO COMBINADO TRI STOP (PULMÓN) - REPUESTO	1	2.463.246	2.463.246
1.102	MANO DE OBRA CILINDRO DE FRENO COMBINADO TRI STOP (PULMÓN)	1	492.649	492.649
1.103	DIAFRAGMA CHICO CILINDRO DE FRENO COMBINADO TRI STOP (PULMÓN) - REPUESTO	1	109.975	109.975
1.104	MANO DE OBRA DE DIAFRAGMA CHICO CILINDRO DE FRENO COMBINADO TRI STOP (PULMÓN)	1	21.995	21.995
1.105	DIAFRAGMA GRANDE CILINDRO DE FRENO COMBINADO TRI STOP (PULMÓN) - REPUESTO	1	110.490	110.490
1.106	MANO DE OBRA DE DIAFRAGMA GRANDE CILINDRO DE FRENO COMBINADO TRI STOP (PULMÓN)	1	22.098	22.098
1.107	RESORTE GRANDE CILINDRO DE FRENO COMBINADO TRI STOP (PULMÓN) - REPUESTO	1	486.004	486.004
1.108	MANO DE OBRA DE RESORTE GRANDE CILINDRO DE FRENO COMBINADO TRI STOP (PULMÓN)	1	97.200	97.200
1.109	RESORTE CHICO CILINDRO DE FRENO COMBINADO TRI STOP (PULMÓN) - REPUESTO	1	36.300	36.300
1.110	MANO DE OBRA DE RESORTE CHICO CILINDRO DE FRENO COMBINADO TRI STOP (PULMÓN)	1	7.260	7.260
1.111	AJUSTADOR DE FRENO NEUMÁTICO TRASERO REGULADOR VARILLAJE - REPUESTO	1	1.820.391	1.820.391
1.112	MANO DE OBRA AJUSTADOR DE FRENO NEUMÁTICO TRASERO REGULADOR VARILLAJE	1	364.078	364.078
1.113	KIT DE REPARACIÓN DEL AJUSTADOR DE FRENO NEUMÁTICO - REPUESTO	1	474.156	474.156
1.114	MANO DE OBRA KIT DE REPARACIÓN DEL AJUSTADOR DE FRENO NEUMÁTICO	1	94.831	94.831
1.115	ENGRANAJE DEL AJUSTADOR DE FRENO NEUMA TATICO - REPUESTO	1	1.820.391	1.820.391

Abg. Fernando Chávez Alvarez
Dirección de Servicios Urbanos

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Acev...
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos

Arq. Herico Mora Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Asesoramiento
Municipalidad de Asunción

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

00000790

1.116	MANO DE OBRA ENGRANAJE DEL AJUSTADOR DE FRENO NEUMAT	1	364.078	364.078
1.117	PI?ON CON ROSCA SIN FIN DEL FRENO NEUMÁTICO - REPUESTO	1	386.331	386.331
1.118	MANO DE OBRA PI?ON CON ROSCA SIN FIN DEL FRENO NEUMÁTICO	1	77.266	77.266
1.119	JUEGO DE REPARO VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE DE FRENO - REPUESTO	1	233.343	233.343
1.120	MANO DE OBRA JUEGO DE REPARO VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE DE FRENO	1	46.668	46.668
1.121	ACOPLE RÁPIDO NEUMÁTICO TRASERO PARA ACOPLADO - REPUESTO	1	283.309	283.309
1.122	MANO DE OBRA ACOPLE RÁPIDO NEUMÁTICO TRASERO PARA ACOPLADO	1	56.661	56.661
1.123	VALVULA PROTECCIÓN DE PRESIÓN - REPUESTO	1	939.814	939.814
1.124	MANO DE OBRA VALVULA PROTECCIÓN DE PRESIÓN	1	187.962	187.962
1.125	ABRAZADERA DE LA CÁMARA DE FRENO COMBINADO TRASERO - REPUESTO	1	33.739	33.739
1.126	MANO DE OBRA ABRAZADERA DE LA CÁMARA DE FRENO COMBINADO TRASERO	1	6.747	6.747
1.127	CODO UNIÓN DE 45 - REPUESTO	1	94.007	94.007
1.128	MANO DE OBRA CODO UNIÓN DE 45	1	18.801	18.801
1.129	CONEXIÓN DEL TRI STOP - REPUESTO	1	28.588	28.588
1.130	MANO DE OBRA CONEXIÓN DEL TRI STOP	1	5.717	5.717
1.131	AMORTIGUADOR DELANTERO - REPUESTO	1	1.314.813	1.314.813
1.132	MANO DE OBRA AMORTIGUADOR DELANTERO	1	262.962	262.962
1.133	AMORTIGUADOR TRASERO - REPUESTO	1	1.407.532	1.407.532
1.134	MANO DE OBRA AMORTIGUADOR TRASERO	1	281.506	281.506
1.135	BUJE INFERIOR DE AMORTIGUADOR - REPUESTO	1	57.692	57.692
1.136	MANO DE OBRA BUJE INFERIOR DE AMORTIGUADOR	1	11.538	11.538
1.137	FLOTADOR DE COMBUSTIBLE - REPUESTO	1	425.479	425.479
1.138	MANO DE OBRA FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	1	85.095	85.095
1.139	ALTERNADOR - REPUESTO	1	3.518.445	3.518.445
1.140	MANO DE OBRA ALTERNADOR	1	703.689	703.689
1.141	CABO ACELERADOR - REPUESTO	1	609.115	609.115
1.142	MANO DE OBRA CABO ACELERADOR	1	121.823	121.823
1.143	ACEITE 15W40 - REPUESTO	1	32.016	32.016
1.144	MANO DE OBRA ACEITE 15W40	1	6.403	6.403

Abg. Fernando Chavez Alvarez
Director
Dirección de Servicios Urbanos

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Nelson Federico Mora Peralta
Director General
Dirección General de Gabinete
Municipalidad de Asunción

1.145	ACEITE CAJA - REPUESTO	1	31.798	31.798
1.146	MANO DE OBRA ACEITE CAJA	1	6.359	6.359
1.147	ACEITE DIFERENCIAL - REPUESTO	1	33.275	33.275
1.148	MANO DE OBRA ACEITE DIFERENCIAL	1	6.655	6.655
1.149	ACEITE ATF - REPUESTO	1	72.569	72.569
1.150	MANO DE OBRA ACEITE ATF	1	14.513	14.513
1.151	FLUIDO FRENO/EMBRAGUE - REPUESTO	1	48.436	48.436
1.152	MANO DE OBRA FLUIDO FRENO/EMBRAGUE	1	9.687	9.687
1.153	REFRIGERANTE POR LITRO - REPUESTO	1	125.622	125.622
1.154	MANO DE OBRA REFRIGERANTE POR LITRO	1	25.124	25.124
1.155	GRASA EP2 BALDE - REPUESTO	1	1.139.928	1.139.928
1.156	MANO DE OBRA GRASA EP2 BALDE	1	227.985	227.985
1.157	FILTRO DE AIRE - REPUESTO	1	1.880.401	1.880.401
1.158	MANO DE OBRA FILTRO DE AIRE	1	376.080	376.080
1.159	CARTUCHO FILTRO DE AIRE PRIMARIO - REPUESTO	1	672.215	672.215
1.160	MANO DE OBRA CARTUCHO FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	134.443	134.443
1.161	CARTUCHO FILTRO DE AIRE SECUNDARIO - REPUESTO	1	396.890	396.890
1.162	MANO DE OBRA CARTUCHO FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1	79.378	79.378
1.163	CARTUCHO FILTRO DE COMBUSTIBLE - REPUESTO	1	162.001	162.001
1.164	MANO DE OBRA CARTUCHO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	32.400	32.400
1.165	FILTRO DE AGUA - REPUESTO	1	223.556	223.556
1.166	MANO DE OBRA FILTRO DE AGUA	1	44.711	44.711
1.167	FILTRO DE ACEITE - REPUESTO	1	665.519	665.519
1.168	MANO DE OBRA FILTRO DE ACEITE	1	133.103	133.103
1.169	CARTUCHO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE - REPUESTO	1	177.197	177.197
1.170	MANO DE OBRA CARTUCHO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	35.439	35.439
1.171	FILTRO TRAMPA DE AGUA - REPUESTO	1	407.450	407.450
1.172	MANO DE OBRA FILTRO TRAMPA DE AGUA	1	81.490	81.490
1.173	FILTRO DE ACEITE - REPUESTO	1	288.202	288.202
1.174	MANO DE OBRA FILTRO DE ACEITE	1	57.640	57.640
1.175	FILTRO TRAMPA DE AGUA - REPUESTO	1	300.823	300.823
1.176	MANO DE OBRA FILTRO TRAMPA DE AGUA	1	60.164	60.164
1.177	FOCO ALTA - REPUESTO	1	104.566	104.566

Nelson Derico Mora Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Gabinete
Municipalidad de Asunción

Abg. Fernando Chávez Alvarez
Director
Dirección de Servicios Urbanos

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Acevai
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN

1.178	MANO DE OBRA FOCO ALTA	1	20.913	20.913
1.179	FOCO BAJA - REPUESTO	1	44.467	44.467
1.180	MANO DE OBRA FOCO BAJA	1	8.893	8.893
1.181	LUZ CHICA - REPUESTO	1	5.130	5.130
1.182	MANO DE OBRA LUZ CHICA	1	1.026	1.026
1.183	INYECTOR DE COMBUSTIBLE - REPUESTO	1	8.021.261	8.021.261
1.184	MANO DE OBRA INYECTOR DE COMBUSTIBLE	1	1.604.252	1.604.252
1.185	CIGUE?AL - REPUESTO	1	26.416.283	26.416.283
1.186	MANO DE OBRA CIGUE?AL	1	5.283.256	5.283.256
1.187	JUEGO DE AROS - REPUESTO	1	730.165	730.165
1.188	MANO DE OBRA JUEGO DE AROS	1	146.033	146.033
1.189	BOMBA DE ALTA PRESIÓN - REPUESTO	1	38.520.033	38.520.033
1.190	MANO DE OBRA BOMBA DE ALTA PRESIÓN	1	7.704.006	7.704.006
1.191	UNIDAD DE MANDO MOTOR - REPUESTO	1	19.266.842	19.266.842
1.192	MANO DE OBRA UNIDAD DE MANDO MOTOR	1	3.853.368	3.853.368
1.193	TURBOCOMPRESOR - REPUESTO	1	14.809.355	14.809.355
1.194	MANO DE OBRA TURBOCOMPRESOR	1	2.961.871	2.961.871
1.195	TORNILLO - REPUESTO	1	15.195	15.195
1.196	MANO DE OBRA TORNILLO	1	3.039	3.039
1.197	TUERCA - REPUESTO	1	22.664	22.664
1.198	MANO DE OBRA TUERCA	1	4.532	4.532
1.199	CASQUILLO - REPUESTO	1	11.589	11.589
1.200	MANO DE OBRA CASQUILLO	1	2.317	2.317
1.201	VALVULA 4 VÍAS - REPUESTO	1	942.132	942.132
1.202	MANO DE OBRA VALVULA 4 VÍAS	1	188.426	188.426
1.203	SENSOR DE PRESIÓN ACEITE - REPUESTO	1	63.615	63.615
1.204	MANO DE OBRA SENSOR DE PRESIÓN ACEITE	1	12.723	12.723
1.205	ABRAZADERA PARA CRUCETAS - REPUESTO	1	34.254	34.254
1.206	MANO DE OBRA ABRAZADERA PARA CRUCETAS	1	6.850	6.850
1.207	VALVULA PEDAL - REPUESTO	1	1.043.608	1.043.608
1.208	MANO DE OBRA VALVULA PEDAL	1	208.721	208.721
1.209	ACTUADOR DE PRESIÓN - REPUESTO	1	878.259	878.259
1.210	MANO DE OBRA ACTUADOR DE PRESIÓN	1	175.651	175.651

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Danko Alejandro Torres Acevar
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos

1.211	FILTRO ACEITE - REPUESTO	1	34.512	34.512
1.212	MANO DE OBRA FILTRO ACEITE	1	6.902	6.902
1.213	PASTA HERMETIZANTE - REPUESTO	1	115.384	115.384
1.214	MANO DE OBRA PASTA HERMETIZANTE	1	23.076	23.076
1.215	TORNILLO RUEDA - REPUESTO	1	64.388	64.388
1.216	MANO DE OBRA TORNILLO RUEDA	1	12.877	12.877
1.217	VALVULA - REPUESTO	1	238.495	238.495
1.218	MANO DE OBRA VALVULA	1	47.699	47.699
1.219	BUJE CABINA - REPUESTO	1	117.444	117.444
1.220	MANO DE OBRA BUJE CABINA	1	23.488	23.488
1.221	RODAMIENTO AGUJAS - REPUESTO	1	82.417	82.417
1.222	MANO DE OBRA RODAMIENTO AGUJAS	1	16.483	16.483
1.223	PLATO APRIETE - REPUESTO	1	6.930.263	6.930.263
1.224	MANO DE OBRA PLATO APRIETE	1	1.386.052	1.386.052
1.225	DISCO DE EMBRAGUE - REPUESTO	1	2.585.069	2.585.069
1.226	MANO DE OBRA DISCO DE EMBRAGUE	1	517.013	517.013
1.227	CRUCETA - REPUESTO	1	816.703	816.703
1.228	MANO DE OBRA CRUCETA	1	163.340	163.340
1.229	RELE - REPUESTO	1	207.330	207.330
1.230	MANO DE OBRA RELE	1	41.466	41.466
1.231	CORREA POLI V - REPUESTO	1	553.741	553.741
1.232	MANO DE OBRA CORREA POLI V	1	110.748	110.748
1.233	CILINDRO RECEPCION - REPUESTO	1	2.244.325	2.244.325
1.234	MANO DE OBRA CILINDRO RECEPCION	1	448.865	448.865
1.235	LOCTITE - REPUESTO	1	297.000	297.000
1.236	MANO DE OBRA LOCTITE	1	59.400	59.400
1.237	MANGUITO - REPUESTO	1	939.814	939.814
1.238	MANO DE OBRA MANGUITO	1	187.962	187.962
1.239	BATERÍA - REPUESTO	1	2.088.460	2.088.460
1.240	MANO DE OBRA BATERÍA	1	417.692	417.692
1.241	TORNILLO - REPUESTO	1	433.205	433.205
1.242	MANO DE OBRA TORNILLO	1	86.641	86.641
1.243	AMORTIGUADOR DELANTERO - REPUESTO	1	1.314.813	1.314.813

Abg. Federico Mora Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Gabinete
Municipalidad de Asunción

Abg. Fernando Alonso Alvarez
Director
Dirección de Servicios Urbanos

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Acevedo
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

1.244	MANO DE OBRA AMORTIGUADOR DELANTERO	1	262.962	262.962
1.245	COJINETE - REPUESTO	1	1.831.466	1.831.466
1.246	MANO DE OBRA COJINETE	1	366.293	366.293
1.247	REPARO PALANCA DE CAMBIO - REPUESTO	1	112.293	112.293
1.248	MANO DE OBRA REPARO PALANCA DE CAMBIO	1	22.458	22.458
1.249	CARTUCHO FILTRO DE COMBUSTIBLE - REPUESTO	1	271.204	271.204
1.250	MANO DE OBRA CARTUCHO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	54.240	54.240
1.251	ESPEJO RETROVISOR - REPUESTO	1	625.856	625.856
1.252	MANO DE OBRA ESPEJO RETROVISOR	1	125.171	125.171
1.253	VALVULA - REPUESTO	1	661.656	661.656
1.254	MANO DE OBRA VALVULA	1	132.331	132.331
1.255	MANGUITO - REPUESTO	1	1.127.571	1.127.571
1.256	MANO DE OBRA MANGUITO	1	225.514	225.514
1.257	ACOPLAMIENTO - REPUESTO	1	505.578	505.578
1.258	MANO DE OBRA ACOPLAMIENTO	1	101.115	101.115
1.259	CILINDRO - REPUESTO	1	4.309.908	4.309.908
1.260	MANO DE OBRA CILINDRO	1	861.981	861.981
1.261	JUEGO REPARO - REPUESTO	1	751.800	751.800
1.262	MANO DE OBRA JUEGO REPARO	1	150.360	150.360
1.263	TAPA - REPUESTO	1	133.155	133.155
1.264	MANO DE OBRA TAPA	1	26.631	26.631
1.265	PRECINTO - REPUESTO	1	1.228	1.228
1.266	MANO DE OBRA PRECINTO	1	245	245
1.267	RETEN - REPUESTO	1	197.028	197.028
1.268	MANO DE OBRA RETEN	1	39.405	39.405
1.269	JUEGO REPARO - REPUESTO	1	294.126	294.126
1.270	MANO DE OBRA JUEGO REPARO	1	58.825	58.825
1.271	ARTICULACIÓN - REPUESTO	1	431.145	431.145
1.272	MANO DE OBRA ARTICULACIÓN	1	86.229	86.229
1.273	JUEGO REPARO - REPUESTO	1	260.644	260.644
1.274	MANO DE OBRA JUEGO REPARO	1	52.128	52.128
1.275	ARTICULACIÓN - REPUESTO	1	225.617	225.617
1.276	MANO DE OBRA ARTICULACIÓN	1	45.123	45.123

Abg. Federico Mora Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Gabinete
Municipalidad de Asunción

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos

1.277	CASQUILLO - REPUESTO	1	50.223	50.223
1.278	MANO DE OBRA CASQUILLO	1	10.044	10.044
1.279	ABRAZADERA - REPUESTO	1	5.196	5.196
1.280	MANO DE OBRA ABRAZADERA	1	1.039	1.039
1.281	LEVANTA VIDRIOS - REPUESTO	1	301.853	301.853
1.282	MANO DE OBRA LEVANTA VIDRIOS	1	60.370	60.370
1.283	COJINETE - REPUESTO	1	164.834	164.834
1.284	MANO DE OBRA COJINETE	1	32.966	32.966
1.285	LUZ POSICIÓN - REPUESTO	1	81.644	81.644
1.286	MANO DE OBRA LUZ POSICIÓN	1	16.328	16.328
1.287	ABRAZADERA - REPUESTO	1	61.812	61.812
1.288	MANO DE OBRA ABRAZADERA	1	12.362	12.362
1.289	ANILLO ELA - REPUESTO	1	301.080	301.080
1.290	MANO DE OBRA ANILLO ELA	1	60.216	60.216
1.291	SINCRONIZADOR - REPUESTO	1	1.090.998	1.090.998
1.292	MANO DE OBRA SINCRONIZADOR	1	218.199	218.199
1.293	SINCRONIZADOR - REPUESTO	1	9.225.584	9.225.584
1.294	MANO DE OBRA SINCRONIZADOR	1	1.845.116	1.845.116
1.295	DEPOSITO - REPUESTO	1	1.072.000	1.072.000
1.296	MANO DE OBRA DEPOSITO	1	214.560	214.560
1.297	CABLE - REPUESTO	1	781.418	781.418
1.298	MANO DE OBRA CABLE	1	156.283	156.283
1.299	VALVULA - REPUESTO	1	439.129	439.129
1.300	MANO DE OBRA VALVULA	1	87.825	87.825
1.301	CILINDRO - REPUESTO	1	5.542.046	5.542.046
1.302	MANO DE OBRA CILINDRO	1	1.108.409	1.108.409
1.303	RETEN DE MAZA - REPUESTO	1	460.780	460.780
1.304	MANO DE OBRA RETEN DE MAZA	1	92.156	92.156
1.305	TAPA - REPUESTO	1	106.884	106.884
1.306	MANO DE OBRA TAPA	1	21.376	21.376
1.307	LUZ INTERMITENTE - REPUESTO	1	58.722	58.722
1.308	MANO DE OBRA LUZ INTERMITENTE	1	11.744	11.744
1.309	ACOPLAMIENTO - REPUESTO	1	505.320	505.320

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abg. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos

1.310	MANO DE OBRA ACOPLAMIENTO	1	101.064	101.064
1.311	CONO JUNTA - REPUESTO	1	428.827	428.827
1.312	MANO DE OBRA CONO JUNTA	1	85.765	85.765
1.313	RECEP GOMA - REPUESTO	1	314.988	314.988
1.314	MANO DE OBRA RECEP GOMA	1	62.997	62.997
1.315	RECEP GOMA - REPUESTO	1	1.786.652	1.786.652
1.316	MANO DE OBRA RECEP GOMA	1	357.330	357.330
1.317	LUZ INTERMITENTE - REPUESTO	1	211.451	211.451
1.318	MANO DE OBRA LUZ INTERMITENTE	1	42.290	42.290
1.319	CORREA DENTADA - REPUESTO	1	180.545	180.545
1.320	MANO DE OBRA CORREA DENTADA	1	36.109	36.109
1.321	BOCINA - REPUESTO	1	172.561	172.561
1.322	MANO DE OBRA BOCINA	1	34.512	34.512
1.323	ANILLO JUN - REPUESTO	1	271.461	271.461
1.324	MANO DE OBRA ANILLO JUN	1	54.292	54.292
1.325	BOMBA AGUA - REPUESTO	1	1.782.531	1.782.531
1.326	MANO DE OBRA BOMBA AGUA	1	356.506	356.506
1.327	TAPA - REPUESTO	1	44.299	44.299
1.328	MANO DE OBRA TAPA	1	8.859	8.859
1.329	SINCRONIZ - REPUESTO	1	11.552.842	11.552.842
1.330	MANO DE OBRA SINCRONIZ	1	2.310.568	2.310.568
1.331	SINCRONIZ - REPUESTO	1	5.899.789	5.899.789
1.332	MANO DE OBRA SINCRONIZ	1	1.179.957	1.179.957
1.333	ALTERNADOR - REPUESTO	1	3.518.445	3.518.445
1.334	MANO DE OBRA ALTERNADOR	1	703.689	703.689
1.335	TAPA - REPUESTO	1	372.165	372.165
1.336	MANO DE OBRA TAPA	1	74.433	74.433
1.337	RODAMIENTO - REPUESTO	1	395.087	395.087
1.338	MANO DE OBRA RODAMIENTO	1	79.017	79.017
1.339	VALVULA - REPUESTO	1	810.264	810.264
1.340	MANO DE OBRA VALVULA	1	162.052	162.052
1.341	TAPA - REPUESTO	1	37.860	37.860
1.342	MANO DE OBRA TAPA	1	7.572	7.572

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Acevai
Director
Asuntos Jurídicos

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

00000783

1.343	BOMBILLA - REPUESTO	1	14.165	14.165
1.344	MANO DE OBRA BOMBILLA	1	2.833	2.833
1.345	RETEN - REPUESTO	1	182.348	182.348
1.346	MANO DE OBRA RETEN	1	36.469	36.469
1.347	PULSADOR - REPUESTO	1	326.836	326.836
1.348	MANO DE OBRA PULSADOR	1	65.367	65.367
1.349	MEMBRANA - REPUESTO	1	89.371	89.371
1.350	MANO DE OBRA MEMBRANA	1	17.874	17.874
1.351	TORNILLO - REPUESTO	1	32.709	32.709
1.352	MANO DE OBRA TORNILLO	1	6.541	6.541
1.353	ACOPLAMIEN - REPUESTO	1	580.526	580.526
1.354	MANO DE OBRA ACOPLAMIEN	1	116.105	116.105
1.355	CORREA POL - REPUESTO	1	526.440	526.440
1.356	MANO DE OBRA CORREA POL	1	105.288	105.288
1.357	ELEV MAGNE - REPUESTO	1	6.259.334	6.259.334
1.358	MANO DE OBRA ELEV MAGNE	1	1.251.866	1.251.866
1.359	TENSOR COR - REPUESTO	1	2.556.481	2.556.481
1.360	MANO DE OBRA TENSOR COR	1	511.296	511.296
1.361	PINON DENT - REPUESTO	1	4.167.738	4.167.738
1.362	MANO DE OBRA PINON DENT	1	833.547	833.547
1.363	BOMBILLA - REPUESTO	1	93.492	93.492
1.364	MANO DE OBRA BOMBILLA	1	18.698	18.698
1.365	VALVULA - REPUESTO	1	1.337.993	1.337.993
1.366	MANO DE OBRA VALVULA	1	267.598	267.598
1.367	ANILLO JUN - REPUESTO	1	166.894	166.894
1.368	MANO DE OBRA ANILLO JUN	1	33.378	33.378
1.369	TUBO AIRE - REPUESTO	1	189.559	189.559
1.370	MANO DE OBRA TUBO AIRE	1	37.911	37.911
1.371	REGULADOR - REPUESTO	1	1.706.810	1.706.810
1.372	MANO DE OBRA REGULADOR	1	341.362	341.362
1.373	RECEP GOMA - REPUESTO	1	64.646	64.646
1.374	MANO DE OBRA RECEP GOMA	1	12.929	12.929
1.375	VALVULA - REPUESTO	1	238.495	238.495

Nelson Federico Mora Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Gabinete
Municipalidad de Asunción

Abog. Fernando Suárez Alvarez
Director
Dirección de Servicios Urbanos

Abog. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

1.376	MANO DE OBRA VALVULA	1	47.699	47.699
1.377	RODA AGUJAS - REPUESTO	1	39.405	39.405
1.378	MANO DE OBRA RODA AGUJAS	1	7.881	7.881
1.379	CAB HORQUT - REPUESTO	1	337.395	337.395
1.380	MANO DE OBRA CAB HORQUT	1	67.479	67.479
1.381	CASQUILLO - REPUESTO	1	31.679	31.679
1.382	MANO DE OBRA CASQUILLO	1	6.335	6.335
1.383	RODA AGUJAS - REPUESTO	1	199.346	199.346
1.384	MANO DE OBRA RODA AGUJAS	1	39.869	39.869
1.385	RODA AGUJAS - REPUESTO	1	210.421	210.421
1.386	MANO DE OBRA RODA AGUJAS	1	42.084	42.084
1.387	ARANDELA - REPUESTO	1	22.407	22.407
1.388	MANO DE OBRA ARANDELA	1	4.481	4.481
1.389	PALAN CAMB - REPUESTO	1	1.404.441	1.404.441
1.390	MANO DE OBRA PALAN CAMB	1	280.888	280.888
1.391	CRIST PUER - REPUESTO	1	180.545	180.545
1.392	MANO DE OBRA CRIST PUER	1	36.109	36.109
1.393	COJINETE - REPUESTO	1	2.952.599	2.952.599
1.394	MANO DE OBRA COJINETE	1	590.519	590.519
1.395	TUBO FLEX - REPUESTO	1	196.513	196.513
1.396	MANO DE OBRA TUBO FLEX	1	39.302	39.302
1.397	RELE - REPUESTO	1	41.208	41.208
1.398	MANO DE OBRA RELE	1	8.241	8.241
1.399	LEVANTA VIDRIOS DERECHO - REPUESTO	1	301.853	301.853
1.400	MANO DE OBRA LEVANTA VIDRIOS DERECHO	1	60.370	60.370
1.401	LEVANTA VIDRIOS IZQUIERDO - REPUESTO	1	307.777	307.777
1.402	MANO DE OBRA LEVANTA VIDRIOS IZQUIERDO	1	61.555	61.555
1.403	TUBO FLEXIBLE DESAIREACION - REPUESTO	1	53.313	53.313
1.404	MANO DE OBRA TUBO FLEXIBLE DESAIREACION	1	10.662	10.662
1.405	FARO TRASERO IZQUIERDO - REPUESTO	1	797.387	797.387
1.406	MANO DE OBRA FARO TRASERO IZQUIERDO	1	159.477	159.477
1.407	FARO TRASERO DERECHO - REPUESTO	1	623.538	623.538
1.408	MANO DE OBRA FARO TRASERO DERECHO	1	124.707	124.707

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Acevedo
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Nelson Federico Mora Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Gabinete

1.409	SINCRONIZADOR CAJA - REPUESTO	1	5.899.789	5.899.789
1.410	MANO DE OBRA SINCRONIZADOR CAJA	1	1.179.957	1.179.957
1.411	VOLANTE MOTOR - REPUESTO	1	8.090.028	8.090.028
1.412	MANO DE OBRA VOLANTE MOTOR	1	1.618.005	1.618.005
1.413	SINCRONIZ - REPUESTO	1	9.881.059	9.881.059
1.414	MANO DE OBRA SINCRONIZ	1	1.976.211	1.976.211
1.415	CUBO - REPUESTO	1	790.433	790.433
1.416	MANO DE OBRA CUBO	1	158.086	158.086
1.417	CUBO - REPUESTO	1	778.585	778.585
1.418	MANO DE OBRA CUBO	1	155.717	155.717
1.419	SOPORTE - REPUESTO	1	1.250.424	1.250.424
1.420	MANO DE OBRA SOPORTE	1	250.084	250.084
1.421	JUEGO FIJA - REPUESTO	1	910.968	910.968
1.422	MANO DE OBRA JUEGO FIJA	1	182.193	182.193
1.423	BOMBA AGUA - REPUESTO	1	1.887.355	1.887.355
1.424	MANO DE OBRA BOMBA AGUA	1	377.471	377.471
1.425	JUNTA - REPUESTO	1	372.165	372.165
1.426	MANO DE OBRA JUNTA	1	74.433	74.433
1.427	ABRAZADERA - REPUESTO	1	9.014	9.014
1.428	MANO DE OBRA ABRAZADERA	1	1.802	1.802
1.429	ABRAZADERA - REPUESTO	1	10.559	10.559
1.430	MANO DE OBRA ABRAZADERA	1	2.111	2.111
1.431	ANILLO INT - REPUESTO	1	516.395	516.395
1.432	MANO DE OBRA ANILLO INT	1	103.279	103.279
1.433	ACOPLAMIEN - REPUESTO	1	580.526	580.526
1.434	MANO DE OBRA ACOPLAMIEN	1	116.105	116.105
1.435	TAMBOR FREN - REPUESTO	1	3.623.950	3.623.950
1.436	MANO DE OBRA TAMBOR FREN	1	724.790	724.790
1.437	ALTERNADOR - REPUESTO	1	2.518.105	2.518.105
1.438	MANO DE OBRA ALTERNADOR	1	503.621	503.621
1.439	VALVULA - REPUESTO	1	717.287	717.287
1.440	MANO DE OBRA VALVULA	1	143.457	143.457
1.441	CONMUTADOR - REPUESTO	1	131.867	131.867

Abg. Nelson Federico Mora Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Gabinete
Municipalidad de Asunción

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Bepito Alejandro Torres Acevedo
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

1.442	MANO DE OBRA CONMUTADOR	1	26.373	26.373
1.443	CASQUILLO - REPUESTO	1	46.617	46.617
1.444	MANO DE OBRA CASQUILLO	1	9.323	9.323
1.445	PEDAL EMBR - REPUESTO	1	2.251.537	2.251.537
1.446	MANO DE OBRA PEDAL EMBR	1	450.307	450.307
1.447	VOLANTE MO - REPUESTO	1	8.090.028	8.090.028
1.448	MANO DE OBRA VOLANTE MO	1	1.618.005	1.618.005
1.449	SCHLAUCH - REPUESTO	1	1.278.755	1.278.755
1.450	MANO DE OBRA SCHLAUCH	1	255.751	255.751
1.451	MUELLE - REPUESTO	1	486.004	486.004
1.452	MANO DE OBRA MUELLE	1	97.200	97.200
1.453	TIRANTE - REPUESTO	1	352.076	352.076
1.454	MANO DE OBRA TIRANTE	1	70.415	70.415
1.455	POLEA - REPUESTO	1	805.886	805.886
1.456	MANO DE OBRA POLEA	1	161.177	161.177
1.457	BOMBILLA - REPUESTO	1	6.953	6.953
1.458	MANO DE OBRA BOMBILLA	1	1.390	1.390
1.459	RELE - REPUESTO	1	71.084	71.084
1.460	MANO DE OBRA RELE	1	14.216	14.216
1.461	PALANCA FR - REPUESTO	1	1.255.060	1.255.060
1.462	MANO DE OBRA PALANCA FR	1	251.012	251.012
1.463	BOMBILLA - REPUESTO	1	8.756	8.756
1.464	MANO DE OBRA BOMBILLA	1	1.751	1.751
1.465	MEMBRANA - REPUESTO	1	86.023	86.023
1.466	MANO DE OBRA MEMBRANA	1	17.204	17.204
1.467	CILINDRO MAESTRO - REPUESTO	1	711.106	711.106
1.468	MANO DE OBRA CILINDRO MAESTRO	1	142.221	142.221
1.469	BOMBA - REPUESTO	1	3.599.574	3.599.574
1.470	MANO DE OBRA BOMBA	1	719.914	719.914
1.471	CABLE - REPUESTO	1	698.228	698.228
1.472	MANO DE OBRA CABLE	1	139.645	139.645
1.473	MEMBRANA - REPUESTO	1	142.169	142.169
1.474	MANO DE OBRA MEMBRANA	1	28.433	28.433

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Acev...
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

1.475	ANILLO - REPUESTO	1	99.930	99.930
1.476	MANO DE OBRA ANILLO	1	19.986	19.986
1.477	FUSIBLE - REPUESTO	1	1.287	1.287
1.478	MANO DE OBRA FUSIBLE	1	257	257
1.479	CARAMBA - REPUESTO	1	82.709	82.709
1.480	MANO DE OBRA CARAMBA	1	16.541	16.541
1.481	ANILLO EXT - REPUESTO	1	253.175	253.175
1.482	MANO DE OBRA ANILLO EXT	1	50.635	50.635
1.483	REGULADOR - REPUESTO	1	682.260	682.260
1.484	MANO DE OBRA REGULADOR	1	136.452	136.452
1.485	EXPANSOR - REPUESTO	1	809.492	809.492
1.486	MANO DE OBRA EXPANSOR	1	161.898	161.898
1.487	BRAZO - REPUESTO	1	1.227.502	1.227.502
1.488	MANO DE OBRA BRAZO	1	245.500	245.500
1.489	VALVULA - REPUESTO	1	472.096	472.096
1.490	MANO DE OBRA VALVULA	1	94.419	94.419
1.491	ANILLO JUN - REPUESTO	1	196.771	196.771
1.492	MANO DE OBRA ANILLO JUN	1	39.354	39.354
1.493	ESPACIADOR - REPUESTO	1	701.319	701.319
1.494	MANO DE OBRA ESPACIADOR	1	140.263	140.263
1.495	ANILLO ELA- REPUESTO	1	29.361	29.361
1.496	MANO DE OBRA ANILLO ELA	1	5.872	5.872
1.497	JUNTA - REPUESTO	1	40.951	40.951
1.498	MANO DE OBRA JUNTA	1	8.190	8.190
1.499	BRIDA - REPUESTO	1	944.708	944.708
1.500	MANO DE OBRA BRIDA	1	188.941	188.941
1.501	TUERCA - REPUESTO	1	12.105	12.105
1.502	MANO DE OBRA TUERCA	1	2.421	2.421
1.503	TUBERIA - REPUESTO	1	1.523.689	1.523.689
1.504	MANO DE OBRA TUBER?A	1	304.737	304.737
1.505	MUELLE - REPUESTO	1	25.240	25.240
1.506	MANO DE OBRA MUELLE	1	5.048	5.048
1.507	MUELLE - REPUESTO	1	22.922	22.922

Abg. ESWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Acev...
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

1.508	MANO DE OBRA MUELLE	1	4.584	4.584
1.509	VARILLA - REPUESTO	1	828.036	828.036
1.510	MANO DE OBRA VARILLA	1	165.607	165.607
1.511	PIEZA RET - REPUESTO	1	895.257	895.257
1.512	MANO DE OBRA PIEZA RET	1	179.051	179.051
1.513	PARABRISAS - REPUESTO	1	1.539.915	1.539.915
1.514	MANO DE OBRA PARABRISAS	1	307.983	307.983
1.515	EMPUNADURA - REPUESTO	1	523.349	523.349
1.516	MANO DE OBRA EMPUNADURA	1	104.669	104.669
1.517	BALLESTA TRASERO WORKER - REPUESTO	1	2.561.116	2.561.116
1.518	MANO DE OBRA BALLESTA TRASERO WORKER	1	512.223	512.223
1.519	BALLESTA DEL. IZQ WORKER - REPUESTO	1	6.128.239	6.128.239
1.520	MANO DE OBRA BALLESTA DEL. IZQ WORKER	1	1.225.647	1.225.647
1.521	BALLESTA DEL DER WORKER - REPUESTO	1	6.226.625	6.226.625
1.522	MANO DE OBRA BALLESTA DEL DER WORKER	1	1.245.325	1.245.325
1.523	BALLESTA DELANTERA IZQ CON - REPUESTO	1	10.523.913	10.523.913
1.524	MANO DE OBRA BALLESTA DELANTERA IZQ CON	1	2.104.782	2.104.782
1.525	BALLESTA DEL DER CON - REPUESTO	1	10.406.984	10.406.984
1.526	MANO DE OBRA BALLESTA DEL DER CON	1	2.081.396	2.081.396
1.527	BALLESTA TRA CON - REPUESTO	1	11.689.603	11.689.603
1.528	MANO DE OBRA BALLESTA TRA CON	1	2.337.920	2.337.920
			TOTAL	**534.609.081**

4.1. Cuadro comparativo con variación % respecto al precio referencial:

Item	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	DIESA S.A.	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS**					
1.1	BOMBA ACEITE - REPUESTO	2.886.922	1	0	2.886.922	2.886.922
1.2	MANO DE OBRA BOMBA ACEITE	577.384	1	0	577.384	577.384
1.3	JUNTA BOMBA DE ACEITE - REPUESTO	58.207	1	0	58.207	58.207

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Acevedo
Director

Nelson Federico Mora Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Gabinete
Municipalidad de Asunción

1.4	MANO DE OBRA JUNTA BOMBA DE ACEITE	11.641	1	0	11.641	11.641
1.5	MOTOR DE ARRANQUE - REPUESTO	6.717.265	1	0	6.717.265	6.717.265
1.6	MANO DE OBRA MOTOR DE ARRANQUE	1.343.453	1	0	1.343.453	1.343.453
1.7	PLACA DE EMBRAGUE - REPUESTO	5.615.707	1	0	5.615.707	5.615.707
1.8	MANO DE OBRA PLACA DE EMBRAGUE	1.123.141	1	0	1.123.141	1.123.141
1.9	DISCO DE EMBRAGUE - REPUESTO	4.072.443	1	0	4.072.443	4.072.443
1.10	MANO DE OBRA DISCO DE EMBRAGUE	814.488	1	0	814.488	814.488
1.11	COJINETE DE EMPUJE DE EMBRAGUE - REPUESTO	4.026.599	1	0	4.026.599	4.026.599
1.12	MANO DE OBRA COJINETE DE EMPUJE DE EMBRAGUE	805.319	1	0	805.319	805.319
1.13	HORQUILLA DESPLAZADOR DEL COJINETE DE EMBRAGUE - REPUESTO	2.251.537	1	0	2.251.537	2.251.537
1.14	MANO DE OBRA HORQUILLA DESPLAZADOR DEL COJINETE DE EMBRAGUE	450.307	1	0	450.307	450.307
1.15	CORREAS DE VENTILADOR - REPUESTO	196.513	1	0	196.513	196.513
1.16	MANO DE OBRA CORREAS DE VENTILADOR	39.302	1	0	39.302	39.302
1.17	PALETA DE VENTILADOR - REPUESTO	3.412.075	1	0	3.412.075	3.412.075
1.18	MANO DE OBRA PALETA DE VENTILADOR	682.415	1	0	682.415	682.415
1.19	EMBRAGUE VISCOSO DEL VENTILADOR - REPUESTO	4.236.763	1	0	4.236.763	4.236.763
1.20	MANO DE OBRA EMBRAGUE VISCOSO DEL VENTILADOR	847.352	1	0	847.352	847.352
1.21	MANGUERA BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE - REPUESTO	583.102	1	0	583.102	583.102
1.22	MANO DE OBRA MANGUERA BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	116.620	1	0	116.620	116.620
1.23	MANGUERA INFERIOR DE BOMBA CENTRAL EMBRAGUE - REPUESTO	189.559	1	0	189.559	189.559
1.24	MANO DE OBRA MANGUERA INFERIOR DE BOMBA CENTRAL EMBRAGUE	37.911	1	0	37.911	37.911
1.25	CENTRALIZADOR DE CARDAN - REPUESTO	2.952.599	1	0	2.952.599	2.952.599
1.26	MANO DE OBRA CENTRALIZADOR DE CARDAN	590.519	1	0	590.519	590.519
1.27	CRUCETAS DE CARDAN LADO DIFERENCIAL TRASERO - REPUESTO	905.302	1	0	905.302	905.302
1.28	MANO DE OBRA CRUCETAS DE CARDAN LADO DIFERENCIAL TRASERO	181.060	1	0	181.060	181.060
1.29	CRUCETAS DE CARDAN LADO CAJA - REPUESTO	905.302	1	0	905.302	905.302
1.30	MANO DE OBRA CRUCETAS DE CARDAN LADO CAJA	181.060	1	0	181.060	181.060
1.31	BRIDA DE ENCASTRE DEL CARDAN TRANSMI DIFERENCIAL TRASERO - REPUESTO	4.116.485	1	0	4.116.485	4.116.485

Abg. Federico Mora Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Gabinete
Municipalidad de Asunción

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Acev
Director
Asuntos Jurídicos

1.32	MANO DE OBRA BRIDA DE ENCASTRE DEL CARDAN TRANSMI DIFERENCIAL TRASERO	823.297	1	0	823.297	823.297
1.33	PRISIONERO DE RUEDAS - REPUESTO	64.388	1	0	64.388	64.388
1.34	MANO DE OBRA PRISIONERO DE RUEDAS	12.877	1	0	12.877	12.877
1.35	BUJE DE ELÁSTICO DELANTERO - REPUESTO	288.718	1	0	288.718	288.718
1.36	MANO DE OBRA BUJE DE ELÁSTICO DELANTERO	57.743	1	0	57.743	57.743
1.37	BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA - REPUESTO	2.399.373	1	0	2.399.373	2.399.373
1.38	MANO DE OBRA BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	479.874	1	0	479.874	479.874
1.39	BARRA CENTRAL DE DIRECCION - REPUESTO	1.227.502	1	0	1.227.502	1.227.502
1.40	MANO DE OBRA BARRA CENTRAL DE DIRECCION	245.500	1	0	245.500	245.500
1.41	EXTREMO BARRA DE DIRECCION EXT L/D - REPUESTO	580.526	1	0	580.526	580.526
1.42	MANO DE OBRA EXTREMO BARRA DE DIRECCION EXT L/D	116.105	1	0	116.105	116.105
1.43	BARRA CORTA DE DIRECCION O BRAZO DE MANDO - REPUESTO	1.630.574	1	0	1.630.574	1.630.574
1.44	MANO DE OBRA BARRA CORTA DE DIRECCION O BRAZO DE MANDO	326.114	1	0	326.114	326.114
1.45	PITMAN DE DIRECCION - REPUESTO	1.436.378	1	0	1.436.378	1.436.378
1.46	MANO DE OBRA PITMAN DE DIRECCION	287.275	1	0	287.275	287.275
1.47	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA - REPUESTO	660.883	1	0	660.883	660.883
1.48	MANO DE OBRA BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	132.176	1	0	132.176	132.176
1.49	JGO. DE BUJES ESTABILIZADOR DELANTERO A/L - REPUESTO	51.510	1	0	51.510	51.510
1.50	MANO DE OBRA JGO. DE BUJES ESTABILIZADOR DELANTERO A/L	10.302	1	0	10.302	10.302
1.51	AISLADOR DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA - REPUESTO	61.555	1	0	61.555	61.555
1.52	MANO DE OBRA AISLADOR DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	12.311	1	0	12.311	12.311
1.53	SIN FIN DE DIRECCION - REPUESTO	14.317.684	1	0	14.317.684	14.317.684
1.54	MANO DE OBRA SIN FIN DE DIRECCION	2.863.536	1	0	2.863.536	2.863.536
1.55	JUEGO REPARACIÓN DE SIN FIN DE DIRECCION - REPUESTO	130.322	1	0	130.322	130.322
1.56	MANO DE OBRA JUEGO REPARACIÓN DE SIN FIN DE DIRECCION	26.064	1	0	26.064	26.064
1.57	COLUMNA DE DIRECCION - REPUESTO	4.696.754	1	0	4.696.754	4.696.754
1.58	MANO DE OBRA COLUMNA DE DIRECCION	939.350	1	0	939.350	939.350
1.59	BOMBA DE DIRECCION HIDRÁULICA - REPUESTO	4.342.360	1	0	4.342.360	4.342.360
1.60	MANO DE OBRA BOMBA DE DIRECCION HIDRÁULICA	868.472	1	0	868.472	868.472

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Benito Alejandro Torres Acev...
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

1.61	BOMBA CENTRAL DE FRENO - REPUESTO	1.043.608	1	0	1.043.608	1.043.608
1.62	MANO DE OBRA BOMBA CENTRAL DE FRENO	208.721	1	0	208.721	208.721
1.63	ZAPATA CON JUEGO DE RESORTES/ SEGUROS DELANTERO - REPUESTO	1.043.093	1	0	1.043.093	1.043.093
1.64	MANO DE OBRA ZAPATA CON JUEGO DE RESORTES/ SEGUROS DELANTERO	208.618	1	0	208.618	208.618
1.65	TAMBOR DE FRENO DELANTERO /2S0501615A - REPUESTO	2.520.423	1	0	2.520.423	2.520.423
1.66	MANO DE OBRA TAMBOR DE FRENO DELANTERO /2S0501615A	504.084	1	0	504.084	504.084
1.67	ZAPATA CON JUEGO DE RESORTES/ SEGUROS TRASERO - REPUESTO	1.120.875	1	0	1.120.875	1.120.875
1.68	MANO DE OBRA ZAPATA CON JUEGO DE RESORTES/ SEGUROS TRASERO	224.175	1	0	224.175	224.175
1.69	TAMBOR DE FRENO TRASERO /2Z0405615A - REPUESTO	2.520.423	1	0	2.520.423	2.520.423
1.70	MANO DE OBRA TAMBOR DE FRENO TRASERO /2Z0405615A	504.084	1	0	504.084	504.084
1.71	CILINDRO NEUMÁTICO DE FRENO DELANTERO (PULMÓN) - REPUESTO	879.289	1	0	879.289	879.289
1.72	MANO DE OBRA CILINDRO NEUMÁTICO DE FRENO DELANTERO (PULMÓN)	175.857	1	0	175.857	175.857
1.73	DIAFRAGMA DE CILINDRO NEUMÁTICO DE FRENO DELANTERO (PULMÓN) - REPUESTO	89.371	1	0	89.371	89.371
1.74	MANO DE OBRA DIAFRAGMA DE CILINDRO NEUMÁTICO DE FRENO DELANTERO (PULMÓN)	17.874	1	0	17.874	17.874
1.75	RESORTE DE CILINDRO NEUMÁTICO DE FRENO DELANTERO (PULMÓN) - REPUESTO	15.968	1	0	15.968	15.968
1.76	MANO DE OBRA RESORTE DE CILINDRO NEUMÁTICO DE FRENO DELANTERO (PULMÓN)	3.193	1	0	3.193	3.193
1.77	HORQUILLA DE EMPUJE DEL CILINDRO DE FRENO NEUMÁTICO - REPUESTO	50.223	1	0	50.223	50.223
1.78	MANO DE OBRA HORQUILLA DE EMPUJE DEL CILINDRO DE FRENO NEUMÁTICO	10.044	1	0	10.044	10.044
1.79	PERNO DE FIJACIÓN DE LA HORQUILLA DE FRENO - REPUESTO	15.710	1	0	15.710	15.710
1.80	MANO DE OBRA PERNO DE FIJACIÓN DE LA HORQUILLA DE FRENO	3.142	1	0	3.142	3.142
1.81	VALVULA DE 4 VÍAS - REPUESTO	942.132	1	0	942.132	942.132
1.82	MANO DE OBRA VALVULA DE 4 VÍAS	188.426	1	0	188.426	188.426
1.83	JUEGO REPARO VALVULA DE 4 VÍAS - REPUESTO	260.644	1	0	260.644	260.644
1.84	MANO DE OBRA JUEGO REPARO VALVULA DE 4 VÍAS	52.128	1	0	52.128	52.128
1.85	VALVULA RELE DE FRENO NEUMÁTICO - REPUESTO	661.656	1	0	661.656	661.656

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Acevedo
Director
Asesoría de Asuntos Jurídicos

1.86	MANO DE OBRA VALVULA RELE DE FRENO NEUMÁTICO	132.331	1	0	132.331	132.331
1.87	VALVULA DE FRENO DE DESCARGA RÁPIDA - REPUESTO	238.495	1	0	238.495	238.495
1.88	MANO DE OBRA VALVULA DE FRENO DE DESCARGA RÁPIDA	47.699	1	0	47.699	47.699
1.89	JUEGO DE REPARO VALVULA DE FRENO DE DESCARGA RÁPIDA - REPUESTO	39.920	1	0	39.920	39.920
1.90	MANO DE OBRA JUEGO DE REPARO VALVULA DE FRENO DE DESCARGA RÁPIDA	7.984	1	0	7.984	7.984
1.91	VALVULA SENSIBLE DE LA DESCARGA DE FRENO NEUMÁTICO - REPUESTO	439.129	1	0	439.129	439.129
1.92	MANO DE OBRA VALVULA SENSIBLE DE LA DESCARGA DE FRENO NEUMÁTICO	87.825	1	0	87.825	87.825
1.93	JUEGO DE REPARO DE VALVULA SENSIBLE DESC DE FRENO NEUMÁTICO - REPUESTO	104.566	1	0	104.566	104.566
1.94	MANO DE OBRA DE JUEGO DE REPARO DE VALVULA SENSIBLE DESC DE FRENO NEUMÁTICO	20.913	1	0	20.913	20.913
1.95	VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE DE FRENO - REPUESTO	387.618	1	0	387.618	387.618
1.96	MANO DE OBRA VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE DE FRENO	77.523	1	0	77.523	77.523
1.97	VALVULA DISTRIBUIDORA DE FRENO PARA ACOPLADOS - REPUESTO	2.260.293	1	0	2.260.293	2.260.293
1.98	MANO DE OBRA VALVULA DISTRIBUIDORA DE FRENO PARA ACOPLADOS	452.058	1	0	452.058	452.058
1.99	VALVULA DE RETENCIÓN DOBLE - REPUESTO	245.191	1	0	245.191	245.191
1.100	MANO DE OBRA VALVULA DE RETENCIÓN DOBLE	49.038	1	0	49.038	49.038
1.101	CILINDRO DE FRENO COMBINADO TRI STOP (PULMÓN) - REPUESTO	2.463.246	1	0	2.463.246	2.463.246
1.102	MANO DE OBRA CILINDRO DE FRENO COMBINADO TRI STOP (PULMÓN)	492.649	1	0	492.649	492.649
1.103	DIAFRAGMA CHICO CILINDRO DE FRENO COMBINADO TRI STOP (PULMÓN) - REPUESTO	109.975	1	0	109.975	109.975
1.104	MANO DE OBRA DE DIAFRAGMA CHICO CILINDRO DE FRENO COMBINADO TRI STOP (PULMÓN)	21.995	1	0	21.995	21.995
1.105	DIAFRAGMA GRANDE CILINDRO DE FRENO COMBINADO TRI STOP (PULMÓN) - REPUESTO	110.490	1	0	110.490	110.490
1.106	MANO DE OBRA DE DIAFRAGMA GRANDE CILINDRO DE FRENO COMBINADO TRI STOP (PULMÓN)	22.098	1	0	22.098	22.098
1.107	RESORTE GRANDE CILINDRO DE FRENO COMBINADO TRI STOP (PULMÓN) - REPUESTO	486.004	1	0	486.004	486.004
1.108	MANO DE OBRA DE RESORTE GRANDE CILINDRO DE FRENO COMBINADO TRI STOP (PULMÓN)	97.200	1	0	97.200	97.200

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Nelson Federico Mora Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Gabinete
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Arevalo
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

00000773

1.109	RESORTE CHICO CILINDRO DE FRENO COMBINADO TRI STOP (PULMÓN) - REPUESTO	36.300	1	0	36.300	36.300
1.110	MANO DE OBRA DE RESORTE CHICO CILINDRO DE FRENO COMBINADO TRI STOP (PULMÓN)	7.260	1	0	7.260	7.260
1.111	AJUSTADOR DE FRENO NEUMÁTICO TRASERO REGULADOR VARILLAJE - REPUESTO	1.820.391	1	0	1.820.391	1.820.391
1.112	MANO DE OBRA AJUSTADOR DE FRENO NEUMÁTICO TRASERO REGULADOR VARILLAJE	364.078	1	0	364.078	364.078
1.113	KIT DE REPARACIÓN DEL AJUSTADOR DE FRENO NEUMÁTICO - REPUESTO	474.156	1	0	474.156	474.156
1.114	MANO DE OBRA KIT DE REPARACIÓN DEL AJUSTADOR DE FRENO NEUMÁTICO	94.831	1	0	94.831	94.831
1.115	ENGRANAJE DEL AJUSTADOR DE FRENO NEUMA TATICO - REPUESTO	1.820.391	1	0	1.820.391	1.820.391
1.116	MANO DE OBRA ENGRANAJE DEL AJUSTADOR DE FRENO NEUMAT	364.078	1	0	364.078	364.078
1.117	PI?ON CON ROSCA SIN FIN DEL FRENO NEUMÁTICO - REPUESTO	386.331	1	0	386.331	386.331
1.118	MANO DE OBRA PI?ON CON ROSCA SIN FIN DEL FRENO NEUMÁTICO	77.266	1	0	77.266	77.266
1.119	JUEGO DE REPARO VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE DE FRENO - REPUESTO	233.343	1	0	233.343	233.343
1.120	MANO DE OBRA JUEGO DE REPARO VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE DE FRENO	46.668	1	0	46.668	46.668
1.121	ACOPLE RÁPIDO NEUMÁTICO TRASERO PARA ACOPLADO - REPUESTO	283.309	1	0	283.309	283.309
1.122	MANO DE OBRA ACOPLE RÁPIDO NEUMÁTICO TRASERO PARA ACOPLADO	56.661	1	0	56.661	56.661
1.123	VALVULA PROTECCIÓN DE PRESIÓN - REPUESTO	939.814	1	0	939.814	939.814
1.124	MANO DE OBRA VALVULA PROTECCIÓN DE PRESIÓN	187.962	1	0	187.962	187.962
1.125	ABRAZADERA DE LA CÁMARA DE FRENO COMBINADO TRASERO - REPUESTO	33.739	1	0	33.739	33.739
1.126	MANO DE OBRA ABRAZADERA DE LA CÁMARA DE FRENO COMBINADO TRASERO	6.747	1	0	6.747	6.747
1.127	CODO UNIÓN DE 45 - REPUESTO	94.007	1	0	94.007	94.007
1.128	MANO DE OBRA CODO UNIÓN DE 45	18.801	1	0	18.801	18.801
1.129	CONEXIÓN DEL TRI STOP - REPUESTO	28.588	1	0	28.588	28.588
1.130	MANO DE OBRA CONEXIÓN DEL TRI STOP	5.717	1	0	5.717	5.717
1.131	AMORTIGUADOR DELANTERO - REPUESTO	1.314.813	1	0	1.314.813	1.314.813
1.132	MANO DE OBRA AMORTIGUADOR DELANTERO	262.962	1	0	262.962	262.962
1.133	AMORTIGUADOR TRASERO - REPUESTO	1.407.532	1	0	1.407.532	1.407.532

Abg. Fernando Gomez Alvarez
Jefe
Dirección de Servicios Urbanos

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN

Abog. Benito Alejandro Torres Acev...
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Nelson Pereira
Director General
Dirección General de Gabinete
Municipalidad de Asunción

00000772

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

1.134	MANO DE OBRA AMORTIGUADOR TRASERO	281.506	1	0	281.506	281.506
1.135	BUJE INFERIOR DE AMORTIGUADOR - REPUESTO	57.692	1	0	57.692	57.692
1.136	MANO DE OBRA BUJE INFERIOR DE AMORTIGUADOR	11.538	1	0	11.538	11.538
1.137	FLOTADOR DE COMBUSTIBLE - REPUESTO	425.479	1	0	425.479	425.479
1.138	MANO DE OBRA FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	85.095	1	0	85.095	85.095
1.139	ALTERNADOR - REPUESTO	3.518.445	1	0	3.518.445	3.518.445
1.140	MANO DE OBRA ALTERNADOR	703.689	1	0	703.689	703.689
1.141	CABO ACELERADOR - REPUESTO	609.115	1	0	609.115	609.115
1.142	MANO DE OBRA CABO ACELERADOR	121.823	1	0	121.823	121.823
1.143	ACEITE 15W40 - REPUESTO	32.016	1	0	32.016	32.016
1.144	MANO DE OBRA ACEITE 15W40	6.403	1	0	6.403	6.403
1.145	ACEITE CAJA - REPUESTO	31.798	1	0	31.798	31.798
1.146	MANO DE OBRA ACEITE CAJA	6.359	1	0	6.359	6.359
1.147	ACEITE DIFERENCIAL - REPUESTO	33.275	1	0	33.275	33.275
1.148	MANO DE OBRA ACEITE DIFERENCIAL	6.655	1	0	6.655	6.655
1.149	ACEITE ATF - REPUESTO	72.569	1	0	72.569	72.569
1.150	MANO DE OBRA ACEITE ATF	14.513	1	0	14.513	14.513
1.151	FLUIDO FRENO/EMBRAGUE - REPUESTO	48.436	1	0	48.436	48.436
1.152	MANO DE OBRA FLUIDO FRENO/EMBRAGUE	9.687	1	0	9.687	9.687
1.153	REFRIGERANTE POR LITRO - REPUESTO	125.622	1	0	125.622	125.622
1.154	MANO DE OBRA REFRIGERANTE POR LITRO	25.124	1	0	25.124	25.124
1.155	GRASA EP2 BALDE - REPUESTO	1.139.928	1	0	1.139.928	1.139.928
1.156	MANO DE OBRA GRASA EP2 BALDE	227.985	1	0	227.985	227.985
1.157	FILTRO DE AIRE - REPUESTO	1.880.401	1	0	1.880.401	1.880.401
1.158	MANO DE OBRA FILTRO DE AIRE	376.080	1	0	376.080	376.080
1.159	CARTUCHO FILTRO DE AIRE PRIMARIO - REPUESTO	672.215	1	0	672.215	672.215
1.160	MANO DE OBRA CARTUCHO FILTRO DE AIRE PRIMARIO	134.443	1	0	134.443	134.443
1.161	CARTUCHO FILTRO DE AIRE SECUNDARIO - REPUESTO	396.890	1	0	396.890	396.890
1.162	MANO DE OBRA CARTUCHO FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	79.378	1	0	79.378	79.378
1.163	CARTUCHO FILTRO DE COMBUSTIBLE - REPUESTO	162.001	1	0	162.001	162.001
1.164	MANO DE OBRA CARTUCHO FILTRO DE COMBUSTIBLE	32.400	1	0	32.400	32.400
1.165	FILTRO DE AGUA - REPUESTO	223.556	1	0	223.556	223.556
1.166	MANO DE OBRA FILTRO DE AGUA	44.711	1	0	44.711	44.711

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Federico Mora Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Gabinete
Municipalidad de Asunción

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

00000771

1.167	FILTRO DE ACEITE - REPUESTO	665.519	1	0	665.519	665.519
1.168	MANO DE OBRA FILTRO DE ACEITE	133.103	1	0	133.103	133.103
1.169	CARTUCHO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE - REPUESTO	177.197	1	0	177.197	177.197
1.170	MANO DE OBRA CARTUCHO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	35.439	1	0	35.439	35.439
1.171	FILTRO TRAMPA DE AGUA - REPUESTO	407.450	1	0	407.450	407.450
1.172	MANO DE OBRA FILTRO TRAMPA DE AGUA	81.490	1	0	81.490	81.490
1.173	FILTRO DE ACEITE - REPUESTO	288.202	1	0	288.202	288.202
1.174	MANO DE OBRA FILTRO DE ACEITE	57.640	1	0	57.640	57.640
1.175	FILTRO TRAMPA DE AGUA - REPUESTO	300.823	1	0	300.823	300.823
1.176	MANO DE OBRA FILTRO TRAMPA DE AGUA	60.164	1	0	60.164	60.164
1.177	FOCO ALTA - REPUESTO	104.566	1	0	104.566	104.566
1.178	MANO DE OBRA FOCO ALTA	20.913	1	0	20.913	20.913
1.179	FOCO BAJA - REPUESTO	44.467	1	0	44.467	44.467
1.180	MANO DE OBRA FOCO BAJA	8.893	1	0	8.893	8.893
1.181	LUZ CHICA - REPUESTO	5.130	1	0	5.130	5.130
1.182	MANO DE OBRA LUZ CHICA	1.026	1	0	1.026	1.026
1.183	INYECTOR DE COMBUSTIBLE - REPUESTO	8.021.261	1	0	8.021.261	8.021.261
1.184	MANO DE OBRA INYECTOR DE COMBUSTIBLE	1.604.252	1	0	1.604.252	1.604.252
1.185	CIGUE?AL - REPUESTO	26.416.283	1	0	26.416.283	26.416.283
1.186	MANO DE OBRA CIGUE?AL	5.283.256	1	0	5.283.256	5.283.256
1.187	JUEGO DE AROS - REPUESTO	730.165	1	0	730.165	730.165
1.188	MANO DE OBRA JUEGO DE AROS	146.033	1	0	146.033	146.033
1.189	BOMBA DE ALTA PRESIÓN - REPUESTO	38.520.033	1	0	38.520.033	38.520.033
1.190	MANO DE OBRA BOMBA DE ALTA PRESIÓN	7.704.006	1	0	7.704.006	7.704.006
1.191	UNIDAD DE MANDO MOTOR - REPUESTO	19.266.842	1	0	19.266.842	19.266.842
1.192	MANO DE OBRA UNIDAD DE MANDO MOTOR	3.853.368	1	0	3.853.368	3.853.368
1.193	TURBOCOMPRESOR - REPUESTO	14.809.355	1	0	14.809.355	14.809.355
1.194	MANO DE OBRA TURBOCOMPRESOR	2.961.871	1	0	2.961.871	2.961.871
1.195	TORNILLO - REPUESTO	15.195	1	0	15.195	15.195
1.196	MANO DE OBRA TORNILLO	3.039	1	0	3.039	3.039
1.197	TUERCA - REPUESTO	22.664	1	0	22.664	22.664
1.198	MANO DE OBRA TUERCA	4.532	1	0	4.532	4.532
1.199	CASQUILLO - REPUESTO	11.589	1	0	11.589	11.589

Nelson Federico Mora Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Gabinete
Municipalidad de Asunción

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Acev...
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

1.200	MANO DE OBRA CASQUILLO	2.317	1	0	2.317	2.317
1.201	VALVULA 4 VÍAS - REPUESTO	942.132	1	0	942.132	942.132
1.202	MANO DE OBRA VALVULA 4 VÍAS	188.426	1	0	188.426	188.426
1.203	SENSOR DE PRESIÓN ACEITE - REPUESTO	63.615	1	0	63.615	63.615
1.204	MANO DE OBRA SENSOR DE PRESIÓN ACEITE	12.723	1	0	12.723	12.723
1.205	ABRAZADERA PARA CRUCETAS - REPUESTO	34.254	1	0	34.254	34.254
1.206	MANO DE OBRA ABRAZADERA PARA CRUCETAS	6.850	1	0	6.850	6.850
1.207	VALVULA PEDAL - REPUESTO	1.043.608	1	0	1.043.608	1.043.608
1.208	MANO DE OBRA VALVULA PEDAL	208.721	1	0	208.721	208.721
1.209	ACTUADOR DE PRESIÓN - REPUESTO	878.259	1	0	878.259	878.259
1.210	MANO DE OBRA ACTUADOR DE PRESIÓN	175.651	1	0	175.651	175.651
1.211	FILTRO ACEITE - REPUESTO	34.512	1	0	34.512	34.512
1.212	MANO DE OBRA FILTRO ACEITE	6.902	1	0	6.902	6.902
1.213	PASTA HERMETIZANTE - REPUESTO	115.384	1	0	115.384	115.384
1.214	MANO DE OBRA PASTA HERMETIZANTE	23.076	1	0	23.076	23.076
1.215	TORNILLO RUEDA - REPUESTO	64.388	1	0	64.388	64.388
1.216	MANO DE OBRA TORNILLO RUEDA	12.877	1	0	12.877	12.877
1.217	VALVULA - REPUESTO	238.495	1	0	238.495	238.495
1.218	MANO DE OBRA VALVULA	47.699	1	0	47.699	47.699
1.219	BUJE CABINA - REPUESTO	117.444	1	0	117.444	117.444
1.220	MANO DE OBRA BUJE CABINA	23.488	1	0	23.488	23.488
1.221	RODAMIENTO AGUJAS - REPUESTO	82.417	1	0	82.417	82.417
1.222	MANO DE OBRA RODAMIENTO AGUJAS	16.483	1	0	16.483	16.483
1.223	PLATO APRIETE - REPUESTO	6.930.263	1	0	6.930.263	6.930.263
1.224	MANO DE OBRA PLATO APRIETE	1.386.052	1	0	1.386.052	1.386.052
1.225	DISCO DE EMBRAGUE - REPUESTO	2.585.069	1	0	2.585.069	2.585.069
1.226	MANO DE OBRA DISCO DE EMBRAGUE	517.013	1	0	517.013	517.013
1.227	CRUCETA - REPUESTO	816.703	1	0	816.703	816.703
1.228	MANO DE OBRA CRUCETA	163.340	1	0	163.340	163.340
1.229	RELE - REPUESTO	207.330	1	0	207.330	207.330
1.230	MANO DE OBRA RELE	41.466	1	0	41.466	41.466
1.231	CORREA POLI V - REPUESTO	553.741	1	0	553.741	553.741
1.232	MANO DE OBRA CORREA POLI V	110.748	1	0	110.748	110.748

Nelson Federico Vera Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Gabinete
Municipalidad de Asunción

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Acosta
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

1.233	CILINDRO RECEPCION - REPUESTO	2.244.325	1	0	2.244.325	2.244.325
1.234	MANO DE OBRA CILINDRO RECEPCION	448.865	1	0	448.865	448.865
1.235	LOCTITE - REPUESTO	297.000	1	0	297.000	297.000
1.236	MANO DE OBRA LOCTITE	59.400	1	0	59.400	59.400
1.237	MANGUITO - REPUESTO	939.814	1	0	939.814	939.814
1.238	MANO DE OBRA MANGUITO	187.962	1	0	187.962	187.962
1.239	BATERÍA - REPUESTO	2.088.460	1	0	2.088.460	2.088.460
1.240	MANO DE OBRA BATERÍA	417.692	1	0	417.692	417.692
1.241	TORNILLO - REPUESTO	433.205	1	0	433.205	433.205
1.242	MANO DE OBRA TORNILLO	86.641	1	0	86.641	86.641
1.243	AMORTIGUADOR DELANTERO - REPUESTO	1.314.813	1	0	1.314.813	1.314.813
1.244	MANO DE OBRA AMORTIGUADOR DELANTERO	262.962	1	0	262.962	262.962
1.245	COJINETE - REPUESTO	1.831.466	1	0	1.831.466	1.831.466
1.246	MANO DE OBRA COJINETE	366.293	1	0	366.293	366.293
1.247	REPARO PALANCA DE CAMBIO - REPUESTO	112.293	1	0	112.293	112.293
1.248	MANO DE OBRA REPARO PALANCA DE CAMBIO	22.458	1	0	22.458	22.458
1.249	CARTUCHO FILTRO DE COMBUSTIBLE - REPUESTO	271.204	1	0	271.204	271.204
1.250	MANO DE OBRA CARTUCHO FILTRO DE COMBUSTIBLE	54.240	1	0	54.240	54.240
1.251	ESPEJO RETROVISOR - REPUESTO	625.856	1	0	625.856	625.856
1.252	MANO DE OBRA ESPEJO RETROVISOR	125.171	1	0	125.171	125.171
1.253	VALVULA - REPUESTO	661.656	1	0	661.656	661.656
1.254	MANO DE OBRA VALVULA	132.331	1	0	132.331	132.331
1.255	MANGUITO - REPUESTO	1.127.571	1	0	1.127.571	1.127.571
1.256	MANO DE OBRA MANGUITO	225.514	1	0	225.514	225.514
1.257	ACOPLAMIENTO - REPUESTO	505.578	1	0	505.578	505.578
1.258	MANO DE OBRA ACOPLAMIENTO	101.115	1	0	101.115	101.115
1.259	CILINDRO - REPUESTO	4.309.908	1	0	4.309.908	4.309.908
1.260	MANO DE OBRA CILINDRO	861.981	1	0	861.981	861.981
1.261	JUEGO REPARO - REPUESTO	751.800	1	0	751.800	751.800
1.262	MANO DE OBRA JUEGO REPARO	150.360	1	0	150.360	150.360
1.263	TAPA - REPUESTO	133.155	1	0	133.155	133.155
1.264	MANO DE OBRA TAPA	26.631	1	0	26.631	26.631
1.265	PRECINTO - REPUESTO	1.228	1	0	1.228	1.228

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Nelson Federico Mora Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Gabinete
Municipalidad de Asunción

Director
Dirección de Servicios Urbanos

Abg. Benito Alejandro Torres Acosta
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

00000768

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

1.266	MANO DE OBRA PRECINTO	245	1	0	245	245
1.267	RETEN - REPUESTO	197.028	1	0	197.028	197.028
1.268	MANO DE OBRA RETEN	39.405	1	0	39.405	39.405
1.269	JUEGO REPARO - REPUESTO	294.126	1	0	294.126	294.126
1.270	MANO DE OBRA JUEGO REPARO	58.825	1	0	58.825	58.825
1.271	ARTICULACIÓN - REPUESTO	431.145	1	0	431.145	431.145
1.272	MANO DE OBRA ARTICULACIÓN	86.229	1	0	86.229	86.229
1.273	JUEGO REPARO - REPUESTO	260.644	1	0	260.644	260.644
1.274	MANO DE OBRA JUEGO REPARO	52.128	1	0	52.128	52.128
1.275	ARTICULACIÓN - REPUESTO	225.617	1	0	225.617	225.617
1.276	MANO DE OBRA ARTICULACIÓN	45.123	1	0	45.123	45.123
1.277	CASQUILLO - REPUESTO	50.223	1	0	50.223	50.223
1.278	MANO DE OBRA CASQUILLO	10.044	1	0	10.044	10.044
1.279	ABRAZADERA - REPUESTO	5.196	1	0	5.196	5.196
1.280	MANO DE OBRA ABRAZADERA	1.039	1	0	1.039	1.039
1.281	LEVANTA VIDRIOS - REPUESTO	301.853	1	0	301.853	301.853
1.282	MANO DE OBRA LEVANTA VIDRIOS	60.370	1	0	60.370	60.370
1.283	COJINETE - REPUESTO	164.834	1	0	164.834	164.834
1.284	MANO DE OBRA COJINETE	32.966	1	0	32.966	32.966
1.285	LUZ POSICIÓN - REPUESTO	81.644	1	0	81.644	81.644
1.286	MANO DE OBRA LUZ POSICIÓN	16.328	1	0	16.328	16.328
1.287	ABRAZADERA - REPUESTO	61.812	1	0	61.812	61.812
1.288	MANO DE OBRA ABRAZADERA	12.362	1	0	12.362	12.362
1.289	ANILLO ELA - REPUESTO	301.080	1	0	301.080	301.080
1.290	MANO DE OBRA ANILLO ELA	60.216	1	0	60.216	60.216
1.291	SINCRONIZADOR - REPUESTO	1.090.998	1	0	1.090.998	1.090.998
1.292	MANO DE OBRA SINCRONIZADOR	218.199	1	0	218.199	218.199
1.293	SINCRONIZADOR - REPUESTO	9.225.584	1	0	9.225.584	9.225.584
1.294	MANO DE OBRA SINCRONIZADOR	1.845.116	1	0	1.845.116	1.845.116
1.295	DEPOSITO - REPUESTO	1.072.000	1	0	1.072.000	1.072.000
1.296	MANO DE OBRA DEPOSITO	214.560	1	0	214.560	214.560
1.297	CABLE - REPUESTO	781.418	1	0	781.418	781.418
1.298	MANO DE OBRA CABLE	156.283	1	0	156.283	156.283

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Acev.
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

1.299	VALVULA - REPUESTO	439.129	1	0	439.129	439.129
1.300	MANO DE OBRA VALVULA	87.825	1	0	87.825	87.825
1.301	CILINDRO - REPUESTO	5.542.046	1	0	5.542.046	5.542.046
1.302	MANO DE OBRA CILINDRO	1.108.409	1	0	1.108.409	1.108.409
1.303	RETEN DE MAZA - REPUESTO	460.780	1	0	460.780	460.780
1.304	MANO DE OBRA RETEN DE MAZA	92.156	1	0	92.156	92.156
1.305	TAPA - REPUESTO	106.884	1	0	106.884	106.884
1.306	MANO DE OBRA TAPA	21.376	1	0	21.376	21.376
1.307	LUZ INTERMITENTE - REPUESTO	58.722	1	0	58.722	58.722
1.308	MANO DE OBRA LUZ INTERMITENTE	11.744	1	0	11.744	11.744
1.309	ACOPLAMIENTO - REPUESTO	505.320	1	0	505.320	505.320
1.310	MANO DE OBRA ACOPLAMIENTO	101.064	1	0	101.064	101.064
1.311	CONO JUNTA - REPUESTO	428.827	1	0	428.827	428.827
1.312	MANO DE OBRA CONO JUNTA	85.765	1	0	85.765	85.765
1.313	RECEP GOMA - REPUESTO	314.988	1	0	314.988	314.988
1.314	MANO DE OBRA RECEP GOMA	62.997	1	0	62.997	62.997
1.315	RECEP GOMA - REPUESTO	1.786.652	1	0	1.786.652	1.786.652
1.316	MANO DE OBRA RECEP GOMA	357.330	1	0	357.330	357.330
1.317	LUZ INTERMITENTE - REPUESTO	211.451	1	0	211.451	211.451
1.318	MANO DE OBRA LUZ INTERMITENTE	42.290	1	0	42.290	42.290
1.319	CORREA DENTADA - REPUESTO	180.545	1	0	180.545	180.545
1.320	MANO DE OBRA CORREA DENTADA	36.109	1	0	36.109	36.109
1.321	BOCINA - REPUESTO	172.561	1	0	172.561	172.561
1.322	MANO DE OBRA BOCINA	34.512	1	0	34.512	34.512
1.323	ANILLO JUN - REPUESTO	271.461	1	0	271.461	271.461
1.324	MANO DE OBRA ANILLO JUN	54.292	1	0	54.292	54.292
1.325	BOMBA AGUA - REPUESTO	1.782.531	1	0	1.782.531	1.782.531
1.326	MANO DE OBRA BOMBA AGUA	356.506	1	0	356.506	356.506
1.327	TAPA - REPUESTO	44.299	1	0	44.299	44.299
1.328	MANO DE OBRA TAPA	8.859	1	0	8.859	8.859
1.329	SINCRONIZ - REPUESTO	11.552.842	1	0	11.552.842	11.552.842
1.330	MANO DE OBRA SINCRONIZ	2.310.568	1	0	2.310.568	2.310.568
1.331	SINCRONIZ - REPUESTO	5.899.789	1	0	5.899.789	5.899.789

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Ace.
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos

Nelson Federico Peralta, MPA
Director General de Gabinete
Municipalidad de Asunción

00000766

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

1.332	MANO DE OBRA SINCRONIZ	1.179.957	1	0	1.179.957	1.179.957
1.333	ALTERNADOR - REPUESTO	3.518.445	1	0	3.518.445	3.518.445
1.334	MANO DE OBRA ALTERNADOR	703.689	1	0	703.689	703.689
1.335	TAPA - REPUESTO	372.165	1	0	372.165	372.165
1.336	MANO DE OBRA TAPA	74.433	1	0	74.433	74.433
1.337	RODAMIENTO - REPUESTO	395.087	1	0	395.087	395.087
1.338	MANO DE OBRA RODAMIENTO	79.017	1	0	79.017	79.017
1.339	VALVULA - REPUESTO	810.264	1	0	810.264	810.264
1.340	MANO DE OBRA VALVULA	162.052	1	0	162.052	162.052
1.341	TAPA - REPUESTO	37.860	1	0	37.860	37.860
1.342	MANO DE OBRA TAPA	7.572	1	0	7.572	7.572
1.343	BOMBILLA - REPUESTO	14.165	1	0	14.165	14.165
1.344	MANO DE OBRA BOMBILLA	2.833	1	0	2.833	2.833
1.345	RETEN - REPUESTO	182.348	1	0	182.348	182.348
1.346	MANO DE OBRA RETEN	36.469	1	0	36.469	36.469
1.347	PULSADOR - REPUESTO	326.836	1	0	326.836	326.836
1.348	MANO DE OBRA PULSADOR	65.367	1	0	65.367	65.367
1.349	MEMBRANA - REPUESTO	89.371	1	0	89.371	89.371
1.350	MANO DE OBRA MEMBRANA	17.874	1	0	17.874	17.874
1.351	TORNILLO - REPUESTO	32.709	1	0	32.709	32.709
1.352	MANO DE OBRA TORNILLO	6.541	1	0	6.541	6.541
1.353	ACOPLAMIEN - REPUESTO	580.526	1	0	580.526	580.526
1.354	MANO DE OBRA ACOPLAMIEN	116.105	1	0	116.105	116.105
1.355	CORREA POL - REPUESTO	526.440	1	0	526.440	526.440
1.356	MANO DE OBRA CORREA POL	105.288	1	0	105.288	105.288
1.357	ELEV MAGNE - REPUESTO	6.259.334	1	0	6.259.334	6.259.334
1.358	MANO DE OBRA ELEV MAGNE	1.251.866	1	0	1.251.866	1.251.866
1.359	TENSOR COR - REPUESTO	2.556.481	1	0	2.556.481	2.556.481
1.360	MANO DE OBRA TENSOR COR	511.296	1	0	511.296	511.296
1.361	PINON DENT - REPUESTO	4.167.738	1	0	4.167.738	4.167.738
1.362	MANO DE OBRA PINON DENT	833.547	1	0	833.547	833.547
1.363	BOMBILLA - REPUESTO	93.492	1	0	93.492	93.492
1.364	MANO DE OBRA BOMBILLA	18.698	1	0	18.698	18.698

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Acevar
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Fernando Ibáñez Alvarez
Director
Dirección de Servicios Urbanos

Nelson Federico Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Gabinete
Municipalidad de Asunción

1.365	VALVULA - REPUESTO	1.337.993	1	0	1.337.993	1.337.993
1.366	MANO DE OBRA VALVULA	267.598	1	0	267.598	267.598
1.367	ANILLO JUN - REPUESTO	166.894	1	0	166.894	166.894
1.368	MANO DE OBRA ANILLO JUN	33.378	1	0	33.378	33.378
1.369	TUBO AIRE - REPUESTO	189.559	1	0	189.559	189.559
1.370	MANO DE OBRA TUBO AIRE	37.911	1	0	37.911	37.911
1.371	REGULADOR - REPUESTO	1.706.810	1	0	1.706.810	1.706.810
1.372	MANO DE OBRA REGULADOR	341.362	1	0	341.362	341.362
1.373	RECEP GOMA - REPUESTO	64.646	1	0	64.646	64.646
1.374	MANO DE OBRA RECEP GOMA	12.929	1	0	12.929	12.929
1.375	VALVULA - REPUESTO	238.495	1	0	238.495	238.495
1.376	MANO DE OBRA VALVULA	47.699	1	0	47.699	47.699
1.377	RODA AGUJAS - REPUESTO	39.405	1	0	39.405	39.405
1.378	MANO DE OBRA RODA AGUJAS	7.881	1	0	7.881	7.881
1.379	CAB HORQUT - REPUESTO	337.395	1	0	337.395	337.395
1.380	MANO DE OBRA CAB HORQUT	67.479	1	0	67.479	67.479
1.381	CASQUILLO - REPUESTO	31.679	1	0	31.679	31.679
1.382	MANO DE OBRA CASQUILLO	6.335	1	0	6.335	6.335
1.383	RODA AGUJAS - REPUESTO	199.346	1	0	199.346	199.346
1.384	MANO DE OBRA RODA AGUJAS	39.869	1	0	39.869	39.869
1.385	RODA AGUJAS - REPUESTO	210.421	1	0	210.421	210.421
1.386	MANO DE OBRA RODA AGUJAS	42.084	1	0	42.084	42.084
1.387	ARANDELA - REPUESTO	22.407	1	0	22.407	22.407
1.388	MANO DE OBRA ARANDELA	4.481	1	0	4.481	4.481
1.389	PALAN CAMB - REPUESTO	1.404.441	1	0	1.404.441	1.404.441
1.390	MANO DE OBRA PALAN CAMB	280.888	1	0	280.888	280.888
1.391	CRIST PUER - REPUESTO	180.545	1	0	180.545	180.545
1.392	MANO DE OBRA CRIST PUER	36.109	1	0	36.109	36.109
1.393	COJINETE - REPUESTO	2.952.599	1	0	2.952.599	2.952.599
1.394	MANO DE OBRA COJINETE	590.519	1	0	590.519	590.519
1.395	TUBO FLEX - REPUESTO	196.513	1	0	196.513	196.513
1.396	MANO DE OBRA TUBO FLEX	39.302	1	0	39.302	39.302
1.397	RELE - REPUESTO	41.208	1	0	41.208	41.208

Abog. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Acevedo
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

00000764

1.398	MANO DE OBRA RELE	8.241	1	0	8.241	8.241
1.399	LEVANTA VIDRIOS DERECHO - REPUESTO	301.853	1	0	301.853	301.853
1.400	MANO DE OBRA LEVANTA VIDRIOS DERECHO	60.370	1	0	60.370	60.370
1.401	LEVANTA VIDRIOS IZQUIERDO - REPUESTO	307.777	1	0	307.777	307.777
1.402	MANO DE OBRA LEVANTA VIDRIOS IZQUIERDO	61.555	1	0	61.555	61.555
1.403	TUBO FLEXIBLE DESAIREACION - REPUESTO	53.313	1	0	53.313	53.313
1.404	MANO DE OBRA TUBO FLEXIBLE DESAIREACION	10.662	1	0	10.662	10.662
1.405	FARO TRASERO IZQUIERDO - REPUESTO	797.387	1	0	797.387	797.387
1.406	MANO DE OBRA FARO TRASERO IZQUIERDO	159.477	1	0	159.477	159.477
1.407	FARO TRASERO DERECHO - REPUESTO	623.538	1	0	623.538	623.538
1.408	MANO DE OBRA FARO TRASERO DERECHO	124.707	1	0	124.707	124.707
1.409	SINCRONIZADOR CAJA - REPUESTO	5.899.789	1	0	5.899.789	5.899.789
1.410	MANO DE OBRA SINCRONIZADOR CAJA	1.179.957	1	0	1.179.957	1.179.957
1.411	VOLANTE MOTOR - REPUESTO	8.090.028	1	0	8.090.028	8.090.028
1.412	MANO DE OBRA VOLANTE MOTOR	1.618.005	1	0	1.618.005	1.618.005
1.413	SINCRONIZ - REPUESTO	9.881.059	1	0	9.881.059	9.881.059
1.414	MANO DE OBRA SINCRONIZ	1.976.211	1	0	1.976.211	1.976.211
1.415	CUBO - REPUESTO	790.433	1	0	790.433	790.433
1.416	MANO DE OBRA CUBO	158.086	1	0	158.086	158.086
1.417	CUBO - REPUESTO	778.585	1	0	778.585	778.585
1.418	MANO DE OBRA CUBO	155.717	1	0	155.717	155.717
1.419	SOPORTE - REPUESTO	1.250.424	1	0	1.250.424	1.250.424
1.420	MANO DE OBRA SOPORTE	250.084	1	0	250.084	250.084
1.421	JUEGO FIJA - REPUESTO	910.968	1	0	910.968	910.968
1.422	MANO DE OBRA JUEGO FIJA	182.193	1	0	182.193	182.193
1.423	BOMBA AGUA - REPUESTO	1.887.355	1	0	1.887.355	1.887.355
1.424	MANO DE OBRA BOMBA AGUA	377.471	1	0	377.471	377.471
1.425	JUNTA - REPUESTO	372.165	1	0	372.165	372.165
1.426	MANO DE OBRA JUNTA	74.433	1	0	74.433	74.433
1.427	ABRAZADERA - REPUESTO	9.014	1	0	9.014	9.014
1.428	MANO DE OBRA ABRAZADERA	1.802	1	0	1.802	1.802
1.429	ABRAZADERA - REPUESTO	10.559	1	0	10.559	10.559
1.430	MANO DE OBRA ABRAZADERA	2.111	1	0	2.111	2.111

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DIRECCIÓN

Nelson Federico Mora Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Gabinete

Abog. Benito Alejandro Torres Acevedo
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abog. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

1.431	ANILLO INT - REPUESTO	516.395	1	0	516.395	516.395
1.432	MANO DE OBRA ANILLO INT	103.279	1	0	103.279	103.279
1.433	ACOPLAMIEN - REPUESTO	580.526	1	0	580.526	580.526
1.434	MANO DE OBRA ACOPLAMIEN	116.105	1	0	116.105	116.105
1.435	TAMBOR FREN - REPUESTO	3.623.950	1	0	3.623.950	3.623.950
1.436	MANO DE OBRA TAMBOR FREN	724.790	1	0	724.790	724.790
1.437	ALTERNADOR - REPUESTO	2.518.105	1	0	2.518.105	2.518.105
1.438	MANO DE OBRA ALTERNADOR	503.621	1	0	503.621	503.621
1.439	VALVULA - REPUESTO	717.287	1	0	717.287	717.287
1.440	MANO DE OBRA VALVULA	143.457	1	0	143.457	143.457
1.441	CONMUTADOR - REPUESTO	131.867	1	0	131.867	131.867
1.442	MANO DE OBRA CONMUTADOR	26.373	1	0	26.373	26.373
1.443	CASQUILLO - REPUESTO	46.617	1	0	46.617	46.617
1.444	MANO DE OBRA CASQUILLO	9.323	1	0	9.323	9.323
1.445	PEDAL EMBR - REPUESTO	2.251.537	1	0	2.251.537	2.251.537
1.446	MANO DE OBRA PEDAL EMBR	450.307	1	0	450.307	450.307
1.447	VOLANTE MO - REPUESTO	8.090.028	1	0	8.090.028	8.090.028
1.448	MANO DE OBRA VOLANTE MO	1.618.005	1	0	1.618.005	1.618.005
1.449	SCHLAUCH - REPUESTO	1.278.755	1	0	1.278.755	1.278.755
1.450	MANO DE OBRA SCHLAUCH	255.751	1	0	255.751	255.751
1.451	MUELLE - REPUESTO	486.004	1	0	486.004	486.004
1.452	MANO DE OBRA MUELLE	97.200	1	0	97.200	97.200
1.453	TIRANTE - REPUESTO	352.076	1	0	352.076	352.076
1.454	MANO DE OBRA TIRANTE	70.415	1	0	70.415	70.415
1.455	POLEA - REPUESTO	805.886	1	0	805.886	805.886
1.456	MANO DE OBRA POLEA	161.177	1	0	161.177	161.177
1.457	BOMBILLA - REPUESTO	6.953	1	0	6.953	6.953
1.458	MANO DE OBRA BOMBILLA	1.390	1	0	1.390	1.390
1.459	RELE - REPUESTO	71.084	1	0	71.084	71.084
1.460	MANO DE OBRA RELE	14.216	1	0	14.216	14.216
1.461	PALANCA FR - REPUESTO	1.255.060	1	0	1.255.060	1.255.060
1.462	MANO DE OBRA PALANCA FR	251.012	1	0	251.012	251.012
1.463	BOMBILLA - REPUESTO	8.756	1	0	8.756	8.756

Nelsen Federico Mora Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Gabinete

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

00000762

1.464	MANO DE OBRA BOMBILLA	1.751	1	0	1.751	1.751
1.465	MEMBRANA - REPUESTO	86.023	1	0	86.023	86.023
1.466	MANO DE OBRA MEMBRANA	17.204	1	0	17.204	17.204
1.467	CILINDRO MAESTRO - REPUESTO	711.106	1	0	711.106	711.106
1.468	MANO DE OBRA CILINDRO MAESTRO	142.221	1	0	142.221	142.221
1.469	BOMBA - REPUESTO	3.599.574	1	0	3.599.574	3.599.574
1.470	MANO DE OBRA BOMBA	719.914	1	0	719.914	719.914
1.471	CABLE - REPUESTO	698.228	1	0	698.228	698.228
1.472	MANO DE OBRA CABLE	139.645	1	0	139.645	139.645
1.473	MEMBRANA - REPUESTO	142.169	1	0	142.169	142.169
1.474	MANO DE OBRA MEMBRANA	28.433	1	0	28.433	28.433
1.475	ANILLO - REPUESTO	99.930	1	0	99.930	99.930
1.476	MANO DE OBRA ANILLO	19.986	1	0	19.986	19.986
1.477	FUSIBLE - REPUESTO	1.287	1	0	1.287	1.287
1.478	MANO DE OBRA FUSIBLE	257	1	0	257	257
1.479	CARAMBA - REPUESTO	82.709	1	0	82.709	82.709
1.480	MANO DE OBRA CARAMBA	16.541	1	0	16.541	16.541
1.481	ANILLO EXT - REPUESTO	253.175	1	0	253.175	253.175
1.482	MANO DE OBRA ANILLO EXT	50.635	1	0	50.635	50.635
1.483	REGULADOR - REPUESTO	682.260	1	0	682.260	682.260
1.484	MANO DE OBRA REGULADOR	136.452	1	0	136.452	136.452
1.485	EXPANSOR - REPUESTO	809.492	1	0	809.492	809.492
1.486	MANO DE OBRA EXPANSOR	161.898	1	0	161.898	161.898
1.487	BRAZO - REPUESTO	1.227.502	1	0	1.227.502	1.227.502
1.488	MANO DE OBRA BRAZO	245.500	1	0	245.500	245.500
1.489	VALVULA - REPUESTO	472.096	1	0	472.096	472.096
1.490	MANO DE OBRA VALVULA	94.419	1	0	94.419	94.419
1.491	ANILLO JUN - REPUESTO	196.771	1	0	196.771	196.771
1.492	MANO DE OBRA ANILLO JUN	39.354	1	0	39.354	39.354
1.493	ESPACIADOR - REPUESTO	701.319	1	0	701.319	701.319
1.494	MANO DE OBRA ESPACIADOR	140.263	1	0	140.263	140.263
1.495	ANILLO ELA- REPUESTO	29.361	1	0	29.361	29.361
1.496	MANO DE OBRA ANILLO ELA	5.872	1	0	5.872	5.872

Nelson Federico Ibarra Peralta, MPA
Director General
Dirección General de Gabinete
Municipalidad de Asunción

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos

1.497	JUNTA - REPUESTO	40.951	1	0	40.951	40.951
1.498	MANO DE OBRA JUNTA	8.190	1	0	8.190	8.190
1.499	BRIDA - REPUESTO	944.708	1	0	944.708	944.708
1.500	MANO DE OBRA BRIDA	188.941	1	0	188.941	188.941
1.501	TUERCA - REPUESTO	12.105	1	0	12.105	12.105
1.502	MANO DE OBRA TUERCA	2.421	1	0	2.421	2.421
1.503	TUBERIA - REPUESTO	1.523.689	1	0	1.523.689	1.523.689
1.504	MANO DE OBRA TUBER?A	304.737	1	0	304.737	304.737
1.505	MUELLE - REPUESTO	25.240	1	0	25.240	25.240
1.506	MANO DE OBRA MUELLE	5.048	1	0	5.048	5.048
1.507	MUELLE - REPUESTO	22.922	1	0	22.922	22.922
1.508	MANO DE OBRA MUELLE	4.584	1	0	4.584	4.584
1.509	VARILLA - REPUESTO	828.036	1	0	828.036	828.036
1.510	MANO DE OBRA VARILLA	165.607	1	0	165.607	165.607
1.511	PIEZA RET - REPUESTO	895.257	1	0	895.257	895.257
1.512	MANO DE OBRA PIEZA RET	179.051	1	0	179.051	179.051
1.513	PARABRISAS - REPUESTO	1.539.915	1	0	1.539.915	1.539.915
1.514	MANO DE OBRA PARABRISAS	307.983	1	0	307.983	307.983
1.515	EMPUNADURA - REPUESTO	523.349	1	0	523.349	523.349
1.516	MANO DE OBRA EMPUNADURA	104.669	1	0	104.669	104.669
1.517	BALLESTA TRASERO WORKER - REPUESTO	2.561.116	1	0	2.561.116	2.561.116
1.518	MANO DE OBRA BALLESTA TRASERO WORKER	512.223	1	0	512.223	512.223
1.519	BALLESTA DEL. IZQ WORKER - REPUESTO	6.128.239	1	0	6.128.239	6.128.239
1.520	MANO DE OBRA BALLESTA DEL. IZQ WORKER	1.225.647	1	0	1.225.647	1.225.647
1.521	BALLESTA DEL DER WORKER - REPUESTO	6.226.625	1	0	6.226.625	6.226.625
1.522	MANO DE OBRA BALLESTA DEL DER WORKER	1.245.325	1	0	1.245.325	1.245.325
1.523	BALLESTA DELANTERA IZQ CON - REPUESTO	10.523.913	1	0	10.523.913	10.523.913
1.524	MANO DE OBRA BALLESTA DELANTERA IZQ CON	2.104.782	1	0	2.104.782	2.104.782
1.525	BALLESTA DEL DER CON - REPUESTO	10.406.984	1	0	10.406.984	10.406.984
1.526	MANO DE OBRA BALLESTA DEL DER CON	2.081.396	1	0	2.081.396	2.081.396
1.527	BALLESTA TRA CON - REPUESTO	11.689.603	1	0	11.689.603	11.689.603
1.528	MANO DE OBRA BALLESTA TRA CON	2.337.920	1	0	2.337.920	2.337.920
					TOTAL	**534.609.081**

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Benito Alejandro Torres Acev
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos