TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Iteĩguára mbaʼe

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LCO 06/22 - "REPARACIONES Y READECUACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES" ID N° 408.444

| | | | | | | | | | CIMEM S.R.L. | | | INTEC INGENIERIA S.A.E. | | | VIS S.R.L. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Precio Unitario Referencial | cantidad | Monto Total referencial | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario | Monto Total | % Variación | Precio Unitario | Monto Total | % Variación | Precio Unitario | Monto Total | % Variación |
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | 4.340 | 24 | 104.160 | M2 | EVENTO | 3.255 | 78.120 | -25 | 4.000 | 96.000 | -8 | 3.429 | 82.296 | -21 |
| 2 | 72101703-011 | Mampostería de ladrillos Huecos. en murallas existentes para colocación de envarillado de refuerzo | 9.847 | 14 | 137.858 | M2 | EVENTO | 7.385 | 103.390 | -25 | 8.800 | 123.200 | -11 | 7.779 | 108.906 | -21 |
| 3 | 72101607-001 | Remoción de revoques afectados por humedad y preparación de superficie para colocación de revoques nuevos | 20.155 | 499 | 10.057.345 | M2 | EVENTO | 15.116 | 7.542.884 | -25 | 16.000 | 7.984.000 | -21 | 15.922 | 7.945.078 | -21 |
| 4 | 72103004-001 | Piedra bruta colocada. incluye excavación. 80x0x1.20cm Para Fundación de muralla lindera a IMT | 198.807 | 12,5 | 2.485.088 | M3 | EVENTO | 149.105 | 1.863.813 | -25 | 218.000 | 2.725.000 | 10 | 157.058 | 1.963.225 | -21 |
| 5 | 80111613-9999 | Mano de Obra. Excavación y ejecución de cimiento PBC | 103.270 | 12,5 | 1.290.875 | M3 | EVENTO | 77.453 | 968.163 | -25 | 113.000 | 1.412.500 | 9 | 81.583 | 1.019.788 | -21 |
| 6 | 72131601-004 | Viga de fundación. Sección 40x15cm.Para muralla lindera a IMT | 1.762.180 | 2,1 | 3.700.578 | M3 | EVENTO | 1.321.635 | 2.775.434 | -25 | 1.500.000 | 3.150.000 | -15 | 1.392.122 | 2.923.456 | -21 |
| 7 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 1.008.560 | 2,1 | 2.117.976 | M3 | EVENTO | 756.420 | 1.588.482 | -25 | 810.000 | 1.701.000 | -20 | 796.762 | 1.673.200 | -21 |
| 8 | 72131601-004 | Pilares. Sección 15x30cm. H= 4m. Muralla lindera a IMT. dispuestos a 3.15m de distancia de ejes | 949.382 | 2,2 | 2.088.640 | M3 | EVENTO | 712.037 | 1.566.481 | -25 | 950.000 | 2.090.000 | 0 | 750.012 | 1.650.026 | -21 |
| 9 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 515.150 | 2,2 | 1.133.330 | M3 | EVENTO | 386.363 | 849.999 | -25 | 500.000 | 1.100.000 | -3 | 406.969 | 895.332 | -21 |
| 10 | 72131601-004 | Viga. Sección 15x30cm. L= 5,5m.Pórtico en Fachada | 1.762.180 | 0,25 | 440.545 | M3 | EVENTO | 1.321.635 | 330.409 | -25 | 1.500.000 | 375.000 | -15 | 1.392.122 | 348.031 | -21 |
| 11 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 1.008.560 | 0,25 | 252.140 | M3 | EVENTO | 756.420 | 189.105 | -25 | 810.000 | 202.500 | -20 | 796.762 | 199.191 | -21 |
| 12 | 72101703-011 | De elevación. con ladrillos cerámicos huecos y junta de 1.5cm. H=3m. Muralla lindera a IMT. Muralla interna. Muralla lindera H.Psiquiátrico. Muro en Fachada | 81.598 | 212 | 17.298.776 | M2 | EVENTO | 61.199 | 12.974.188 | -25 | 75.000 | 15.900.000 | -8 | 64.462 | 13.665.944 | -21 |
| 13 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 33.490 | 212 | 7.099.880 | M2 | EVENTO | 25.118 | 5.325.016 | -25 | 30.000 | 6.360.000 | -10 | 26.457 | 5.608.884 | -21 |
| 14 | 72101703-011 | Envarillado longitudinal. Murralla lindera a IMT. Muralla lindera a H. Psiquiátrico. Muralla interna UDP niños. Refuerzos en muro de fachada. | 40.895 | 233 | 9.528.535 | ml | EVENTO | 30.671 | 7.146.343 | -25 | 32.000 | 7.456.000 | -22 | 32.307 | 7.527.531 | -21 |
| 15 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 22.470 | 233 | 5.235.510 | ml | EVENTO | 16.853 | 3.926.749 | -25 | 17.000 | 3.961.000 | -24 | 17.751 | 4.135.983 | -21 |
| 16 | 72102507-001 | De techo de teja. Con membrana asfástica 3mm. En consultorios afectados por humedad | 66.153 | 50 | 3.307.650 | M2 | EVENTO | 49.615 | 2.480.750 | -25 | 53.000 | 2.650.000 | -20 | 52.261 | 2.613.050 | -21 |
| 17 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 21.932 | 50 | 1.096.600 | M2 | EVENTO | 16.449 | 822.450 | -25 | 17.500 | 875.000 | -20 | 17.326 | 866.300 | -21 |
| 18 | 72102507-001 | De Losa. con tejuelita prensada. En caseta de Guardia | 79.854 | 1,5 | 119.781 | M2 | EVENTO | 59.891 | 89.837 | -25 | 75.000 | 112.500 | -6 | 63.085 | 94.628 | -21 |
| 19 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 58.947 | 1,5 | 88.421 | M2 | EVENTO | 44.210 | 66.315 | -25 | 55.000 | 82.500 | -7 | 46.568 | 69.852 | -21 |
| 20 | 72101607-001 | A 1 capa. espesor 1.5 (1:4:16)con hidrófugo. Para ampliación de muralla (Internación Adolescentes). Fachada interna área Administrativa. PB y PA. Fachada Avda. Venezuela-Caseta de guardia. Reparaciones varias | 39.711 | 998 | 39.631.578 | M2 | EVENTO | 29.783 | 29.723.434 | -25 | 29.000 | 28.942.000 | -27 | 31.372 | 31.309.256 | -21 |

Lic. Leticia Segovia
D.C.R.F. - D. Financiero
M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Ñetãygua'ira mbaʼe

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**LCO 06/22 - "REPARACIONES Y READECUACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES" ID N° 408.444**

| | | | | | | | | CIMEM S.R.L. | | | INTEC INGENIERIA S.A.E. | | | VIS S.R.L. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Precio Unitario Referencial | cantidad | Monto Total referencial | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario | Monto Total | % Variación | Precio Unitario | Monto Total | % Variación | Precio Unitario | Monto Total | % Variación |
| 21 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 23.807 | 998 | 23.759.386 | M2 | EVENTO | 17.855 | 17.819.290 | -25 | 19.000 | 18.962.000 | -20 | 18.808 | 18.770.384 | -21 |
| 22 | 72101607-001 | A 1 capa, espesor 1.5 (1:4:16)sin hidrófugo, Reparaciones en UDP Niños, Consultorios afectados por humedad, Caseta de guardia, Reparaciones varias | 27.156 | 314 | 8.526.984 | M2 | EVENTO | 20.367 | 6.395.238 | -25 | 22.000 | 6.908.000 | -19 | 21.453 | 6.736.242 | -21 |
| 23 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 20.358 | 314 | 6.392.412 | M2 | EVENTO | 15.269 | 4.794.466 | -25 | 19.000 | 5.966.000 | -7 | 16.083 | 5.050.062 | -21 |
| 24 | 72101601-001 | Reparación de Techo. de tejas, Consultorios | 67.548 | 50 | 3.377.400 | M2 | EVENTO | 50.661 | 2.533.050 | -25 | 65.000 | 3.250.000 | -4 | 53.363 | 2.668.150 | -21 |
| 25 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 61.747 | 50 | 3.087.350 | M2 | EVENTO | 46.310 | 2.315.500 | -25 | 55.000 | 2.750.000 | -11 | 48.780 | 2.439.000 | -21 |
| 26 | 72101601-001 | Reparación de losa. Caseta de guardia | 1.139.061 | 0,30 | 341.718 | M3 | EVENTO | 854.296 | 256.289 | -25 | 1.100.000 | 330.000 | -3 | 899.858 | 269.957 | -21 |
| 27 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 524.174 | 0,30 | 157.252 | M3 | EVENTO | 393.131 | 117.939 | -25 | 500.000 | 150.000 | -5 | 414.097 | 124.229 | -21 |
| 28 | 72102402-001 | Al latex interior con enduí-do. UDP Niños, consultorios, caseta de Guardia | 29.271 | 970 | 28.392.870 | M2 | EVENTO | 21.953 | 21.294.410 | -25 | 23.500 | 22.795.000 | -20 | 21.953 | 21.294.410 | -25 |
| 29 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 20.375 | 970 | 19.763.750 | M2 | EVENTO | 15.281 | 14.822.570 | -25 | 22.000 | 21.340.000 | 8 | 15.281 | 14.822.570 | -25 |
| 30 | 72102401-001 | Al latex exterior. Muros exteriores de bloque principal. Muralla lindera a H. Psiquiátrico, Fachada Avda. Venezuela | 25.003 | 1.355 | 33.879.065 | M2 | EVENTO | 18.752 | 25.408.960 | -25 | 19.000 | 25.745.000 | -24 | 18.752 | 25.408.960 | -25 |
| 31 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 20.375 | 1.355 | 27.608.125 | M2 | EVENTO | 15.281 | 20.705.755 | -25 | 19.000 | 25.745.000 | -7 | 15.281 | 20.705.755 | -25 |
| 32 | 72102401-002 | Tratamiento de ladrillo a la vista, Muralla lindera a IMT, Muralla interna. | 29.723 | 280 | 8.322.440 | M2 | EVENTO | 22.292 | 6.241.760 | -25 | 22.000 | 6.160.000 | -26 | 22.292 | 6.241.760 | -25 |
| 33 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 19.691 | 280 | 5.513.480 | M2 | EVENTO | 14.768 | 4.135.040 | -25 | 16.000 | 4.480.000 | -19 | 14.768 | 4.135.040 | -25 |
| 34 | 46171619-003 | Barrera vehí-cular en acceso. brazo metálico 4m. accionamiento manual. Acceso sobre Avda. Venezuela | 3.758.303 | 1 | 3.758.303 | UNI | EVENTO | 2.818.727 | 2.818.727 | -25 | 3.200.000 | 3.200.000 | -15 | 3.000.000 | 3.000.000 | -20 |
| 35 | 80111613-9999 | Mano de obra. Instalación | 471.731 | 1 | 471.731 | UNI | EVENTO | 353.798 | 353.798 | -25 | 400.000 | 400.000 | -15 | 372.667 | 372.667 | -21 |
| 36 | 82101502-003 | Cartel de Fachada, en placas de ACM, letras corpóreas con retroiluminación , Medidas 1.5x7.9m | 10.227.000 | 1 | 10.227.000 | UNI | EVENTO | 7.670.250 | 7.670.250 | -25 | 9.500.000 | 9.500.000 | -7 | 8.079.330 | 8.079.330 | -21 |
| 37 | 80111613-9999 | Mano de obra. Montaje | 10.227.000 | 1 | 10.227.000 | UNI | EVENTO | 7.670.250 | 7.670.250 | -25 | 9.500.000 | 9.500.000 | -7 | 7.363.440 | 7.363.440 | -28 |
| 38 | 72131601-013 | Limpieza periodica y final de la obra | 4.069 | 328 | 1.334.632 | M2 | EVENTO | 3.052 | 1.001.056 | -25 | 3.500 | 1.148.000 | -14 | 3.000 | 984.000 | -26 |
| | | | | Total PAC | 302.356.164 | | | | 226.765.708 | | | 255.627.200 | | | 233.165.912 | |

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Ministerio de SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Ñehyguéiva mbaʼe

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**LCO 06/22 - "REPARACIONES Y READECUACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES" ID N° 408.444**

| | | | | | | | | | ING. OSCAR GAETE | | | EN OBRAS | | | ITINERA S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Precio Unitario Referencial | cantidad | Monto Total referencial | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario | Monto Total | % Variación | Precio Unitario | Monto Total | % Variación | Precio Unitario | Monto Total | % Variación |
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo y marcacion | 4.340 | 24 | 104.160 | M2 | EVENTO | 3.472 | 83.328 | -20 | 4.000 | 96.000 | -8 | 3.255 | 78.120 | -25 |
| 2 | 72101703-011 | Mamposterí-a de ladrillos Huecos. en murallas existentes para colocación de envarillado de refuerzo | 9.847 | 14 | 137.858 | M2 | EVENTO | 7.878 | 110.292 | -20 | 9.000 | 126.000 | -9 | 8.370 | 117.180 | -15 |
| 3 | 72101607-001 | Remoción de revoques afectados por humedad y preparación de superficie para colocación de revoques nuevos | 20.155 | 499 | 10.057.345 | M2 | EVENTO | 16.124 | 8.045.876 | -20 | 20.000 | 9.980.000 | -1 | 17.820 | 8.892.180 | -12 |
| 4 | 72103004-001 | Piedra bruta colocada. incluye excavación. 80x0x1.20cm Para Fundación de muralla lindera a IMT | 198.807 | 12,5 | 2.485.088 | M3 | EVENTO | 159.046 | 1.988.075 | -20 | 190.000 | 2.375.000 | -4 | 228.628 | 2.857.850 | 15 |
| 5 | 80111613-9999 | Mano de Obra. Excavación y ejecución de cimiento PBC | 103.270 | 12,5 | 1.290.875 | M3 | EVENTO | 82.616 | 1.032.700 | -20 | 103.000 | 1.287.500 | -0 | 105.600 | 1.320.000 | 2 |
| 6 | 72131601-004 | Viga de fundación. Sección 40x15cm.Para muralla lindera a IMT | 1.762.180 | 2,1 | 3.700.578 | M3 | EVENTO | 1.409.744 | 2.960.462 | -20 | 1.750.000 | 3.675.000 | -1 | 1.726.596 | 3.625.852 | -2 |
| 7 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 1.008.560 | 2,1 | 2.117.976 | M3 | EVENTO | 806.848 | 1.694.381 | -20 | 1.000.000 | 2.100.000 | -1 | 990.000 | 2.079.000 | -2 |
| 8 | 72131601-004 | Pilares. Sección 15x30cm. H= 4m. Muralla lindera a IMT. dispuestos a 3.15m de distancia de ejes | 949.382 | 2,2 | 2.088.640 | M3 | EVENTO | 759.506 | 1.670.913 | -20 | 925.000 | 2.035.000 | -3 | 1.091.789 | 2.401.936 | 15 |
| 9 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 515.150 | 2,2 | 1.133.330 | M3 | EVENTO | 412.120 | 906.664 | -20 | 515.000 | 1.133.000 | -0 | 592.423 | 1.303.331 | 15 |
| 10 | 72131601-004 | Viga. Sección 15x30cm. L= 5.5m.Pórtico en Fachada | 1.762.180 | 0,25 | 440.545 | M3 | EVENTO | 1.409.744 | 352.436 | -20 | 1.750.000 | 437.500 | -1 | 1.726.596 | 431.649 | -2 |
| 11 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 1.008.560 | 0,25 | 252.140 | M3 | EVENTO | 806.848 | 201.712 | -20 | 1.000.000 | 250.000 | -1 | 990.000 | 247.500 | -2 |
| 12 | 72101703-011 | De elevación. con ladrillos cerí¡micos huecos y junta de 1.5cm. H=3m. Muralla lindera a IMT. Muralla interna. Muralla lindera H.Psiquií¡trico. Muro en Fachada | 81.598 | 212 | 17.298.776 | M2 | EVENTO | 65.278 | 13.838.936 | -20 | 80.000 | 16.960.000 | -2 | 57.119 | 12.109.228 | -30 |
| 13 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 33.490 | 212 | 7.099.880 | M2 | EVENTO | 26.792 | 5.679.904 | -20 | 33.000 | 6.996.000 | -1 | 33.000 | 6.996.000 | -1 |
| 14 | 72101703-011 | Envarillado longitudinal. Murralla lindera a IMT. Muralla lindera a H. Psiquií¡trico. Muralla interna UDP niñ±os. Refuerzos en muro de fachada. | 40.895 | 233 | 9.528.535 | ml | EVENTO | 32.716 | 7.622.828 | -20 | 40.000 | 9.320.000 | -2 | 28.627 | 6.670.091 | -30 |
| 15 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 22.470 | 233 | 5.235.510 | ml | EVENTO | 17.976 | 4.188.408 | -20 | 22.000 | 5.126.000 | -2 | 15.840 | 3.690.720 | -30 |
| 16 | 72102507-001 | De techo de teja. Con membrana asfií¡ltica 3mm. En consultorios afectados por humedad | 66.153 | 50 | 3.307.650 | M2 | EVENTO | 52.922 | 2.646.100 | -20 | 66.000 | 3.300.000 | -0 | 62.845 | 3.142.250 | -5 |
| 17 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 21.932 | 50 | 1.096.600 | M2 | EVENTO | 17.546 | 877.300 | -20 | 21.500 | 1.075.000 | -2 | 20.835 | 1.041.750 | -5 |
| 18 | 72102507-001 | De Losa. con tejuelita prensada. En caseta de Guardia | 79.854 | 1,5 | 119.781 | M2 | EVENTO | 63.883 | 95.825 | -20 | 79.500 | 119.250 | -0 | 67.876 | 101.814 | -15 |
| 19 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 58.947 | 1,5 | 88.421 | M2 | EVENTO | 47.158 | 70.737 | -20 | 58.500 | 87.750 | -1 | 50.105 | 75.158 | -15 |
| 20 | 72101607-001 | A 1 capa. espesor 1.5 (1:4:16)con hidrófugo. Para ampliación de muralla (Internación Adolescentes). Fachada interna área Administrativa. PB y PA. Fachada Avda. Venezuela-Caseta de guardia. Reparaciones varias | 39.711 | 998 | 39.631.578 | M2 | EVENTO | 31.769 | 31.705.462 | -20 | 39.000 | 38.922.000 | -2 | 27.798 | 27.742.404 | -30 |

Lic. Leticia Segovia
Sub Resp. D. Financiera
M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Tekhyguára mbaʼe

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**LCO 06/22 - "REPARACIONES Y READECUACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES" ID N° 408.444**

| | | | | | | | | ING. OSCAR GAETE | | | EN OBRAS | | | ITINERA S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Precio Unitario Referencial | cantidad | Monto Total referencial | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario | Monto Total | % Variación | Precio Unitario | Monto Total | % Variación | Precio Unitario | Monto Total | % Variación |
| 21 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 23.807 | 998 | 23.759.386 | M2 | EVENTO | 19.046 | 19.007.908 | -20 | 23.500 | 23.453.000 | -1 | 25.080 | 25.029.840 | 5 |
| 22 | 72101607-001 | A 1 capa. espesor 1.5 (1:4:16)sin hidrófugo. Reparaciones en UDP Niños. Consultorios afectados por humedad. Caseta de guardia. Reparaciones varias | 27.156 | 314 | 8.526.984 | M2 | EVENTO | 21.725 | 6.821.650 | -20 | 25.000 | 7.850.000 | -8 | 19.009 | 5.968.826 | -30 |
| 23 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 20.358 | 314 | 6.392.412 | M2 | EVENTO | 16.286 | 5.113.804 | -20 | 20.000 | 6.280.000 | -2 | 21.376 | 6.712.064 | 5 |
| 24 | 72101601-001 | Reparación de Techo. de tejas. Consultorios | 67.548 | 50 | 3.377.400 | M2 | EVENTO | 54.038 | 2.701.900 | -20 | 67.500 | 3.375.000 | -0 | 70.925 | 3.546.250 | 5 |
| 25 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 61.747 | 50 | 3.087.350 | M2 | EVENTO | 49.398 | 2.469.900 | -20 | 60.000 | 3.000.000 | -3 | 64.834 | 3.241.700 | 5 |
| 26 | 72101601-001 | Reparación de losa. Caseta de guardia | 1.139.061 | 0,30 | 341.718 | M3 | EVENTO | 911.249 | 273.375 | -20 | 1.135.000 | 340.500 | -0 | 968.202 | 290.461 | -15 |
| 27 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 524.174 | 0,30 | 157.252 | M3 | EVENTO | 419.339 | 125.802 | -20 | 500.000 | 150.000 | -5 | 445.548 | 133.664 | -15 |
| 28 | 72102402-001 | Al latex interior con endui-do. UDP Niños. consultorios. caseta de Guardia | 29.271 | 970 | 28.392.870 | M2 | EVENTO | 23.417 | 22.714.490 | -20 | 25.000 | 24.250.000 | -15 | 20.490 | 19.875.300 | -30 |
| 29 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 20.375 | 970 | 19.763.750 | M2 | EVENTO | 16.300 | 15.811.000 | -20 | 20.000 | 19.400.000 | -2 | 19.800 | 19.206.000 | -3 |
| 30 | 72102401-001 | Al latex exterior. Muros exteriores de bloque principal. Muralla lindera a H. Psiquiátrico. Fachada Avda. Venezuela | 25.003 | 1.355 | 33.879.065 | M2 | EVENTO | 20.002 | 27.102.710 | -20 | 25.000 | 33.875.000 | -0 | 17.502 | 23.715.210 | -30 |
| 31 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 20.375 | 1.355 | 27.608.125 | M2 | EVENTO | 16.300 | 22.086.500 | -20 | 20.000 | 27.100.000 | -2 | 17.820 | 24.146.100 | -13 |
| 32 | 72102401-002 | Tratamiento de ladrillo a la vista. Muralla lindera a IMT. Muralla interna. | 29.723 | 280 | 8.322.440 | M2 | EVENTO | 23.778 | 6.657.840 | -20 | 25.000 | 7.000.000 | -16 | 20.806 | 5.825.680 | -30 |
| 33 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 19.691 | 280 | 5.513.480 | M2 | EVENTO | 15.753 | 4.410.840 | -20 | 19.000 | 5.320.000 | -4 | 17.820 | 4.989.600 | -10 |
| 34 | 46171619-003 | Barrera vehí-cular en acceso. brazo metílico 4m. accionamiento manual. Acceso sobre Avda. Venezuela | 3.758.303 | 1 | 3.758.303 | UNI | EVENTO | 3.006.642 | 3.006.642 | -20 | 3.500.000 | 3.500.000 | -7 | 3.758.303 | 3.758.303 | - |
| 35 | 80111613-9999 | Mano de obra. Instalación | 471.731 | 1 | 471.731 | UNI | EVENTO | 377.385 | 377.385 | -20 | 450.000 | 450.000 | -5 | 471.731 | 471.731 | - |
| 36 | 82101502-003 | Cartel de Fachada. en placas de ACM. letras corpóreas con retroiluminación . Medidas 1.5x7.9m | 10.227.000 | 1 | 10.227.000 | UNI | EVENTO | 8.181.600 | 8.181.600 | -20 | 8.000.000 | 8.000.000 | -22 | 10.022.460 | 10.022.460 | -2 |
| 37 | 80111613-9999 | Mano de obra. Montaje | 10.227.000 | 1 | 10.227.000 | UNI | EVENTO | 8.181.600 | 8.181.600 | -20 | 8.000.000 | 8.000.000 | -22 | 10.022.460 | 10.022.460 | -2 |
| 38 | 72131601-013 | Limpieza periodica y final de la obra | 4.069 | 328 | 1.334.632 | M2 | EVENTO | 3.255 | 1.067.640 | -20 | 3.500 | 1.148.000 | -14 | 3.052 | 1.001.056 | -25 |
| | | | | Total PAC | 302.356.164 | | | | 241.884.924 | | | 287.892.500 | | | 252.880.717 | |

Lic. Leticia Segovia
D.C.R.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

TESÃI NA TEKO PORÃVE
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mba'e

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LCO 06/22 - "REPARACIONES Y READECUACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES" ID N° 408.444

| | | | | | | | | MORA CONSTRUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Precio Unitario Referencial | cantidad | Monto Total referencial | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario | Monto Total | % Variación |
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo y marcacion | 4.340 | 24 | 104.160 | M2 | EVENTO | 3.819 | 91.656 | -12 |
| 2 | 72101703-011 | Mamposterí-a de ladrillos Huecos. en murallas existentes para colocación de envarillado de refuerzo | 9.847 | 14 | 137.858 | M2 | EVENTO | 8.665 | 121.310 | -12 |
| 3 | 72101607-001 | Remoción de revoques afectados por humedad y preparación de superficie para colocación de revoques nuevos | 20.155 | 499 | 10.057.345 | M2 | EVENTO | 17.736 | 8.850.264 | -12 |
| 4 | 72103004-001 | Piedra bruta colocada. incluye excavación. 80x0x1.20cm Para Fundación de muralla lindera a IMT | 198.807 | 12,5 | 2.485.088 | M3 | EVENTO | 174.950 | 2.186.875 | -12 |
| 5 | 80111613-9999 | Mano de Obra. Excavación y ejecución de cimiento PBC | 103.270 | 12,5 | 1.290.875 | M3 | EVENTO | 90.878 | 1.135.975 | -12 |
| 6 | 72131601-004 | Viga de fundación. Sección 40x15cm.Para muralla lindera a IMT | 1.762.180 | 2,1 | 3.700.578 | M3 | EVENTO | 1.550.718 | 3.256.508 | -12 |
| 7 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 1.008.560 | 2,1 | 2.117.976 | M3 | EVENTO | 887.533 | 1.863.819 | -12 |
| 8 | 72131601-004 | Pilares. Sección 15x30cm. H= 4m. Muralla lindera a IMT. dispuestos a 3.15m de distancia de ejes | 949.382 | 2,2 | 2.088.640 | M3 | EVENTO | 835.456 | 1.838.003 | -12 |
| 9 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 515.150 | 2,2 | 1.133.330 | M3 | EVENTO | 453.332 | 997.330 | -12 |
| 10 | 72131601-004 | Viga. Sección 15x30cm. L= 5.5m.Pórtico en Fachada | 1.762.180 | 0,25 | 440.545 | M3 | EVENTO | 1.550.718 | 387.680 | -12 |
| 11 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 1.008.560 | 0,25 | 252.140 | M3 | EVENTO | 887.533 | 221.883 | -12 |
| 12 | 72101703-011 | De elevación. con ladrillos ceri¡micos huecos y junta de 1.5cm. H=3m. Muralla lindera a IMT. Muralla interna. Muralla lindera H.Psiquii¡trico. Muro en Fachada | 81.598 | 212 | 17.298.776 | M2 | EVENTO | 71.806 | 15.222.872 | -12 |
| 13 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 33.490 | 212 | 7.099.880 | M2 | EVENTO | 29.471 | 6.247.852 | -12 |
| 14 | 72101703-011 | Envarillado longitudinal. Murralla lindera a IMT. Muralla lindera a H. Psiquii¡trico. Muralla interna UDP nii±os. Refuerzos en muro de fachada. | 40.895 | 233 | 9.528.535 | ml | EVENTO | 35.988 | 8.385.204 | -12 |
| 15 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 22.470 | 233 | 5.235.510 | ml | EVENTO | 19.774 | 4.607.342 | -12 |
| 16 | 72102507-001 | De techo de teja. Con membrana asfi¡ltica 3mm. En consultorios afectados por humedad | 66.153 | 50 | 3.307.650 | M2 | EVENTO | 58.215 | 2.910.750 | -12 |
| 17 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 21.932 | 50 | 1.096.600 | M2 | EVENTO | 19.300 | 965.000 | -12 |
| 18 | 72102507-001 | De Losa. con tejuelita prensada. En caseta de Guardia | 79.854 | 1,5 | 119.781 | M2 | EVENTO | 70.272 | 105.408 | -12 |
| 19 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 58.947 | 1,5 | 88.421 | M2 | EVENTO | 51.873 | 77.810 | -12 |
| 20 | 72101607-001 | A 1 capa. espesor 1.5 (1:4:16)con hidrófugo. Para ampliación de muralla (Internación Adolescentes). Fachada interna irea Administrativa. PB y PA. Fachada Avda. Venezuela-Caseta de guardia. Reparaciones varias | 39.711 | [illegible]998 | 39.631.578 | M2 | EVENTO | 34.946 | 34.876.108 | -12 |

Lic. Leticia Segovia
Dir. Adm. Financiera
M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

TESÃI HA TEKO PORÃYE
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Ietáyguára mbaé

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LCO 06/22 - "REPARACIONES Y READECUACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES" ID N° 408.444

| | | | | | | | | MORA CONSTRUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Precio Unitario Referencial | cantidad | Monto Total referencial | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario | Monto Total | % Variación |
| 21 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 23.807 | 998 | 23.759.386 | M2 | EVENTO | 20.950 | 20.908.100 | -12 |
| 22 | 72101607-001 | A 1 capa. espesor 1.5 (1:4:16)sin hidrófugo. Reparaciones en UDP Nií±os. Consultorios afectados por humedad. Caseta de guardia. Reparaciones varias | 27.156 | 314 | 8.526.984 | M2 | EVENTO | 23.897 | 7.503.658 | -12 |
| 23 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 20.358 | 314 | 6.392.412 | M2 | EVENTO | 17.915 | 5.625.310 | -12 |
| 24 | 72101601-001 | Reparación de Techo. de tejas. Consultorios | 67.548 | 50 | 3.377.400 | M2 | EVENTO | 59.442 | 2.972.100 | -12 |
| 25 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 61.747 | 50 | 3.087.350 | M2 | EVENTO | 54.337 | 2.716.850 | -12 |
| 26 | 72101601-001 | Reparación de losa. Caseta de guardia | 1.139.061 | 0,30 | 341.718 | M3 | EVENTO | 1.002.374 | 300.712 | -12 |
| 27 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 524.174 | 0,30 | 157.252 | M3 | EVENTO | 461.273 | 138.382 | -12 |
| 28 | 72102402-001 | Al latex interior con enduí-do. UDP Nií±os. consultorios. caseta de Guardia | 29.271 | 970 | 28.392.870 | M2 | EVENTO | 25.758 | 24.985.260 | -12 |
| 29 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 20.375 | 970 | 19.763.750 | M2 | EVENTO | 17.930 | 17.392.100 | -12 |
| 30 | 72102401-001 | Al latex exterior. Muros exteriores de bloque principal. Muralla lindera a H. Psiquiíitrico. Fachada Avda. Venezuela | 25.003 | 1.355 | 33.879.065 | M2 | EVENTO | 22.003 | 29.814.065 | -12 |
| 31 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 20.375 | 1.355 | 27.608.125 | M2 | EVENTO | 17.930 | 24.295.150 | -12 |
| 32 | 72102401-002 | Tratamiento de ladrillo a la vista. Muralla lindera a IMT. Muralla interna. | 29.723 | 280 | 8.322.440 | M2 | EVENTO | 26.156 | 7.323.680 | -12 |
| 33 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 19.691 | 280 | 5.513.480 | M2 | EVENTO | 17.328 | 4.851.840 | -12 |
| 34 | 46171619-003 | Barrera vehi-cular en acceso. brazo metiílico 4m. accionamiento manual. Acceso sobre Avda. Venezuela | 3.758.303 | 1 | 3.758.303 | UNI | EVENTO | 3.307.307 | 3.307.307 | -12 |
| 35 | 80111613-9999 | Mano de obra. Instalación | 471.731 | 1 | 471.731 | UNI | EVENTO | 415.123 | 415.123 | -12 |
| 36 | 82101502-003 | Cartel de Fachada. en placas de ACM. letras corpóreas con retroiluminación . Medidas 1.5x7.9m | 10.227.000 | 1 | 10.227.000 | UNI | EVENTO | 8.999.760 | 8.999.760 | -12 |
| 37 | 80111613-9999 | Mano de obra. Montaje | 10.227.000 | 1 | 10.227.000 | UNI | EVENTO | 8.999.760 | 8.999.760 | -12 |
| 38 | 72131601-013 | Limpieza periodica y final de la obra | 4.069 | 328 | 1.334.632 | M2 | EVENTO | 3.581 | 1.174.568 | -12 |
| | | | | Total PAC | 302.356.164 | | | | 266.073.374 | |

Lic. Leticia Segovia
D.C. P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz