Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 04/2021 ID N° 389046 "EMPEDRADO EN YKUA DURE DE LA CALLE SIN NOMBRE ? PERPENDICULAR A LA CALLE YVAPOVO ? TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389046"LBB CONSTRUCCIONES DE LEOPOLDO BENITEZ BARRIO "RUC N° 945927-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnica)	M2	398.320	1,92	362.471	695.944	-35.849	-9,00%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	1.052	5.361	5.639.772	-530	-9,00%
1.3	Marcacion y replanteo	M2	4.000	1.052	3.640	3.829.280	-360	-9,00%
2.1	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	315,6	36.390	11.484.684	-3.599	-9,00%
2.2	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.052	47.616	50.092.032	-4.709	-9,00%
2.3	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	264	31.700	8.368.800	-3.145	-9,03%
2.4	Enripiado de piedra	M2	1.686	1.052	1.534	1.613.768	-152	-9,02%
3.1	Remocion y reposicion de cordon y empedrado existente	M2	47.197	16	42.949	687.184	-4.248	-9,00%
4.1	Limpieza final 0,8 %	GL	724.514	1	659.308	659.308	-65.206	-9,00%
	TOTAL					83.070.772		

Abg. Marta Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 04/2021 ID N° 389046 "EMPEDRADO EN YKUA DURE DE LA CALLE SIN NOMBRE ? PERPENDICULAR A LA CALLE YVAPOVO ? TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389046"COG EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnica)	M2	398.320	1,92	350.000	672.000	-48.320	-12,13%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	1.052	5.000	5.260.000	-891	-15,12%
1.3	Marcacion y replanteo	M2	4.000	1.052	3.500	3.682.000	-500	-12,50%
2.1	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	315,6	33.000	10.414.800	-6.989	-17,48%
2.2	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.052	43.000	45.236.000	-9.325	-17,82%
2.3	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	264	29.000	7.656.000	-5.845	-16,77%
2.4	Enripiado de piedra	M2	1.686	1.052	1.500	1.578.000	-186	-11,03%
3.1	Remocion y reposicion de cordon y empedrado existente	M2	47.197	16	39.000	624.000	-8.197	-17,37%
4.1	Limpieza final 0,8 %	GL	724.514	1	727.200	727.200	2.686	0,37%
	TOTAL					**75.850.000**		

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 04/2021 ID N° 389046 "EMPEDRADO EN YKUA DURE DE LA CALLE SIN NOMBRE ? PERPENDICULAR A LA CALLE YVAPOVO ? TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389046"AC CONSTRUCCIONES Y PROVISION DE MATE.EN GRAL"RUC N°1713683-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnica)	M2	398.320	1,92	320.000	614.400	-78.320	-19,66%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	1.052	4.750	4.997.000	-1.141	-19,37%
1.3	Marcacion y replanteo	M2	4.000	1.052	3.250	3.419.000	-750	-18.75%
2.1	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	315,6	34.000	10.730.400	-5.989	-14,98%
2.2	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.052	43.200	45.446.400	-9.125	-17,44%
2.3	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	264	29.500	7.788.000	-5.345	-15,34%
2.4	Enripiado de piedra	M2	1.686	1.052	1.400	1.472.800	-286	-16.96%
3.1	Remocion y reposicion de cordon y empedrado existente	M2	47.197	16	39.000	624.000	-8.197	-17,37%
4.1	Limpieza final 0,8 %	GL	724.514	1	592.400	592.400	-132.114	-18.23%
	TOTAL					**75.684.400**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 04/2021 ID N° 389046 "EMPEDRADO EN YKUA DURE DE LA CALLE SIN NOMBRE ? PERPENDICULAR A LA CALLE YVAPOVO ? TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389046"INTEC.INGENIERIA S.A.E"RUC N°80004396-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA Incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnica)	M2	398.320	1,92	390.000	748.800	-8.320	-2,09%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	1.052	4.680	4.923.360	-1.211	-20,56%
1.3	Marcacion y replanteo	M2	4.000	1.052	3.250	3.419.000	-750	-18,75%
2.1	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	315,6	32.500	10.257.000	-7.489	-18,73%
2.2	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.052	42.900	45.130.800	-9.425	-18,01%
2.3	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	264	27.820	7.344.480	-7.025	-20,16%
2.4	Enripiado de piedra	M2	1.686	1,052	1,365	1.435.980	-321	-19,04%
3.1	Remocion y reposicion de cordon y empedrado existente	M2	47.197	16	39.000	624.000	-8.197	-17,37%
4.1	Limpieza final 0,8 %	GL	724.514	1	585.000	585.000	-139.514	-19,26%
	TOTAL					**74.468.420**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 04/2021 ID N° 389046 "EMPEDRADO EN YKUA DURE DE LA CALLE SIN NOMBRE ? PERPENDICULAR A LA CALLE YVAPOVO ? TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389046"ARANDA CONSTRUCCIONES DE OSVALDO ARANDA "RUC N°2102787-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnica)	M2	398.320	1,92	358.450	688.224	-39.870	-10,01%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	1.052	5.300	5.575.600	-591	-10,03%
1.3	Marcacion y replanteo	M2	4.000	1.052	3.600	3.787.200	-400	-10,00%
2.1	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	315.6	35.950	11.345.820	-4.039	-10,10%
2.2	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.052	47.050	49.496.600	-5.275	-10,08%
2.3	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	264	31.350	8.276.400	-3.495	-10,03%
2.4	Enripiado de piedra	M2	1.686	1.052	1.500	1.578.000	-186	-11,03%
3.1	Remocion y reposicion de cordon y empedrado existente	M2	47.197	16	42.450	679.200	-4.747	-10,06%
4.1	Limpieza final 0,8 %	GL	724.514	1	652.050	652.050	-72.464	-10,00%
	TOTAL					82.079.094		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 04/2021 ID N° 389046 "EMPEDRADO EN YKUA DURE DE LA CALLE SIN NOMBRE ? PERPENDICULAR A LA CALLE YVAPOVO ? TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389046"N.A CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA "RUC N°1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnica)	M2	398.320	1,92	320.000	614.400	-78.320	-19,66%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	1.052	4.500	4.734.000	-1.391	-23,61%
1.3	Marcacion y replanteo	M2	4.000	1.052	3.200	3.366.400	-800	-20,00%
2.1	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	315,6	30.000	9.468.000	-9.989	-24,98%
2.2	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.052	44.670	46.992.840	-7.655	-14,63%
2.3	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	264	26.500	6.996.000	-8.345	-23,95%
2.4	Enripiado de piedra	M2	1.686	1.052	1.450	1.525.400	-236	-14,00%
3.1	Remocion y reposicion de cordon y empedrado existente	M2	47.197	16	38.000	608.000	-9.197	-19,49%
4.1	Limpieza final 0,8 %	GL	724.514	1	694.960	694.960	-29.554	-4,08%
	TOTAL					**75.000.000**		

ARNALDO ORTIZ
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque