MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
El momento de construir es ahora
Tte. Rojas Silva e/ Independencia Nacional

LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE TENIENTE GREGORIO ROJAS
ID 436735
MODALIDAD LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 10/2023
ANEXO - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

		César Gaona Gaona				COG Emprendimientos S.A.				Ing. Ignacio Javier Edwards				Baez Construcciones			
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Marcación y replanteo con Equipo Topografico	m2	984	2.400	2.361.600	m2	984	2.054	2.021.136	m2	984	2.029	1.996.536	m2	984	2.568	2.526.912
2	Perfilado con Máquina y compactación de terreno	m2	984	2.800	2.755.200	m2	984	2.269	2.232.696	m2	984	2.240	2.204.160	m2	984	2.836	2.790.624
3	Provisión y colocación de tubos de Hormigón de 0.80 cm	unidad	14	352.400	4.933.600	Unidad	14	352.433	4.934.062	Unidad	14	278.422	3.897.908	Unidad	14	352.433	4.934.062
4	Preparación de terreno para caja de empedrado con arena lavada de 20 cm	m2	984	5.200	5.116.800	m2	984	4.160	4.093.440	m2	984	4.108	4.042.272	m2	984	5.200	5.116.800
5	Contrucción de empedrado de piedra blanca maceada	m2	984	45.500	44.772.000	m2	984	36.400	35.817.600	m2	984	35.945	35.369.880	m2	984	45.000	44.280.000
6	Compactación de pavimento empedrado	m2	984	4.500	4.428.000	m2	984	3.600	3.542.400	m2	984	3.555	3.498.120	m2	984	4.500	4.428.000
7	Provisión y colocación (esparcida) de piedra triturada de 6ta. de empedrado	m2	984	3.500	3.444.000	m2	984	2.800	2.755.200	m2	984	2.765	2.720.760	m2	984	3.500	3.444.000
8	Provisión y colocación de Cartel de Obra	unidad	1	938.000	938.000	Unidad	1	750.427	750.427	Unidad	1	741.047	741.047	Unidad	1	938.034	938.034
9	Limpieza de canal y excavación	ml	104	38.000	3.952.000	ml	104	30.400	3.161.600	ml	104	30.020	3.122.080	ml	104	38.000	3.952.000
10	Construcción de Losa de Hormigón para base de canal 10 cm	ml	104	250.000	26.000.000	ml	104	200.000	20.800.000	ml	104	197.500	20.540.000	ml	104	250.000	26.000.000
11	Construcción de muro para canal de PBC con excavacion	m3	51	500.000	25.480.000	m3	51	400.000	20.384.000	m3	51	395.000	20.129.200	m3	51	500.000	25.480.000
12	Relleno y compactación de suelo	m2	104	12.200	1.268.800	m2	104	9.796	1.018.784	m2	104	9.674	1.006.096	m2	104	12.245	1.273.480
13	Cordón	ml	148	43.500	6.438.000	ml	148	34.800	5.150.400	ml	148	34.365	5.086.020	ml	148	43.500	6.438.000
14	Badén	ml	148	87.000	12.876.000	ml	148	69.760	10.324.480	ml	148	68.888	10.195.424	ml	148	87.200	12.905.600
15	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	1.177.000	1.177.000	gl	1	942.775	942.775	gl	1	930.424	930.424	gl	1	1.177.752	1.177.752
				TOTAL	145.941.000			TOTAL	117.929.000			TOTAL	115.479.927			TOTAL	145.685.264

Abg. Claudia Llanes
Miembro de Comité

Abg. Antia R. Acosta
Miembro de Comité

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
COMITE DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
PARAGUAY

Lic. Mónica G. Noguera
Miembro de Comité

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
El momento de construir es ahora
Tte. Rojas Silva e/ Independencia Nacional

LICITACIÓN **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE TENIENTE GREGORIO ROJAS**
ID **436735**
MODALIDAD **LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 10/2023**

ANEXO - PLANILLA DE VARIACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES

					César Gaona Gaona			COG Emprendimientos S.A.			Ing. Ignacio Javier Edwards			Baez Construcciones		
Item	**Descripción del Bien y/o Servicio**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Variación en %**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Variación en %**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Variación en %**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Variación en %**
1	Marcación y replanteo con Equipo	m2	984	2.568	2.400	2.361.600	-6,54	2.054	2.021.136	-20,02	2.029	1.996.536	-20,99	2.568	2.526.912	0,00
2	Perfilado con Máquina y compactación de terreno	m2	984	2.836	2.800	2.755.200	-1,27	2.269	2.232.696	-19,99	2.240	2.204.160	-21,02	2.836	2.790.624	0,00
3	Provisión y colocación de tubos de Hormigón de 0,80 cm	unidad	14	352.433	352.400	4.933.600	-0,01	352.433	4.934.062	0,00	278.422	3.897.908	-21,00	352.433	4.934.062	0,00
4	Preparación de terreno para caja de	m2	984	5.200	5.200	5.116.800	0,00	4.160	4.093.440	-20,00	4.108	4.042.272	-21,00	5.200	5.116.800	0,00
5	Contrucción de empedrado de piedra blanca	m2	984	45.500	45.500	44.772.000	0,00	36.400	35.817.600	-20,00	35.945	35.369.880	-21,00	45.000	44.280.000	-1,10
6	Compactación de pavimento empedrado	m2	984	4.500	4.500	4.428.000	0,00	3.600	3.542.400	-20,00	3.555	3.498.120	-21,00	4.500	4.428.000	0,00
7	Provisión y colocación (esparcida) de piedra triturada de 6ta. de empedrado	m2	984	3.500	3.500	3.444.000	0,00	2.800	2.755.200	-20,00	2.765	2.720.760	-21,00	3.500	3.444.000	0,00
8	Provisión y colocación de Cartel de Obra	unidad	1	938.034	938.000	938.000	0,00	750.427	750.427	-20,00	741.047	741.047	-21,00	938.034	938.034	0,00
9	Limpieza de canal y excavación	ml	104	38.000	38.000	3.952.000	0,00	30.400	3.161.600	-20,00	30.020	3.122.080	-21,00	38.000	3.952.000	0,00
10	Construcción de Losa de Hormigón para base de canal 10 cm	ml	104	250.000	250.000	26.000.000	0,00	200.000	20.800.000	-20,00	197.500	20.540.000	-21,00	250.000	26.000.000	0,00
11	Construcción de muro para canal de PBC con excavacion	m3	50,96	500.000	500.000	25.480.000	0,00	400.000	20.384.000	-20,00	395.000	20.129.200	-21,00	500.000	25.480.000	0,00
12	Relleno y compactación de suelo	m2	104	12.245	12.200	1.268.800	-0,37	9.796	1.018.784	-20,00	9.674	1.006.096	-21,00	12.245	1.273.480	0,00
13	Cordón	ml	148	43.500	43.500	6.438.000	0,00	34.800	5.150.400	-20,00	34.365	5.086.020	-21,00	43.500	6.438.000	0,00
14	Badén	ml	148	87.200	87.000	12.876.000	-0,23	69.760	10.324.480	-20,00	68.888	10.195.424	-21,00	87.200	12.905.600	0,00
15	Limpieza final y retiro de escombros	ml	1	1.177.752	1.177.000	1.177.000	-0,06	942.775	942.775	-19,95	930.424	930.424	-21,00	1.177.752	1.177.752	0,00

Abg. Claudia Llanes
Comité

Abg. Antia R. Acosta
Miembro de Comité

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
COMITE DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
PARAGUAY

Lic. Mónica G. Noguera
Miembro de Comité

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
El momento de construir es ahora
Tte. Rojas Silva e/ Independencia Nacional

LICITACIÓN

ID
MODALIDAD **LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 10/2023**
PROVEEDOR **BAEZ CONSTRUCCIONES**
RUC **436735**
Correo **leandrobaezmartinez@hotmail.com**

ANEXO - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN

Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Marcación y replanteo con Equipo Topografico	m2	984	2.568	2.526.912
2	Perfilado con Máquina y compactación de terreno	m2	984	2.836	2.790.624
3	Provisión y colocación de tubos de Hormigón de 0,80 cm	unidad	14	352.433	4.934.062
4	Preparación de terreno para caja de empedrado con arena lavada de 20 cm	m2	984	5.200	5.116.800
5	Contrucción de empedrado de piedra blanca maceada	m2	984	45.000	44.280.000
6	Compactación de pavimento empedrado	m2	984	4.500	4.428.000
7	Provisión y colocación (esparcida) de piedra triturada de 6ta. de empedrado	m2	984	3.500	3.444.000
8	Provisión y colocación de Cartel de Obra	unidad	1	938.034	938.034
9	Limpieza de canal y excavación	ml	104	38.000	3.952.000
10	Construcción de Losa de Hormigón para base de canal 10 cm	ml	104	250.000	26.000.000
11	Construcción de muro para canal de PBC con excavacion	m3	50,96	500.000	25.480.000
12	Relleno y compactación de suelo	m2	104	12.245	1.273.480
13	Cordón	ml	148	43.500	6.438.000
14	Badén	ml	148	87.200	12.905.600
15	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	1.177.752	1.177.752
				TOTAL	145.685.264

Abg. Claudia Llanes
Miembro de Comité

Abg. Antia R. Acosta
Miembro de Comité

Lic. Mónica G. Noguera
Miembro de Comité

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
COMITE DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
El momento de construir es ahora
Tte. Rojas Silva e/ Independencia Nacional

Municipalidad de Eusebio Ayala **Modalidad:** **LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 10/2023**
Dirección de Contrataciones **Bien/Servicio:** **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE TENIENTE GREGORIO ROJAS**
Sistema de Adjudicación: POR EL TOTAL **ID N°** **436735**

OFERENTE	2020			2021			2022			Promedio
	Activo Corriente	Pasivo Corriente	Ratio	Activo Corriente	Pasivo Corriente	Ratio	Activo Corriente	Pasivo Corriente	Ratio	
LEANDRO BAÉZ	170.678.260	128.971.882	1,323	95.775.868	51.300.794	1,867	43.300.777	51.300.794	0,844	1,3

OFERENTE	2020			2021			2022			Promedio
	Pasivo Total	Activo Total	Ratio	Pasivo Total	Activo Total	Ratio	Pasivo Total	Activo Total	Ratio	
LEANDRO BAÉZ	128.971.882	170.678.260	0,756	51.300.794	95.775.868	0,536	51.300.794	43.300.777	1,185	0,8

OFERENTE	2020			2021			2022			Promedio
	Utilidad Neta	Capital	Ratio	Utilidad Neta	Capital	Ratio	Utilidad Neta	Capital	Ratio	
LEANDRO BAÉZ	-1.527.180	51.539.013	-0,0296	2.768.696	51.539.013	0,054	-1.174.297	51.539.013	-0,023	0,0

Abg. Claudia Llanes
Miembro de Comité

Abg. Antia R. Acosta
Miembro de Comité

Lic. Mónica G. Noguera
Miembro de Comité

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
COMITE DE EVALUACION DE OFERTAS
PARAGUAY