Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2023 CON ID N°433099 - PROYECTO DE UNIFICACION DE VEREDA - CAÑADA SAN RAFAEL - PLURIANUAL - 2023 - 2024

CONSTRUCTORA FENAR RUC N° 720953-3 CORREO: constructorafenar@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obra Estandar - dimensiones:C4:C68 1,60 x 1,20 mt	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1.296.000	1	1.406.000	1.406.000	110.000	8,49%
2	Medidas de Seguridad - Señalizaciones viales, conos, topes, vallado, etc	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1.000.000	1	3.255.000	3.255.000	2.255.000	225,50%
3	Casilla de obrador y sanitario quimico portátil	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	10.333.333	1	13.020.000	13.020.000	2.686.667	26,00%
4	Limpieza y preparación de Terreno, incluye jardineria, desmonte, poda de árboles, limpieza de muro existente ect.	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	3.226	149	4.000	596.000	774	23,99%
5	Replanteo, marcación y nivelación de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	2.200	248,68	4.000	994.720	1.800	81,82%
6	Demolición de muro de PBC existente - incluye acarreo de material excedente y mano de obra	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	283.363	16,8	368.000	6.182.400	84.637	29,87%
7	Demolición y acarreo de losa de H° A°	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1.085.000	1,48	1.410.000	2.086.800	325.000	29,95%
8	Demolición y acarreo de muro del ykua	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	29.237	2,5	38.000	95.000	8.763	29,97%
9	Muro de cimentación de piedra bruta colocada, incluye excavación	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	438.390	1,36	650.000	884.000	211.610	48,27%
10	Muro de 0,20 m de ancho de ladrillo común	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	116.094	8,5	150.000	1.275.000	33.906	29,21%
11	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,30m PB	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	178.304	13,94	231.000	3.220.140	52.696	29,55%
12	Revoque de paredes interior y exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	52.843	75	57.000	4.275.000	4.157	7,87%
13	Relleno y compactación de terreno	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	109.304	7,38	135.000	996.300	25.696	23,51%
14	Totem de chaperia metalica de 3mm de espesor, calada a laser según detalles de diseño, con estructura de soporte perimetral de caño estructural, con terminación según especificaciones tecnicas y dados de H° para anclaje a suelo - incluye material, mano de obra y colocación.	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	3.394.799	1	7.000.000	7.000.000	3.605.201	106,20%
15	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	40.488	47,21	70.000	3.304.700	29.512	72,89%
16	Muro de Piedra Bruta - incluye material y mano obra	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	450.000	21	650.000	13.650.000	200.000	44,44%
17	Piso de Hormigón de 12 cm. con contrapiso- material y MDO	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	253.402	26,23	295.000	7.737.850	41.598	16,42%
18	Tapa de canal abierto de H° A° - material y MDO e=15cm	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	2.496.233	5,08	2.750.000	13.970.000	253.767	10,17%
19	Revoque de canal	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	38.961	5,9	47.000	277.300	8.039	20,63%
20	Bolardos de cemento, diametro: 0,20 cm. (terminación con esmalte sintético color gris) Ver detalle	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	227.100	8	394.000	3.152.000	166.900	73,49%

Abog. María Victoria Jiménez
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Ayala Cousirat
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Marian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

21	Elaboración, colocación y pintura de rejilla metálica	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	149.358	8,17	150.000	1.225.500	642	0,43%
22	Caja para empedrado e=0,30	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	35.312	22,5	35.000	787.500	-312	-0,88%
23	Pavimento tipo Empedrado (piedra blanca +arena + MDO)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	46.931	75	46.000	3.450.000	-931	-1,98%
24	Cordones de Hº pre fabricados 10x4050	ml	CONSTRUCTORA FENAR	PY	30.807	21	76.000	1.596.000	45.193	146,70%
25	Enripiado de piedra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1.517	75	1.900	142.500	383	25,25%
26	Piso de Hº Aº - material y MDO e= 10cm	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	2.316.613	1,37	280.000	383.600	-2.036.613	-87,91%
27	Construcción de rampa para discapacitados de 10 % a 12%, incluye buñas antideslizante y pintura señaletica. Ver detalle	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	323.898	1,2	323.900	388.680	2	0,00%
28	Construcción de rampa para discapacitados de 8 a 10 %, incluye buñas antideslizante y pintura señaletica. Ver detalle	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	316.399	1,3	316.400	411.320	1	0,00%
29	Cordón de Hº Pre-fabricado (8x35x50cm) - Incluye material y mano de obra	ml	CONSTRUCTORA FENAR	PY	61.491	25	67.100	1.677.500	5.609	9,12%
30	Cordon de H° in situ	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1.537.268	0,34	4.845.300	1.647.402	3.308.032	215,19%
31	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 10cm.	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	30.338	54,29	60.600	3.289.974	30.262	99,75%
32	Colocación de piso inclusivo tactil, 30x30x3. Direccional y alerta, incluye contrapiso de base y carpeta.	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	102.588	6,5	174.700	1.135.550	72.112	70,29%
33	Colchon de arena lavada p/ base previa (espesor variable 0,07 - 0,09 mts)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	4.980	54,29	12.500	678.625	7.520	151,00%
34	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris Natural	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	100.500	54,29	138.000	7.492.020	37.500	37,31%
35	Preparación de la superficie de pared para pintura (paredes exteriores y pilares)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	30.946	75	35.000	2.625.000	4.054	13,10%
36	Pintura de paredes revocadas al agua de Color gris - incluye mano de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	27.165	75	33.000	2.475.000	5.835	21,48%
37	Pintura al agua de cordón (Color gris) - Incluye material y mano de obra	ml	CONSTRUCTORA FENAR	PY	17.503	45,4	27.000	1.225.800	9.497	54,26%
38	Pintura de alto tráfico p/ adoquines - color azul y amarillo, e:0,20cm. (ver detalle)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	54.046	4,05	60.000	243.000	5.954	11,02%
39	Pintura termoplástica colocación en caliente, para demarcación vial (franjas peatonales, areas de estacionamiento) - incluye material y mano de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	92.172	14,56	209.700	3.053.232	117.528	127,51%
40	Colocación de bancos de hierro doble, con base de mamposteria y canteros/ incluye alisada, revoque-pintura al agua color gris, esmalte sintético para asientos y plantines en canteros (ver detalles)	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1.424.836	2	3.100.000	6.200.000	1.675.164	117,57%
41	Colocación de basureros metálicos dobles con clasificador de Residuos y cartel con logo del gobierno municipal (ver detalle).	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	794.758	2	1.650.000	3.300.000	855.242	107,61%
42	Provisión y colocación de pasto tipo clavel en panes con base de abono (5kg de abono por cada 100m2)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	26.575	18,5	35.000	647.500	8.425	31,70%
43	Provisión y colocación de plantas y piedras ornamentales (variadas en tamaño) para jardin. 4 cocotero cica, 4 agaves, 8 iris brasilero, 4 espada de san jorge.	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1.507.125	1	2.800.000	2.800.000	1.292.875	85,78%
44	Provisión y colocación de fuente chorro rodanda y alargada con bomba y motor	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	3.033.333	1	6.300.000	6.300.000	3.266.667	107,69%
45	Reflector tipio LED de 100 w para exterior con rejilla de protecion (incluye material y mano de obra)	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	446.716	2	1.075.200	2.150.400	628.484	140,69%
46	Provisión y colocación de luminaria alumbrado publico LED 200W tipo paleta, incluye bralos para soporte de dichos artefactos, material y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	954.513	4	1.600.000	6.400.000	645.487	67,62%
47	Provisión y colocación de caños metalicos de 3" para alumbrado - incluye material y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	738.994	1	980.000	980.000	241.006	32,61%
48	Registro eléctrico de mampostería y tapa de cemento (30 x 30 cm) p/ artefacto	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	147.529	2	335.897	671.794	188.368	127,68%
49	Cableado subterraneo TRP con ducto de caño corrugado de l "" 1/2"" (incluye cableado de extension y de piso al artefacto, mano de obra)	ml	CONSTRUCTORA FENAR	PY	31.620	26	190.000	4.940.000	158.380	500,89%
50	Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial monofasico, fotocedula por artefacto, caja externa para llaves,llave TM por artefacto	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1.105.225	1	1.805.000	1.805.000	699.775	63,32%
51	Provisión y colocación. Jabalina (a tierra)	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	52.327	1	75.000	75.000	22.673	43,33%
52	Colocación de carteleria vertical con señalética para cruces peatonales, rampas inclusivas y sector de estacionamiento (ver detalle)	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	439.099	2	650.000	1.300.000	210.901	48,03%
53	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros, lavado de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	457.947	1	1.500.000	1.500.000	1.042.053	227,55%

Dra. Tania Barrera Caviasca
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Arq. María Victoria Jiménez
Jefa de Dpto. Adm.
Dirección de Asuntos
Municipalidad

54	Replanteo, marcación y nivelación de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	2.140	248,68	4.000	994.720	1.860	86,92%
55	Demolición de muro de PBC existente - incluye acarreo de material excedente y mano de obra.	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	283.363	21,53	368.300	7.929.499	84.937	29,97%
56	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	38.488	97,83	70.000	6.848.100	31.512	81,87%
57	Muro de Piedra Bruta - incluye material y mano obra	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	450.250	43,5	650.000	28.275.000	199.750	44,36%
58	Piso de Hormigón de 12 cm. con contrapiso- material y MDO	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	253.402	54,35	295.200	16.044.120	41.798	16,49%
59	Tapa de canal abierto de H° A° - material y MDO e=15cm	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	2.496.233	5	2.750.000	13.750.000	253.767	10,17%
60	Revoque de canal	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	38.961	28,64	47.000	1.346.080	8.039	20,63%
61	Bolardos de cemento, diametro: 0,20 cm. (terminación con esmalte sintético color gris humo) ver detalle	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	227.100	27	394.000	10.638.000	166.900	73,49%
62	Elaboración, colocación y pintura de rejilla metálica	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	149.358	40	150.000	6.000.000	642	0,43%
63	Construcción de rampa para discapacitados de 10 % a 12%, incluye buñas antideslizante y pintura señaletica. Ver detalle	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	316.398	2,4	323.900	777.360	7.502	2,37%
64	Construcción de rampa para discapacitados de 8 a 10 %, incluye buñas antideslizante y pintura señaletica. Ver detalle	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	316.399	1,6	316.400	506.240	1	0,00%
65	Cordón de Hº Pre-fabricado (8x35x50cm) - Incluye material y mano de obra	ml	CONSTRUCTORA FENAR	PY	61.491	66	67.000	4.422.000	5.509	8,96%
66	Cordon de H° in situ	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1.537.268	0,8	4.845.300	3.876.240	3.308.032	215,19%
67	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 10cm.	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	30.338	87	60.600	5.272.200	30.262	99,75%
68	Colocación de piso inclusivo tactil, 30x30x3. Direccional y alerta, incluye contrapiso de base y carpeta.	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	102.588	19	174.000	3.306.000	71.412	69,61%
69	Colchon de arena lavada p/ base previa (espesor variable 0,07 - 0,09 mts)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	4.980	87	11.000	957.000	6.020	120,88%
70	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris Natural	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	100.500	87	138.000	12.006.000	37.500	37,31%
71	Revoque de paredes exteriores a dos capas de muro lindero existente (revoque con hidrófugo)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	42.898	33,9	57.000	1.932.300	14.102	32,87%
72	Preparación de la superficie de pared para pintura (paredes exteriores y pilares)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	30.946	33,9	35.000	1.186.500	4.054	13,10%
73	Pintura de paredes revocadas al agua de Color gris - incluye mano de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	27.165	33,9	33.000	1.118.700	5.835	21,48%
74	Pintura al agua de cordón (Color gris) - Incluye material y mano de obra	ml	CONSTRUCTORA FENAR	PY	13.370	119	27.000	3.213.000	13.630	101,94%
75	Pintura de alto tráfico p/ adoquines - color azul y amarillo, e:0,20cm. (ver detalle)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	25.123	23,8	60.000	1.428.000	34.877	138,82%
76	Pintura termoplástica colocación en caliente, para demarcación vial (franjas peatonales, areas de estacionamiento) - incluye material y mano de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	91.986	14,56	209.700	3.053.232	117.714	127,97%
77	Colocación de basureros metálicos dobles con clasificador de Residuos y cartel con logo del gobierno municipal (ver detalle).	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	794.758	2	1.650.000	3.300.000	855.242	107,61%
78	Provisión y colocación de luminaria alumbrado publico LED 200W tipo paleta, incluye bralos para soporte de dichos artefactos, material y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	954.513	9	1.600.000	14.400.000	645.487	67,62%
79	Provisión y colocación de caños metalicos de 3" para alumbrado - incluye material y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	738.994	3	980.000	2.940.000	241.006	32,61%
80	Registro eléctrico de mampostería y tapa de cemento (30 x 30 cm) p/ artefacto	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	147.529	6	335.000	2.010.000	187.471	127,07%
81	Cableado subterraneo TRP con ducto de caño corrugado de I "" 1/2"" (incluye cableado de extension y de piso al artefacto, mano de obra)	ml	CONSTRUCTORA FENAR	PY	31.620	88	190.000	16.720.000	158.380	500,89%
82	Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial monofasico, fotocedula por artefacto, caja externa para llaves,llave TM por artefacto	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1.105.225	1	1.805.000	1.805.000	699.775	63,32%
83	Provisión y colocación. Jabalina (a tierra)	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	52.327	1	75.000	75.000	22.673	43,33%
84	Colocación de carteleria vertical con señalética para cruces peatonales, rampas inclusivas y sector de estacionamiento (ver detalle)	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	439.099	6	650.000	3.900.000	210.901	48,03%
85	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros, lavado de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	358.284	1	1.500.000	1.500.000	1.141.716	318,66%
86	Replanteo, marcación y nivelación de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	2.140	497	4.000	1.988.000	1.860	86,92%
87	Demolición de muro de PBC existente - incluye acarreo de material excedente y mano de obra	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	283.363	59,6	368.000	21.932.800	84.637	29,87%
88	Demolición y acarreo de losa de H° A°	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1.085.000	7,7	1.410.500	10.860.850	325.500	30,00%

Dra. Tania Ojeda Cabañas
Jefa de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victoria Jiménez F.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

89	Demolición y acarreo de piso de Hº y cantero existente	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	49.629	265,5	48.600	12.903.300	-1.029	-2,07%
90	Remoción y acarreo de revoque/azulejos	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	14.974	23,8	14.900	354.620	-74	-0,49%
91	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	38.488	134,1	70.000	9.387.000	31.512	81,87%
92	Muro de Piedra Bruta - incluye material y mano obra	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	450.250	59,6	650.000	38.740.000	199.750	44,36%
93	Piso de Hormigón de 12 cm. con contrapiso- material y MDO	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	253.402	74,5	295.200	21.992.400	41.798	16,49%
94	Tapa de canal abierto de H° Aº - material y MDO e=15cm	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	2.496.233	10,62	2.750.000	29.205.000	253.767	10,17%
95	Revoque de canal	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	38.961	14,4	47.000	676.800	8.039	20,63%
96	Bolardos de cemento, diametro: 0,20 cm. (terminación con esmalte sintético color gris humo) ver detalle	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	227.100	18	394.000	7.092.000	166.900	73,49%
97	Elaboración, colocación y pintura de rejilla metálica	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	149.358	32	150.000	4.800.000	642	0,43%
98	Piso de H° Aº - material y MDO e= 10cm	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	2.316.613	17,6	2.800.000	49.280.000	483.387	20,87%
99	Vigueta de H°A°	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	2.174.584	6,26	2.300.000	14.398.000	125.416	5,77%
10	Perfil de IPN metalico de 4	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	689.660	56,66	750.000	42.495.000	60.340	8,75%
101	Remoción y reposición de empedrado y cordon existente	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	51.158	54,5	60.000	3.270.000	8.842	17,28%
102	Construcción de rampa para discapacitados de 10 % a 12%, incluye buñas antideslizante y pintura señaletica. Ver detalle	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	316.398	1,2	323.900	388.680	7.502	2,37%
103	Construcción de rampa para discapacitados de 8 a 10 %, incluye buñas antideslizante y pintura señaletica. Ver detalle	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	316.399	1,5	316.400	474.600	1	0,00%
104	Cordon de H° in situ	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1.537.268	3,5	4.845.300	16.958.550	3.308.032	215,19%
105	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 10cm.	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	30.338	146,85	60.600	8.899.110	30.262	99,75%
106	Colocación de piso inclusivo tactil, 30x30x3. Direccional y alerta, incluye contrapiso de base y carpeta.	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	102.588	14,6	174.700	2.550.620	72.112	70,29%
107	Colchon de arena lavada p/ base previa (espesor variable 0,07 - 0,09 mts)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	4.980	146,85	12.500	1.835.625	7.520	151,00%
108	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris Natural	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	100.500	146,85	138.000	20.265.300	37.500	37,31%
109	Revoque de paredes exteriores a dos capas de muro lindero y bancos existentes (revoque con hidrófugo)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	42.898	28	57.000	1.596.000	14.102	32,87%
110	Preparación de la superficie de pared para pintura (paredes exteriores y pilares)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	30.946	28	35.000	980.000	4.054	13,10%
111	Pintura de paredes revocadas al agua de Color gris - incluye mano de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	27.165	28	33.000	924.000	5.835	21,48%
112	Pintura al agua de cordón (Color gris) - Incluye material y mano de obra	ml	CONSTRUCTORA FENAR	PY	13.370	93,5	27.000	2.524.500	13.630	101,94%
113	Pintura de alto tráfico p/ adoquines - color azul y amarillo, e:0,20cm. (ver detalle)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	54.073	12	60.000	720.000	5.927	10,96%
114	Pintura termoplástica colocación en caliente, para demarcación vial (franjas peatonales, areas de estacionamiento) - incluye material y mano de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	91.986	20,62	209.700	4.324.014	117.714	127,97%
115	Pintura de reja metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	39.218	14,6	43.000	627.800	3.782	9,64%
116	Colocación de basureros metálicos dobles con clasificador de Residuos y cartel con logo del gobierno municipal (ver detalle).	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	808.254	3	1.650.000	4.950.000	841.746	104,14%
117	Provisión y colocación de luminaria alumbrado publico LED 200W tipo paleta, incluye bralos para soporte de dichos artefactos, material y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	954.513	6	1.600.000	9.600.000	645.487	67,62%
118	Provisión y colocación de caños metalicos de 3" para alumbrado - incluye material y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	738.994	5	980.000	4.900.000	241.006	32,61%
119	Registro eléctrico de mampostería y tapa de cemento (30 x 30 cm) p/ artefacto	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	147.529	5	335.000	1.675.000	187.471	127,07%
120	Cableado subterraneo TRP con ducto de caño corrugado de l "" 1/2"" (incluye cableado de extension y de piso al artefacto, mano de obra)	ml	CONSTRUCTORA FENAR	PY	31.620	83	190.000	15.770.000	158.380	500,89%
121	Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial monofasico, fotocedula por artefacto, caja externa para llaves,llave TM por artefacto	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1.105.225	1	1.805.000	1.805.000	699.775	63,32%
122	Provisión y colocación. Jabalina (a tierra)	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	52.327	1	75.000	75.000	22.673	43,33%
123	Colocación de carteleria vertical con señalética para cruces peatonales, rampas inclusivas y sector de estacionamiento (ver detalle)	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	439.099	3	650.000	1.950.000	210.901	48,03%
124	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros, lavado de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	788.419	1	1.500.000	1.500.000	711.581	90,25%

Dra. Tania Becra Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Arturo Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Arq. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Judiciales
Municipalidad de Luque

		TOTAL							716.575.967		

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Municipalidad de Luque

Municipalidad de Luque