ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2022
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

LOTE 1: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Sede Central del Ministerio del Interior (Chile y Manduvirá)				Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	1 AYALA PERDOMO		2 DIBEC CONSTRUCCIONES		3 CMGV		4 ANIBA S.A.		5 GC GREGOR CAMPUZANO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad				Precio Unitario	Observación	Precio Unitario	Observación	Precio Unitario	Observación	Precio Unitario	Observación	Precio Unitario	Observación
1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Sede Central del Ministerio del Interior (Chile y Manduvirá)	GL.	1													
1.1	Provisión y colocación de canaleta - chapa N° 24.	ML	24	119.246	89.435	137.133	89.440	----------	95.397	----------	86.453	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	96.947	----------	120.000	----------
1.2	Conexión de canaletas a red pluvial.	GL.	1	497.261	372.946	571.850	372.950	----------	397.809	----------	360.514	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	404.273	----------	550.000	----------
1.3	Pintura de canaleta de chapa.	ML	54,35	44.428	33.321	51.092	33.500	----------	35.543	----------	32.210	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	36.120	----------	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.4	Aislación de unión de techo de chapa/mampostería con impermeabilizante de poliuretano y geotextil.	ML	135	44.284	33.213	50.927	33.220	----------	35.428	----------	32.106	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	36.003	----------	41.000	----------
1.5	Aislación de escalera en azotea con impermeabilizante de poliuretano y geotextil.	M2	20	102.494	76.871	117.868	76.880	----------	81.996	----------	74.308	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	83.328	----------	120.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.6	Aislación de limahoya en techo de chapa con impermeabilizante de poliuretano y geotextil.	ML	18,5	102.494	76.871	117.868	76.880	----------	81.996	----------	74.308	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	83.328	----------	120.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.7	Remoción de membrana existente en azotea.	M2	182	33.094	24.821	38.058	24.830	----------	26.476	----------	23.993	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	26.905	----------	30.000	----------
1.8	Carpeta de recubrimiento y nivelación de azotea.	M2	280	63.544	47.658	73.076	47.660	----------	50.836	----------	46.069	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	51.661	----------	67.000	----------

Ing. Com. Rubén Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

Director General

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

1.9	Aislación de terraza en azotea con impermeabilizante de poliuretano y geotextil.	M2	381,25	104.160	78.120	119.784	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	55.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	75.516	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	84.682	----------	120.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.10	Demolición de revoque de bovedillas para limpieza de corrosión.	M2	62	39.974	29.981	45.970	29.990	----------	31.980	----------	28.981	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	32.499	----------	45.000	----------
1.11	Limpieza de perfiles.	ML	166	35.165	26.374	40.440	26.380	----------	28.132	----------	25.495	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	28.589	----------	30.000	----------
1.12	Escarificación.	M2	16,6	26.118	19.589	30.036	19.590	----------	20.895	----------	18.936	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	21.234	----------	27.000	----------
1.13	Puente de adherencia.	M2	16,6	38.379	28.784	44.136	28.790	----------	30.704	----------	27.825	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	31.202	----------	39.000	----------
1.14	Reparación de cielorraso con mortero.	M2	62	53.885	40.414	61.968	40.420	----------	43.108	----------	39.067	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	43.809	----------	52.000	----------
1.15	Pintura de cielorraso.	M2	62	38.975	29.231	44.821	29.240	----------	31.180	----------	28.257	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	31.687	----------	35.000	----------
1.16	Logística de obra para reparación de bovedillas.	GL.	1	1.011.365	758.524	1.163.070	758.530	----------	809.092	----------	733.240	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	822.240	----------	750.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.17	Provisión y colocación de cielorraso con placas de yeso acartonado.	M2	220	164.280	123.210	188.922	123.210	----------	131.424	----------	119.103	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	133.560	----------	175.000	----------
1.18	Provisión y colocación de artefactos eléctricos.	Unidad	60	259.144	194.358	298.016	194.360	----------	207.316	----------	187.879	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	210.684	----------	220.000	----------
1.19	Verificación e instalaciones eléctricas.	Unidad	11	277.230	207.923	318.815	207.930	----------	221.784	----------	200.992	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	225.388	----------	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.20	Pintura de cielorraso de yeso acartonado.	M2	220	40.798	30.599	46.918	30.600	----------	32.639	----------	29.579	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	33.169	----------	40.000	----------

Ing. Com. Rubén Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

José Nori Mariño
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

1.21	Remoción de revoque.	M2	117	31.398	23.549	36.108	23.550	----------	25.119	----------	22.764	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	25.527	----------	30.000	----------
1.22	Revoque de pared interna.	M2	42	40.831	30.623	46.956	30.630	----------	32.665	----------	29.602	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	33.196	----------	35.000	----------
1.23	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	M2	75	53.616	40.212	61.658	40.220	----------	42.893	----------	38.872	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	43.590	----------	50.000	----------
1.24	Pintura de paredes internas.	M2	810	41.899	31.424	48.184	25.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	33.520	----------	30.377	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	34.064	----------	40.000	----------
1.25	Remoción de pintura/lijado de pared.	M2	2.560	24.852	18.639	28.580	12.500	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	15.000	----------	18.018	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	20.205	----------	25.000	----------
1.26	Pintura exterior pared lado sur con impermeabilizante acrílico.	M2	480	62.289	46.717	71.632	35.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	41.000	----------	45.160	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	50.641	----------	65.000	----------
1.27	Pintura exterior fachada interna.	M2	500	46.304	34.728	53.250	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	32.500	----------	33.570	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	37.645	----------	40.000	----------
1.28	Pintura exterior fachada principal.	M2	1.580	92.418	69.314	106.281	55.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	65.000	----------	67.003	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	75.136	----------	40.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.29	Reparación de cornisas.	GL.	1	1.235.469	926.602	1.420.789	926.610	----------	988.376	----------	895.715	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	1.004.436	----------	400.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.30	Provisión y colocación de caños para desagüe de AA en fachada.	M	66	123.673	92.755	142.224	92.760	----------	98.939	----------	89.663	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	100.546	----------	100.000	----------
1.31	Remoción de pisos y revestidos de porcelanato en sanitarios.	M2	85,71	86.075	64.556	98.986	64.600	----------	68.860	----------	62.404	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	69.979	----------	150.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.32	Remoción de cañerías cloacales y de agua corriente en baños.	Unidad	3	534.438	400.829	614.604	400.830	----------	427.551	----------	387.468	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	434.498	----------	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial

Ing. Com. Rubén Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

Lic. Jose Neri Mariño
Director General

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

1.33	Provisión y colocación de columna de agua corriente.	ML	13	131.984	98.988	151.782	98.990	----------	105.588	---------	95.688	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	107.303	----------	280.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.34	Provisión y colocación de cañería cloacal en baños.	Unidad	3	1.362.906	1.022.180	1.567.342	1.022.180	----------	1.090.325	---------	988.107	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	1.108.043	----------	600.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.35	Provisión y colocación de red sanitaria en baños.	Unidad	3	1.505.186	1.128.890	1.730.964	1.128.890	----------	1.204.149	---------	1.091.260	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	1.223.716	----------	650.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.36	Piso porcelanato antideslizante para baños.	M2	14,6	233.831	175.373	268.906	175.380	----------	187.065	---------	169.527	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	190.105	----------	200.000	---------
1.37	Revoque de paredes.	M2	71,5	47.259	35.444	54.348	35.450	----------	37.808	---------	34.263	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	38.422	----------	40.000	---------
1.38	Revestimiento de pared con porcelanato en baños c/guarda decorativa.	M2	71,8	230.498	172.874	265.073	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	184.399	---------	167.111	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	187.395	----------	230.000	---------
1.39	Provisión y colocación de Mingitorios.	Unidad	1	901.681	676.261	1.036.933	676.270	----------	721.345	---------	653.719	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	733.067	----------	330.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.40	Provisión y colocación de Inodoros.	Unidad	4	865.894	649.421	995.778	649.430	----------	692.716	---------	627.773	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	703.972	----------	525.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.41	Provisión y colocación de cisternas.	Unidad	4	384.516	288.387	442.193	288.390	----------	307.613	---------	278.774	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	312.612	----------	300.000	---------
1.42	Provisión y colocación de griferías para lavatorios.	Unidad	5	537.665	403.249	618.315	403.250	----------	430.132	---------	389.807	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	437.122	----------	450.000	---------
1.43	Rejillas de piso.	Unidad	4	204.038	153.029	234.644	153.030	----------	163.231	---------	147.928	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	165.883	----------	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.44	Provisión y colocación de ducha eléctrica.	Unidad	1	338.229	253.672	388.963	253.680	----------	270.584	---------	245.216	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	274.980	----------	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial

Ing. Com. Rubén Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

Lic. Jose Neri Mariño
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

1.45	Provisión y colocación de cielorraso con placas de yeso acartonado plastificado.	M2	20,5	174.994	131.246	201.243	131.250	----------	139.996	----------	126.871	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	142.270	----------	192.500	----------
1.46	Mampara divisoria para baños de pvc de 35mm, con perfiles de aluminio.	Unidad	3	949.361	712.021	1.091.765	712.030	----------	759.489	----------	688.287	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	771.830	----------	260.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.47	Provisión y colocación de espejo de 4mm.	M2	12	314.111	235.583	361.228	235.590	----------	251.289	----------	227.730	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	255.372	----------	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.48	Limpieza final.	GL.	1	2.996.255	2.247.191	3.445.693	2.247.200	----------	2.397.004	----------	2.172.285	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	2.435.955	----------	1.850.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Sede Central del Ministerio del Interior (Chile y Mar				Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	6		7		8		9		10	
							TES INGENIERIA		EN OBRAS		CONSTRUTEX		TESAKA INGENIERÍA S.A.		DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Sede Central del Ministerio del Interior (Chile y Manduvirá)	GL.	1													
1.1	Provisión y colocación de canaleta - chapa N° 24.	ML	24	119.246	89.435	137.133	103.000	----------	119.000	----------	143.634	Supera el 15% del Precio Referencial	105.175	----------	162.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.2	Conexión de canaletas a red pluvial.	GL.	1	497.261	372.946	571.850	422.500	----------	375.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	445.480	----------	438.584	----------	1.438.940	Supera el 15% del Precio Referencial
1.3	Pintura de canaleta de chapa.	ML	54,35	44.428	33.321	51.092	37.700	----------	33.400	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	37.736	----------	39.185	----------	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.4	Aislación de unión de techo de chapa/mampostería con imperm	ML	135	44.284	33.213	50.927	37.600	----------	40.000	----------	62.179	Supera el 15% del Precio Referencial	39.058	----------	214.800	Supera el 15% del Precio Referencial
1.5	Aislación de escalera en azotea con impermeabilizante de poliur	M2	20	102.494	76.871	117.868	87.100	----------	95.000	----------	99.486	----------	90.400	----------	214.800	Supera el 15% del Precio Referencial
1.6	Aislación de limahoya en techo de chapa con impermeabilizante	ML	18,5	102.494	76.871	117.868	87.100	----------	95.000	----------	99.486	----------	90.400	----------	214.800	Supera el 15% del Precio Referencial

MINISTERIO DEL INTERIOR * DIRECCION DE ADMINISTRACION *

Ing. Com. Rubén Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

Neri Mariño
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

MINISTERIO DEL INTERIOR * Dirección de Obras *

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

1.7	Remoción de membrana existente en azotea.	M2	182	33.094	24.821	38.058	28.100	----------	24.900	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	37.308	----------	29.189	----------	18.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.8	Carpeta de recubrimiento y nivelación de azotea.	M2	280	63.544	47.658	73.076	54.012	----------	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	71.906	----------	56.046	----------	45.180	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.9	Aislación de terraza en azotea con impermeabilizante de poliure	M2	381,25	104.160	78.120	119.784	85.000	----------	100.000	----------	99.486	----------	91.869	----------	214.800	Supera el 15% del Precio Referencial
1.10	Demolición de revoque de bovedillas para limpieza de corrosión	M2	62	39.974	29.981	45.970	33.900	----------	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	34.198	----------	35.257	----------	51.480	Supera el 15% del Precio Referencial
1.11	Limpieza de perfiles.	ML	166	35.165	26.374	40.440	29.800	----------	30.000	----------	27.359	----------	31.016	----------	95.472	Supera el 15% del Precio Referencial
1.12	Escarificación.	M2	16,6	26.118	19.589	30.036	22.200	----------	26.000	----------	22.385	----------	23.036	----------	798.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.13	Puente de adherencia.	M2	16,6	38.379	28.784	44.136	32.600	----------	35.000	----------	42.755	----------	33.850	----------	816.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.14	Reparación de cielorraso con mortero.	M2	62	53.885	40.414	61.968	45.800	----------	50.000	----------	58.153	----------	47.527	----------	70.800	Supera el 15% del Precio Referencial
1.15	Pintura de cielorraso.	M2	62	38.975	29.231	44.821	33.150	----------	29.300	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	37.308	----------	34.376	----------	26.400	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.16	Logística de obra para reparación de bovedillas.	GL.	1	1.011.365	758.524	1.163.070	859.000	----------	1.000.000	----------	1.181.400	Supera el 15% del Precio Referencial	892.024	----------	4.200.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.17	Provisión y colocación de cielorraso con placas de yeso acartona	M2	220	164.280	123.210	188.922	132.000	----------	160.000	----------	149.230	----------	144.895	----------	402.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.18	Provisión y colocación de artefactos eléctricos.	Unidad	60	259.144	194.358	298.016	220.000	----------	250.000	----------	248.717	----------	228.565	----------	372.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.19	Verificación e instalaciones eléctricas.	Unidad	11	277.230	207.923	318.815	235.000	----------	250.000	----------	286.023	----------	244.517	----------	244.379	----------
1.20	Pintura de cielorraso de yeso acartonado.	M2	220	40.798	30.599	46.918	34.800	----------	30.600	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	37.308	----------	35.984	----------	26.400	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial

Ing. Com. Rubén Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

José Neri Mariño
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

1.21	Remoción de revoque.	M2	117	31.398	23.549	36.108	26.700	----------	23.600	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	31.089	----------	27.693	----------	24.000	----------
1.22	Revoque de pared interna.	M2	42	40.831	30.623	46.956	34.800	----------	40.000	----------	44.328	----------	36.013	----------	51.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.23	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	M2	75	53.616	40.212	61.658	45.500	----------	50.000	----------	93.268	Supera el 15% del Precio Referencial	47.289	----------	53.400	----------
1.24	Pintura de paredes internas.	M2	810	41.899	31.424	48.184	35.000	----------	31.500	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	32.332	----------	36.955	----------	26.400	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.25	Remoción de pintura/lijado de pared.	M2	2.560	24.852	18.639	28.580	19.800	----------	24.000	----------	13.953	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	21.919	----------	31.680	Supera el 15% del Precio Referencial
1.26	Pintura exterior pared lado sur con impermeabilizante acrílico.	M2	480	62.289	46.717	71.632	52.500	----------	55.000	----------	54.061	----------	54.939	----------	31.680	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.27	Pintura exterior fachada interna.	M2	500	46.304	34.728	53.250	39.300	----------	40.000	----------	43.526	----------	40.840	----------	26.400	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.28	Pintura exterior fachada principal.	M2	1.580	92.418	69.314	106.281	77.500	----------	70.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	75.237	----------	81.513	----------	26.400	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.29	Reparación de cornisas.	GL.	1	1.235.469	926.602	1.420.789	1.050.000	----------	1.220.000	----------	1.119.221	----------	1.089.684	----------	6.000.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.30	Provisión y colocación de caños para desagüe de AA en fachada.	M	66	123.673	92.755	142.224	95.000	----------	120.000	----------	93.268	----------	109.080	----------	68.476	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.31	Remoción de pisos y revestidos de porcelanato en sanitarios.	M2	85,71	86.075	64.556	98.986	70.000	----------	65.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	47.878	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	75.918	----------	47.520	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.32	Remoción de cañerías cloacales y de agua corriente en baños.	Unidad	3	534.438	400.829	614.604	454.000	----------	500.000	----------	441.471	----------	471.374	----------	576.000	----------
1.33	Provisión y colocación de columna de agua corriente.	ML	13	131.984	98.988	151.782	112.000	----------	130.000	----------	124.357	----------	116.410	----------	138.000	----------
1.34	Provisión y colocación de cañería cloacal en baños.	Unidad	3	1.362.906	1.022.180	1.567.342	1.200.000	----------	1.250.000	----------	1.367.937	----------	1.202.083	----------	1.440.000	----------
1.35	Provisión y colocación de red sanitaria en baños.	Unidad	3	1.505.186	1.128.890	1.730.964	1.300.000	----------	1.150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	1.492.294	----------	1.327.574	----------	2.736.000	Supera el 15% del Precio Referencial

Ing. Cor. Rubén Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

Lic. José Neri Mariño
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

1.36	Piso porcelanato antideslizante para baños.	M2	14,6	233.831	175.373	268.906	195.000	----------	195.000	----------	211.409	----------	206.239	----------	144.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.37	Revoque de paredes.	M2	71,5	47.259	35.444	54.348	40.000	----------	45.000	----------	52.230	----------	41.682	----------	36.000	----------
1.38	Revestimiento de pared con porcelanato en baños c/guarda dec	M2	71,8	230.498	172.874	265.073	185.000	----------	200.000	----------	230.062	----------	203.299	----------	144.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.39	Provisión y colocación de Mingitorios.	Unidad	1	901.681	676.261	1.036.933	770.000	----------	850.000	----------	820.762	----------	795.283	----------	540.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.40	Provisión y colocación de Inodoros.	Unidad	4	865.894	649.421	995.778	735.000	----------	800.000	----------	746.148	----------	763.719	----------	1.104.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.41	Provisión y colocación de cisternas.	Unidad	4	384.516	288.387	442.193	325.000	----------	380.000	----------	205.191	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	339.143	----------	444.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.42	Provisión y colocación de griferías para lavatorios.	Unidad	5	537.665	403.249	618.315	455.000	----------	500.000	----------	410.381	----------	474.221	----------	222.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.43	Rejillas de piso.	Unidad	4	204.038	153.029	234.644	173.000	----------	200.000	----------	130.576	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	179.962	----------	259.200	Supera el 15% del Precio Referencial
1.44	Provisión y colocación de ducha eléctrica.	Unidad	1	338.229	253.672	388.963	287.000	----------	330.000	----------	341.984	----------	298.318	----------	240.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.45	Provisión y colocación de cielorraso con placas de yeso acartona	M2	20,5	174.994	131.246	201.243	148.000	----------	170.000	----------	186.537	----------	154.345	----------	198.000	----------
1.46	Mampara divisoria para baños de pvc de 35mm, con perfiles de	Unidad	3	949.361	712.021	1.091.765	820.000	----------	900.000	----------	1.865.368	Supera el 15% del Precio Referencial	837.336	----------	3.600.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.47	Provisión y colocación de espejo de 4mm.	M2	12	314.111	235.583	361.228	268.000	----------	300.000	----------	478.778	Supera el 15% del Precio Referencial	277.046	----------	420.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.48	Limpieza final.	GL.	1	2.996.255	2.247.191	3.445.693	2.600.000	----------	2.250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	3.730.737	Supera el 15% del Precio Referencial	2.642.697	----------	2.434.655	----------

MINISTERIO DEL INTERIOR * DIRECCION DE ADMINISTRACION

Ing. Com. Rubén Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

Lic. José Neri Mariño
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

ANEXO 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2022

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

LOTE 2: EDIFICIO SEDE MONTEVIDEO (Estrella y Montevideo) - SEDE MUSEO DE LAS MEMORIAS (Chile entre Jejuí y Manduvirá)				Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	1		2		3		4		5	
							EMANUEL INGENIERIA		AYALA PERDOMO		CMGV		DIBEC CONSTRUCCIONES		GREGOR CAMPUZANO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad				Precio Unitario	Observaciones	Precio Unitario	Observaciones	Precio Unitario	Observaciones	Precio Unitario	Observaciones	Precio Unitario	Observaciones
1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Sede Montevideo (Estrella y Montevideo)	GL.	1													
1.1	Reposición de granito en pared de fachada.	GL.	1	3.486.169	2.614.627	4.009.094	2.231.148	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	2.614.630	---	2.422.887	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	2.788.936	---	3.500.000	---
1.2	Lustre de piedras del revestimiento frontal.	GL.	1	1.770.576	1.327.932	2.036.162	1.133.169	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	1.327.940	---	1.230.550	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	1.416.461	---	1.700.000	---
1.3	Lustre de puerta acceso principal.	GL.	1	1.532.611	1.149.458	1.762.503	980.871	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	1.149.460	---	1.065.165	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	1.226.089	---	950.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.4	Aislación de bovedilla con impermeabilizante de poliuretano y geotextil.	M2	51	97.137	72.853	111.708	62.168	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	72.860	---	67.510	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	77.710	---	95.000	---
1.5	Cambio de tornillos de techo de chapa.	GL.	1	854.079	640.559	982.191	546.611	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	640.560	---	593.585	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	683.264	---	750.000	---
1.6	Provisión e instalación de canaleta de chapa N° 24, con conexión a red pluvial.	GL.	1	187.943	140.957	216.134	120.284	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	140.960	---	130.620	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	150.355	---	2.500.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.7	Reparación cañerías de red pluvial.	GL.	1	590.672	443.004	679.273	378.030	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	443.010	---	410.517	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	472.538	---	2.000.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.8	Provisión y colocación de caños para desague de AA en fachada.	ML	59,2	62.886	47.165	72.319	40.247	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	47.170	---	43.706	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	50.309	---	45.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.9	Remoción de revoque.	M2	80	45.683	34.262	52.535	29.237	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	34.270	---	31.750	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	36.547	---	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.10	Revoque de pared interna.	M2	42	50.831	38.123	58.456	32.532	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	38.130	---	35.328	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	40.665	---	35.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial

Ing. Com. Rubén Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

1.11	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	M2	80	58.973	44.230	67.819	37.743	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	44.230	----------	40.986	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	47.179	----------	50.000	----------
1.12	Revestido de pared con placa antihumedad.	M2	32	272.345	204.259	313.197	174.301	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	204.260	----------	189.280	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	217.876	----------	230.000	----------
1.13	Pintura de Caños pluviales exteriores - bajadas.	ML	95,8	32.390	24.293	37.249	20.730	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	24.300	----------	22.511	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	25.912	----------	30.000	----------
1.14	Pintura de canaleta de chapa.	ML	80	32.390	24.293	37.249	20.730	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	24.300	----------	22.511	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	25.912	----------	30.000	----------
1.15	Remoción de pintura/lijado de pared.	M2	1.395	21.666	16.250	24.916	13.866	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	12.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	15.058	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	15.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	25.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.16	Pintura exterior fachada principal.	M2	1.395	110.387	82.790	126.945	70.648	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	76.719	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	65.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	40.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.17	Pintura interna en zona de escaleras.	M2	174,6	51.689	38.767	59.442	33.081	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	27.500	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	35.924	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	41.352	----------	40.000	----------
1.18	Pintura de paredes en oficinas.	M2	618,63	51.689	38.767	59.442	33.081	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	25.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	35.924	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	32.500	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	40.000	----------
1.19	Pintura de aberturas en oficinas.	M2	96,27	51.349	38.512	59.051	32.863	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	38.520	----------	35.688	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	41.080	----------	40.000	----------
1.20	Pintura de cielorraso en oficinas.	M2	191,63	55.232	41.424	63.517	35.348	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	35.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	38.386	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	44.186	----------	40.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.21	Cielorraso de yeso acartonado con estructura metálica de chapa galvanizada.	M2	50	227.447	170.585	261.564	145.566	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	147.500	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	158.076	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	181.958	----------	215.000	----------
1.22	Pintura de Techo metálico superior.	M2	8	55.427	41.570	63.741	35.473	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	41.580	----------	38.522	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	44.342	----------	40.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.23	Pintura de escalera metálica.	M2	714	55.427	41.570	63.741	35.473	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	37.500	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	38.522	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	35.600	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	40.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.24	Limpieza final.	GL.	1	1.535.672	1.151.754	1.766.023	982.830	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	1.151.760	----------	1.067.292	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	1.228.538	----------	2.500.000	Supera el 15% del Precio Referencial
2	**MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Museo de las Memorias (Chile entre Jejuí y Manduvirá)**	**GL.**	**1**													----------

Ing. Com. Rubén Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

2.1	Reparación de techo de tejas cerámicas c/tirantes.	M2	300	203.565	152.674	234.100	130.282	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	190.000	----------	141.478	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	162.852	----------	145.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
2.2	Reparación de cielorraso.	M2	270	53.568	40.176	61.603	34.284	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	40.180	----------	37.230	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	42.855	----------	85.000	Supera el 15% del Precio Referencial
2.3	Pintura de cielorraso.	M2	270	51.689	38.767	59.442	33.081	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	38.770	----------	35.924	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	38.600	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	40.000	----------
2.4	Remoción de revoque.	M2	80	22.470	16.853	25.841	14.381	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	16.860	----------	15.617	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	17.976	----------	30.000	Supera el 15% del Precio Referencial
2.5	Revoque de pared interna con hidrófugo.	M2	80	58.973	44.230	67.819	37.743	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	44.230	----------	40.986	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	47.179	----------	50.000	----------
2.6	Pintura de paredes.	M2	960	51.689	38.767	59.442	33.081	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	27.500	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	35.924	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	32.500	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	40.000	----------
2.7	Remoción de revoque.	M2	80	58.973	44.230	67.819	37.743	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	44.230	----------	40.986	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	47.179	----------	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
2.8	Revoque de pared externa con hidrófugo.	M2	80	51.831	38.873	59.606	33.172	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	38.880	----------	36.023	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	41.465	----------	50.000	----------
2.9	Remoción de pintura/lijado de pared.	M2	380	25.223	18.917	29.006	16.143	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	18.920	----------	17.530	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	15.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	25.000	----------
2.10	Pintura de fachada interior.	M2	220	51.689	38.767	59.442	33.081	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	27.500	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	35.924	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	32.500	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	40.000	----------
2.11	Pintura de fachada exterior.	M2	160	110.387	82.790	126.945	70.648	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	76.719	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	65.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	40.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
2.12	Limpieza de ladrillejos.	M2	80	44.165	33.124	50.790	28.266	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	33.130	----------	30.695	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	35.332	----------	40.000	----------
2.13	Pintura de ladrillejos con siliconado incoloro en base acuosa.	M2	80	44.440	33.330	51.106	28.442	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	33.330	----------	30.886	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	35.552	----------	40.000	----------
2.14	Remoción de pintura aberturas.	M2	40	26.638	19.979	30.634	17.048	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	19.980	----------	18.513	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	21.311	----------	22.000	----------
2.15	Pintura de aberturas.	M2	40	47.706	35.780	54.862	30.532	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	35.780	----------	33.156	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	38.165	----------	25.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial

Lic. Com. Rubén Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

Lic. José Neri Mariño
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

2.16	Provisión y colocación de canaleta - chapa N° 24.	ML	66	136.276	102.207	156.717	87.217	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	102.210	---	94.712	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	109.021	---	125.000	---
2.17	Bajadas de chapa - canaletas.	ML	48	94.091	70.568	108.205	60.218	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	70.570	---	65.393	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	75.273	---	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
2.18	Pintura de canaletas.	ML	114	45.230	33.923	52.015	28.947	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	33.930	---	31.435	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	36.184	---	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
2.19	Remoción de pisos y azulejos en sanitarios.	M2	96	69.339	52.004	79.740	44.377	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	52.010	---	48.191	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	55.472	---	25.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
2.20	Remoción de cañerías cloacales y de agua corriente en baños.	Unidad	3	632.945	474.709	727.887	405.085	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	474.710	---	439.897	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	506.356	---	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
2.21	Provisión y colocación de cañeria de agua corriente en baños.	GL.	1	632.945	474.709	727.887	405.085	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	474.710	---	439.897	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	506.356	---	370.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
2.22	Provisión y colocación de cañería cloacal en baños.	GL.	1	754.223	565.667	867.356	482.703	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	565.670	---	524.185	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	603.379	---	545.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
2.23	Piso porcelanato antideslizante para baños.	M2	14,6	223.259	167.444	256.748	142.886	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	167.450	---	155.165	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	178.608	---	210.000	---
2.24	Revoque de paredes.	M2	71,5	48.260	36.195	55.499	30.886	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	36.200	---	33.541	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	38.608	---	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
2.25	Revestimiento de pared con porcelanato en baños c/guarda decorativa.	M2	71,5	219.926	164.945	252.915	140.753	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	164.950	---	152.849	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	175.941	---	230.000	---
2.26	Provisión y colocación de Mingitorios.	Unidad	1	800.640	600.480	920.736	512.410	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	600.480	---	556.445	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	640.512	---	330.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
2.27	Provisión y colocación de Inodoros.	Unidad	2	960.152	720.114	1.104.175	614.497	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	720.120	---	667.306	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	768.122	---	525.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
2.28	Provisión y colocación de cisternas.	Unidad	2	398.084	298.563	457.797	254.774	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	298.570	---	276.668	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	318.468	---	300.000	---
2.29	Provisión y colocación de griferías para lavatorios.	Unidad	2	610.738	458.054	702.349	390.872	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	458.060	---	424.463	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	488.591	---	450.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
2.30	Rejillas de piso.	Unidad	2	208.939	156.704	240.280	133.721	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	156.710	---	145.213	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	167.152	---	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial

Ing. Com. Rubén Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

Lic. José Neri Mariño
Director General

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

2.31	Mampara divisoria para baños de pvc de 35mm, con perfiles de aluminio.	Unidad	2	914.763	686.072	1.051.977	585.448	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	686.080	---	635.760	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	731.811	---	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
2.32	Remoción de piso existente.	M2	50	19.161	14.371	22.035	12.263	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	14.380	---	13.317	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	15.329	---	30.000	Supera el 15% del Precio Referencial
2.33	Remoción de cañerías cloacales y pluvial existente.	GL.	1	793.789	595.342	912.857	508.025	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	595.350	---	551.683	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	635.032	---	600.000	---
2.34	Provisión y colocación de cañería cloacal y pluvial.	GL.	1	1.326.912	995.184	1.525.949	849.224	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	995.190	---	922.204	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	1.061.530	---	1.250.000	---
2.35	Registro pluvial de 60x60 cm.	Unidad	10	418.314	313.736	481.061	267.721	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	313.740	---	290.728	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	334.652	---	400.000	---
2.36	Registro cloacal de 80x80 cm.	Unidad	6	481.881	361.411	554.163	308.404	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	361.420	---	334.907	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	385.505	---	650.000	Supera el 15% del Precio Referencial
2.37	Contrapiso.	M2	50	35.908	26.931	41.294	22.981	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	26.940	---	24.956	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	28.727	---	45.000	Supera el 15% del Precio Referencial
2.38	Piso de ladrillos de hormigón, color rojo de 10x20x6 cm.	M2	50	159.755	119.816	183.718	102.243	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	119.820	---	111.030	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	127.804	---	180.000	---
2.39	Limpieza final.	GL.	1	1.642.806	1.232.105	1.889.227	1.051.396	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	1.232.110	---	1.141.750	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	1.314.245	---	2.500.000	Supera el 15% del Precio Referencial

LOTE 2: EDIFICIO SEDE MONTEVIDEO (Estrella y Montevideo) - SEDE MUSEO DE LAS MEMORIAS (Chile entre Jejuí y Manduvirá)				Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	6		7		8		9		10	
							HUGO GIOVINE		EN OBRAS		TESAKA INGENIERIA S.A.		DIEGO SZKLARKIERVICZ		DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	idad de Med	Cantidad				Precio Unitario	Observaciones	Precio Unitario	Observaciones	Precio Unitario	Observaciones	Precio Unitario	Observaciones	Precio Unitario	Observaciones
1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Sede Montevideo	GL.	1													
1.1	Reposición de granito en pared de fachada.	GL.	1	3.486.169	2.614.627	4.009.094	2.615.000	---	2.650.000	---	2.774.991	---	3.000.000	---	4.498.200	Supera el 15% del Precio Referencial
1.2	Lustre de piedras del revestimiento frontal.	GL.	1	1.770.576	1.327.932	2.036.162	1.328.000	---	1.350.000	---	1.409.378	---	1.500.000	---	9.129.600	Supera el 15% del Precio Referencial
1.3	Lustre de puerta acceso principal.	GL.	1	1.532.611	1.149.458	1.762.503	1.150.000	---	1.150.000	---	1.219.958	---	1.300.000	---	1.920.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.4	Aislación de bovedilla con impermeabilizante de po	M2	51	97.137	72.853	111.708	90.000	---	95.000	---	77.321	---	80.000	---	214.800	Supera el 15% del Precio Referencial
1.5	Cambio de tornillos de techo de chapa.	GL.	1	854.079	640.559	982.191	641.000	---	650.000	---	679.847	---	700.000	---	4.800.000	Supera el 15% del Precio Referencial

Ing. Carlos Rubén Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

Lic. José Neri Mariño
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

1.6	Provisión e instalación de canaleta de chapa N° 24,	GL.	1	187.943	140.957	216.134	141.000	----------	150.000	----------	149.603	----------	150.000	----------	4.200.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.7	Reparación cañerías de red pluvial.	GL.	1	590.672	443.004	679.273	445.000	----------	500.000	----------	470.175	----------	500.000	----------	1.500.000	Supera el 15% del Precio Referencial
1.8	Provisión y colocación de caños para desague de A	ML	59,2	62.886	47.165	72.319	47.170	----------	60.000	----------	50.057	----------	50.000	----------	95.880	Supera el 15% del Precio Referencial
1.9	Remoción de revoque.	M2	80	45.683	34.262	52.535	34.270	----------	34.300	----------	36.364	----------	35.000	----------	26.400	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
1.10	Revoque de pared interna.	M2	42	50.831	38.123	58.456	38.125	----------	43.000	----------	40.461	----------	45.000	----------	24.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
1.11	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	M2	80	58.973	44.230	67.819	45.000	----------	45.000	----------	46.943	----------	50.000	----------	53.400	----------
1.12	Revestido de pared con placa antihumedad.	M2	32	272.345	204.259	313.197	204.300	----------	250.000	----------	216.787	----------	250.000	----------	132.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
1.13	Pintura de Caños pluviales exteriores - bajadas.	ML	95,8	32.390	24.293	37.249	24.300	----------	30.000	----------	25.782	----------	25.000	----------	26.400	----------
1.14	Pintura de canaleta de chapa.	ML	80	32.390	24.293	37.249	24.300	----------	30.000	----------	25.782	----------	25.000	----------	26.400	----------
1.15	Remoción de pintura/lijado de pared.	M2	1.395	21.666	16.250	24.916	13.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	17.500	----------	17.246	----------	17.000	----------	26.400	Supera el 15% del Precio Referencial
1.16	Pintura exterior fachada principal.	M2	1.395	110.387	82.790	126.945	74.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	85.000	----------	87.868	----------	85.000	----------	29.040	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.17	Pintura interna en zona de escaleras.	M2	174,6	51.689	38.767	59.442	38.780	----------	38.800	----------	41.144	----------	40.000	----------	26.400	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
1.18	Pintura de paredes en oficinas.	M2	618,63	51.689	38.767	59.442	38.780	----------	38.800	----------	41.144	----------	40.000	----------	26.400	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
1.19	Pintura de aberturas en oficinas.	M2	96,27	51.349	38.512	59.051	41.500	----------	38.600	----------	40.874	----------	40.000	----------	29.040	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
1.20	Pintura de cielorraso en oficinas.	M2	191,63	55.232	41.424	63.517	41.450	----------	41.500	----------	43.965	----------	41.500	----------	26.400	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
1.21	Cielorraso de yeso acartonado con estructura metá	M2	50	227.447	170.585	261.564	115.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	200.000	----------	181.048	----------	180.000	----------	168.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.22	Pintura de Techo metálico superior.	M2	8	55.427	41.570	63.741	41.600	----------	41.600	----------	44.120	----------	45.000	----------	43.500	----------
1.23	Pintura de escalera metálica.	M2	714	55.427	41.570	63.741	41.600	----------	41.600	----------	44.120	----------	45.000	----------	29.040	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
1.24	Limpieza final.	GL.	1	1.535.672	1.151.754	1.766.023	1.500.000	----------	1.155.000	----------	1.151.754	----------	1.200.000	----------	3.000.000	Supera el 15% del Precio Referencial

Ing. Com. Rubén Martínez
Director Interino

Lic. José Neri Mariño
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

2	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Museo de las Memorias (Chile entre Jejuí y Manduvirá)	GL.	1													
2.1	Reparación de techo de tejas cerámicas c/tirantes.	M2	300	203.565	152.674	234.100	170.000	----------	152.700	----------	162.038	----------	200.000	----------	330.000	Supera el 15% del Precio Referencial
2.2	Reparación de cielorraso.	M2	270	53.568	40.176	61.603	45.000	----------	50.000	----------	42.640	----------	45.000	----------	90.000	Supera el 15% del Precio Referencial
2.3	Pintura de cielorraso.	M2	270	51.689	38.767	59.442	38.800	----------	38.800	----------	41.144	----------	40.000	----------	26.400	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
2.4	Remoción de revoque.	M2	80	22.470	16.853	25.841	16.860	----------	16.900	----------	17.886	----------	18.000	----------	24.000	----------
2.5	Revoque de pared interna con hidrófugo.	M2	80	58.973	44.230	67.819	46.000	----------	44.300	----------	46.943	----------	50.000	----------	50.280	----------
2.6	Pintura de paredes.	M2	960	51.689	38.767	59.442	38.800	----------	38.800	----------	41.144	----------	40.000	----------	26.400	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
2.7	Remoción de revoque.	M2	80	58.973	44.230	67.819	44.300	----------	44.300	----------	46.943	----------	44.500	----------	26.400	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
2.8	Revoque de pared externa con hidrófugo.	M2	80	51.831	38.873	59.606	50.000	----------	50.000	----------	41.257	----------	45.000	----------	50.280	----------
2.9	Remoción de pintura/lijado de pared.	M2	380	25.223	18.917	29.006	18.920	----------	19.000	----------	20.078	----------	20.000	----------	24.000	----------
2.10	Pintura de fachada interior.	M2	220	51.689	38.767	59.442	43.000	----------	38.800	----------	41.144	----------	40.000	----------	26.400	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
2.11	Pintura de fachada exterior.	M2	160	110.387	82.790	126.945	74.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	82.800	----------	87.868	----------	85.000	----------	29.040	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
2.12	Limpieza de ladrillejos.	M2	80	44.165	33.124	50.790	33.200	----------	33.200	----------	35.155	----------	35.000	----------	24.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
2.13	Pintura de ladrillejos con siliconado incoloro en ba	M2	80	44.440	33.330	51.106	33.340	----------	33.400	----------	35.374	----------	35.000	----------	26.400	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
2.14	Remoción de pintura aberturas.	M2	40	26.638	19.979	30.634	19.980	----------	20.000	----------	21.204	----------	20.000	----------	24.000	----------
2.15	Pintura de aberturas.	M2	40	47.706	35.780	54.862	35.790	----------	35.800	----------	37.974	----------	40.000	----------	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
2.16	Provisión y colocación de canaleta - chapa N° 24.	ML	66	136.276	102.207	156.717	110.000	----------	135.000	----------	108.476	----------	125.000	----------	162.000	Supera el 15% del Precio Referencial
2.17	Bajadas de chapa - canaletas.	ML	48	94.091	70.568	108.205	90.000	----------	70.600	----------	74.896	----------	80.000	----------	114.000	Supera el 15% del Precio Referencial
2.18	Pintura de canaletas.	ML	114	45.230	33.923	52.015	33.925	----------	34.000	----------	36.003	----------	35.000	----------	26.400	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
2.19	Remoción de pisos y azulejos en sanitarios	M2	96	69.339	52.004	79.740	52.005	----------	52.100	----------	55.194	----------	52.500	----------	47.520	Se encuentra por debajo del 25% del Precio

Ing. Com. Ruben Martinez
Director Interino
Dirección de Administración

Lic. José Neri Mariño
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

2.20	Remoción de cañerías cloacales y de agua corriente	Unidad	3	632.945	474.709	727.887	475.000	---	475.000	---	503.824	---	500.000	---	576.000	---
2.21	Provisión y colocación de cañeria de agua corriente	GL.	1	632.945	474.709	727.887	550.000	---	475.000	---	503.824	---	500.000	---	432.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
2.22	Provisión y colocación de cañería cloacal en baños.	GL.	1	754.223	565.667	867.356	600.000	---	566.000	---	600.362	---	600.000	---	2.304.000	Supera el 15% del Precio Referencial
2.23	Piso porcelanato antideslizante para baños.	M2	14,6	223.259	167.444	256.748	170.000	---	195.000	---	177.714	---	167.500	---	144.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
2.24	Revoque de paredes.	M2	71,5	48.260	36.195	55.499	43.500	---	36.200	---	38.415	---	45.000	---	57.600	Supera el 15% del Precio Referencial
2.25	Revestimiento de pared con porcelanato en baños	M2	71,5	219.926	164.945	252.915	180.000	---	200.000	---	175.061	---	170.000	---	216.000	---
2.26	Provisión y colocación de Mingitorios.	Unidad	1	800.640	600.480	920.736	685.000	---	750.000	---	637.309	---	600.500	---	540.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
2.27	Provisión y colocación de Inodoros.	Unidad	2	960.152	720.114	1.104.175	720.120	---	750.000	---	764.281	---	750.000	---	1.104.000	---
2.28	Provisión y colocación de cisternas.	Unidad	2	398.084	298.563	457.797	298.600	---	375.000	---	316.875	---	300.000	---	444.000	---
2.29	Provisión y colocación de griferías para lavatorios.	Unidad	2	610.738	458.054	702.349	458.500	---	550.000	---	486.147	---	480.000	---	222.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
2.30	Rejillas de piso.	Unidad	2	208.939	156.704	240.280	210.000	---	200.000	---	166.315	---	180.000	---	259.200	Supera el 15% del Precio Referencial
2.31	Mampara divisoria para baños de pvc de 35mm, co	Unidad	2	914.763	686.072	1.051.977	900.000	---	750.000	---	728.151	---	750.000	---	7.920.000	Supera el 15% del Precio Referencial
2.32	Remoción de piso existente.	M2	50	19.161	14.371	22.035	14.380	---	14.400	---	15.252	---	18.000	---	30.000	Supera el 15% del Precio Referencial
2.33	Remoción de cañerías cloacales y pluvial existente.	GL.	1	793.789	595.342	912.857	900.000	---	600.000	---	631.856	---	600.000	---	5.400.000	Supera el 15% del Precio Referencial
2.34	Provisión y colocación de cañería cloacal y pluvial.	GL.	1	1.326.912	995.184	1.525.949	1.500.000	---	1.000.000	---	1.056.222	---	1.000.000	---	6.000.000	Supera el 15% del Precio Referencial
2.35	Registro pluvial de 60x60 cm.	Unidad	10	418.314	313.736	481.061	400.000	---	400.000	---	332.978	---	320.000	---	780.000	Supera el 15% del Precio Referencial
2.36	Registro cloacal de 80x80 cm.	Unidad	6	481.881	361.411	554.163	550.000	---	450.000	---	383.577	---	365.000	---	900.000	Supera el 15% del Precio Referencial
2.37	Contrapiso.	M2	50	35.908	26.931	41.294	32.000	---	30.000	---	28.583	---	28.000	---	26.400	Se encuentra por debajo del 25% del Precio
2.38	Piso de ladrillos de hormigón, color rojo de 10x20x	M2	50	159.755	119.816	183.718	160.000	---	150.000	---	127.165	---	130.000	---	174.000	---
2.39	Limpieza final.	GL.	1	1.642.806	1.232.105	1.889.227	1.500.000	---	1.250.000	---	1.232.105	---	1.300.000	---	3.000.000	Supera el 15% del Precio Referencial

Ing. Com. Rubén Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

Lic. José Neri Mariño
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

LOTE 2: EDIFICIO SEDE MONTEVIDEO (Estrella y Montevideo) - SEDE MUSEO DE LAS MEMORIAS (Chile entre Jejuí y Manduvirá)				Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	11 ANIBA S.A.		12 RENOVATIO S.R.L.		13 TES INGENIERIA		14 CONSTRUTEX	
Ítem	Descripción del Bien	idad de Med	Cantidad				Precio Unitario	Observaciones	Precio Unitario	Observaciones	Precio Unitario	Observaciones	Precio Unitario	Observaciones
1	**MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Sede Montevideo**	GL.	1											
1.1	Reposición de granito en pared de fachada.	GL.	1	3.486.169	2.614.627	4.009.094	2.834.255	----------	2.841.228	----------	3.100.000	----------	3.940.885	----------
1.2	Lustre de piedras del revestimiento frontal.	GL.	1	1.770.576	1.327.932	2.036.162	1.439.478	----------	1.443.019	----------	1.550.000	----------	1.834.550	----------
1.3	Lustre de puerta acceso principal.	GL.	1	1.532.611	1.149.458	1.762.503	1.246.013	----------	1.249.078	----------	1.350.000	----------	1.562.765	----------
1.4	Aislación de bovedilla con impermeabilizante de p	M2	51	97.137	72.853	111.708	78.972	----------	79.167	----------	87.000	----------	95.804	----------
1.5	Cambio de tornillos de techo de chapa.	GL.	1	854.079	640.559	982.191	694.366	----------	696.074	----------	726.000	----------	750.881	----------
1.6	Provisión e instalación de canaleta de chapa N° 24,	GL.	1	187.943	140.957	216.134	152.798	----------	153.174	----------	165.000	----------	183.801	----------
1.7	Reparación cañerías de red pluvial.	GL.	1	590.672	443.004	679.273	480.216	----------	481.398	----------	505.000	----------	570.959	----------
1.8	Provisión y colocación de caños para desague de A	ML	59,2	62.886	47.165	72.319	51.126	----------	51.252	----------	54.000	----------	55.988	----------
1.9	Remoción de revoque.	M2	80	45.683	34.262	52.535	37.140	----------	37.232	----------	40.000	----------	36.113	----------
1.10	Revoque de pared interna.	M2	42	50.831	38.123	58.456	41.326	----------	41.427	----------	44.000	----------	44.036	----------
1.11	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	M2	80	58.973	44.230	67.819	47.945	----------	48.063	----------	52.000	----------	68.116	Supera el 15% del Precio Referencial
1.12	Revestido de pared con placa antihumedad.	M2	32	272.345	204.259	313.197	221.416	----------	221.961	----------	238.000	----------	292.441	----------
1.13	Pintura de Caños pluviales exteriores - bajadas.	ML	95,8	32.390	24.293	37.249	26.333	----------	26.398	----------	28.000	----------	38.846	Supera el 15% del Precio Referencial
1.14	Pintura de canaleta de chapa.	ML	80	32.390	24.293	37.249	26.333	----------	26.398	----------	28.000	----------	37.487	Supera el 15% del Precio Referencial
1.15	Remoción de pintura/lijado de pared.	M2	1.395	21.666	16.250	24.916	17.614	----------	17.658	----------	19.000	----------	14.269	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
1.16	Pintura exterior fachada principal.	M2	1.395	110.387	82.790	126.945	89.745	----------	89.965	----------	94.000	----------	90.776	----------
1.17	Pintura interna en zona de escaleras.	M2	174,6	51.689	38.767	59.442	42.023	----------	42.127	----------	44.000	----------	53.787	----------
1.18	Pintura de paredes en oficinas.	M2	618,63	51.689	38.767	59.442	42.023	----------	42.127	----------	44.000	----------	42.127	----------
1.19	Pintura de aberturas en oficinas.	M2	96,27	51.349	38.512	59.051	41.747	----------	41.849	----------	44.000	----------	47.835	----------
1.20	Pintura de cielorraso en oficinas.	M2	191,63	55.232	41.424	63.517	44.904	----------	45.014	----------	47.000	----------	48.242	----------
1.21	Cielorraso de yeso acartonado con estructura metá	M2	50	227.447	170.585	261.564	184.914	----------	185.369	----------	205.000	----------	247.078	----------
1.22	Pintura de Techo metálico superior.	M2	8	55.427	41.570	63.741	45.062	----------	45.173	----------	48.000	----------	53.882	----------
1.23	Pintura de escalera metálica.	M2	714	55.427	41.570	63.741	45.062	----------	45.173	----------	48.000	----------	53.787	----------
1.24	Limpieza final.	GL.	1	1.535.672	1.151.754	1.766.023	1.248.501	----------	1.251.573	----------	1.380.000	----------	3.706.162	Supera el 15% del Precio Referencial
2	**MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Museo de las Me**	GL.	1											
2.1	Reparación de techo de tejas cerámicas c/tirantes.	M2	300	203.565	152.674	234.100	165.498	----------	165.905	----------	184.000	----------	207.237	----------
2.2	Reparación de cielorraso.	M2	270	53.568	40.176	61.603	43.551	----------	43.658	----------	47.000	----------	48.905	----------
2.3	Pintura de cielorraso.	M2	270	51.689	38.767	59.442	42.023	----------	42.127	----------	44.000	----------	52.318	----------
2.4	Remoción de revoque.	M2	80	22.470	16.853	25.841	18.268	----------	18.313	----------	20.000	----------	36.113	Supera el 15% del Precio Referencial
2.5	Revoque de pared interna con hidrófugo.	M2	80	58.973	44.230	67.819	47.945	----------	48.063	----------	52.000	----------	48.113	----------
2.6	Pintura de paredes.	M2	960	51.689	38.767	59.442	42.023	----------	42.127	----------	44.000	----------	43.485	----------
2.7	Remoción de revoque.	M2	80	58.973	44.230	67.819	47.945	----------	48.063	----------	52.000	----------	49.951	----------

Ing. Com. Rubén Mar
Director Interino
Dirección de Administrac

Ing. José Neri Mariño
Director General

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

2.8	Revoque de pared externa con hidrófugo.	M2	80	51.831	3	59.606	42.139	----------	42.242	-----	44.000	----------	56.056	----------
2.9	Remoción de pintura/lijado de pared.	M2	380	25.223	18.917	29.006	20.506	----------	20.557	----------	21.500	----------	14.269	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
2.10	Pintura de fachada interior.	M2	220	51.689	38.767	59.442	42.023	----------	42.127	----------	44.000	----------	48.269	----------
2.11	Pintura de fachada exterior.	M2	160	110.387	82.790	126.945	89.745	----------	89.965	----------	94.000	----------	97.595	----------
2.12	Limpieza de ladrillejos.	M2	80	44.165	33.124	50.790	35.906	----------	35.994	----------	37.500	----------	44.103	----------
2.13	Pintura de ladrillejos con siliconado incoloro en ba	M2	80	44.440	33.330	51.106	36.130	----------	36.219	----------	38.000	----------	47.698	----------
2.14	Remoción de pintura aberturas.	M2	40	26.638	19.979	30.634	21.657	----------	21.710	----------	23.000	----------	14.269	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial
2.15	Pintura de aberturas.	M2	40	47.706	35.780	54.862	38.785	----------	38.880	----------	41.000	----------	47.835	----------
2.16	Provisión y colocación de canaleta - chapa N° 24.	ML	66	136.276	102.207	156.717	110.792	----------	111.065	----------	119.000	----------	148.247	----------
2.17	Bajadas de chapa - canaletas.	ML	48	94.091	70.568	108.205	76.496	----------	76.684	----------	83.000	----------	98.285	----------
2.18	Pintura de canaletas.	ML	114	45.230	33.923	52.015	36.772	----------	36.862	----------	40.000	----------	37.487	----------
2.19	Remoción de pisos y azulejos en sanitarios.	M2	96	69.339	52.004	79.740	56.373	----------	56.511	----------	60.000	----------	62.494	----------
2.20	Remoción de cañerías cloacales y de agua corriente	Unidad	3	632.945	474.709	727.887	514.584	----------	515.850	----------	540.000	----------	577.544	----------
2.21	Provisión y colocación de cañeria de agua corriente	GL.	1	632.945	474.709	727.887	514.584	----------	515.850	----------	550.000	----------	577.544	----------
2.22	Provisión y colocación de cañería cloacal en baños.	GL.	1	754.223	565.667	867.356	613.183	----------	614.692	----------	645.000	----------	890.369	Supera el 15% del Precio Referencial
2.23	Piso porcelanato antideslizante para baños.	M2	14,6	223.259	167.444	256.748	181.510	----------	181.956	----------	197.000	----------	190.249	----------
2.24	Revoque de paredes.	M2	71,5	48.260	36.195	55.499	39.235	----------	39.332	----------	42.000	----------	44.036	----------
2.25	Revestimiento de pared con porcelanato en baños	M2	71,5	219.926	164.945	252.915	178.800	----------	179.240	----------	196.000	----------	224.903	----------
2.26	Provisión y colocación de Mingitorios.	Unidad	1	800.640	600.480	920.736	650.920	----------	652.522	----------	720.000	----------	883.302	----------
2.27	Provisión y colocación de Inodoros.	Unidad	2	960.152	720.114	1.104.175	780.604	----------	782.524	----------	830.000	----------	926.541	----------
2.28	Provisión y colocación de cisternas.	Unidad	2	398.084	298.563	457.797	323.642	----------	324.438	----------	350.000	----------	352.086	----------
2.29	Provisión y colocación de griferías para lavatorios.	Unidad	2	610.738	458.054	702.349	496.530	----------	497.751	----------	520.000	----------	570.097	----------
2.30	Rejillas de piso.	Unidad	2	208.939	156.704	240.280	169.867	----------	170.285	----------	180.000	----------	171.072	----------
2.31	Mampara divisoria para baños de pvc de 35mm, co	Unidad	2	914.763	686.072	1.051.977	743.702	----------	745.532	----------	780.000	----------	836.011	----------
2.32	Remoción de piso existente.	M2	50	19.161	14.371	22.035	15.578	----------	15.616	----------	17.000	----------	16.443	----------
2.33	Remoción de cañerías cloacales y pluvial existente.	GL.	1	793.789	595.342	912.857	645.350	----------	646.938	----------	680.000	----------	748.089	----------
2.34	Provisión y colocación de cañería cloacal y pluvial.	GL.	1	1.326.912	995.184	1.525.949	1.078.779	----------	1.081.433	----------	1.150.000	----------	1.081.236	----------
2.35	Registro pluvial de 60x60 cm.	Unidad	10	418.314	313.736	481.061	340.089	----------	341.388	----------	360.000	----------	441.923	----------
2.36	Registro cloacal de 80x80 cm.	Unidad	6	481.881	361.411	554.163	391.769	----------	392.733	----------	420.000	----------	482.555	----------
2.37	Contrapiso.	M2	50	35.908	26.931	41.294	29.193	----------	29.265	----------	32.000	----------	36.691	----------
2.38	Piso de ladrillos de hormigón, color rojo de 10x20x	M2	50	159.755	119.816	183.718	129.881	----------	130.200	----------	142.000	----------	165.789	----------
2.39	Limpieza final.	GL.	1	1.642.806	1.232.105	1.889.227	1.335.601	----------	1.338.887	----------	1.400.000	----------	3.706.162	Supera el 15% del Precio Referencial

MINISTERIO DEL INTERIOR * DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN *

Tec. Com. Rubén Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

MINISTERIO DEL INTERIOR * Dirección Administración *

Lic. José Neri Mariño
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

MINISTERIO DEL INTERIOR * Dirección de Obras *

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior