Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 16/20 – CONST. DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA ESC. BAS. N° 2971, TEODORO S. MONGELOS Y CONST. DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE ALTO DESEMPEÑO, DE LA CIUDAD DE LUQUE

NICOLAS AGUILERA - NA CONSTRUCCIONES RUC N° 1527085-8

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°411/2018 en el Art.N°5 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar municipal	950,000	1	900,000	900,000	-50,000	-5.26%
1.2	Replanteo y marcación de obra vial	3,622	643.32	3,100	1,994,292	-522	-14.41%
1.3	Limpieza y preparación de terreno incluye area de muro de contención	6,107	643.32	5,500	3,538,260	-607	-9.94%
1.4	Movimiento de tierra con maquinaria	43,587	321.73	41,000	13,190,930	-2,587	-5.94%
1.5	Eripiado de piedra roja relleno y compactación	75,000	125.1	72,000	9,007,200	-3,000	-4.00%
1.6	Pavimento tipo empedrado	60,712	625.87	58,000	36,300,460	-2,712	-4.47%
1.7	Enripiado de piedra para terminación	6,903	625.87	6,400	4,005,568	-503	-7.29%
1.8	Cordon de H°A° prefabricado	52,920	178.7	51,800	9,256,660	-1,120	-2.12%
1.9	Excavación para muro de contención de PBC	43,839	8.4	43,000	361,200	-839	-1.91%
1.10	Muro de contención de PBC	485,477	8.4	469,694	3,945,430	-15,783	-3.25%
1.11	Limpieza final (incluye retiro de tierra y acarreo de escombro)	500,000	1	500,000	500,000	0	0.00%
2.1	Cartel de obra estandar municipal	950,000	1	950,000	950,000	0	0.00%
2.2	Replanteo y marcación de obra vial	3,623	350	3,100	1,085,000	-523	-14.44%
2.3	Limpieza y preparación de terreno (incluye remoción de plantines existentes que serán replanteados por la institución)	6,107	350	5,500	1,925,000	-607	-9.94%
2.4	Desmonte de suelo	43,587	80	42,000	3,360,000	-1,587	-3.64%
2.5	Muro de contención de PBC	485,477	21	475,000	9,975,000	-10,477	-2.16%
2.6	Cordón de H°A° prefabricado	52,920	7	52,000	364,000	-920	-1.74%
2.7	Pavimento tipo Empedrado	60,712	350	60,000	21,000,000	-712	-1.17%
2.8	Enripado de piedra para terminación	6,903	350	6,100	2,135,000	-803	-11.63%
2.9	Limpieza final de obra (incluye retiro de tierra excedente)	3,000,000	1	2,206,000	2,206,000	-794,000	-26.47%
	TOTAL				**126,000,000**		

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARMANDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque