CCO LPN SBE Nº 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE Nº 1 BLOQUE Nº 1 DIRECCION DE POLICIA DPTO. CENTRAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de M | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Replanteo y marcación-Replanteo y marcacion | Metros cuad | 591 | 0 | 0 | 2.770 | 1.637.070 | 2.800 | 1.654.800 | 2.900 | 1.713.900 |
| 2 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 591 | 0 | 0 | 6.047 | 3.573.777 | 6.200 | 3.664.200 | 6.100 | 3.605.100 |
| 3 | Servicio de limpieza de terrenos-Limpieza de terreno | Metros cuad | 2.866 | 0 | 0 | 937 | 2.685.442 | 900 | 2.579.400 | 950 | 2.722.700 |
| 4 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 2.866 | 0 | 0 | 3.223 | 9.237.118 | 3.400 | 9.744.400 | 3.300 | 9.457.800 |
| 5 | Servicio de limpieza de terrenos-Derribo de arboles | Unidad | 1 | 0 | 0 | 269.000 | 269.000 | 285.000 | 285.000 | 270.000 | 270.000 |
| 6 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 0 | 0 | 329.134 | 329.134 | 345.000 | 345.000 | 330.000 | 330.000 |
| 7 | Servicio de retiro de vallado-Vallado de obra h:2.00m | Metros cuad | 440 | 0 | 0 | 61.906 | 27.238.640 | 58.000 | 25.520.000 | 50.000 | 22.000.000 |
| 8 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 440 | 0 | 0 | 14.680 | 6.459.200 | 14.000 | 6.160.000 | 15.000 | 6.600.000 |
| 9 | Servicio de poda-Poda de arboles vecinos | Unidad | 10 | 0 | 0 | 130.866 | 1.308.660 | 135.000 | 1.350.000 | 131.000 | 1.310.000 |
| 10 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 0 | 0 | 165.934 | 1.659.340 | 175.000 | 1.750.000 | 166.000 | 1.660.000 |
| 11 | Servicio de Demolicion-Demolicion de vereda existente | Metros cuad | 136 | 0 | 0 | 6.834 | 929.424 | 7.000 | 952.000 | 6.900 | 938.400 |
| 12 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 136 | 0 | 0 | 12.500 | 1.700.000 | 12.000 | 1.632.000 | 12.500 | 1.700.000 |
| 13 | Preparacion de obra-Cartel de Obras | Metros cuad | 4 | 0 | 0 | 161.583 | 646.332 | 165.000 | 660.000 | 162.000 | 648.000 |
| 14 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 4 | 0 | 0 | 32.350 | 129.400 | 33.000 | 132.000 | 32.500 | 130.000 |
| 15 | Desbroce-Desbroce del terreno natural | Metros cuad | 2.866 | 0 | 0 | 4.968 | 14.238.288 | 4.500 | 12.897.000 | 5.000 | 14.330.000 |
| 16 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 2.866 | 0 | 0 | 9.902 | 28.379.132 | 8.500 | 24.361.000 | 10.000 | 28.660.000 |
| 17 | Servicio de Excavación Estructural-Excavacion mecanizada del terreno | Metros cúbic | 33,75 | 0 | 0 | 184.234 | 6.217.898 | 185.000 | 6.243.750 | 185.000 | 6.243.750 |
| 18 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 33,75 | 0 | 0 | 69.244 | 2.336.985 | 70.000 | 2.362.500 | 69.500 | 2.345.625 |
| 19 | Relleno y compactacion de terreno-Relleno y compactacion del suelo | Metros cúbic | 859,8 | 0 | 0 | 45.664 | 39.261.907 | 41.000 | 35.251.800 | 46.000 | 39.550.800 |
| 20 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 859,8 | 0 | 0 | 12.202 | 10.491.280 | 11.000 | 9.457.800 | 12.300 | 10.575.540 |
| 21 | Colocacion de hormigon armado-Zapata | Metros cúbic | 6,84 | 0 | 0 | 1.022.494 | 6.993.859 | 1.000.000 | 6.840.000 | 1.025.000 | 7.011.000 |
| 22 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 6,84 | 0 | 0 | 445.869 | 3.049.744 | 450.000 | 3.078.000 | 446.000 | 3.050.640 |
| 23 | Viga de hormigon-Vigas de fundacion | Metros cúbic | 7,23 | 0 | 0 | 1.286.252 | 9.299.602 | 1.300.000 | 9.399.000 | 1.290.000 | 9.326.700 |
| 24 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 7,23 | 0 | 0 | 556.426 | 4.022.960 | 550.000 | 3.976.500 | 560.000 | 4.048.800 |
| 25 | Colocacion de hormigon armado-Hormigon de Regularizacion | Metros cúbic | 0,23 | 0 | 0 | 511.162 | 117.567 | 510.000 | 117.300 | 515.000 | 118.450 |
| 26 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 0,23 | 0 | 0 | 341.638 | 78.577 | 350.000 | 80.500 | 342.000 | 78.660 |
| 27 | Colocacion de hormigon armado-Movilizacion de Hormigonera | Unidad Med | 1 | 0 | 0 | 5.183.734 | 5.183.734 | 4.500.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 28 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad Med | 1 | 0 | 0 | 3.816.266 | 3.816.266 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.820.000 | 3.820.000 |
| 29 | Preparacion de obra-Calculo estructural | Metros cuad | 591 | 0 | 0 | 6.482 | 3.830.862 | 6.500 | 3.841.500 | 6.500 | 3.841.500 |
| 30 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 591 | 0 | 0 | 15.224 | 8.997.384 | 15.000 | 8.865.000 | 15.500 | 9.160.500 |
| 31 | Colocacion de hormigon armado-Pilares Fck 210 | Metros cúbic | 3,65 | 0 | 0 | 1.537.906 | 5.613.357 | 1.580.000 | 5.767.000 | 1.540.000 | 5.621.000 |
| 32 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 3,65 | 0 | 0 | 754.094 | 2.752.443 | 750.000 | 2.737.500 | 760.000 | 2.774.000 |
| 33 | Colocacion de hormigon armado-Vigas | Metros cúbic | 6,29 | 0 | 0 | 1.339.586 | 8.425.996 | 1.300.000 | 8.177.000 | 1.340.000 | 8.428.600 |

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 6,29 | 0 | 0 | 556.426 | 3.499.920 | 540.000 | 3.396.600 | 560.000 | 3.522.400 |
| 35 | Construccion de losa-Losas | Metros cúbic | 31 | 0 | 0 | 1.504.774 | 46.647.994 | 1.400.000 | 43.400.000 | 1.400.000 | 43.400.000 |
| 36 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 31 | 0 | 0 | 599.226 | 18.576.006 | 610.000 | 18.910.000 | 600.000 | 18.600.000 |
| 37 | Escalera-Escaleras | Metros cúbic | 1,45 | 0 | 0 | 1.643.784 | 2.383.487 | 1.500.000 | 2.175.000 | 1.500.000 | 2.175.000 |
| 38 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 1,45 | 0 | 0 | 854.082 | 1.238.419 | 850.000 | 1.232.500 | 855.000 | 1.239.750 |
| 39 | Colocacion de hormigon armado-Pilares Fck 210 | Metros cúbic | 3,65 | 0 | 0 | 1.583.469 | 5.779.662 | 1.500.000 | 5.475.000 | 1.500.000 | 5.475.000 |
| 40 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 3,65 | 0 | 0 | 788.465 | 2.877.897 | 830.000 | 3.029.500 | 790.000 | 2.883.500 |
| 41 | Colocacion de hormigon armado-Vigas | Metros cúbic | 6,29 | 0 | 0 | 1.362.158 | 8.567.974 | 1.400.000 | 8.806.000 | 1.300.000 | 8.177.000 |
| 42 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 6,29 | 0 | 0 | 573.454 | 3.607.026 | 600.000 | 3.774.000 | 575.000 | 3.616.750 |
| 43 | Construccion de losa-Losas | Metros cúbic | 31 | 0 | 0 | 1.527.346 | 47.347.726 | 1.500.000 | 46.500.000 | 1.480.000 | 45.880.000 |
| 44 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 31 | 0 | 0 | 616.254 | 19.103.874 | 550.000 | 17.050.000 | 620.000 | 19.220.000 |
| 45 | Escalera-Escaleras | Metros cúbic | 1,45 | 0 | 0 | 1.695.973 | 2.459.161 | 1.600.000 | 2.320.000 | 1.700.000 | 2.465.000 |
| 46 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 1,45 | 0 | 0 | 893.454 | 1.295.508 | 900.000 | 1.305.000 | 895.000 | 1.297.750 |
| 47 | Colocacion de hormigon armado-Pilares | Metros cúbic | 3,65 | 0 | 0 | 1.417.938 | 5.175.474 | 1.500.000 | 5.475.000 | 1.420.000 | 5.183.000 |
| 48 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 3,65 | 0 | 0 | 594.000 | 2.168.100 | 630.000 | 2.299.500 | 595.000 | 2.171.750 |
| 49 | Colocacion de hormigon armado-Vigas | Metros cúbic | 6,29 | 0 | 0 | 1.407.458 | 8.852.911 | 1.495.000 | 9.403.550 | 1.410.000 | 8.868.900 |
| 50 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 6,29 | 0 | 0 | 594.000 | 3.736.260 | 630.000 | 3.962.700 | 600.000 | 3.774.000 |
| 51 | Construccion de losa-Losas | Metros cúbic | 31 | 0 | 0 | 1.564.379 | 48.495.749 | 1.550.000 | 48.050.000 | 1.480.000 | 45.880.000 |
| 52 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 31 | 0 | 0 | 636.801 | 19.740.831 | 600.000 | 18.600.000 | 640.000 | 19.840.000 |
| 53 | Escalera-Escaleras | Metros cúbic | 1,45 | 0 | 0 | 1.937.971 | 2.810.058 | 2.000.000 | 2.900.000 | 1.950.000 | 2.827.500 |
| 54 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 1,45 | 0 | 0 | 934.793 | 1.355.450 | 980.000 | 1.421.000 | 935.000 | 1.355.750 |
| 55 | Aislacion-Aislacion horizontal 0.15m de mamposterias | Metros | 145,69 | 0 | 0 | 11.156 | 1.625.318 | 11.000 | 1.602.590 | 11.500 | 1.675.435 |
| 56 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros | 145,69 | 0 | 0 | 4.334 | 631.420 | 4.600 | 670.174 | 4.400 | 641.036 |
| 57 | Aislacion-Aislacion sobre losa para sanitarios | Metros cuad | 13,79 | 0 | 0 | 43.369 | 598.059 | 46.000 | 634.340 | 43.500 | 599.865 |
| 58 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 13,79 | 0 | 0 | 11.092 | 152.959 | 11.000 | 151.690 | 11.100 | 153.069 |
| 59 | Servicio de aislacion de techo-Aislacion de antepechos de aberturas con tela tramafix + mocheta con leve pendiente para escurrir el agua | Metro lineal | 41,4 | 0 | 0 | 39.294 | 1.626.772 | 41.000 | 1.697.400 | 39.500 | 1.635.300 |
| 60 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 41,4 | 0 | 0 | 11.157 | 461.900 | 11.000 | 455.400 | 11.500 | 476.100 |
| 61 | Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun | Metros cuad | 217,72 | 0 | 0 | 56.308 | 12.259.378 | 55.000 | 11.974.600 | 56.500 | 12.301.180 |
| 62 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 217,72 | 0 | 0 | 33.807 | 7.360.460 | 35.000 | 7.620.200 | 33.900 | 7.380.708 |
| 63 | Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun | Metros cuad | 280,62 | 0 | 0 | 54.656 | 15.337.567 | 55.000 | 15.434.100 | 54.700 | 15.349.914 |
| 64 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 280,62 | 0 | 0 | 33.765 | 9.475.134 | 35.000 | 9.821.700 | 33.800 | 9.484.956 |
| 65 | Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 51,2 | 0 | 0 | 11.422 | 584.806 | 12.000 | 614.400 | 11.500 | 588.800 |
| 66 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 51,2 | 0 | 0 | 9.048 | 463.258 | 9.000 | 460.800 | 9.100 | 465.920 |
| 67 | Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun | Metros cuad | 137,37 | 0 | 0 | 56.350 | 7.740.800 | 59.000 | 8.104.830 | 56.500 | 7.761.405 |
| 68 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 137,37 | 0 | 0 | 34.526 | 4.742.837 | 36.000 | 4.945.320 | 34.600 | 4.753.002 |
| 69 | Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun | Metros cuad | 154,8 | 0 | 0 | 73.727 | 11.412.940 | 75.000 | 11.610.000 | 73.800 | 11.424.240 |
| 70 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 0 | 0 | 49.501 | 7.662.755 | 50.000 | 7.740.000 | 49.600 | 7.678.080 |

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 31,2 | 0 | 0 | 11.592 | 361.670 | 12.000 | 374.400 | 11.600 | 361.920 |
| 72 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 31,2 | 0 | 0 | 9.194 | 286.853 | 9.000 | 280.800 | 9.200 | 287.040 |
| 73 | Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun | Metros cuad | 182,28 | 0 | 0 | 57.690 | 10.515.733 | 55.000 | 10.025.400 | 58.000 | 10.572.240 |
| 74 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 182,28 | 0 | 0 | 35.860 | 6.536.561 | 38.000 | 6.926.640 | 35.900 | 6.543.852 |
| 75 | Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun | Metros cuad | 154,8 | 0 | 0 | 76.839 | 11.894.677 | 75.000 | 11.610.000 | 76.900 | 11.904.120 |
| 76 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 0 | 0 | 52.118 | 8.067.866 | 55.000 | 8.514.000 | 52.500 | 8.127.000 |
| 77 | Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 31,2 | 0 | 0 | 12.438 | 388.066 | 13.000 | 405.600 | 12.500 | 390.000 |
| 78 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 31,2 | 0 | 0 | 9.880 | 308.256 | 10.000 | 312.000 | 10.000 | 312.000 |
| 79 | Colocacion de hormigon armado-Encadenado superior para apoyo de techo de chapa | Metros cuad | 47,6 | 0 | 0 | 28.619 | 1.362.264 | 30.000 | 1.428.000 | 29.000 | 1.380.400 |
| 80 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 47,6 | 0 | 0 | 18.829 | 896.260 | 20.000 | 952.000 | 18.900 | 899.640 |
| 81 | Revoques-Revoque Interior de mamposterias | Metros cuad | 778,96 | 0 | 0 | 15.018 | 11.698.421 | 15.000 | 11.684.400 | 15.100 | 11.762.296 |
| 82 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 778,96 | 0 | 0 | 17.419 | 13.568.704 | 18.000 | 14.021.280 | 17.500 | 13.631.800 |
| 83 | Revoques-Revoque Exterior de mamposterias | Metros cuad | 217,72 | 0 | 0 | 15.738 | 3.426.477 | 16.000 | 3.483.520 | 15.800 | 3.439.976 |
| 84 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 217,72 | 0 | 0 | 17.419 | 3.792.465 | 18.000 | 3.918.960 | 17.500 | 3.810.100 |
| 85 | Revoque de pared-Revoque de mochetas | Metro lineal | 45 | 0 | 0 | 10.576 | 475.920 | 11.000 | 495.000 | 10.600 | 477.000 |
| 86 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 45 | 0 | 0 | 12.264 | 551.880 | 13.000 | 585.000 | 12.300 | 553.500 |
| 87 | Revoques-Revoque de fondo de losas y vigas | Metros cuad | 235 | 0 | 0 | 15.257 | 3.585.395 | 16.000 | 3.760.000 | 15.300 | 3.595.500 |
| 88 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 0 | 0 | 15.951 | 3.748.485 | 16.500 | 3.877.500 | 16.000 | 3.760.000 |
| 89 | Revoques-Revoque base de azulejos | Metros cuad | 45,29 | 0 | 0 | 21.624 | 979.351 | 20.000 | 905.800 | 21.700 | 982.793 |
| 90 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 45,29 | 0 | 0 | 15.614 | 707.158 | 16.000 | 724.640 | 15.650 | 708.789 |
| 91 | Revoques-Revoque costado y fondo de escalera | Metros cuad | 10 | 0 | 0 | 13.793 | 137.930 | 14.000 | 140.000 | 13.800 | 138.000 |
| 92 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 10 | 0 | 0 | 14.556 | 145.560 | 15.000 | 150.000 | 14.600 | 146.000 |
| 93 | Revoques-Revoque Interior de mamposterias | Metros cuad | 429,54 | 0 | 0 | 15.600 | 6.700.824 | 16.000 | 6.872.640 | 15.600 | 6.700.824 |
| 94 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 429,54 | 0 | 0 | 17.691 | 7.598.992 | 18.000 | 7.731.720 | 17.700 | 7.602.858 |
| 95 | Revoques-Revoque Exterior de mamposterias | Metros cuad | 154,8 | 0 | 0 | 16.318 | 2.526.026 | 17.000 | 2.631.600 | 16.500 | 2.554.200 |
| 96 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 0 | 0 | 17.691 | 2.738.567 | 18.000 | 2.786.400 | 17.700 | 2.739.960 |
| 97 | Revoques-Revoque de mochetas | Metro lineal | 50 | 0 | 0 | 10.370 | 518.500 | 11.000 | 550.000 | 10.500 | 525.000 |
| 98 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 50 | 0 | 0 | 11.556 | 577.800 | 12.000 | 600.000 | 11.600 | 580.000 |
| 99 | Revoques-Revoque de fondo de losas y vigas | Metros cuad | 235 | 0 | 0 | 15.913 | 3.739.555 | 16.000 | 3.760.000 | 16.000 | 3.760.000 |
| 100 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 0 | 0 | 16.535 | 3.885.725 | 17.000 | 3.995.000 | 16.600 | 3.901.000 |
| 101 | Revoques-Revoque base de azulejos | Metros cuad | 23,09 | 0 | 0 | 21.794 | 503.223 | 23.000 | 531.070 | 21.800 | 503.362 |
| 102 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 23,09 | 0 | 0 | 15.870 | 366.438 | 16.000 | 369.440 | 15.900 | 367.131 |
| 103 | Revoques-Revoque costado y fondo de escalera | Metros cuad | 10 | 0 | 0 | 14.136 | 141.360 | 15.000 | 150.000 | 14.200 | 142.000 |
| 104 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 10 | 0 | 0 | 15.070 | 150.700 | 15.000 | 150.000 | 15.100 | 151.000 |
| 105 | Revoques-Revoque Interior de mamposterias | Metros cuad | 519,36 | 0 | 0 | 14.000 | 7.271.040 | 17.000 | 8.829.120 | 16.200 | 8.413.632 |
| 106 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 519,36 | 0 | 0 | 18.110 | 9.405.610 | 19.000 | 9.867.840 | 18.150 | 9.426.384 |
| 107 | Revoques-Revoque Exterior de mamposterias | Metros cuad | 154,8 | 0 | 0 | 16.509 | 2.555.593 | 17.000 | 2.631.600 | 16.600 | 2.569.680 |
| 108 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 0 | 0 | 18.110 | 2.803.428 | 18.000 | 2.786.400 | 18.150 | 2.809.620 |

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Revoques-Revoque de mochetas | Metro lineal | 60 | 0 | 0 | 11.009 | 660.540 | 10.000 | 600.000 | 11.100 | 666.000 |
| 110 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 60 | 0 | 0 | 12.280 | 736.800 | 13.000 | 780.000 | 12.300 | 738.000 |
| 111 | Revoques-Revoque de fondo de viga | Metros cuad | 235 | 0 | 0 | 15.922 | 3.741.670 | 16.000 | 3.760.000 | 16.000 | 3.760.000 |
| 112 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 0 | 0 | 17.149 | 4.030.015 | 18.000 | 4.230.000 | 17.200 | 4.042.000 |
| 113 | Revoques-Revoque base de azulejos | Metros cuad | 78,57 | 0 | 0 | 22.373 | 1.757.847 | 21.000 | 1.649.970 | 22.500 | 1.767.825 |
| 114 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 78,57 | 0 | 0 | 16.137 | 1.267.884 | 17.000 | 1.335.690 | 16.200 | 1.272.834 |
| 115 | Revoques-Revoque costado y fondo de escalera | Metros cuad | 10 | 0 | 0 | 14.896 | 148.960 | 15.000 | 150.000 | 14.900 | 149.000 |
| 116 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 10 | 0 | 0 | 15.744 | 157.440 | 16.000 | 160.000 | 15.800 | 158.000 |
| 117 | Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso sobre terreno natural | Metros cuad | 271,38 | 0 | 0 | 23.094 | 6.267.250 | 24.000 | 6.513.120 | 23.100 | 6.268.878 |
| 118 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 271,38 | 0 | 0 | 16.057 | 4.357.549 | 17.000 | 4.613.460 | 16.100 | 4.369.218 |
| 119 | Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso | Metros cuad | 271,38 | 0 | 0 | 15.420 | 4.184.680 | 16.000 | 4.342.080 | 15.500 | 4.206.390 |
| 120 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 271,38 | 0 | 0 | 12.039 | 3.267.144 | 12.000 | 3.256.560 | 12.100 | 3.283.698 |
| 121 | Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes sobre losa | Metros cuad | 143,19 | 0 | 0 | 22.606 | 3.236.953 | 24.000 | 3.436.560 | 22.700 | 3.250.413 |
| 122 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 143,19 | 0 | 0 | 12.500 | 1.789.875 | 14.000 | 2.004.660 | 14.000 | 2.004.660 |
| 123 | Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso | Metros cuad | 143,19 | 0 | 0 | 11.000 | 1.575.090 | 17.000 | 2.434.230 | 16.100 | 2.305.359 |
| 124 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 143,19 | 0 | 0 | 11.200 | 1.603.728 | 12.000 | 1.718.280 | 12.300 | 1.761.237 |
| 125 | Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes sobre losa | Metros cuad | 132,26 | 0 | 0 | 25.908 | 3.426.592 | 27.000 | 3.571.020 | 26.000 | 3.438.760 |
| 126 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 132,26 | 0 | 0 | 17.984 | 2.378.564 | 19.000 | 2.512.940 | 18.000 | 2.380.680 |
| 127 | Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso | Metros cuad | 132,26 | 0 | 0 | 18.721 | 2.476.039 | 19.000 | 2.512.940 | 18.800 | 2.486.488 |
| 128 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 132,26 | 0 | 0 | 15.324 | 2.026.752 | 16.000 | 2.116.160 | 15.500 | 2.050.030 |
| 129 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato | Metros cuad | 271,38 | 0 | 0 | 99.279 | 26.942.335 | 100.000 | 27.138.000 | 99.300 | 26.948.034 |
| 130 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 271,38 | 0 | 0 | 51.598 | 14.002.665 | 54.000 | 14.654.520 | 52.000 | 14.111.760 |
| 131 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato | Metros cuad | 143,19 | 0 | 0 | 102.977 | 14.745.277 | 106.000 | 15.178.140 | 103.000 | 14.748.570 |
| 132 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 143,19 | 0 | 0 | 53.378 | 7.643.196 | 56.000 | 8.018.640 | 54.000 | 7.732.260 |
| 133 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato | Metros cuad | 132,26 | 0 | 0 | 106.546 | 14.091.774 | 113.000 | 14.945.380 | 107.000 | 14.151.820 |
| 134 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 132,26 | 0 | 0 | 56.580 | 7.483.271 | 60.000 | 7.935.600 | 56.600 | 7.485.916 |
| 135 | Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm | Metro lineal | 207,29 | 0 | 0 | 21.602 | 4.477.879 | 22.000 | 4.560.380 | 21.700 | 4.498.193 |
| 136 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 207,29 | 0 | 0 | 13.072 | 2.709.695 | 13.000 | 2.694.770 | 13.100 | 2.715.498 |
| 137 | Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm | Metro lineal | 100 | 0 | 0 | 22.482 | 2.248.200 | 23.000 | 2.300.000 | 22.500 | 2.250.000 |
| 138 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 100 | 0 | 0 | 13.432 | 1.343.200 | 14.000 | 1.400.000 | 13.500 | 1.350.000 |
| 139 | Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm | Metro lineal | 114,37 | 0 | 0 | 23.526 | 2.690.669 | 24.000 | 2.744.880 | 23.530 | 2.691.126 |
| 140 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 114,37 | 0 | 0 | 14.078 | 1.610.101 | 14.000 | 1.601.180 | 14.100 | 1.612.617 |
| 141 | Revestimiento de azulejos-Revestimientos en baños - Azulejo Incefra Blanco 32x56 | Metros cuad | 45,29 | 0 | 0 | 54.511 | 2.468.803 | 57.000 | 2.581.530 | 54.500 | 2.468.305 |
| 142 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 45,29 | 0 | 0 | 34.058 | 1.542.487 | 36.000 | 1.630.440 | 34.100 | 1.544.389 |

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Instalacion de azulejos-Revestimientos en baños y cocinas | Metros cuad | 23,09 | 0 | 0 | 56.957 | 1.315.137 | 60.000 | 1.385.400 | 57.000 | 1.316.130 |
| 144 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 23,09 | 0 | 0 | 34.649 | 800.045 | 36.000 | 831.240 | 35.000 | 808.150 |
| 145 | Colocacion de pisos - contrapisos-Alfeizar Cerámico Incefa Lef Cimento Beige 57x57 A | Metro lineal | 12,8 | 0 | 0 | 79.398 | 1.016.294 | 84.000 | 1.075.200 | 79.400 | 1.016.320 |
| 146 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 12,8 | 0 | 0 | 48.487 | 620.634 | 51.000 | 652.800 | 48.500 | 620.800 |
| 147 | Revestimiento de pared o muros-Revestimiento exterior-placas acm | Metros cuad | 153 | 0 | 0 | 747.650 | 114.390.450 | 830.000 | 126.990.000 | 780.000 | 119.340.000 |
| 148 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 153 | 0 | 0 | 170.000 | 26.010.000 | 200.000 | 30.600.000 | 170.000 | 26.010.000 |
| 149 | Revestimiento de azulejos-Revestimientos en baños y cocinas - Azulejo Incefra Blanco 32x56 | Metros cuad | 78,57 | 0 | 0 | 52.000 | 4.085.640 | 59.000 | 4.635.630 | 56.200 | 4.415.634 |
| 150 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 78,57 | 0 | 0 | 31.269 | 2.456.805 | 33.000 | 2.592.810 | 32.000 | 2.514.240 |
| 151 | Colocacion de pisos - contrapisos-Alfeizar Cerámico Incefa Lef Cimento Beige 57x57 A | Metro lineal | 15,8 | 0 | 0 | 80.034 | 1.264.537 | 85.000 | 1.343.000 | 80.100 | 1.265.580 |
| 152 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 15,8 | 0 | 0 | 48.912 | 772.810 | 51.000 | 805.800 | 49.000 | 774.200 |
| 153 | Revestimiento de pared o muros-Revestimiento exterior-placas acm | Metros cuad | 153 | 0 | 0 | 828.064 | 126.693.792 | 830.000 | 126.990.000 | 780.000 | 119.340.000 |
| 154 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 153 | 0 | 0 | 297.016 | 45.443.448 | 300.000 | 45.900.000 | 170.000 | 26.010.000 |
| 155 | Montaje / Desmontaje de cielorraso-Cielorraso a junta tomada | Metros cuad | 82 | 0 | 0 | 49.232 | 4.037.024 | 52.000 | 4.264.000 | 49.300 | 4.042.600 |
| 156 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 82 | 0 | 0 | 34.848 | 2.857.536 | 37.000 | 3.034.000 | 35.000 | 2.870.000 |
| 157 | Instalacion o colocacion de zocalo-Buña perimetral estandar Z | Metro lineal | 46 | 0 | 0 | 13.120 | 603.520 | 13.000 | 598.000 | 13.200 | 607.200 |
| 158 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 46 | 0 | 0 | 12.880 | 592.480 | 13.000 | 598.000 | 12.900 | 593.400 |
| 159 | Instalacion de artefactos electricos de iluminacion-Perforaciones para artefactos de iluminacion | Unidad | 15 | 0 | 0 | 48.592 | 728.880 | 51.000 | 765.000 | 49.000 | 735.000 |
| 160 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 15 | 0 | 0 | 27.888 | 418.320 | 29.000 | 435.000 | 28.000 | 420.000 |
| 161 | Instalacion de artefactos electricos de iluminacion-Puertas de inspeccion | Metros cuad | 10 | 0 | 0 | 95.232 | 952.320 | 100.000 | 1.000.000 | 95.500 | 955.000 |
| 162 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 10 | 0 | 0 | 82.848 | 828.480 | 88.000 | 880.000 | 82.900 | 829.000 |
| 163 | Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex | Metros cuad | 778,96 | 0 | 0 | 11.000 | 8.568.560 | 13.000 | 10.126.480 | 14.000 | 10.905.440 |
| 164 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 778,96 | 0 | 0 | 10.000 | 7.789.600 | 12.000 | 9.347.520 | 11.500 | 8.958.040 |
| 165 | Servicio de pintura-Membrana Plástica para exterior | Metros cuad | 217,72 | 0 | 0 | 24.966 | 5.435.598 | 26.000 | 5.660.720 | 25.000 | 5.443.000 |
| 166 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 217,72 | 0 | 0 | 18.834 | 4.100.538 | 20.000 | 4.354.400 | 18.900 | 4.114.908 |
| 167 | Servicio de pintura de paredes y murallas-Pintura al latex de fondo de losas y vigas | Metros cuad | 235 | 0 | 0 | 15.286 | 3.592.210 | 16.000 | 3.760.000 | 15.300 | 3.595.500 |
| 168 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 0 | 0 | 13.603 | 3.196.705 | 14.000 | 3.290.000 | 13.700 | 3.219.500 |
| 169 | Servicio de pintura-Pintura de barandas en rampas, balcones y escaleras | Metro lineal | 24 | 0 | 0 | 11.634 | 279.216 | 12.000 | 288.000 | 11.700 | 280.800 |
| 170 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 24 | 0 | 0 | 11.817 | 283.608 | 12.000 | 288.000 | 11.900 | 285.600 |
| 171 | Servicio de pintura-Pintura de cañería colgante | Metro lineal | 150 | 0 | 0 | 11.490 | 1.723.500 | 12.000 | 1.800.000 | 11.500 | 1.725.000 |
| 172 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 150 | 0 | 0 | 11.673 | 1.750.950 | 12.000 | 1.800.000 | 11.700 | 1.755.000 |
| 173 | Servicio de pintura cielo razo-Pintura de cielorraso al latex | Metros cuad | 82 | 0 | 0 | 15.388 | 1.261.816 | 16.000 | 1.312.000 | 15.400 | 1.262.800 |

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 82 | 0 | 0 | 13.971 | 1.145.622 | 14.000 | 1.148.000 | 14.000 | 1.148.000 |
| 175 | Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al barniz | Metros cuad | 47,88 | 0 | 0 | 12.022 | 575.613 | 12.000 | 574.560 | 12.100 | 579.348 |
| 176 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 47,88 | 0 | 0 | 10.739 | 514.183 | 11.000 | 526.680 | 10.800 | 517.104 |
| 177 | Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex | Metros cuad | 429,54 | 0 | 0 | 15.010 | 6.447.395 | 15.000 | 6.443.100 | 15.100 | 6.486.054 |
| 178 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 429,54 | 0 | 0 | 11.000 | 4.724.940 | 14.000 | 6.013.560 | 13.500 | 5.798.790 |
| 179 | Servicio de pintura-Membrana Plástica para exterior | Metros cuad | 154,8 | 0 | 0 | 25.308 | 3.917.678 | 26.000 | 4.024.800 | 25.500 | 3.947.400 |
| 180 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 0 | 0 | 19.174 | 2.968.135 | 20.000 | 3.096.000 | 19.200 | 2.972.160 |
| 181 | Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al barniz | Metros cuad | 25,2 | 0 | 0 | 12.156 | 306.331 | 12.000 | 302.400 | 12.500 | 315.000 |
| 182 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 25,2 | 0 | 0 | 11.112 | 280.022 | 11.000 | 277.200 | 11.200 | 282.240 |
| 183 | Servicio de pintura-Pintura al latex de de fondo de losas y vigas | Metros cuad | 235 | 0 | 0 | 15.463 | 3.633.805 | 16.000 | 3.760.000 | 15.500 | 3.642.500 |
| 184 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 0 | 0 | 13.779 | 3.238.065 | 14.000 | 3.290.000 | 13.800 | 3.243.000 |
| 185 | Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex | Metros cuad | 519,36 | 0 | 0 | 11.000 | 5.712.960 | 16.000 | 8.309.760 | 15.800 | 8.205.888 |
| 186 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 519,36 | 0 | 0 | 11.500 | 5.972.640 | 15.000 | 7.790.400 | 14.300 | 7.426.848 |
| 187 | Servicio de pintura-Pintura texturada exterior | Metros cuad | 154,8 | 0 | 0 | 55.000 | 8.514.000 | 63.000 | 9.752.400 | 59.500 | 9.210.600 |
| 188 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 0 | 0 | 25.000 | 3.870.000 | 29.000 | 4.489.200 | 27.500 | 4.257.000 |
| 189 | Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al esmalte sintetico | Metros cuad | 35,7 | 0 | 0 | 12.912 | 460.958 | 13.000 | 464.100 | 13.000 | 464.100 |
| 190 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 35,7 | 0 | 0 | 10.746 | 383.632 | 11.000 | 392.700 | 10.800 | 385.560 |
| 191 | Servicio de pintura-Pintura al latex de de fondo de losas y vigas | Metros cuad | 235 | 0 | 0 | 16.182 | 3.802.770 | 17.000 | 3.995.000 | 16.200 | 3.807.000 |
| 192 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 0 | 0 | 14.765 | 3.469.775 | 15.000 | 3.525.000 | 14.800 | 3.478.000 |
| 193 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(OFICINAS) | Unidad | 10 | 0 | 0 | 803.856 | 8.038.560 | 850.000 | 8.500.000 | 804.000 | 8.040.000 |
| 194 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 0 | 0 | 305.466 | 3.054.660 | 324.000 | 3.240.000 | 306.000 | 3.060.000 |
| 195 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m.(BAÑOS) | Unidad | 3 | 0 | 0 | 659.334 | 1.978.002 | 700.000 | 2.100.000 | 660.000 | 1.980.000 |
| 196 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 0 | 0 | 274.800 | 824.400 | 291.000 | 873.000 | 275.000 | 825.000 |
| 197 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m. (BAÑOS) | Unidad | 2 | 0 | 0 | 673.194 | 1.346.388 | 715.000 | 1.430.000 | 675.000 | 1.350.000 |
| 198 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 2 | 0 | 0 | 278.940 | 557.880 | 296.000 | 592.000 | 280.000 | 560.000 |
| 199 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(OFICINAS) | Unidad | 3 | 0 | 0 | 817.716 | 2.453.148 | 868.000 | 2.604.000 | 820.000 | 2.460.000 |
| 200 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 0 | 0 | 309.606 | 928.818 | 328.000 | 984.000 | 310.000 | 930.000 |
| 201 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de dos hojas (ACCESO A COMEDOR) 1.70x2.10m | Unidad | 1 | 0 | 0 | 1.919.344 | 1.919.344 | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| 202 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 0 | 0 | 657.990 | 657.990 | 650.000 | 650.000 | 660.000 | 660.000 |
| 203 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m. (BAÑOS) | Unidad | 5 | 0 | 0 | 687.746 | 3.438.730 | 730.000 | 3.650.000 | 690.000 | 3.450.000 |
| 204 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 5 | 0 | 0 | 283.287 | 1.416.435 | 300.000 | 1.500.000 | 285.000 | 1.425.000 |
| 205 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(DORMITORIOS) | Unidad | 5 | 0 | 0 | 832.269 | 4.161.345 | 884.000 | 4.420.000 | 833.000 | 4.165.000 |

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 5 | 0 | 0 | 313.954 | 1.569.770 | 333.000 | 1.665.000 | 314.000 | 1.570.000 |
| 207 | Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad-Barandas en escalera. | Metro lineal | 24 | 0 | 0 | 148.889 | 3.573.336 | 158.000 | 3.792.000 | 149.000 | 3.576.000 |
| 208 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 24 | 0 | 0 | 58.074 | 1.393.776 | 61.000 | 1.464.000 | 58.100 | 1.394.400 |
| 209 | Colocacion de pisos - contrapisos-Rejillas corrida de piso en vereda | Metro lineal | 67 | 0 | 0 | 84.320 | 5.649.440 | 89.000 | 5.963.000 | 84.400 | 5.654.800 |
| 210 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 67 | 0 | 0 | 33.440 | 2.240.480 | 35.000 | 2.345.000 | 33.500 | 2.244.500 |
| 211 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado-Techo metálico de chapa trapezoidal tipo sandwich con estructura metálica | Metros cuad | 125 | 0 | 0 | 219.436 | 27.429.500 | 210.000 | 26.250.000 | 220.000 | 27.500.000 |
| 212 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 125 | 0 | 0 | 140.692 | 17.586.500 | 145.000 | 18.125.000 | 120.000 | 15.000.000 |
| 213 | Servicio de colocacion de canaletas-Canaleta embutida desarrollo 55 cm c/ bajada caño 150mm | Metros | 26 | 0 | 0 | 173.654 | 4.515.004 | 180.000 | 4.680.000 | 174.000 | 4.524.000 |
| 214 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros | 26 | 0 | 0 | 101.334 | 2.634.684 | 106.000 | 2.756.000 | 102.000 | 2.652.000 |
| 215 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m. | Unidad | 8 | 0 | 0 | 1.444.586 | 11.556.688 | 1.530.000 | 12.240.000 | 1.445.000 | 11.560.000 |
| 216 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 8 | 0 | 0 | 609.706 | 4.877.648 | 640.000 | 5.120.000 | 610.000 | 4.880.000 |
| 217 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta de Metal-Puerta pivotante con freno de 1.15x2.10m | Unidad | 1 | 0 | 0 | 1.408.934 | 1.408.934 | 1.496.000 | 1.496.000 | 1.410.000 | 1.410.000 |
| 218 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 0 | 0 | 638.534 | 638.534 | 678.000 | 678.000 | 640.000 | 640.000 |
| 219 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta de Metal-Puerta doble pivotante con freno de 2.40x2.10m | Unidad | 1 | 0 | 0 | 2.698.200 | 2.698.200 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 220 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 0 | 0 | 1.299.400 | 1.299.400 | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 221 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta de Metal-Puerta doble corrediza de 2.40x2.10m | Unidad | 1 | 0 | 0 | 2.624.720 | 2.624.720 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.625.000 | 2.625.000 |
| 222 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 0 | 0 | 1.508.240 | 1.508.240 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.510.000 | 1.510.000 |
| 223 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10 | Unidad | 3 | 0 | 0 | 747.660 | 2.242.980 | 790.000 | 2.370.000 | 748.000 | 2.244.000 |
| 224 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 0 | 0 | 289.220 | 867.660 | 300.000 | 900.000 | 290.000 | 870.000 |
| 225 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m. | Unidad | 6 | 0 | 0 | 695.642 | 4.173.852 | 730.000 | 4.380.000 | 696.000 | 4.176.000 |
| 226 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 0 | 0 | 286.592 | 1.719.552 | 300.000 | 1.800.000 | 287.000 | 1.722.000 |
| 227 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10 | Unidad | 4 | 0 | 0 | 363.491 | 1.453.964 | 385.000 | 1.540.000 | 365.000 | 1.460.000 |
| 228 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 4 | 0 | 0 | 172.672 | 690.688 | 183.000 | 732.000 | 173.000 | 692.000 |
| 229 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta doble pivotante con freno de 4.05x2.10m | Unidad | 1 | 0 | 0 | 4.256.500 | 4.256.500 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.257.000 | 4.257.000 |
| 230 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 0 | 0 | 1.365.500 | 1.365.500 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.366.000 | 1.366.000 |
| 231 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m. | Unidad | 4 | 0 | 0 | 748.597 | 2.994.388 | 790.000 | 3.160.000 | 750.000 | 3.000.000 |
| 232 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 4 | 0 | 0 | 294.167 | 1.176.668 | 312.000 | 1.248.000 | 295.000 | 1.180.000 |
| 233 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,80x1,10m. | Unidad | 3 | 0 | 0 | 794.126 | 2.382.378 | 843.000 | 2.529.000 | 795.000 | 2.385.000 |
| 234 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 0 | 0 | 295.820 | 887.460 | 314.000 | 942.000 | 296.000 | 888.000 |

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10 | Unidad | 5 | 0 | 0 | 363.491 | 1.817.455 | 386.000 | 1.930.000 | 364.000 | 1.820.000 |
| 236 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 5 | 0 | 0 | 172.672 | 863.360 | 183.000 | 915.000 | 173.000 | 865.000 |
| 237 | Colocacion de muebles-1N - Mueble alto de cocina | Metros | 10 | 0 | 0 | 980.400 | 9.804.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 981.000 | 9.810.000 |
| 238 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros | 10 | 0 | 0 | 607.066 | 6.070.660 | 645.000 | 6.450.000 | 608.000 | 6.080.000 |
| 239 | Colocacion de muebles-1N - Mueble bajo de cocina | Metros | 10 | 0 | 0 | 1.030.000 | 10.300.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 1.030.000 | 10.300.000 |
| 240 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros | 10 | 0 | 0 | 723.334 | 7.233.340 | 768.000 | 7.680.000 | 724.000 | 7.240.000 |
| 241 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación de agua fria en baño de servicio | Unidad | 1 | 0 | 0 | 248.320 | 248.320 | 263.800 | 263.800 | 249.000 | 249.000 |
| 242 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 0 | 0 | 231.894 | 231.894 | 246.000 | 246.000 | 232.000 | 232.000 |
| 243 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación de agua fria en baño completo | Unidad | 8 | 0 | 0 | 314.614 | 2.516.912 | 334.000 | 2.672.000 | 315.000 | 2.520.000 |
| 244 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 8 | 0 | 0 | 306.400 | 2.451.200 | 325.000 | 2.600.000 | 307.000 | 2.456.000 |
| 245 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación Agua fria de pileta para lavar | Unidad | 1 | 0 | 0 | 164.854 | 164.854 | 175.000 | 175.000 | 165.000 | 165.000 |
| 246 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 0 | 0 | 160.694 | 160.694 | 170.000 | 170.000 | 161.000 | 161.000 |
| 247 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación agua fria para pileta de cocina | Unidad | 1 | 0 | 0 | 127.894 | 127.894 | 135.000 | 135.000 | 130.000 | 130.000 |
| 248 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 0 | 0 | 127.520 | 127.520 | 135.000 | 135.000 | 130.000 | 130.000 |
| 249 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Ducha | Unidad | 6 | 0 | 0 | 154.106 | 924.636 | 163.000 | 978.000 | 155.000 | 930.000 |
| 250 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 0 | 0 | 46.506 | 279.036 | 49.000 | 294.000 | 47.000 | 282.000 |
| 251 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Inodoro cisterna baja | Unidad | 7 | 0 | 0 | 1.012.056 | 7.084.392 | 980.000 | 6.860.000 | 1.013.000 | 7.091.000 |
| 252 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 7 | 0 | 0 | 99.144 | 694.008 | 105.300 | 737.100 | 99.200 | 694.400 |
| 253 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Lavatorio | Unidad | 9 | 0 | 0 | 758.102 | 6.822.918 | 800.000 | 7.200.000 | 759.000 | 6.831.000 |
| 254 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 9 | 0 | 0 | 80.832 | 727.488 | 85.000 | 765.000 | 81.000 | 729.000 |
| 255 | Montaje / Desmontaje de pileta-Pileta lavadero | Unidad | 1 | 0 | 0 | 467.664 | 467.664 | 490.000 | 490.000 | 470.000 | 470.000 |
| 256 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 0 | 0 | 109.802 | 109.802 | 116.000 | 116.000 | 110.000 | 110.000 |
| 257 | Montaje / Desmontaje de pileta-Pileta de Cocina (Acero inoxidable) | Unidad | 1 | 0 | 0 | 658.650 | 658.650 | 650.000 | 650.000 | 660.000 | 660.000 |
| 258 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 0 | 0 | 157.216 | 157.216 | 167.000 | 167.000 | 158.000 | 158.000 |
| 259 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Percheros | Unidad | 6 | 0 | 0 | 40.329 | 241.974 | 42.000 | 252.000 | 41.000 | 246.000 |
| 260 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 0 | 0 | 8.498 | 50.988 | 9.000 | 54.000 | 8.500 | 51.000 |
| 261 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Jabonera | Unidad | 15 | 0 | 0 | 53.662 | 804.930 | 57.000 | 855.000 | 54.000 | 810.000 |
| 262 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 15 | 0 | 0 | 12.498 | 187.470 | 13.000 | 195.000 | 12.500 | 187.500 |
| 263 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Portarrollo | Unidad | 7 | 0 | 0 | 48.329 | 338.303 | 51.000 | 357.000 | 48.500 | 339.500 |
| 264 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 7 | 0 | 0 | 12.498 | 87.486 | 13.000 | 91.000 | 12.500 | 87.500 |

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Canilla p/ mesada de una sola agua, con pico móvil alto, con volante | Unidad | 10 | 0 | 0 | 234.810 | 2.348.100 | 230.000 | 2.300.000 | 235.000 | 2.350.000 |
| 266 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 0 | 0 | 60.390 | 603.900 | 64.000 | 640.000 | 60.500 | 605.000 |
| 267 | Instalacion de desague cloacal-Boca de desague abierta 30x30x30 cm | Unidad | 8 | 0 | 0 | 138.805 | 1.110.440 | 145.000 | 1.160.000 | 139.000 | 1.112.000 |
| 268 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 8 | 0 | 0 | 84.496 | 675.968 | 89.000 | 712.000 | 85.000 | 680.000 |
| 269 | Instalacion de desague cloacal-Registro de 30x30x30 | Unidad | 8 | 0 | 0 | 125.574 | 1.004.592 | 133.000 | 1.064.000 | 126.000 | 1.008.000 |
| 270 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 8 | 0 | 0 | 85.094 | 680.752 | 90.000 | 720.000 | 86.000 | 688.000 |
| 271 | Instalacion de desague cloacal-Tubo PVC100mm | Metro lineal | 240 | 0 | 0 | 15.300 | 3.672.000 | 19.000 | 4.560.000 | 18.600 | 4.464.000 |
| 272 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 240 | 0 | 0 | 9.500 | 2.280.000 | 12.000 | 2.880.000 | 11.600 | 2.784.000 |
| 273 | Instalacion de desague cloacal-Tubo PVC 40mm | Metro lineal | 68 | 0 | 0 | 13.066 | 888.488 | 13.000 | 884.000 | 13.100 | 890.800 |
| 274 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 68 | 0 | 0 | 8.961 | 609.348 | 9.500 | 646.000 | 9.000 | 612.000 |
| 275 | Instalacion de desague cloacal-Desague cloacal para baño completo | Unidad | 8 | 0 | 0 | 370.026 | 2.960.208 | 393.000 | 3.144.000 | 371.000 | 2.968.000 |
| 276 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 8 | 0 | 0 | 296.934 | 2.375.472 | 315.000 | 2.520.000 | 297.000 | 2.376.000 |
| 277 | Instalacion de desague cloacal-Desague cloacal para baño de servicio | Unidad | 1 | 0 | 0 | 277.680 | 277.680 | 295.000 | 295.000 | 278.000 | 278.000 |
| 278 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 0 | 0 | 192.614 | 192.614 | 204.000 | 204.000 | 193.000 | 193.000 |
| 279 | Instalacion de desague cloacal-Desague para pileta de lavar | Unidad | 2 | 0 | 0 | 297.042 | 594.084 | 315.000 | 630.000 | 298.000 | 596.000 |
| 280 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 2 | 0 | 0 | 300.558 | 601.116 | 319.000 | 638.000 | 301.000 | 602.000 |
| 281 | Instalacion de desague cloacal-Desague para pileta de cocina | Unidad | 1 | 0 | 0 | 254.024 | 254.024 | 269.000 | 269.000 | 255.000 | 255.000 |
| 282 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 0 | 0 | 248.296 | 248.296 | 263.000 | 263.000 | 250.000 | 250.000 |
| 283 | Instalacion de desague cloacal-Rejilla de piso sifonada | Unidad | 3 | 0 | 0 | 101.640 | 304.920 | 107.000 | 321.000 | 102.000 | 306.000 |
| 284 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 0 | 0 | 94.360 | 283.080 | 100.000 | 300.000 | 94.500 | 283.500 |
| 285 | Construccion e instalaciones electricas-Cálculo de Instalación Eléctrica y de Prevención c/Incendio | Metros cuad | 591 | 0 | 0 | 10.000 | 5.910.000 | 10.000 | 5.910.000 | 12.100 | 7.151.100 |
| 286 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 591 | 0 | 0 | 11.000 | 6.501.000 | 13.000 | 7.683.000 | 13.200 | 7.801.200 |
| 287 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para teléfono | Unidad | 10 | 0 | 0 | 88.258 | 882.580 | 91.000 | 910.000 | 88.300 | 883.000 |
| 288 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 0 | 0 | 64.542 | 645.420 | 65.000 | 650.000 | 64.600 | 646.000 |
| 289 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito de luces | Unidad | 84 | 0 | 0 | 126.170 | 10.598.280 | 115.000 | 9.660.000 | 126.200 | 10.600.800 |
| 290 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 84 | 0 | 0 | 70.096 | 5.888.064 | 70.000 | 5.880.000 | 70.100 | 5.888.400 |
| 291 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para tomas comunes | Unidad | 64 | 0 | 0 | 64.984 | 4.158.976 | 69.000 | 4.416.000 | 65.000 | 4.160.000 |
| 292 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 64 | 0 | 0 | 58.216 | 3.725.824 | 61.000 | 3.904.000 | 59.000 | 3.776.000 |
| 293 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU | Unidad | 19 | 0 | 0 | 226.267 | 4.299.073 | 210.000 | 3.990.000 | 230.000 | 4.370.000 |
| 294 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 19 | 0 | 0 | 107.493 | 2.042.367 | 114.000 | 2.166.000 | 108.000 | 2.052.000 |
| 295 | Construccion e instalaciones electricas-Linea trifásica desde medidor al TP-ST/10 | Metro lineal | 50 | 0 | 0 | 40.818 | 2.040.900 | 43.000 | 2.150.000 | 41.000 | 2.050.000 |

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 50 | 0 | 0 | 19.030 | 951.500 | 20.000 | 1.000.000 | 19.100 | 955.000 |
| 297 | Construccion e instalaciones electricas-Panel circular led de embutir | Unidad | 15 | 0 | 0 | 38.782 | 581.730 | 41.000 | 615.000 | 38.800 | 582.000 |
| 298 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 15 | 0 | 0 | 30.853 | 462.795 | 32.000 | 480.000 | 30.900 | 463.500 |
| 299 | Construccion e instalaciones electricas-Luz led flor lig. 2,5W de adosar | Unidad | 10 | 0 | 0 | 48.754 | 487.540 | 51.000 | 510.000 | 48.800 | 488.000 |
| 300 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 0 | 0 | 42.099 | 420.990 | 44.000 | 440.000 | 42.100 | 421.000 |
| 301 | Construccion e instalaciones electricas-Panel led de adosar redondo - Luz cálida 12W | Unidad | 22 | 0 | 0 | 50.121 | 1.102.662 | 53.000 | 1.166.000 | 50.200 | 1.104.400 |
| 302 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 22 | 0 | 0 | 43.639 | 960.058 | 46.000 | 1.012.000 | 43.700 | 961.400 |
| 303 | Construccion e instalaciones electricas-Luz redonda Bulkheard porta lampara 60W de adosar | Unidad | 15 | 0 | 0 | 61.448 | 921.720 | 65.000 | 975.000 | 61.500 | 922.500 |
| 304 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 15 | 0 | 0 | 37.519 | 562.785 | 39.000 | 585.000 | 38.000 | 570.000 |
| 305 | Construccion e instalaciones electricas-Luz led celling spot light de 3W | Unidad | 10 | 0 | 0 | 51.486 | 514.860 | 54.000 | 540.000 | 52.000 | 520.000 |
| 306 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 0 | 0 | 45.180 | 451.800 | 48.000 | 480.000 | 45.200 | 452.000 |
| 307 | Construccion e instalaciones electricas-Luz exterior por pared | Unidad | 6 | 0 | 0 | 63.388 | 380.328 | 67.000 | 402.000 | 64.000 | 384.000 |
| 308 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 0 | 0 | 47.225 | 283.350 | 50.000 | 300.000 | 47.500 | 285.000 |
| 309 | Construccion e instalaciones electricas-Fluorecente led | Unidad | 6 | 0 | 0 | 61.382 | 368.292 | 65.000 | 390.000 | 61.500 | 369.000 |
| 310 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 0 | 0 | 34.438 | 206.628 | 36.000 | 216.000 | 34.500 | 207.000 |
| 311 | Instalacion de aire acondicionado-Instalaciones de A.A. Incluye la instalacion de cañeria de cobre | Metros | 152 | 0 | 0 | 180.000 | 27.360.000 | 295.000 | 44.840.000 | 202.500 | 30.780.000 |
| 312 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros | 152 | 0 | 0 | 80.500 | 12.236.000 | 90.000 | 13.680.000 | 91.800 | 13.953.600 |
| 313 | Construccion de rampa peatonal-Rampas en vereda | Metros cuad | 18 | 0 | 0 | 64.895 | 1.168.110 | 65.000 | 1.170.000 | 64.900 | 1.168.200 |
| 314 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 18 | 0 | 0 | 52.526 | 945.468 | 55.000 | 990.000 | 52.600 | 946.800 |
| 315 | Carpinteria metalica-Goterones de fachada | Metro lineal | 51 | 0 | 0 | 46.364 | 2.364.564 | 49.000 | 2.499.000 | 46.500 | 2.371.500 |
| 316 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 51 | 0 | 0 | 31.643 | 1.613.793 | 30.000 | 1.530.000 | 31.700 | 1.616.700 |
| 317 | Carpinteria metalica-Guardaobra perimetralchormigon | Metros cuad | 71,1 | 0 | 0 | 50.000 | 3.555.000 | 55.000 | 3.910.500 | 53.900 | 3.832.290 |
| 318 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 71,1 | 0 | 0 | 50.000 | 3.555.000 | 43.000 | 3.057.300 | 40.800 | 2.900.880 |
| 319 | Carpinteria metalica-Basurero metalico | Unidad | 5 | 0 | 0 | 700.000 | 3.500.000 | 610.000 | 3.050.000 | 575.000 | 2.875.000 |
| 320 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra-Mano de Obra | Unidad | 5 | 0 | 0 | 204.734 | 1.023.670 | 217.000 | 1.085.000 | 205.000 | 1.025.000 |
| 321 | Desmontaje de cartelería-Corporeo de acero inoxidable | Unidad Med | 1 | 0 | 0 | 6.850.000 | 6.850.000 | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 322 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad Med | 1 | 0 | 0 | 2.370.000 | 2.370.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 323 | Desmontaje de cartelería-Señaleticas confeccionadas en acrilico transparente y ploteado | Unidad | 33 | 0 | 0 | 110.030 | 3.630.990 | 110.000 | 3.630.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| 324 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 33 | 0 | 0 | 52.000 | 1.716.000 | 42.000 | 1.386.000 | 42.600 | 1.405.800 |
| 325 | Servicio de limpieza general de la construccion-Limpieza final de obra | Unidad Med | 1 | 0 | 0 | 3.002.608 | 3.002.608 | 3.089.696 | 3.089.696 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 326 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad Med | 1 | 0 | 0 | 7.276.125 | 7.276.125 | 7.400.000 | 7.400.000 | 5.601.495 | 5.601.495 |
| | | | | Precio Total | 0 | Precio Total | 1.650.014.600 | Precio Total | 1.700.000.000 | Precio Total | 1.633.900.000 |

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE N° 2 BLOQUE N° 2 DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES ÁREA CENTRAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Replanteo y marcación-Replanteo y marcacion | Metros cuad | 591 | 3.117 | 1.842.147 | 3.117 | 1.842.147 | 3.047 | 1.800.777 | 3.000 | 1.773.000 |
| 2 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 591 | 6.803 | 4.020.573 | 6.803 | 4.020.573 | 6.650 | 3.930.150 | 6.600 | 3.900.600 |
| 3 | Servicio de limpieza de terrenos-Limpieza de terreno | Metros cuad | 2.866 | 1.054 | 3.020.764 | 1.054 | 3.020.764 | 1.030 | 2.951.980 | 1.000 | 2.866.000 |
| 4 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 2.866 | 3.626 | 10.392.116 | 3.626 | 10.392.116 | 3.545 | 10.159.970 | 3.500 | 10.031.000 |
| 5 | Servicio de limpieza de terrenos-Derribo de arboles | Unidad | 1 | 302.625 | 302.625 | 302.625 | 302.625 | 295.900 | 295.900 | 292.000 | 292.000 |
| 6 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 370.275 | 370.275 | 370.275 | 370.275 | 362.000 | 362.000 | 357.000 | 357.000 |
| 7 | Servicio de retiro de vallado-Vallado de obra h:2.00m | Metro lineal | 440 | 69.645 | 30.643.800 | 69.645 | 30.643.800 | 68.097 | 29.962.680 | 68.000 | 29.920.000 |
| 8 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 440 | 16.515 | 7.266.600 | 16.515 | 7.266.600 | 16.148 | 7.105.120 | 16.000 | 7.040.000 |
| 9 | Servicio de poda-Poda de arboles vecinos | Unidad | 10 | 147.225 | 1.472.250 | 147.225 | 1.472.250 | 143.900 | 1.439.000 | 142.000 | 1.420.000 |
| 10 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 186.675 | 1.866.750 | 186.675 | 1.866.750 | 182.000 | 1.820.000 | 180.000 | 1.800.000 |
| 11 | Servicio de Demolicion-Demolicion de vereda existente | Metros cuad | 136 | 7.688 | 1.045.568 | 7.688 | 1.045.568 | 7.516 | 1.022.176 | 7.400 | 1.006.400 |
| 12 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 136 | 14.063 | 1.912.568 | 14.063 | 1.912.568 | 13.750 | 1.870.000 | 13.500 | 1.836.000 |
| 13 | Preparacion de obra-Cartel de Obras | Metros cuad | 4 | 181.781 | 727.124 | 181.781 | 727.124 | 177.700 | 710.800 | 175.000 | 700.000 |
| 14 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 4 | 36.393 | 145.572 | 36.393 | 145.572 | 35.584 | 142.336 | 35.000 | 140.000 |
| 15 | Desbroce-Desbroce del terreno natural | Metros cuad | 2.866 | 5.589 | 16.018.074 | 5.589 | 16.018.074 | 5.400 | 15.476.400 | 5.500 | 15.763.000 |
| 16 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 2.866 | 11.140 | 31.927.240 | 11.140 | 31.927.240 | 10.900 | 31.239.400 | 10.800 | 30.952.800 |
| 17 | Servicio de Excavación Estructural-Excavacion mecanizada del terreno | Metros cúbic | 33,75 | 207.263 | 6.995.126 | 207.263 | 6.995.126 | 202.600 | 6.837.750 | 200.500 | 6.766.875 |
| 18 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 33,75 | 72.500 | 2.446.875 | 72.500 | 2.446.875 | 70.800 | 2.389.500 | 70.000 | 2.362.500 |
| 19 | Relleno y compactacion de terreno-Relleno y compactacion del suelo | Metros cúbic | 859,8 | 51.372 | 44.169.646 | 51.372 | 44.169.646 | 50.300 | 43.247.940 | 49.000 | 42.130.200 |
| 20 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 859,8 | 42.240 | 36.317.952 | 42.240 | 36.317.952 | 41.300 | 35.509.740 | 40.800 | 35.079.840 |
| 21 | Colocacion de hormigon armado-Zapata | Metros cúbic | 10,2 | 1.150.305 | 11.733.111 | 1.150.305 | 11.733.111 | 1.124.500 | 11.469.900 | 1.250.000 | 12.750.000 |
| 22 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 10,2 | 501.602 | 5.116.340 | 501.602 | 5.116.340 | 490.000 | 4.998.000 | 550.000 | 5.610.000 |
| 23 | Viga de hormigon-Vigas de fundacion | Metros cúbic | 12,34 | 1.447.034 | 17.856.400 | 1.447.034 | 17.856.400 | 1.414.700 | 17.457.398 | 1.500.000 | 18.510.000 |
| 24 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 12,34 | 625.979 | 7.724.581 | 625.979 | 7.724.581 | 612.000 | 7.552.080 | 600.000 | 7.404.000 |
| 25 | Colocacion de hormigon armado-Hormigon de Regularizacion | Metros cúbic | 3,38 | 575.058 | 1.943.696 | 575.058 | 1.943.696 | 562.000 | 1.899.560 | 555.000 | 1.875.900 |
| 26 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 3,38 | 384.342 | 1.299.076 | 384.342 | 1.299.076 | 375.000 | 1.267.500 | 370.000 | 1.250.600 |
| 27 | Colocacion de hormigon armado-Movilizacion de Hormigonera | Unidad Med | 1 | 5.831.700 | 5.831.700 | 5.831.700 | 5.831.700 | 5.702.000 | 5.702.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| 28 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad Med | 1 | 4.293.300 | 4.293.300 | 4.293.300 | 4.293.300 | 4.197.000 | 4.197.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 29 | Preparacion de obra-Calculo estructural | Metros cuad | 591 | 7.293 | 4.310.163 | 7.293 | 4.310.163 | 7.130 | 4.213.830 | 7.000 | 4.137.000 |
| 30 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 591 | 17.127 | 10.122.057 | 17.127 | 10.122.057 | 16.700 | 9.869.700 | 16.600 | 9.810.600 |
| 31 | Colocacion de hormigon armado-Pilares Fck 210 | Metros cúbic | 5,47 | 1.730.145 | 9.463.893 | 1.730.145 | 9.463.893 | 1.691.000 | 9.249.770 | 1.675.000 | 9.162.250 |
| 32 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 5,47 | 848.355 | 4.640.502 | 848.355 | 4.640.502 | 829.000 | 4.534.630 | 820.000 | 4.485.400 |
| 33 | Colocacion de hormigon armado-Vigas | Metros cúbic | 10,62 | 1.507.034 | 16.004.701 | 1.507.034 | 16.004.701 | 1.473.500 | 15.648.570 | 1.450.000 | 15.399.000 |

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 10,62 | 625.979 | 6.647.897 | 625.979 | 6.647.897 | 612.000 | 6.499.440 | 605.000 | 6.425.100 |
| 35 | Construccion de losa-Losas | Metros cúbic | 55,86 | 1.692.870 | 94.563.718 | 1.692.870 | 94.563.718 | 1.655.000 | 92.448.300 | 1.630.000 | 91.051.800 |
| 36 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 55,86 | 674.130 | 37.656.902 | 674.130 | 37.656.902 | 659.100 | 36.817.326 | 650.000 | 36.309.000 |
| 37 | Escalera-Escaleras | Metros cúbic | 1,45 | 1.849.257 | 2.681.423 | 1.849.257 | 2.681.423 | 1.808.000 | 2.621.600 | 1.780.000 | 2.581.000 |
| 38 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 1,45 | 960.843 | 1.393.222 | 960.843 | 1.393.222 | 939.000 | 1.361.550 | 928.000 | 1.345.600 |
| 39 | Colocacion de hormigon armado-Pilares Fck 210 | Metros cúbic | 3,65 | 1.781.402 | 6.502.117 | 1.781.402 | 6.502.117 | 1.741.000 | 6.354.650 | 1.700.000 | 6.205.000 |
| 40 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 3,65 | 887.023 | 3.237.634 | 887.023 | 3.237.634 | 867.000 | 3.164.550 | 850.000 | 3.102.500 |
| 41 | Colocacion de hormigon armado-Vigas | Metros cúbic | 6,29 | 1.532.427 | 9.638.966 | 1.532.427 | 9.638.966 | 1.498.000 | 9.422.420 | 1.480.000 | 9.309.200 |
| 42 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 6,29 | 645.135 | 4.057.899 | 645.135 | 4.057.899 | 630.000 | 3.962.700 | 620.000 | 3.899.800 |
| 43 | Construccion de losa-Losas | Metros cúbic | 31 | 1.718.264 | 53.266.184 | 1.718.264 | 53.266.184 | 1.680.000 | 52.080.000 | 1.660.000 | 51.460.000 |
| 44 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 31 | 693.286 | 21.491.866 | 693.286 | 21.491.866 | 677.000 | 20.987.000 | 670.000 | 20.770.000 |
| 45 | Escalera-Escaleras | Metros cúbic | 1,45 | 1.907.969 | 2.766.555 | 1.907.969 | 2.766.555 | 1.865.000 | 2.704.250 | 1.840.000 | 2.668.000 |
| 46 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 1,45 | 1.005.135 | 1.457.446 | 1.005.135 | 1.457.446 | 982.000 | 1.423.900 | 970.000 | 1.406.500 |
| 47 | Colocacion de hormigon armado-Pilares | Metros cúbic | 3,65 | 1.595.181 | 5.822.411 | 1.595.181 | 5.822.411 | 1.559.000 | 5.690.350 | 1.450.000 | 5.292.500 |
| 48 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 3,65 | 668.250 | 2.439.113 | 668.250 | 2.439.113 | 653.400 | 2.384.910 | 646.000 | 2.357.900 |
| 49 | Colocacion de hormigon armado-Vigas | Metros cúbic | 6,29 | 1.583.391 | 9.959.529 | 1.583.391 | 9.959.529 | 1.548.500 | 9.740.065 | 1.550.000 | 9.749.500 |
| 50 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 6,29 | 668.250 | 4.203.293 | 668.250 | 4.203.293 | 653.400 | 4.109.886 | 646.000 | 4.063.340 |
| 51 | Construccion de losa-Losas | Metros cúbic | 31 | 1.759.927 | 54.557.737 | 1.759.927 | 54.557.737 | 1.720.800 | 53.344.800 | 1.700.000 | 52.700.000 |
| 52 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 31 | 716.401 | 22.208.431 | 716.401 | 22.208.431 | 700.000 | 21.700.000 | 700.000 | 21.700.000 |
| 53 | Escalera-Escaleras | Metros cúbic | 1,45 | 2.180.218 | 3.161.316 | 2.180.218 | 3.161.316 | 2.131.000 | 3.089.950 | 2.100.000 | 3.045.000 |
| 54 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 1,45 | 1.054.642 | 1.529.231 | 1.054.642 | 1.529.231 | 1.031.000 | 1.494.950 | 1.050.000 | 1.522.500 |
| 55 | Aislacion-Aislacion horizontal de mamposterias | Metros cuad | 154,24 | 12.551 | 1.935.866 | 12.551 | 1.935.866 | 12.700 | 1.958.848 | 12.500 | 1.928.000 |
| 56 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,24 | 4.876 | 752.074 | 4.876 | 752.074 | 4.700 | 724.928 | 4.800 | 740.352 |
| 57 | Aislacion-Aislacion sobre losa para sanitarios | Metros cuad | 13,79 | 48.790 | 672.814 | 48.790 | 672.814 | 47.500 | 655.025 | 48.000 | 661.920 |
| 58 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 13,79 | 12.479 | 172.085 | 12.479 | 172.085 | 12.000 | 165.480 | 12.500 | 172.375 |
| 59 | Servicio de aislacion de techo-Aislacion de antepechos de aberturas con tela tramafix + mocheta con leve pendiente para escurrir el agua | Metro lineal | 48,1 | 44.205 | 2.126.261 | 44.205 | 2.126.261 | 43.000 | 2.068.300 | 43.000 | 2.068.300 |
| 60 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 48,1 | 12.551 | 603.703 | 12.551 | 603.703 | 12.000 | 577.200 | 12.500 | 601.250 |
| 61 | Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun | Metros cuad | 201 | 63.347 | 12.732.747 | 63.347 | 12.732.747 | 61.900 | 12.441.900 | 62.000 | 12.462.000 |
| 62 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 201 | 38.033 | 7.644.633 | 38.033 | 7.644.633 | 37.800 | 7.597.800 | 37.000 | 7.437.000 |
| 63 | Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun | Metros cuad | 276,72 | 61.488 | 17.014.959 | 61.488 | 17.014.959 | 60.100 | 16.630.872 | 60.000 | 16.603.200 |
| 64 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 276,72 | 37.985 | 10.511.209 | 37.985 | 10.511.209 | 37.000 | 10.238.640 | 37.000 | 10.238.640 |
| 65 | Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 14 | 12.849 | 179.886 | 12.849 | 179.886 | 12.000 | 168.000 | 13.000 | 182.000 |
| 66 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 14 | 10.179 | 142.506 | 10.179 | 142.506 | 9.950 | 139.300 | 10.000 | 140.000 |
| 67 | Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun | Metros cuad | 137,37 | 65.507 | 8.998.697 | 65.507 | 8.998.697 | 64.000 | 8.791.680 | 64.000 | 8.791.680 |
| 68 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 137,37 | 40.642 | 5.582.992 | 40.642 | 5.582.992 | 39.700 | 5.453.589 | 40.000 | 5.494.800 |
| 69 | Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun | Metros cuad | 154,8 | 81.344 | 12.592.051 | 81.344 | 12.592.051 | 79.300 | 12.275.640 | 80.000 | 12.384.000 |
| 70 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 54.326 | 8.409.665 | 54.326 | 8.409.665 | 53.100 | 8.219.880 | 53.000 | 8.204.400 |

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 31,2 | 13.041 | 406.879 | 13.041 | 406.879 | 12.700 | 396.240 | 13.000 | 405.600 |
| 72 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 31,2 | 10.343 | 322.702 | 10.343 | 322.702 | 10.100 | 315.120 | 10.000 | 312.000 |
| 73 | Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun | Metros cuad | 182,28 | 67.118 | 12.234.269 | 67.118 | 12.234.269 | 65.000 | 11.848.200 | 65.000 | 11.848.200 |
| 74 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 182,28 | 42.232 | 7.698.049 | 42.232 | 7.698.049 | 41.000 | 7.473.480 | 41.000 | 7.473.480 |
| 75 | Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun | Metros cuad | 154,8 | 84.226 | 13.038.185 | 84.226 | 13.038.185 | 82.000 | 12.693.600 | 82.000 | 12.693.600 |
| 76 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 56.742 | 8.783.662 | 56.742 | 8.783.662 | 55.000 | 8.514.000 | 55.000 | 8.514.000 |
| 77 | Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 31,2 | 13.993 | 436.582 | 13.993 | 436.582 | 13.800 | 430.560 | 14.000 | 436.800 |
| 78 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 31,2 | 11.115 | 346.788 | 11.115 | 346.788 | 10.000 | 312.000 | 11.000 | 343.200 |
| 79 | Colocacion de hormigon armado-Encadenado superior para apoyo de techo de chapa | Metros cuad | 47,6 | 32.197 | 1.532.577 | 32.197 | 1.532.577 | 31.000 | 1.475.600 | 32.000 | 1.523.200 |
| 80 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 47,6 | 21.182 | 1.008.263 | 21.182 | 1.008.263 | 20.000 | 952.000 | 21.000 | 999.600 |
| 81 | Revoques-Revoque Interior de mamposterias | Metros cuad | 754,44 | 16.896 | 12.747.018 | 16.896 | 12.747.018 | 16.500 | 12.448.260 | 17.000 | 12.825.480 |
| 82 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 754,44 | 19.597 | 14.784.761 | 19.597 | 14.784.761 | 19.100 | 14.409.804 | 19.000 | 14.334.360 |
| 83 | Revoques-Revoque Exterior de mamposterias | Metros cuad | 201 | 17.705 | 3.558.705 | 17.705 | 3.558.705 | 17.000 | 3.417.000 | 18.000 | 3.618.000 |
| 84 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 201 | 19.597 | 3.938.997 | 19.597 | 3.938.997 | 19.100 | 3.839.100 | 19.000 | 3.819.000 |
| 85 | Revoque de pared-Revoque de mochetas | Metro lineal | 26,6 | 11.040 | 293.664 | 11.040 | 293.664 | 10.000 | 266.000 | 11.000 | 292.600 |
| 86 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 26,6 | 12.510 | 332.766 | 12.510 | 332.766 | 12.200 | 324.520 | 12.000 | 319.200 |
| 87 | Revoques-Revoque de fondo de losas y vigas | Metros cuad | 301,08 | 17.164 | 5.167.737 | 17.000 | 5.118.360 | 16.700 | 5.028.036 | 17.000 | 5.118.360 |
| 88 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 301,08 | 17.945 | 5.402.881 | 17.000 | 5.118.360 | 17.500 | 5.268.900 | 18.000 | 5.419.440 |
| 89 | Revoques-Revoque base de azulejos | Metros cuad | 65 | 24.327 | 1.581.255 | 24.327 | 1.581.255 | 23.700 | 1.540.500 | 24.000 | 1.560.000 |
| 90 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 65 | 17.566 | 1.141.790 | 17.566 | 1.141.790 | 17.700 | 1.150.500 | 17.000 | 1.105.000 |
| 91 | Revoques-Revoque costado y fondo de escalera | Metros cuad | 10 | 15.517 | 155.170 | 15.517 | 155.170 | 15.000 | 150.000 | 15.000 | 150.000 |
| 92 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 10 | 16.376 | 163.760 | 16.376 | 163.760 | 16.000 | 160.000 | 16.000 | 160.000 |
| 93 | Revoques-Revoque Interior de mamposterias | Metros cuad | 429,54 | 17.550 | 7.538.427 | 17.550 | 7.538.427 | 17.100 | 7.345.134 | 17.000 | 7.302.180 |
| 94 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 429,54 | 19.903 | 8.549.135 | 19.903 | 8.549.135 | 19.400 | 8.333.076 | 20.000 | 8.590.800 |
| 95 | Revoques-Revoque Exterior de mamposterias | Metros cuad | 154,8 | 18.358 | 2.841.818 | 18.358 | 2.841.818 | 17.900 | 2.770.920 | 18.000 | 2.786.400 |
| 96 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 19.903 | 3.080.984 | 19.903 | 3.080.984 | 19.400 | 3.003.120 | 20.000 | 3.096.000 |
| 97 | Revoques-Revoque de mochetas | Metro lineal | 50 | 11.667 | 583.350 | 11.667 | 583.350 | 11.000 | 550.000 | 12.000 | 600.000 |
| 98 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 50 | 13.001 | 650.050 | 13.001 | 650.050 | 12.000 | 600.000 | 13.000 | 650.000 |
| 99 | Revoques-Revoque de fondo de losas y vigas | Metros cuad | 235 | 17.902 | 4.206.970 | 17.902 | 4.206.970 | 17.500 | 4.112.500 | 18.000 | 4.230.000 |
| 100 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 18.602 | 4.371.470 | 18.602 | 4.371.470 | 18.800 | 4.418.000 | 18.000 | 4.230.000 |
| 101 | Revoques-Revoque base de azulejos | Metros cuad | 23,09 | 24.519 | 566.144 | 24.519 | 566.144 | 23.000 | 531.070 | 24.000 | 554.160 |
| 102 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 23,09 | 17.853 | 412.226 | 17.853 | 412.226 | 17.000 | 392.530 | 18.000 | 415.620 |
| 103 | Revoques-Revoque costado y fondo de escalera | Metros cuad | 10 | 15.903 | 159.030 | 15.903 | 159.030 | 15.000 | 150.000 | 16.000 | 160.000 |
| 104 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 10 | 16.954 | 169.540 | 16.954 | 169.540 | 16.500 | 165.000 | 17.000 | 170.000 |
| 105 | Revoques-Revoque Interior de mamposterias | Metros cuad | 519,36 | 18.214 | 9.459.623 | 17.000 | 8.829.120 | 17.000 | 8.829.120 | 18.000 | 9.348.480 |
| 106 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 519,36 | 20.374 | 10.581.441 | 17.000 | 8.829.120 | 19.900 | 10.335.264 | 20.000 | 10.387.200 |
| 107 | Revoques-Revoque Exterior de mamposterias | Metros cuad | 154,8 | 18.572 | 2.874.946 | 19.000 | 2.941.200 | 18.000 | 2.786.400 | 18.000 | 2.786.400 |
| 108 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 20.374 | 3.153.895 | 19.000 | 2.941.200 | 19.900 | 3.080.520 | 20.000 | 3.096.000 |

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Revoques-Revoque de mochetas | Metro lineal | 60 | 12.385 | 743.100 | 12.385 | 743.100 | 12.100 | 726.000 | 12.000 | 720.000 |
| 110 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 60 | 13.815 | 828.900 | 13.815 | 828.900 | 13.500 | 810.000 | 14.000 | 840.000 |
| 111 | Revoques-Revoque de fondo de viga | Metros cuad | 235 | 17.912 | 4.209.320 | 17.912 | 4.209.320 | 17.500 | 4.112.500 | 18.000 | 4.230.000 |
| 112 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 19.292 | 4.533.620 | 19.292 | 4.533.620 | 18.000 | 4.230.000 | 19.000 | 4.465.000 |
| 113 | Revoques-Revoque base de azulejos | Metros cuad | 23,09 | 25.169 | 581.152 | 25.169 | 581.152 | 24.100 | 556.469 | 25.000 | 577.250 |
| 114 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 23,09 | 18.154 | 419.176 | 18.154 | 419.176 | 17.700 | 408.693 | 18.000 | 415.620 |
| 115 | Revoques-Revoque costado y fondo de escalera | Metros cuad | 10 | 16.758 | 167.580 | 16.758 | 167.580 | 16.300 | 163.000 | 17.000 | 170.000 |
| 116 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 10 | 17.712 | 177.120 | 17.712 | 177.120 | 17.100 | 171.000 | 17.500 | 175.000 |
| 117 | Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso sobre terreno natural | Metros cuad | 280 | 25.980 | 7.274.400 | 25.980 | 7.274.400 | 25.400 | 7.112.000 | 25.500 | 7.140.000 |
| 118 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 280 | 18.064 | 5.057.920 | 18.064 | 5.057.920 | 17.600 | 4.928.000 | 18.000 | 5.040.000 |
| 119 | Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso | Metros cuad | 280 | 17.348 | 4.857.440 | 17.348 | 4.857.440 | 16.900 | 4.732.000 | 17.000 | 4.760.000 |
| 120 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 280 | 13.544 | 3.792.320 | 13.544 | 3.792.320 | 13.200 | 3.696.000 | 14.000 | 3.920.000 |
| 121 | Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes sobre losa | Metros cuad | 143,19 | 25.432 | 3.641.608 | 25.432 | 3.641.608 | 24.800 | 3.551.112 | 25.000 | 3.579.750 |
| 122 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 143,19 | 15.737 | 2.253.381 | 15.737 | 2.253.381 | 15.300 | 2.190.807 | 16.000 | 2.291.040 |
| 123 | Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso | Metros cuad | 143,19 | 18.042 | 2.583.434 | 18.042 | 2.583.434 | 17.600 | 2.520.144 | 18.000 | 2.577.420 |
| 124 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 143,19 | 13.761 | 1.970.438 | 13.761 | 1.970.438 | 13.400 | 1.918.746 | 14.000 | 2.004.660 |
| 125 | Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes sobre losa | Metros cuad | 132,26 | 29.147 | 3.854.982 | 29.147 | 3.854.982 | 28.900 | 3.822.314 | 29.000 | 3.835.540 |
| 126 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 132,26 | 20.232 | 2.675.884 | 20.232 | 2.675.884 | 19.700 | 2.605.522 | 20.000 | 2.645.200 |
| 127 | Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso | Metros cuad | 132,26 | 21.061 | 2.785.528 | 21.061 | 2.785.528 | 20.900 | 2.764.234 | 21.000 | 2.777.460 |
| 128 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 132,26 | 17.240 | 2.280.162 | 17.240 | 2.280.162 | 16.800 | 2.221.968 | 17.000 | 2.248.420 |
| 129 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato | Metros cuad | 266,45 | 111.689 | 29.759.534 | 111.689 | 29.759.534 | 109.100 | 29.069.695 | 110.000 | 29.309.500 |
| 130 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 266,45 | 58.047 | 15.466.623 | 58.047 | 15.466.623 | 56.700 | 15.107.715 | 57.000 | 15.187.650 |
| 131 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato | Metros cuad | 143,19 | 115.849 | 16.588.418 | 110.000 | 15.750.900 | 113.000 | 16.180.470 | 115.000 | 16.466.850 |
| 132 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 143,19 | 60.050 | 8.598.560 | 58.000 | 8.305.020 | 58.700 | 8.405.253 | 60.000 | 8.591.400 |
| 133 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato | Metros cuad | 132,26 | 119.864 | 15.853.213 | 105.000 | 13.887.300 | 117.200 | 15.500.872 | 116.000 | 15.342.160 |
| 134 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 132,26 | 63.653 | 8.418.746 | 63.653 | 8.418.746 | 62.000 | 8.200.120 | 62.000 | 8.200.120 |
| 135 | Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm | Metro lineal | 93 | 24.303 | 2.260.179 | 24.303 | 2.260.179 | 23.000 | 2.139.000 | 24.000 | 2.232.000 |
| 136 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 93 | 14.706 | 1.367.658 | 14.706 | 1.367.658 | 14.300 | 1.329.900 | 15.000 | 1.395.000 |
| 137 | Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm | Metro lineal | 100 | 25.293 | 2.529.300 | 25.293 | 2.529.300 | 24.700 | 2.470.000 | 25.000 | 2.500.000 |
| 138 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 100 | 15.111 | 1.511.100 | 15.111 | 1.511.100 | 14.700 | 1.470.000 | 15.000 | 1.500.000 |
| 139 | Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm | Metro lineal | 114,37 | 26.467 | 3.027.031 | 25.000 | 2.859.250 | 25.800 | 2.950.746 | 26.000 | 2.973.620 |
| 140 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 114,37 | 15.837 | 1.811.278 | 14.000 | 1.601.180 | 15.400 | 1.761.298 | 16.000 | 1.829.920 |
| 141 | Revestimiento de azulejos-Revestimientos en baños - Azulejo Incefra Blanco 32x56 | Metros cuad | 65 | 61.325 | 3.986.125 | 61.325 | 3.986.125 | 59.900 | 3.893.500 | 60.000 | 3.900.000 |
| 142 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 65 | 38.316 | 2.490.540 | 38.316 | 2.490.540 | 37.600 | 2.444.000 | 38.000 | 2.470.000 |

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Revestimiento de azulejos-Revestimientos en baños y cocinas | Metros cuad | 23,09 | 64.076 | 1.479.515 | 64.076 | 1.479.515 | 62.000 | 1.431.580 | 62.000 | 1.431.580 |
| 144 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 23,09 | 38.980 | 900.048 | 38.980 | 900.048 | 38.100 | 879.729 | 38.000 | 877.420 |
| 145 | Colocacion de pisos - contrapisos-Alfeizar Cerámico Incefa Lef Cimento Beige 57x57 A | Metro lineal | 12,8 | 89.322 | 1.143.322 | 89.322 | 1.143.322 | 87.000 | 1.113.600 | 87.000 | 1.113.600 |
| 146 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 12,8 | 54.548 | 698.214 | 54.548 | 698.214 | 5.300 | 67.840 | 53.000 | 678.400 |
| 147 | Revestimiento de pared o muros-Revestimiento exterior-placas acm | Metros cuad | 153 | 953.640 | 145.906.920 | 900.000 | 137.700.000 | 932.000 | 142.596.000 | 922.000 | 141.066.000 |
| 148 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 153 | 218.160 | 33.378.480 | 200.000 | 30.600.000 | 213.000 | 32.589.000 | 211.000 | 32.283.000 |
| 149 | Revestimiento de azulejos-Revestimientos en baños y cocinas - Azulejo Incefra Blanco 32x56 | Metros cuad | 78,57 | 63.173 | 4.963.503 | 63.173 | 4.963.503 | 61.700 | 4.847.769 | 62.000 | 4.871.340 |
| 150 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 78,57 | 35.177 | 2.763.857 | 35.177 | 2.763.857 | 34.300 | 2.694.951 | 35.000 | 2.749.950 |
| 151 | Colocacion de pisos - contrapisos-Alfeizar Cerámico Incefa Lef Cimento Beige 57x57 A | Metro lineal | 15,8 | 90.039 | 1.422.616 | 90.039 | 1.422.616 | 88.000 | 1.390.400 | 88.000 | 1.390.400 |
| 152 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 15,8 | 55.026 | 869.411 | 55.026 | 869.411 | 53.000 | 837.400 | 54.000 | 853.200 |
| 153 | Revestimiento de pared o muros-Revestimiento exterior-placas acm | Metros cuad | 153 | 931.572 | 142.530.516 | 800.000 | 122.400.000 | 910.800 | 139.352.400 | 901.000 | 137.853.000 |
| 154 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 153 | 334.143 | 51.123.879 | 300.000 | 45.900.000 | 326.000 | 49.878.000 | 324.000 | 49.572.000 |
| 155 | Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex | Metros cuad | 754,44 | 16.711 | 12.607.447 | 12.000 | 9.053.280 | 16.000 | 12.071.040 | 17.000 | 12.825.480 |
| 156 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 754,44 | 13.618 | 10.273.964 | 12.000 | 9.053.280 | 13.000 | 9.807.720 | 14.000 | 10.562.160 |
| 157 | Servicio de pintura-Membrana Plástica para exterior | Metros cuad | 201 | 28.411 | 5.710.611 | 28.411 | 5.710.611 | 27.700 | 5.567.700 | 28.000 | 5.628.000 |
| 158 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 201 | 21.512 | 4.323.912 | 21.512 | 4.323.912 | 2.100 | 422.100 | 21.000 | 4.221.000 |
| 159 | Servicio de pintura-Pintura al latex de de fondo de losas y vigas | Metros cuad | 235 | 16.387 | 3.850.945 | 16.387 | 3.850.945 | 16.000 | 3.760.000 | 16.000 | 3.760.000 |
| 160 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 14.494 | 3.406.090 | 14.494 | 3.406.090 | 14.000 | 3.290.000 | 15.000 | 3.525.000 |
| 161 | Servicio de pintura-Pintura de barandas en rampas, balcones y escaleras | Metro lineal | 24 | 16.225 | 389.400 | 16.225 | 389.400 | 15.000 | 360.000 | 16.000 | 384.000 |
| 162 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 24 | 14.332 | 343.968 | 14.332 | 343.968 | 14.000 | 336.000 | 14.000 | 336.000 |
| 163 | Servicio de pintura-Pintura de cañería colgante | Metro lineal | 150 | 13.412 | 2.011.800 | 13.412 | 2.011.800 | 13.000 | 1.950.000 | 13.000 | 1.950.000 |
| 164 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 150 | 13.618 | 2.042.700 | 13.618 | 2.042.700 | 13.000 | 1.950.000 | 14.000 | 2.100.000 |
| 165 | Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al barniz | Metros cuad | 12,78 | 13.525 | 172.850 | 13.525 | 172.850 | 13.000 | 166.140 | 13.100 | 167.418 |
| 166 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 12,78 | 12.082 | 154.408 | 12.082 | 154.408 | 11.000 | 140.580 | 12.000 | 153.360 |
| 167 | Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex-Pintura interior al latex | Metros cuad | 201 | 16.886 | 3.394.086 | 16.886 | 3.394.086 | 16.000 | 3.216.000 | 16.500 | 3.316.500 |
| 168 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 201 | 13.982 | 2.810.382 | 13.982 | 2.810.382 | 13.000 | 2.613.000 | 14.000 | 2.814.000 |
| 169 | Servicio de pintura-Membrana Plástica para exterior | Metros cuad | 26,6 | 28.812 | 766.399 | 28.812 | 766.399 | 28.000 | 744.800 | 28.000 | 744.800 |
| 170 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 26,6 | 21.911 | 582.833 | 21.911 | 582.833 | 21.000 | 558.600 | 22.000 | 585.200 |
| 171 | Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al barniz | Metros cuad | 25,2 | 13.676 | 344.635 | 13.676 | 344.635 | 13.000 | 327.600 | 13.500 | 340.200 |
| 172 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 25,2 | 12.231 | 308.221 | 12.231 | 308.221 | 11.900 | 299.880 | 12.000 | 302.400 |
| 173 | Servicio de pintura-Pintura al latex de de fondo de losas y vigas | Metros cuad | 235 | 17.396 | 4.088.060 | 17.396 | 4.088.060 | 17.000 | 3.995.000 | 17.000 | 3.995.000 |
| 174 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 15.502 | 3.642.970 | 17.000 | 3.995.000 | 15.000 | 3.525.000 | 15.000 | 3.525.000 |

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex-Pintura interior al latex | Metros cuad | 154,8 | 17.669 | 2.735.161 | 17.000 | 2.631.600 | 17.000 | 2.631.600 | 17.100 | 2.647.080 |
| 176 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 16.075 | 2.488.410 | 17.000 | 2.631.600 | 15.000 | 2.322.000 | 15.600 | 2.414.880 |
| 177 | Servicio de pintura-Pintura texturada exterior | Metros cuad | 50 | 49.333 | 2.466.650 | 49.333 | 2.466.650 | 48.000 | 2.400.000 | 48.000 | 2.400.000 |
| 178 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 50 | 25.332 | 1.266.600 | 25.332 | 1.266.600 | 24.000 | 1.200.000 | 25.000 | 1.250.000 |
| 179 | Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al esmalte sintetico | Metros cuad | 35,7 | 14.526 | 518.578 | 13.000 | 464.100 | 14.000 | 499.800 | 14.100 | 503.370 |
| 180 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 35,7 | 12.089 | 431.577 | 11.000 | 392.700 | 11.800 | 421.260 | 12.000 | 428.400 |
| 181 | Servicio de pintura-Pintura al latex de de fondo de losas y vigas | Metros cuad | 235 | 18.204 | 4.277.940 | 18.204 | 4.277.940 | 17.000 | 3.995.000 | 17.600 | 4.136.000 |
| 182 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 16.610 | 3.903.350 | 16.610 | 3.903.350 | 16.200 | 3.807.000 | 16.500 | 3.877.500 |
| 183 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(OFICINAS) | Unidad | 10 | 904.338 | 9.043.380 | 904.338 | 9.043.380 | 884.200 | 8.842.000 | 875.000 | 8.750.000 |
| 184 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 343.650 | 3.436.500 | 343.650 | 3.436.500 | 336.000 | 3.360.000 | 335.000 | 3.350.000 |
| 185 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m.(BAÑOS) | Unidad | 3 | 741.750 | 2.225.250 | 741.750 | 2.225.250 | 752.600 | 2.257.800 | 720.000 | 2.160.000 |
| 186 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 309.150 | 927.450 | 309.150 | 927.450 | 302.200 | 906.600 | 300.000 | 900.000 |
| 187 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m. (BAÑOS) | Unidad | 2 | 757.343 | 1.514.686 | 757343 | 1.514.686 | 740.500 | 1.481.000 | 735.000 | 1.470.000 |
| 188 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 2 | 313.808 | 627.616 | 313.808 | 627.616 | 306.800 | 613.600 | 305.000 | 610.000 |
| 189 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(OFICINAS) | Unidad | 3 | 919.931 | 2.759.793 | 919.931 | 2.759.793 | 899.500 | 2.698.500 | 890.000 | 2.670.000 |
| 190 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 348.307 | 1.044.921 | 348.307 | 1.044.921 | 340.500 | 1.021.500 | 340.000 | 1.020.000 |
| 191 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de dos hojas (ACCESO A COMEDOR) 1.70x2.10m | Unidad | 1 | 2.159.262 | 2.159.262 | 2.270.482 | 2.270.482 | 2.111.200 | 2.111.200 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 192 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 740.238 | 740.238 | 740238 | 740.238 | 723.000 | 723.000 | 716.000 | 716.000 |
| 193 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m. (BAÑOS) | Unidad | 5 | 773.715 | 3.868.575 | 773.715 | 3.868.575 | 756.000 | 3.780.000 | 750.000 | 3.750.000 |
| 194 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 5 | 318.698 | 1.593.490 | 318.698 | 1.593.490 | 311.600 | 1.558.000 | 310.000 | 1.550.000 |
| 195 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(DORMITORIOS) | Unidad | 5 | 936.302 | 4.681.510 | 936.302 | 4.681.510 | 915.000 | 4.575.000 | 906.000 | 4.530.000 |
| 196 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 5 | 353.198 | 1.765.990 | 353.198 | 1.765.990 | 345.000 | 1.725.000 | 342.000 | 1.710.000 |
| 197 | Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad-Barandas en escalera. | Metro lineal | 24 | 167.500 | 4.020.000 | 167.500 | 4.020.000 | 163.000 | 3.912.000 | 162.000 | 3.888.000 |
| 198 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 24 | 65.333 | 1.567.992 | 65.333 | 1.567.992 | 63.000 | 1.512.000 | 64.000 | 1.536.000 |
| 199 | Colocacion de pisos - contrapisos-Rejillas corrida de piso en vereda | Metro lineal | 67 | 94.860 | 6.355.620 | 94860 | 6.355.620 | 92.700 | 6.210.900 | 92.000 | 6.164.000 |
| 200 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metro lineal | 67 | 37.620 | 2.520.540 | 37.620 | 2.520.540 | 36.700 | 2.458.900 | 37.000 | 2.479.000 |
| 201 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m. | Unidad | 2 | 1.625.160 | 3.250.320 | 1.625.160 | 3.250.320 | 1.589.000 | 3.178.000 | 1.600.000 | 3.200.000 |
| 202 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 2 | 685.920 | 1.371.840 | 685.920 | 1.371.840 | 670.700 | 1.341.400 | 665.000 | 1.330.000 |
| 203 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta pivotante con freno de 90x2.10m | Unidad | 3 | 1.585.050 | 4.755.150 | 1.585.050 | 4.755.150 | 1.549.500 | 4.648.500 | 1.550.000 | 4.650.000 |

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 433.350 | 1.300.050 | 433350 | 1.300.050 | 423.700 | 1.271.100 | 420.000 | 1.260.000 |
| 205 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta doble pivotante con freno de 4.05x2.10x2.10m | Unidad | 1 | 4.949.250 | 4.949.250 | 4.949.250 | 4.949.250 | 4.839.500 | 4.839.500 | 4.785.000 | 4.785.000 |
| 206 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 1.406.250 | 1.406.250 | 1.406.250 | 1.406.250 | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 207 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10 | Unidad | 3 | 458.730 | 1.376.190 | 458.730 | 1.376.190 | 448.500 | 1.345.500 | 445.000 | 1.335.000 |
| 208 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 197.910 | 593.730 | 197.910 | 593.730 | 193.500 | 580.500 | 192.000 | 576.000 |
| 209 | DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m. | Unidad | 6 | 782.598 | 4.695.588 | 782.598 | 4.695.588 | 765.200 | 4.591.200 | 760.000 | 4.560.000 |
| 210 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 322.416 | 1.934.496 | 322416 | 1.934.496 | 315.200 | 1.891.200 | 312.000 | 1.872.000 |
| 211 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10 | Unidad | 4 | 776.344 | 3.105.376 | 776344 | 3.105.376 | 759.600 | 3.038.400 | 751.000 | 3.004.000 |
| 212 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 4 | 316.728 | 1.266.912 | 316.728 | 1.266.912 | 309.200 | 1.236.800 | 307.000 | 1.228.000 |
| 213 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta doble pivotante con freno de 4.05x2.10m | Unidad | 1 | 5.122.688 | 5.122.688 | 5.122.688 | 5.122.688 | 5.010.000 | 5.010.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 214 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 1.647.563 | 1.647.563 | 1.647.563 | 1.647.563 | 1.610.000 | 1.610.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 215 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m. | Unidad | 4 | 842.171 | 3.368.684 | 842.171 | 3.368.684 | 823.500 | 3.294.000 | 820.000 | 3.280.000 |
| 216 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 4 | 330.938 | 1.323.752 | 330.938 | 1.323.752 | 323.500 | 1.294.000 | 320.000 | 1.280.000 |
| 217 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,80x1,10m. | Unidad | 3 | 893.392 | 2.680.176 | 893.392 | 2.680.176 | 873.500 | 2.620.500 | 870.000 | 2.610.000 |
| 218 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 332.798 | 998.394 | 332.798 | 998.394 | 325.000 | 975.000 | 320.000 | 960.000 |
| 219 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10 | Unidad | 5 | 408.928 | 2.044.640 | 408.928 | 2.044.640 | 399.000 | 1.995.000 | 400.000 | 2.000.000 |
| 220 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 5 | 194.256 | 971.280 | 194.256 | 971.280 | 189.000 | 945.000 | 200.000 | 1.000.000 |
| 221 | Colocacion de muebles-1N - Mueble alto de cocina | Metros | 10 | 1.102.950 | 11.029.500 | 1.102.950 | 11.029.500 | 1.078.000 | 10.780.000 | 1.066.000 | 10.660.000 |
| 222 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros | 10 | 682.950 | 6.829.500 | 682.950 | 6.829.500 | 667.000 | 6.670.000 | 660.000 | 6.600.000 |
| 223 | Colocacion de muebles-1N - Mueble bajo de cocina | Metros | 10 | 1.158.750 | 11.587.500 | 1.158.750 | 11.587.500 | 1.133.000 | 11.330.000 | 1.120.000 | 11.200.000 |
| 224 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros | 10 | 813.750 | 8.137.500 | 813.750 | 8.137.500 | 795.000 | 7.950.000 | 786.000 | 7.860.000 |
| 225 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Ducha | Unidad | 6 | 173.370 | 1.040.220 | 173.370 | 1.040.220 | 169.000 | 1.014.000 | 167.000 | 1.002.000 |
| 226 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 52.320 | 313.920 | 52.320 | 313.920 | 51.000 | 306.000 | 50.000 | 300.000 |
| 227 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Inodoro cisterna baja | Unidad | 7 | 1.138.563 | 7.969.941 | 1.138.563 | 7.969.941 | 1.113.200 | 7.792.400 | 1.100.000 | 7.700.000 |
| 228 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 7 | 111.537 | 780.759 | 111.537 | 780.759 | 109.000 | 763.000 | 107.000 | 749.000 |
| 229 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Lavatorio | Unidad | 9 | 852.864 | 7.675.776 | 852.864 | 7.675.776 | 833.200 | 7.498.800 | 824.000 | 7.416.000 |
| 230 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 9 | 90.936 | 818.424 | 90.936 | 818.424 | 88.900 | 800.100 | 87.000 | 783.000 |
| 231 | Montaje / Desmontaje de pileta-Pileta lavadero | Unidad | 1 | 620.787 | 620.787 | 620.787 | 620.787 | 606.000 | 606.000 | 600.000 | 600.000 |
| 232 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 71.913 | 71.913 | 71.913 | 71.913 | 70.000 | 70.000 | 69.000 | 69.000 |
| 233 | Montaje / Desmontaje de pileta-Pileta de Cocina (Acero inoxidable) | Unidad | 1 | 740.982 | 740.982 | 740.982 | 740.982 | 724.000 | 724.000 | 715.000 | 715.000 |
| 234 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 176.868 | 176.868 | 176.868 | 176.868 | 172.000 | 172.000 | 170.000 | 170.000 |

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Percheros | Unidad | 6 | 45.370 | 272.220 | 45.370 | 272.220 | 44.000 | 264.000 | 43.000 | 258.000 |
| 236 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 9.560 | 57.360 | 9.560 | 57.360 | 9.300 | 55.800 | 9.200 | 55.200 |
| 237 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Jabonera | Unidad | 15 | 60.370 | 905.550 | 60.370 | 905.550 | 59.000 | 885.000 | 58.000 | 870.000 |
| 238 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 15 | 14.060 | 210.900 | 14.060 | 210.900 | 13.000 | 195.000 | 13.500 | 202.500 |
| 239 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Portarrollo | Unidad | 7 | 54.370 | 380.590 | 54.370 | 380.590 | 53.100 | 371.700 | 52.500 | 367.500 |
| 240 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 7 | 14.060 | 98.420 | 14.060 | 98.420 | 13.400 | 93.800 | 13.500 | 94.500 |
| 241 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Canilla p/ mesada de una sola agua, con pico móvil alto, con volante | Unidad | 10 | 264.162 | 2.641.620 | 264.162 | 2.641.620 | 258.200 | 2.582.000 | 255.000 | 2.550.000 |
| 242 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 67.938 | 679.380 | 67.938 | 679.380 | 66.400 | 664.000 | 66.000 | 660.000 |
| 243 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación de agua fria en baño de servicio | Unidad | 1 | 279.360 | 279.360 | 279.360 | 279.360 | 273.100 | 273.100 | 270.000 | 270.000 |
| 244 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 260.880 | 260.880 | 260.880 | 260.880 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 245 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación de agua fria en baño completo | Unidad | 8 | 353.940 | 2.831.520 | 353.940 | 2.831.520 | 346.000 | 2.768.000 | 345.000 | 2.760.000 |
| 246 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 8 | 344.700 | 2.757.600 | 344.700 | 2.757.600 | 337.000 | 2.696.000 | 335.000 | 2.680.000 |
| 247 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación Agua fria de pileta para lavar | Unidad | 1 | 185.460 | 185.460 | 185.460 | 185.460 | 181.300 | 181.300 | 179.000 | 179.000 |
| 248 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 180.780 | 180.780 | 180.780 | 180.780 | 176.000 | 176.000 | 174.000 | 174.000 |
| 249 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación agua fria para pileta de cocina | Unidad | 1 | 143.880 | 143.880 | 143.880 | 143.880 | 140.600 | 140.600 | 139.000 | 139.000 |
| 250 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 143.460 | 143.460 | 143.460 | 143.460 | 140.200 | 140.200 | 138.000 | 138.000 |
| 251 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación agua fria para baño carcel | Unidad | 5 | 177.300 | 886.500 | 177.300 | 886.500 | 173.600 | 868.000 | 170.000 | 850.000 |
| 252 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 5 | 136.140 | 680.700 | 136.140 | 680.700 | 133.100 | 665.500 | 131.000 | 655.000 |
| 253 | Instalacion de desague cloacal-Boca de desague abierta 30x30x30 cm | Unidad | 8 | 156.155 | 1.249.240 | 156.155 | 1.249.240 | 152.200 | 1.217.600 | 150.000 | 1.200.000 |
| 254 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 8 | 95.058 | 760.464 | 95.058 | 760.464 | 92.500 | 740.000 | 92.000 | 736.000 |
| 255 | Instalacion de desague cloacal-Registro de 30x30x30 | Unidad | 8 | 141.270 | 1.130.160 | 141.270 | 1.130.160 | 138.100 | 1.104.800 | 136.000 | 1.088.000 |
| 256 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 8 | 95.730 | 765.840 | 90.000 | 720.000 | 93.600 | 748.800 | 92.000 | 736.000 |
| 257 | Instalacion de desague cloacal-Tubo PVC100mm | Metro lineal | 240 | 20.873 | 5.009.520 | 20.873 | 5.009.520 | 20.400 | 4.896.000 | 20.000 | 4.800.000 |
| 258 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 240 | 13.047 | 3.131.280 | 11.000 | 2.640.000 | 12.500 | 3.000.000 | 12.600 | 3.024.000 |
| 259 | Instalacion de desague cloacal-Tubo PVC 40mm | Metro lineal | 68 | 14.699 | 999.532 | 14.699 | 999.532 | 14.300 | 972.400 | 14.000 | 952.000 |
| 260 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 68 | 10.081 | 685.508 | 10.081 | 685.508 | 9.500 | 646.000 | 9.800 | 666.400 |
| 261 | Instalacion de desague cloacal-Desague cloacal para baño completo | Unidad | 8 | 416.280 | 3.330.240 | 416.280 | 3.330.240 | 407.900 | 3.263.200 | 405.000 | 3.240.000 |
| 262 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 8 | 334.050 | 2.672.400 | 334.050 | 2.672.400 | 326.600 | 2.612.800 | 325.000 | 2.600.000 |
| 263 | Instalacion de desague cloacal-Desague cloacal para baño de servicio | Unidad | 1 | 312.390 | 312.390 | 312.390 | 312.390 | 305.000 | 305.000 | 302.000 | 302.000 |

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 216.690 | 216.690 | 216.690 | 216.690 | 211.000 | 211.000 | 210.000 | 210.000 |
| 265 | Instalacion de desague cloacal-Desague para pileta de lavar | Unidad | 2 | 334.173 | 668.346 | 334.173 | 668.346 | 326.700 | 653.400 | 325.000 | 650.000 |
| 266 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 2 | 338.127 | 676.254 | 338.127 | 676.254 | 330.600 | 661.200 | 326.000 | 652.000 |
| 267 | Instalacion de desague cloacal-Desague para pileta de cocina | Unidad | 1 | 285.777 | 285.777 | 285.777 | 285.777 | 279.400 | 279.400 | 276.000 | 276.000 |
| 268 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 279.333 | 279.333 | 277.998 | 277.998 | 273.100 | 273.100 | 270.000 | 270.000 |
| 269 | Instalacion de desague cloacal-Rejilla de piso sifonada | Unidad | 3 | 114.645 | 343.935 | 114.645 | 343.935 | 112.100 | 336.300 | 111.000 | 333.000 |
| 270 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 106.155 | 318.465 | 106.155 | 318.465 | 103.700 | 311.100 | 103.000 | 309.000 |
| 271 | Construccion e instalaciones electricas-Cálculo de Instalación Eléctrica y de Prevención c/Incendio | Metros cuad | 592 | 13.571 | 8.034.032 | 13.571 | 8.034.032 | 14.500 | 8.584.000 | 13.500 | 7.992.000 |
| 272 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 592 | 14.748 | 8.730.816 | 14.748 | 8.730.816 | 15.100 | 8.939.200 | 14.500 | 8.584.000 |
| 273 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para teléfono | Unidad | 10 | 99.291 | 992.910 | 99.291 | 992.910 | 97.800 | 978.000 | 96.000 | 960.000 |
| 274 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 72.609 | 726.090 | 72.609 | 726.090 | 70.900 | 709.000 | 71.000 | 710.000 |
| 275 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito de luces | Unidad | 84 | 141.942 | 11.923.128 | 141.942 | 11.923.128 | 138.700 | 11.650.800 | 138.000 | 11.592.000 |
| 276 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 84 | 78.858 | 6.624.072 | 78.858 | 6.624.072 | 77.100 | 6.476.400 | 76.500 | 6.426.000 |
| 277 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para tomas comunes | Unidad | 64 | 73.107 | 4.678.848 | 73.107 | 4.678.848 | 71.000 | 4.544.000 | 70.700 | 4.524.800 |
| 278 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 64 | 65.493 | 4.191.552 | 65.493 | 4.191.552 | 64.000 | 4.096.000 | 63.000 | 4.032.000 |
| 279 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU | Unidad | 19 | 254.551 | 4.836.469 | 254.551 | 4.836.469 | 248.000 | 4.712.000 | 245.000 | 4.655.000 |
| 280 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 19 | 120.929 | 2.297.651 | 120.929 | 2.297.651 | 118.200 | 2.245.800 | 115.000 | 2.185.000 |
| 281 | Construccion e instalaciones electricas-Linea trifásica desde medidor al TP-ST/10 | Metro lineal | 50 | 45.920 | 2.296.000 | 45.920 | 2.296.000 | 44.800 | 2.240.000 | 44.000 | 2.200.000 |
| 282 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 50 | 21.409 | 1.070.450 | 21.409 | 1.070.450 | 20.900 | 1.045.000 | 21.000 | 1.050.000 |
| 283 | Construccion e instalaciones electricas-Panel circular led de embutir | Unidad | 15 | 43.629 | 654.435 | 43.629 | 654.435 | 42.600 | 639.000 | 43.000 | 645.000 |
| 284 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 15 | 34.709 | 520.635 | 34.709 | 520.635 | 33.900 | 508.500 | 34.000 | 510.000 |
| 285 | Construccion e instalaciones electricas-Luz led flor lig. 2,5W de adosar | Unidad | 10 | 54.849 | 548.490 | 54.849 | 548.490 | 53.200 | 532.000 | 54.000 | 540.000 |
| 286 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 47.362 | 473.620 | 47.362 | 473.620 | 46.300 | 463.000 | 46.000 | 460.000 |
| 287 | Construccion e instalaciones electricas-Panel led de adosar redondo - Luz cálida 12W | Unidad | 22 | 56.386 | 1.240.492 | 56.386 | 1.240.492 | 55.100 | 1.212.200 | 55.000 | 1.210.000 |
| 288 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 22 | 49.094 | 1.080.068 | 49.094 | 1.080.068 | 48.000 | 1.056.000 | 48.000 | 1.056.000 |
| 289 | Construccion e instalaciones electricas-Luz redonda Bulkheard porta lampara 60W de adosar | Unidad | 15 | 69.129 | 1.036.935 | 69.129 | 1.036.935 | 67.500 | 1.012.500 | 67.000 | 1.005.000 |
| 290 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 15 | 42.209 | 633.135 | 42.209 | 633.135 | 41.200 | 618.000 | 41.000 | 615.000 |
| 291 | Construccion e instalaciones electricas-Luz led celling spot light de 3W | Unidad | 10 | 57.922 | 579.220 | 57.922 | 579.220 | 56.600 | 566.000 | 56.000 | 560.000 |
| 292 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 50.828 | 508.280 | 50.828 | 508.280 | 49.500 | 495.000 | 50.000 | 500.000 |
| 293 | Construccion e instalaciones electricas-Luz exterior por pared | Unidad | 6 | 71.312 | 427.872 | 71.312 | 427.872 | 69.700 | 418.200 | 69.000 | 414.000 |

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 53.128 | 318.768 | 53.128 | 318.768 | 51.900 | 311.400 | 52.000 | 312.000 |
| 295 | Construccion e instalaciones electricas-Fluorecente led | Unidad | 6 | 69.055 | 414.330 | 69.055 | 414.330 | 67.200 | 403.200 | 67.000 | 402.000 |
| 296 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 38.743 | 232.458 | 38.743 | 232.458 | 37.800 | 226.800 | 38.000 | 228.000 |
| 297 | Instalacion de aire acondicionado-Instalaciones de A.A. Incluye la instalacion de cañeria de cobre, desague embutido y aislacion termica. No incluye: La provision y montaje de equipos | Unidad Med | 152 | 227.730 | 34.614.960 | 227.730 | 34.614.960 | 225.000 | 34.200.000 | 221.000 | 33.592.000 |
| 298 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad Med | 152 | 103.170 | 15.681.840 | 103.170 | 15.681.840 | 110.000 | 16.720.000 | 100.000 | 15.200.000 |
| 299 | Carpinteria metalica-Enrejado fijo en carceles con varillas de 12mm | Metros cuad | 33 | 384.048 | 12.673.584 | 384.048 | 12.673.584 | 375.000 | 12.375.000 | 371.000 | 12.243.000 |
| 300 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 33 | 126.012 | 4.158.396 | 126.012 | 4.158.396 | 123.000 | 4.059.000 | 125.000 | 4.125.000 |
| 301 | Carpinteria metalica-Puerta metálica con marco metálico estilo rejas con varillas de 12mm. | Unidad | 5 | 804.720 | 4.023.600 | 804.720 | 4.023.600 | 786.000 | 3.930.000 | 780.000 | 3.900.000 |
| 302 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 5 | 276.180 | 1.380.900 | 276.180 | 1.380.900 | 270.000 | 1.350.000 | 270.000 | 1.350.000 |
| 303 | Carpinteria metalica-Pasador Metálico para celdas | Unidad | 5 | 259.704 | 1.298.520 | 259.704 | 1.298.520 | 253.900 | 1.269.500 | 251.000 | 1.255.000 |
| 304 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 5 | 117.426 | 587.130 | 117.426 | 587.130 | 114.500 | 572.500 | 115.000 | 575.000 |
| 305 | Carpinteria metalica-Rampas en vereda | Metros cuad | 18 | 101.660 | 1.829.880 | 101.660 | 1.829.880 | 100.000 | 1.800.000 | 99.000 | 1.782.000 |
| 306 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 18 | 30.440 | 547.920 | 30.440 | 547.920 | 32.000 | 576.000 | 30.000 | 540.000 |
| 307 | Carpinteria metalica-Goterones de fachada | Metro lineal | 51 | 62.107 | 3.167.457 | 62.107 | 3.167.457 | 60.700 | 3.095.700 | 61.000 | 3.111.000 |
| 308 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 51 | 25.652 | 1.308.252 | 25.652 | 1.308.252 | 25.100 | 1.280.100 | 25.000 | 1.275.000 |
| 309 | Carpinteria metalica-Guardaobra perimetral chormigon | Metros cuad | 71,1 | 81.046 | 5.762.371 | 81.046 | 5.762.371 | 80.000 | 5.688.000 | 79.000 | 5.616.900 |
| 310 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 71,1 | 25.361 | 1.803.167 | 25.361 | 1.803.167 | 24.700 | 1.756.170 | 25.000 | 1.777.500 |
| 311 | Carpinteria metalica-Basurero metalico | Unidad | 5 | 677.040 | 3.385.200 | 677.040 | 3.385.200 | 670.000 | 3.350.000 | 655.000 | 3.275.000 |
| 312 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 5 | 199.260 | 996.300 | 199.260 | 996.300 | 194.500 | 972.500 | 193.000 | 965.000 |
| 313 | Construccion de rampa peatonal-Rampas en vereda | Metros cuad | 18 | 73.007 | 1.314.126 | 73.007 | 1.314.126 | 73.000 | 1.314.000 | 71.000 | 1.278.000 |
| 314 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuad | 18 | 59.091 | 1.063.638 | 59.091 | 1.063.638 | 57.800 | 1.040.400 | 58.000 | 1.044.000 |
| 315 | Carpinteria metalica-Goterones de fachada | Metro lineal | 51 | 52.160 | 2.660.160 | 52.160 | 2.660.160 | 52.000 | 2.652.000 | 51.000 | 2.601.000 |
| 316 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metro lineal | 51 | 35.599 | 1.815.549 | 35.599 | 1.815.549 | 35.000 | 1.785.000 | 35.000 | 1.785.000 |
| 317 | Carpinteria metalica-Guardaobra perimetral chormigon | Metros cuad | 71,1 | 60.556 | 4.305.532 | 60.556 | 4.305.532 | 61.000 | 4.337.100 | 59.000 | 4.194.900 |
| 318 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuad | 71,1 | 45.851 | 3.260.006 | 45.851 | 3.260.006 | 45.000 | 3.199.500 | 45.000 | 3.199.500 |
| 319 | Carpinteria metalica-Basurero metalico. Conjunto soldado de Chapa plegada | Unidad | 5 | 645.975 | 3.229.875 | 700.000 | 3.500.000 | 635.000 | 3.175.000 | 625.000 | 3.125.000 |
| 320 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 5 | 230.325 | 1.151.625 | 230.325 | 1.151.625 | 225.200 | 1.126.000 | 225.000 | 1.125.000 |
| 321 | Desmontaje de cartelería-Corporeo de acero inoxidable | Unidad Med | 1 | 6.262.500 | 6.262.500 | 6.958.333 | 6.958.333 | 6.550.000 | 6.550.000 | 6.100.000 | 6.100.000 |
| 322 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad Med | 1 | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.566.667 | 2.566.667 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 323 | Desmontaje de cartelería-Señaleticas confeccionadas en acrílico transparente y ploteado | Unidad | 37 | 118.860 | 4.397.820 | 118.860 | 4.397.820 | 116.200 | 4.299.400 | 115.000 | 4.255.000 |
| 324 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 37 | 46.620 | 1.724.940 | 46.620 | 1.724.940 | 45.500 | 1.683.500 | 46.000 | 1.702.000 |
| 325 | Servicio de limpieza general de la construccion-Limpieza final de obra | Unidad Med | 1 | 3.412.500 | 3.412.500 | 3.763.862 | 3.763.862 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 326 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad Med | 1 | 8.317.500 | 8.317.500 | 9.186.057 | 9.186.057 | 9.021.753 | 9.021.753 | 8.547.600 | 8.547.600 |

| | | | | TESAKA INGENIERÍA S.A. | | NELMAR DE MARTA GIMENEZ | | ESTERO GUAZU S.A. | | COIN DE CARLOS PERALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio Total | 1.928.439.996 | Precio Total | 1.883.300.951 | Precio Total | 1.882.900.000 | Precio Total | 1.879.000.000 |
| LOTE N° 3 EQUIPO DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de M | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Extintor de incendio-Extintores tipo ABC de 6kg | Unidad | 54 | 0 | 0 | 170.000 | 9.180.000 | 188.500 | 10.179.000 | 190.000 | 10.260.000 |
| 2 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 54 | 0 | 0 | 70.000 | 3.780.000 | 81.000 | 4.374.000 | 50.000 | 2.700.000 |
| 3 | Baliza de extintor-Balizas para extintores | Unidad | 54 | 0 | 0 | 60.000 | 3.240.000 | 70.000 | 3.780.000 | 68.500 | 3.699.000 |
| 4 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 54 | 0 | 0 | 50.000 | 2.700.000 | 57.000 | 3.078.000 | 45.000 | 2.430.000 |
| 5 | Detector de humo y calor-Detectores de humo/calor | Unidad | 42 | 0 | 0 | 250.000 | 10.500.000 | 350.000 | 14.700.000 | 259.450 | 10.896.900 |
| 6 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 42 | 0 | 0 | 62.720 | 2.634.240 | 62.000 | 2.604.000 | 45.000 | 1.890.000 |
| 7 | Pulsador manual para alarma de incendio-Pulsador Manual Compuesto PMC y Alarma Audio Visual AAV | Unidad | 6 | 0 | 0 | 850.000 | 5.100.000 | 950.000 | 5.700.000 | 940.000 | 5.640.000 |
| 8 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 0 | 0 | 400.000 | 2.400.000 | 440.000 | 2.640.000 | 300.000 | 1.800.000 |
| 9 | Panel de control de alarmas contra incendio-Panel Central de Control | Unidad | 2 | 0 | 0 | 973.200 | 1.946.400 | 1.005.000 | 2.010.000 | 975.050 | 1.950.100 |
| 10 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 2 | 0 | 0 | 231.884 | 463.768 | 417.500 | 835.000 | 300.000 | 600.000 |
| 11 | Detector termovelocimetrico-Detector Termovelocimetrico | Unidad | 4 | 0 | 0 | 572.808 | 2.291.232 | 685.000 | 2.740.000 | 656.000 | 2.624.000 |
| 12 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 4 | 0 | 0 | 380.000 | 1.520.000 | 430.000 | 1.720.000 | 280.000 | 1.120.000 |
| 13 | Carteles acrílicos sin soporte-Carteles luminosos indicadores de salidas | Unidad | 20 | 0 | 0 | 221.664 | 4.433.280 | 210.000 | 4.200.000 | 224.000 | 4.480.000 |
| 14 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 20 | 0 | 0 | 44.054 | 881.080 | 45.000 | 900.000 | 35.000 | 700.000 |
| 15 | Unidad de luz de emergencia-Luces de emergencia autónomas | Unidad | 20 | 0 | 0 | 300.000 | 6.000.000 | 310.000 | 6.200.000 | 325.000 | 6.500.000 |
| 16 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 20 | 0 | 0 | 48.000 | 960.000 | 42.000 | 840.000 | 35.000 | 700.000 |
| | | | | Precio Total | 0 | Precio Total | 58.030.000 | Precio Total | 66.500.000 | Precio Total | 57.990.000 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE N° 1 BLOQUE N° 1 DIRECCION DE POLICIA DPTO. CENTRAL, Contrato Abierto: No , Abaste | | | | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de M | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Replanteo y marcación-Replanteo y marcacion | Metros cuad | 591 | 3.047 | 1.800.777 | 2.914 | 1.722.174 | 2.953 | 1.745.223 | 2.682 | 1.585.062 |
| 2 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 591 | 6.652 | 3.931.332 | 6.361 | 3.759.351 | 6.446 | 3.809.586 | 5.855 | 3.460.305 |
| 3 | Servicio de limpieza de terrenos-Limpieza de terreno | Metros cuad | 2.866 | 1.030 | 2.951.980 | 985 | 2.823.010 | 999 | 2.863.134 | 907 | 2.599.462 |
| 4 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 2.866 | 3.546 | 10.162.836 | 3.390 | 9.715.740 | 3.436 | 9.847.576 | 3.121 | 8.944.786 |
| 5 | Servicio de limpieza de terrenos-Derribo de arboles | Unidad | 1 | 295.900 | 295.900 | 282.954 | 282.954 | 286.750 | 286.750 | 261.305 | 261.305 |
| 6 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 362.047 | 362.047 | 346.207 | 346.207 | 350.852 | 350.852 | 318.671 | 318.671 |
| 7 | Servicio de retiro de vallado-Vallado de obra h:2.00m | Metros cuad | 440 | 68.097 | 29.962.680 | 65.118 | 28.651.920 | 65.991 | 29.036.040 | 59.938 | 26.372.720 |
| 8 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 440 | 16.148 | 7.105.120 | 15.442 | 6.794.480 | 15.649 | 6.885.560 | 14.213 | 6.253.720 |
| 9 | Servicio de poda-Poda de arboles vecinos | Unidad | 10 | 143.953 | 1.439.530 | 137.655 | 1.376.550 | 139.502 | 1.395.020 | 126.706 | 1.267.060 |
| 10 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 182.527 | 1.825.270 | 174.541 | 1.745.410 | 176.883 | 1.768.830 | 160.659 | 1.606.590 |
| 11 | Servicio de Demolicion-Demolicion de vereda existente | Metros cuad | 136 | 7.517 | 1.022.312 | 7.188 | 977.568 | 7.285 | 990.760 | 6.616 | 899.776 |
| 12 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 136 | 13.750 | 1.870.000 | 13.148 | 1.788.128 | 13.325 | 1.812.200 | 12.103 | 1.646.008 |
| 13 | Preparacion de obra-Cartel de Obras | Metros cuad | 4 | 177.742 | 710.968 | 169.965 | 679.860 | 172.245 | 688.980 | 156.447 | 625.788 |
| 14 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 4 | 35.585 | 142.340 | 34.028 | 136.112 | 34.484 | 137.936 | 31.321 | 125.284 |
| 15 | Desbroce-Desbroce del terreno natural | Metros cuad | 2.866 | 5.465 | 15.662.690 | 5.226 | 14.977.716 | 5.296 | 15.178.336 | 4.810 | 13.785.460 |
| 16 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 2.866 | 10.893 | 31.219.338 | 10.200 | 29.233.200 | 10.556 | 30.253.496 | 9.588 | 27.479.208 |
| 17 | Servicio de Excavación Estructural-Excavacion mecanizada del terreno | Metros cúbic | 33,75 | 202.657 | 6.839.674 | 193.791 | 6.540.446 | 196.390 | 6.628.163 | 178.377 | 6.020.224 |
| 18 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 33,75 | 76.168 | 2.570.670 | 72.836 | 2.458.215 | 73.813 | 2.491.189 | 67.043 | 2.262.701 |
| 19 | Relleno y compactacion de terreno-Relleno y compactacion del suelo | Metros cúbic | 859,8 | 50.230 | 43.187.754 | 48.033 | 41.298.773 | 48.677 | 41.852.485 | 44.212 | 38.013.478 |
| 20 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 859,8 | 13.423 | 11.541.095 | 12.835 | 11.035.533 | 13.008 | 11.184.278 | 11.814 | 10.157.677 |
| 21 | Colocacion de hormigon armado-Zapata | Metros cúbic | 6,84 | 1.124.743 | 7.693.242 | 1.075.536 | 7.356.666 | 1.089.963 | 7.455.347 | 989.989 | 6.771.525 |
| 22 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 6,84 | 490.456 | 3.354.719 | 468.998 | 3.207.946 | 475.290 | 3.250.984 | 431.695 | 2.952.794 |
| 23 | Viga de hormigon-Vigas de fundacion | Metros cúbic | 7,23 | 1.414.877 | 10.229.561 | 1.352.976 | 9.782.016 | 1.371.126 | 9.913.241 | 1.245.363 | 9.003.974 |
| 24 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 7,23 | 612.068 | 4.425.252 | 585.290 | 4.231.647 | 593.142 | 4.288.417 | 538.737 | 3.895.069 |
| 25 | Colocacion de hormigon armado-Hormigon de Regularizacion | Metros cúbic | 0,23 | 562.279 | 129.324 | 537.678 | 123.666 | 544.892 | 125.325 | 494.913 | 113.830 |
| 26 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 0,23 | 375.801 | 86.434 | 359.361 | 82.653 | 364.181 | 83.762 | 330.777 | 76.079 |
| 27 | Colocacion de hormigon armado-Movilizacion de Hormigonera | Unidad Med | 1 | 5.702.107 | 5.702.107 | 5.452.640 | 5.452.640 | 5.525.784 | 5.525.784 | 5.018.946 | 5.018.946 |
| 28 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad Med | 1 | 4.197.893 | 4.197.893 | 4.014.235 | 4.014.235 | 4.068.084 | 4.068.084 | 3.694.950 | 3.694.950 |
| 29 | Preparacion de obra-Calculo estructural | Metros cuad | 591 | 7.131 | 4.214.421 | 6.819 | 4.030.029 | 6.910 | 4.083.810 | 6.276 | 3.709.116 |
| 30 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 591 | 16.746 | 9.896.886 | 16.014 | 9.464.274 | 16.229 | 9.591.339 | 14.740 | 8.711.340 |
| 31 | Colocacion de hormigon armado-Pilares Fck 210 | Metros cúbic | 3,65 | 1.691.697 | 6.174.694 | 1.617.685 | 5.904.550 | 1.639.386 | 5.983.759 | 1.489.017 | 5.434.912 |
| 32 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 3,65 | 829.503 | 3.027.686 | 793.212 | 2.895.224 | 803.853 | 2.934.063 | 730.121 | 2.664.942 |
| 33 | Colocacion de hormigon armado-Vigas | Metros cúbic | 6,29 | 1.473.544 | 9.268.592 | 1.409.077 | 8.863.094 | 1.427.979 | 8.981.988 | 1.297.001 | 8.158.136 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 6,29 | 612.068 | 3.849.908 | 585.290 | 3.681.474 | 593.142 | 3.730.863 | 538.737 | 3.388.656 |
| 35 | Construccion de losa-Losas | Metros cúbic | 31 | 1.655.251 | 51.312.781 | 1.582.834 | 49.067.854 | 1.604.067 | 49.726.077 | 1.456.938 | 45.165.078 |
| 36 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 31 | 659.149 | 20.433.619 | 630.311 | 19.539.641 | 638.767 | 19.801.777 | 580.177 | 17.985.487 |
| 37 | Escalera-Escaleras | Metros cúbic | 1,45 | 1.812.562 | 2.628.215 | 1.729.055 | 2.507.130 | 1.752.250 | 2.540.763 | 1.591.529 | 2.307.717 |
| 38 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 1,45 | 939.491 | 1.362.262 | 898.388 | 1.302.663 | 910.439 | 1.320.137 | 826.932 | 1.199.051 |
| 39 | Colocacion de hormigon armado-Pilares Fck 210 | Metros cúbic | 3,65 | 1.741.816 | 6.357.628 | 1.665.611 | 6.079.480 | 1.687.955 | 6.161.036 | 1.533.131 | 5.595.928 |
| 40 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 3,65 | 867.311 | 3.165.685 | 829.366 | 3.027.186 | 840.492 | 3.067.796 | 763.400 | 2.786.410 |
| 41 | Colocacion de hormigon armado-Vigas | Metros cúbic | 6,29 | 1.498.373 | 9.424.766 | 1.432.820 | 9.012.438 | 1.452.040 | 9.133.332 | 1.318.855 | 8.295.598 |
| 42 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 6,29 | 630.799 | 3.967.726 | 603.201 | 3.794.134 | 611.293 | 3.845.033 | 555.224 | 3.492.359 |
| 43 | Construccion de losa-Losas | Metros cúbic | 31 | 1.680.080 | 52.082.480 | 1.606.577 | 49.803.887 | 1.628.128 | 50.471.968 | 1.478.792 | 45.842.552 |
| 44 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 31 | 677.880 | 21.014.280 | 648.223 | 20.094.913 | 656.918 | 20.364.458 | 596.664 | 18.496.584 |
| 45 | Escalera-Escaleras | Metros cúbic | 1,45 | 1.865.570 | 2.705.077 | 1.783.952 | 2.586.730 | 1.807.882 | 2.621.429 | 1.642.059 | 2.380.986 |
| 46 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 1,45 | 982.799 | 1.425.059 | 939.801 | 1.362.711 | 952.409 | 1.380.993 | 865.051 | 1.254.324 |
| 47 | Colocacion de hormigon armado-Pilares | Metros cúbic | 3,65 | 1.559.732 | 5.693.022 | 1.491.494 | 5.443.953 | 1.511.502 | 5.516.982 | 1.372.863 | 5.010.950 |
| 48 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 3,65 | 653.400 | 2.384.910 | 624.814 | 2.280.571 | 633.195 | 2.311.162 | 575.117 | 2.099.177 |
| 49 | Colocacion de hormigon armado-Vigas | Metros cúbic | 6,29 | 1.548.204 | 9.738.203 | 1.480.470 | 9.312.156 | 1.500.330 | 9.437.076 | 1.362.716 | 8.571.484 |
| 50 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 6,29 | 653.400 | 4.109.886 | 624.814 | 3.930.080 | 633.195 | 3.982.797 | 575.117 | 3.617.486 |
| 51 | Construccion de losa-Losas | Metros cúbic | 31 | 1.720.817 | 53.345.327 | 1.645.531 | 51.011.461 | 1.667.605 | 51.695.755 | 1.514.649 | 46.954.119 |
| 52 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 31 | 700.481 | 21.714.911 | 669.835 | 20.764.885 | 678.820 | 21.043.420 | 616.557 | 19.113.267 |
| 53 | Escalera-Escaleras | Metros cúbic | 1,45 | 2.131.928 | 3.091.296 | 2.038.503 | 2.955.829 | 2.065.849 | 2.995.481 | 1.876.364 | 2.720.728 |
| 54 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 1,45 | 1.028.272 | 1.490.994 | 983.286 | 1.425.765 | 996.475 | 1.444.889 | 905.076 | 1.312.360 |
| 55 | Aislacion-Aislacion horizontal 0.15m de mamposterias | Metros | 145,69 | 12.272 | 1.787.908 | 11.735 | 1.709.672 | 11.892 | 1.732.545 | 10.801 | 1.573.598 |
| 56 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros | 145,69 | 4.768 | 694.650 | 4.559 | 664.201 | 4.620 | 673.088 | 4.197 | 611.467 |
| 57 | Aislacion-Aislacion sobre losa para sanitarios | Metros cuad | 13,79 | 47.706 | 657.866 | 45.619 | 629.086 | 46.231 | 637.525 | 41.990 | 579.042 |
| 58 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 13,79 | 12.201 | 168.252 | 11.667 | 160.888 | 11.824 | 163.053 | 10.739 | 148.091 |
| 59 | Servicio de aislacion de techo-Aislacion de antepechos de aberturas con tela tramafix + mocheta con leve pendiente para escurrir el agua | Metro lineal | 41,4 | 43.223 | 1.789.432 | 41.332 | 1.711.145 | 41.886 | 1.734.080 | 38.044 | 1.575.022 |
| 60 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 41,4 | 12.272 | 508.061 | 11.736 | 485.870 | 11.893 | 492.370 | 10.802 | 447.203 |
| 61 | Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun | Metros cuad | 217,72 | 61.939 | 13.485.359 | 59.229 | 12.895.338 | 60.024 | 13.068.425 | 54.518 | 11.869.659 |
| 62 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 217,72 | 37.188 | 8.096.571 | 35.561 | 7.742.341 | 36.038 | 7.846.193 | 32.732 | 7.126.411 |
| 63 | Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun | Metros cuad | 280,62 | 60.122 | 16.871.436 | 57.491 | 16.133.124 | 58.262 | 16.349.482 | 52.919 | 14.850.130 |
| 64 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 280,62 | 37.141 | 10.422.507 | 35.516 | 9.966.500 | 35.993 | 10.100.356 | 32.691 | 9.173.748 |
| 65 | Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 51,2 | 12.564 | 643.277 | 12.014 | 615.117 | 12.175 | 623.360 | 11.059 | 566.221 |
| 66 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 51,2 | 9.953 | 509.594 | 9.517 | 487.270 | 9.645 | 493.824 | 8.760 | 448.512 |
| 67 | Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun | Metros cuad | 137,37 | 61.985 | 8.514.879 | 59.274 | 8.142.469 | 60.069 | 8.251.679 | 54.559 | 7.494.770 |
| 68 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 137,37 | 37.979 | 5.217.175 | 36.317 | 4.988.866 | 36.805 | 5.055.903 | 33.429 | 4.592.142 |
| 69 | Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun | Metros cuad | 154,8 | 81.100 | 12.554.280 | 77.552 | 12.005.050 | 78.592 | 12.166.042 | 71.383 | 11.050.088 |
| 70 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 54.451 | 8.429.015 | 52.069 | 8.060.281 | 52.767 | 8.168.332 | 47.927 | 7.419.100 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 31,2 | 12.751 | 397.831 | 12.193 | 380.422 | 12.357 | 385.538 | 11.223 | 350.158 |
| 72 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 31,2 | 10.113 | 315.526 | 9.671 | 301.735 | 9.800 | 305.760 | 8.901 | 277.711 |
| 73 | Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun | Metros cuad | 182,28 | 63.459 | 11.567.307 | 60.682 | 11.061.115 | 61.496 | 11.209.491 | 55.856 | 10.181.432 |
| 74 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 182,28 | 39.446 | 7.190.217 | 37.720 | 6.875.602 | 38.226 | 6.967.835 | 34.720 | 6.328.762 |
| 75 | Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun | Metros cuad | 154,8 | 84.523 | 13.084.160 | 80.825 | 12.511.710 | 81.909 | 12.679.513 | 74.397 | 11.516.656 |
| 76 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 57.329 | 8.874.529 | 54.821 | 8.486.291 | 55.557 | 8.600.224 | 50.461 | 7.811.363 |
| 77 | Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 31,2 | 13.682 | 426.878 | 13.084 | 408.221 | 13.259 | 413.681 | 12.043 | 375.742 |
| 78 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 31,2 | 10.868 | 339.082 | 10.393 | 324.262 | 10.532 | 328.598 | 9.566 | 298.459 |
| 79 | Colocacion de hormigon armado-Encadenado superior para apoyo de techo de chapa | Metros cuad | 47,6 | 31.481 | 1.498.496 | 30.104 | 1.432.950 | 30.508 | 1.452.181 | 27.709 | 1.318.948 |
| 80 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 47,6 | 20.712 | 985.891 | 19.806 | 942.766 | 20.071 | 955.380 | 18.230 | 867.748 |
| 81 | Revoques-Revoque Interior de mamposterias | Metros cuad | 778,96 | 16.520 | 12.868.419 | 15.797 | 12.305.231 | 16.009 | 12.470.371 | 14.541 | 11.326.857 |
| 82 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 778,96 | 19.161 | 14.925.653 | 18.323 | 14.272.884 | 18.569 | 14.464.508 | 16.865 | 13.137.160 |
| 83 | Revoques-Revoque Exterior de mamposterias | Metros cuad | 217,72 | 17.311 | 3.768.951 | 16.554 | 3.604.137 | 16.776 | 3.652.471 | 15.237 | 3.317.400 |
| 84 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 217,72 | 19.161 | 4.171.733 | 18.323 | 3.989.284 | 18.569 | 4.042.843 | 16.865 | 3.671.848 |
| 85 | Revoque de pared-Revoque de mochetas | Metro lineal | 45 | 11.634 | 523.530 | 11.125 | 500.625 | 11.274 | 507.330 | 10.240 | 460.800 |
| 86 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 45 | 13.490 | 607.050 | 12.900 | 580.500 | 13.073 | 588.285 | 11.874 | 534.330 |
| 87 | Revoques-Revoque de fondo de losas y vigas | Metros cuad | 235 | 16.782 | 3.943.770 | 16.048 | 3.771.280 | 16.264 | 3.822.040 | 14.772 | 3.471.420 |
| 88 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 17.546 | 4.123.310 | 16.779 | 3.943.065 | 17.004 | 3.995.940 | 15.444 | 3.629.340 |
| 89 | Revoques-Revoque base de azulejos | Metros cuad | 45,29 | 23.786 | 1.077.268 | 22.746 | 1.030.166 | 23.051 | 1.043.980 | 20.937 | 948.237 |
| 90 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 45,29 | 17.176 | 777.901 | 16.424 | 743.843 | 16.645 | 753.852 | 15.118 | 684.694 |
| 91 | Revoques-Revoque costado y fondo de escalera | Metros cuad | 10 | 15.172 | 151.720 | 14.508 | 145.080 | 14.703 | 147.030 | 13.354 | 133.540 |
| 92 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 10 | 16.012 | 160.120 | 15.311 | 153.110 | 15.516 | 155.160 | 14.093 | 140.930 |
| 93 | Revoques-Revoque Interior de mamposterias | Metros cuad | 429,54 | 17.160 | 7.370.906 | 16.409 | 7.048.322 | 16.629 | 7.142.821 | 15.104 | 6.487.772 |
| 94 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 429,54 | 19.460 | 8.358.848 | 18.609 | 7.993.310 | 18.859 | 8.100.695 | 17.129 | 7.357.591 |
| 95 | Revoques-Revoque Exterior de mamposterias | Metros cuad | 154,8 | 17.950 | 2.778.660 | 17.165 | 2.657.142 | 17.395 | 2.692.746 | 15.800 | 2.445.840 |
| 96 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 19.460 | 3.012.408 | 18.609 | 2.880.673 | 18.859 | 2.919.373 | 17.129 | 2.651.569 |
| 97 | Revoques-Revoque de mochetas | Metro lineal | 50 | 11.407 | 570.350 | 10.908 | 545.400 | 11.055 | 552.750 | 10.041 | 502.050 |
| 98 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 50 | 12.712 | 635.600 | 12.155 | 607.750 | 12.319 | 615.950 | 11.189 | 559.450 |
| 99 | Revoques-Revoque de fondo de losas y vigas | Metros cuad | 235 | 17.504 | 4.113.440 | 16.738 | 3.933.430 | 16.963 | 3.986.305 | 15.407 | 3.620.645 |
| 100 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 18.189 | 4.274.415 | 17.393 | 4.087.355 | 17.626 | 4.142.110 | 16.010 | 3.762.350 |
| 101 | Revoques-Revoque base de azulejos | Metros cuad | 23,09 | 23.974 | 553.560 | 22.925 | 529.338 | 23.233 | 536.450 | 21.102 | 487.245 |
| 102 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 23,09 | 17.457 | 403.082 | 16.693 | 385.441 | 16.917 | 390.614 | 15.365 | 354.778 |
| 103 | Revoques-Revoque costado y fondo de escalera | Metros cuad | 10 | 15.550 | 155.500 | 14.869 | 148.690 | 15.069 | 150.690 | 13.687 | 136.870 |
| 104 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 10 | 16.577 | 165.770 | 15.852 | 158.520 | 16.065 | 160.650 | 14.591 | 145.910 |
| 105 | Revoques-Revoque Interior de mamposterias | Metros cuad | 519,36 | 17.809 | 9.249.282 | 17.030 | 8.844.701 | 17.259 | 8.963.634 | 15.676 | 8.141.487 |
| 106 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 519,36 | 19.921 | 10.346.171 | 19.050 | 9.893.808 | 19.305 | 10.026.245 | 17.535 | 9.106.978 |
| 107 | Revoques-Revoque Exterior de mamposterias | Metros cuad | 154,8 | 18.160 | 2.811.168 | 17.365 | 2.688.102 | 17.598 | 2.724.170 | 15.984 | 2.474.323 |
| 108 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 19.921 | 3.083.771 | 19.050 | 2.948.940 | 19.305 | 2.988.414 | 17.535 | 2.714.418 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Revoques-Revoque de mochetas | Metro lineal | 60 | 12.110 | 726.600 | 11.580 | 694.800 | 11.735 | 704.100 | 10.659 | 639.540 |
| 110 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 60 | 13.508 | 810.480 | 12.917 | 775.020 | 13.090 | 785.400 | 11.890 | 713.400 |
| 111 | Revoques-Revoque de fondo de viga | Metros cuad | 235 | 17.514 | 4.115.790 | 16.748 | 3.935.780 | 16.972 | 3.988.420 | 15.415 | 3.622.525 |
| 112 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 18.864 | 4.433.040 | 18.038 | 4.238.930 | 18.280 | 4.295.800 | 16.604 | 3.901.940 |
| 113 | Revoques-Revoque base de azulejos | Metros cuad | 78,57 | 24.610 | 1.933.608 | 23.533 | 1.848.988 | 23.849 | 1.873.816 | 21.662 | 1.701.983 |
| 114 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 78,57 | 17.750 | 1.394.618 | 16.974 | 1.333.647 | 17.202 | 1.351.561 | 15.624 | 1.227.578 |
| 115 | Revoques-Revoque costado y fondo de escalera | Metros cuad | 10 | 16.386 | 163.860 | 15.669 | 156.690 | 15.879 | 158.790 | 14.422 | 144.220 |
| 116 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 10 | 17.318 | 173.180 | 16.561 | 165.610 | 16.783 | 167.830 | 15.244 | 152.440 |
| 117 | Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso sobre terreno natural | Metros cuad | 271,38 | 25.403 | 6.893.866 | 24.292 | 6.592.363 | 24.617 | 6.680.561 | 22.359 | 6.067.785 |
| 118 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 271,38 | 17.662 | 4.793.114 | 16.890 | 4.583.608 | 17.116 | 4.644.940 | 15.546 | 4.218.873 |
| 119 | Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso | Metros cuad | 271,38 | 16.962 | 4.603.148 | 16.220 | 4.401.784 | 16.437 | 4.460.673 | 14.930 | 4.051.703 |
| 120 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 271,38 | 13.243 | 3.593.885 | 12.664 | 3.436.756 | 12.834 | 3.482.891 | 11.656 | 3.163.205 |
| 121 | Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes sobre losa | Metros cuad | 143,19 | 24.867 | 3.560.706 | 23.779 | 3.404.915 | 24.098 | 3.450.593 | 21.888 | 3.134.143 |
| 122 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 143,19 | 15.388 | 2.203.408 | 14.714 | 2.106.898 | 14.912 | 2.135.249 | 13.544 | 1.939.365 |
| 123 | Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso | Metros cuad | 143,19 | 17.685 | 2.532.315 | 16.870 | 2.415.615 | 17.096 | 2.447.976 | 15.528 | 2.223.454 |
| 124 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 143,19 | 13.455 | 1.926.621 | 12.867 | 1.842.426 | 13.039 | 1.867.054 | 11.843 | 1.695.799 |
| 125 | Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes sobre losa | Metros cuad | 132,26 | 28.499 | 3.769.278 | 27.252 | 3.604.350 | 27.618 | 3.652.757 | 25.084 | 3.317.610 |
| 126 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 132,26 | 19.782 | 2.616.367 | 18.917 | 2.501.962 | 19.171 | 2.535.556 | 17.412 | 2.302.911 |
| 127 | Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso | Metros cuad | 132,26 | 20.593 | 2.723.630 | 19.692 | 2.604.464 | 19.956 | 2.639.381 | 18.126 | 2.397.345 |
| 128 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 132,26 | 16.856 | 2.229.375 | 16.119 | 2.131.899 | 16.335 | 2.160.467 | 14.837 | 1.962.342 |
| 129 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato | Metros cuad | 271,38 | 109.207 | 29.636.596 | 104.429 | 28.339.942 | 105.830 | 28.720.145 | 96.123 | 26.085.860 |
| 130 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 271,38 | 56.757 | 15.402.715 | 54.274 | 14.728.878 | 55.002 | 14.926.443 | 49.957 | 13.557.331 |
| 131 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato | Metros cuad | 143,19 | 113.274 | 16.219.704 | 108.319 | 15.510.198 | 109.772 | 15.718.253 | 99.703 | 14.276.473 |
| 132 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 143,19 | 58.715 | 8.407.401 | 56.147 | 8.039.689 | 56.900 | 8.147.511 | 51.681 | 7.400.202 |
| 133 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato | Metros cuad | 132,26 | 117.200 | 15.500.872 | 112.073 | 14.822.775 | 113.576 | 15.021.562 | 103.159 | 13.643.809 |
| 134 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 132,26 | 62.238 | 8.231.598 | 59.515 | 7.871.454 | 60.313 | 7.976.997 | 54.781 | 7.245.396 |
| 135 | Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm | Metro lineal | 207,29 | 23.763 | 4.925.832 | 22.723 | 4.710.251 | 23.028 | 4.773.474 | 20.916 | 4.335.678 |
| 136 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 207,29 | 14.379 | 2.980.623 | 13.750 | 2.850.238 | 13.935 | 2.888.586 | 12.656 | 2.623.462 |
| 137 | Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm | Metro lineal | 100 | 24.731 | 2.473.100 | 23.649 | 2.364.900 | 23.966 | 2.396.600 | 21.768 | 2.176.800 |
| 138 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 100 | 14.775 | 1.477.500 | 14.129 | 1.412.900 | 14.318 | 1.431.800 | 13.005 | 1.300.500 |
| 139 | Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm | Metro lineal | 114,37 | 25.879 | 2.959.781 | 24.747 | 2.830.314 | 25.079 | 2.868.285 | 22.779 | 2.605.234 |
| 140 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 114,37 | 15.485 | 1.771.019 | 14.808 | 1.693.591 | 15.007 | 1.716.351 | 13.630 | 1.558.863 |
| 141 | Revestimiento de azulejos-Revestimientos en baños - Azulejo Incefra Blanco 32x56 | Metros cuad | 45,29 | 59.962 | 2.715.679 | 57.339 | 2.596.883 | 58.108 | 2.631.711 | 52.778 | 2.390.316 |
| 142 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 45,29 | 37.464 | 1.696.745 | 35.825 | 1.622.514 | 36.306 | 1.644.299 | 32.976 | 1.493.483 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Instalacion de azulejos-Revestimientos en baños y cocinas | Metros cuad | 23,09 | 62.652 | 1.446.635 | 59.911 | 1.383.345 | 60.715 | 1.401.909 | 55.146 | 1.273.321 |
| 144 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 23,09 | 38.114 | 880.052 | 36.446 | 841.538 | 36.935 | 852.829 | 33.547 | 774.600 |
| 145 | Colocacion de pisos - contrapisos-Alfeizar Cerámico Incefa Lef Cimento Beige 57x57 A | Metro lineal | 12,8 | 87.337 | 1.117.914 | 83.516 | 1.069.005 | 84.637 | 1.083.354 | 76.874 | 983.987 |
| 146 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 12,8 | 53.336 | 682.701 | 51.003 | 652.838 | 51.687 | 661.594 | 46.946 | 600.909 |
| 147 | Revestimiento de pared o muros-Revestimiento exterior-placas acm | Metros cuad | 153 | 932.448 | 142.664.544 | 891.653 | 136.422.909 | 903.615 | 138.253.095 | 820.733 | 125.572.149 |
| 148 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 153 | 213.312 | 32.636.736 | 203.980 | 31.208.940 | 206.716 | 31.627.548 | 187.755 | 28.726.515 |
| 149 | Revestimiento de azulejos-Revestimientos en baños y cocinas - Azulejo Incefra Blanco 32x56 | Metros cuad | 78,57 | 61.769 | 4.853.190 | 59.067 | 4.640.894 | 59.859 | 4.703.122 | 54.369 | 4.271.772 |
| 150 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 78,57 | 34.396 | 2.702.494 | 32.891 | 2.584.246 | 33.332 | 2.618.895 | 30.275 | 2.378.707 |
| 151 | Colocacion de pisos - contrapisos-Alfeizar Cerámico Incefa Lef Cimento Beige 57x57 A | Metro lineal | 15,8 | 88.038 | 1.391.000 | 84.186 | 1.330.139 | 85.316 | 1.347.993 | 77.490 | 1.224.342 |
| 152 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 15,8 | 53.803 | 850.087 | 51.449 | 812.894 | 52.139 | 823.796 | 47.357 | 748.241 |
| 153 | Revestimiento de pared o muros-Revestimiento exterior-placas acm | Metros cuad | 153 | 910.870 | 139.363.110 | 871.020 | 133.266.060 | 882.704 | 135.053.712 | 801.740 | 122.666.220 |
| 154 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 153 | 326.718 | 49.987.854 | 312.424 | 47.800.872 | 316.615 | 48.442.095 | 287.574 | 43.998.822 |
| 155 | Montaje / Desmontaje de cielorraso-Cielorraso a junta tomada | Metros cuad | 82 | 54.155 | 4.440.710 | 51.786 | 4.246.452 | 52.481 | 4.303.442 | 47.667 | 3.908.694 |
| 156 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 82 | 38.333 | 3.143.306 | 36.656 | 3.005.792 | 37.147 | 3.046.054 | 33.740 | 2.766.680 |
| 157 | Instalacion o colocacion de zocalo-Buña perimetral estandar Z | Metro lineal | 46 | 14.432 | 663.872 | 13.801 | 634.846 | 13.986 | 643.356 | 12.703 | 584.338 |
| 158 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 46 | 14.168 | 651.728 | 13.548 | 623.208 | 13.730 | 631.580 | 12.471 | 573.666 |
| 159 | Instalacion de artefactos electricos de iluminacion-Perforaciones para artefactos de iluminacion | Unidad | 15 | 53.451 | 801.765 | 51.113 | 766.695 | 51.798 | 776.970 | 47.047 | 705.705 |
| 160 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 15 | 30.677 | 460.155 | 29.335 | 440.025 | 29.728 | 445.920 | 27.001 | 405.075 |
| 161 | Instalacion de artefactos electricos de iluminacion-Puertas de inspeccion | Metros cuad | 10 | 104.755 | 1.047.550 | 100.172 | 1.001.720 | 101.516 | 1.015.160 | 92.205 | 922.050 |
| 162 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 10 | 91.133 | 911.330 | 87.146 | 871.460 | 88.315 | 883.150 | 80.214 | 802.140 |
| 163 | Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex | Metros cuad | 778,96 | 16.340 | 12.728.206 | 15.625 | 12.171.250 | 15.835 | 12.334.832 | 14.382 | 11.203.003 |
| 164 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 778,96 | 13.315 | 10.371.852 | 12.733 | 9.918.498 | 12.904 | 10.051.700 | 11.720 | 9.129.411 |
| 165 | Servicio de pintura-Membrana Plástica para exterior | Metros cuad | 217,72 | 27.463 | 5.979.244 | 26.262 | 5.717.763 | 26.614 | 5.794.400 | 24.173 | 5.262.946 |
| 166 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 217,72 | 20.717 | 4.510.505 | 19.811 | 4.313.251 | 20.076 | 4.370.947 | 18.235 | 3.970.124 |
| 167 | Servicio de pintura de paredes y murallas-Pintura al latex de fondo de losas y vigas | Metros cuad | 235 | 16.815 | 3.951.525 | 16.079 | 3.778.565 | 16.295 | 3.829.325 | 14.800 | 3.478.000 |
| 168 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 14.964 | 3.516.540 | 14.309 | 3.362.615 | 14.501 | 3.407.735 | 13.171 | 3.095.185 |
| 169 | Servicio de pintura-Pintura de barandas en rampas, balcones y escaleras | Metro lineal | 24 | 12.797 | 307.128 | 12.237 | 293.688 | 12.401 | 297.624 | 11.264 | 270.336 |
| 170 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 24 | 12.998 | 311.952 | 12.430 | 298.320 | 12.597 | 302.328 | 11.441 | 274.584 |
| 171 | Servicio de pintura-Pintura de cañería colgante | Metro lineal | 150 | 12.639 | 1.895.850 | 12.086 | 1.812.900 | 12.248 | 1.837.200 | 11.124 | 1.668.600 |
| 172 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 150 | 12.840 | 1.926.000 | 12.278 | 1.841.700 | 12.443 | 1.866.450 | 11.302 | 1.695.300 |
| 173 | Servicio de pintura cielo razo-Pintura de cielorraso al latex | Metros cuad | 82 | 16.927 | 1.388.014 | 16.186 | 1.327.252 | 16.403 | 1.345.046 | 14.899 | 1.221.718 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 82 | 15.368 | 1.260.176 | 14.696 | 1.205.072 | 14.893 | 1.221.226 | 13.527 | 1.109.214 |
| 175 | Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al barniz | Metros cuad | 47,88 | 13.225 | 633.213 | 12.646 | 605.490 | 12.816 | 613.630 | 11.640 | 557.323 |
| 176 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 47,88 | 11.813 | 565.606 | 11.296 | 540.852 | 11.448 | 548.130 | 10.398 | 497.856 |
| 177 | Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex | Metros cuad | 429,54 | 16.511 | 7.092.135 | 15.788 | 6.781.578 | 16.000 | 6.872.640 | 14.532 | 6.242.075 |
| 178 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 429,54 | 14.658 | 6.296.197 | 14.017 | 6.020.862 | 14.205 | 6.101.616 | 12.902 | 5.541.925 |
| 179 | Servicio de pintura-Membrana Plástica para exterior | Metros cuad | 154,8 | 27.839 | 4.309.477 | 26.621 | 4.120.931 | 26.978 | 4.176.194 | 24.503 | 3.793.064 |
| 180 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 21.092 | 3.265.042 | 20.169 | 3.122.161 | 20.440 | 3.164.112 | 18.565 | 2.873.862 |
| 181 | Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al barniz | Metros cuad | 25,2 | 13.372 | 336.974 | 12.787 | 322.232 | 12.958 | 326.542 | 11.770 | 296.604 |
| 182 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 25,2 | 12.223 | 308.020 | 11.688 | 294.538 | 11.845 | 298.494 | 10.759 | 271.127 |
| 183 | Servicio de pintura-Pintura al latex de de fondo de losas y vigas | Metros cuad | 235 | 17.010 | 3.997.350 | 16.265 | 3.822.275 | 16.484 | 3.873.740 | 14.972 | 3.518.420 |
| 184 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 15.157 | 3.561.895 | 14.494 | 3.406.090 | 14.688 | 3.451.680 | 13.341 | 3.135.135 |
| 185 | Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex | Metros cuad | 519,36 | 17.276 | 8.972.463 | 16.520 | 8.579.827 | 16.742 | 8.695.125 | 15.206 | 7.897.388 |
| 186 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 519,36 | 15.718 | 8.163.300 | 15.030 | 7.805.981 | 15.232 | 7.910.892 | 13.835 | 7.185.346 |
| 187 | Servicio de pintura-Pintura texturada exterior | Metros cuad | 154,8 | 65.294 | 10.107.511 | 62.438 | 9.665.402 | 63.275 | 9.794.970 | 57.471 | 8.896.511 |
| 188 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 30.094 | 4.658.551 | 28.778 | 4.454.834 | 29.164 | 4.514.587 | 26.489 | 4.100.497 |
| 189 | Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al esmalte sintetico | Metros cuad | 35,7 | 14.203 | 507.047 | 13.582 | 484.877 | 13.764 | 491.375 | 12.502 | 446.321 |
| 190 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 35,7 | 11.820 | 421.974 | 11.303 | 403.517 | 11.455 | 408.944 | 10.404 | 371.423 |
| 191 | Servicio de pintura-Pintura al latex de de fondo de losas y vigas | Metros cuad | 235 | 17.800 | 4.183.000 | 17.021 | 3.999.935 | 17.249 | 4.053.515 | 15.667 | 3.681.745 |
| 192 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 16.241 | 3.816.635 | 15.531 | 3.649.785 | 15.739 | 3.698.665 | 14.295 | 3.359.325 |
| 193 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(OFICINAS) | Unidad | 10 | 884.242 | 8.842.420 | 845.556 | 8.455.560 | 856.899 | 8.568.990 | 778.302 | 7.783.020 |
| 194 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 336.013 | 3.360.130 | 321.313 | 3.213.130 | 325.623 | 3.256.230 | 295.756 | 2.957.560 |
| 195 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m.(BAÑOS) | Unidad | 3 | 725.267 | 2.175.801 | 693.537 | 2.080.611 | 702.840 | 2.108.520 | 638.374 | 1.915.122 |
| 196 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 302.280 | 906.840 | 289.055 | 867.165 | 292.933 | 878.799 | 266.064 | 798.192 |
| 197 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m. (BAÑOS) | Unidad | 2 | 740.513 | 1.481.026 | 708.116 | 1.416.232 | 717.615 | 1.435.230 | 651.793 | 1.303.586 |
| 198 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 2 | 306.834 | 613.668 | 293.410 | 586.820 | 297.346 | 594.692 | 270.073 | 540.146 |
| 199 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(OFICINAS) | Unidad | 3 | 899.488 | 2.698.464 | 860.135 | 2.580.405 | 871.673 | 2.615.019 | 791.721 | 2.375.163 |
| 200 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 340.567 | 1.021.701 | 325.667 | 977.001 | 330.036 | 990.108 | 299.764 | 899.292 |
| 201 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de dos hojas (ACCESO A COMEDOR) 1.70x2.10m | Unidad | 1 | 2.111.278 | 2.111.278 | 2.018.910 | 2.018.910 | 2.045.993 | 2.045.993 | 1.858.329 | 1.858.329 |
| 202 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 723.789 | 723.789 | 692.123 | 692.123 | 701.407 | 701.407 | 637.073 | 637.073 |
| 203 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m. (BAÑOS) | Unidad | 5 | 756.521 | 3.782.605 | 723.423 | 3.617.115 | 733.128 | 3.665.640 | 665.883 | 3.329.415 |
| 204 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 5 | 311.616 | 1.558.080 | 297.983 | 1.489.915 | 301.980 | 1.509.900 | 274.282 | 1.371.410 |
| 205 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(DORMITORIOS) | Unidad | 5 | 915.496 | 4.577.480 | 875.443 | 4.377.215 | 887.186 | 4.435.930 | 805.811 | 4.029.055 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 5 | 345.349 | 1.726.745 | 330.240 | 1.651.200 | 334.670 | 1.673.350 | 303.973 | 1.519.865 |
| 207 | Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad-Barandas en escalera. | Metro lineal | 24 | 163.778 | 3.930.672 | 156.612 | 3.758.688 | 158.713 | 3.809.112 | 144.156 | 3.459.744 |
| 208 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 24 | 63.881 | 1.533.144 | 61.086 | 1.466.064 | 61.906 | 1.485.744 | 56.227 | 1.349.448 |
| 209 | Colocacion de pisos - contrapisos-Rejillas corrida de piso en vereda | Metro lineal | 67 | 92.752 | 6.214.384 | 88.694 | 5.942.498 | 89.884 | 6.022.228 | 81.640 | 5.469.880 |
| 210 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 67 | 36.784 | 2.464.528 | 35.175 | 2.356.725 | 35.647 | 2.388.349 | 32.377 | 2.169.259 |
| 211 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado-Techo metálico de chapa trapezoidal tipo sandwich con estructura metálica | Metros cuad | 125 | 241.380 | 30.172.500 | 230.819 | 28.852.375 | 233.916 | 29.239.500 | 212.460 | 26.557.500 |
| 212 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 125 | 154.761 | 19.345.125 | 147.990 | 18.498.750 | 149.976 | 18.747.000 | 136.219 | 17.027.375 |
| 213 | Servicio de colocacion de canaletas-Canaleta embutida desarrollo 55 cm c/ bajada caño 150mm | Metros | 26 | 191.019 | 4.966.494 | 182.662 | 4.749.212 | 185.112 | 4.812.912 | 168.133 | 4.371.458 |
| 214 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros | 26 | 111.467 | 2.898.142 | 106.590 | 2.771.340 | 108.020 | 2.808.520 | 98.112 | 2.550.912 |
| 215 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m. | Unidad | 8 | 1.589.045 | 12.712.360 | 1.519.524 | 12.156.192 | 1.539.908 | 12.319.264 | 1.398.664 | 11.189.312 |
| 216 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 8 | 670.677 | 5.365.416 | 641.335 | 5.130.680 | 649.938 | 5.199.504 | 590.324 | 4.722.592 |
| 217 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta de Metal-Puerta pivotante con freno de 1.15x2.10m | Unidad | 1 | 1.549.827 | 1.549.827 | 1.482.022 | 1.482.022 | 1.501.903 | 1.501.903 | 1.364.144 | 1.364.144 |
| 218 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 702.387 | 702.387 | 671.658 | 671.658 | 680.668 | 680.668 | 618.235 | 618.235 |
| 219 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta de Metal-Puerta doble pivotante con freno de 2.40x2.10m | Unidad | 1 | 2.968.020 | 2.968.020 | 2.838.169 | 2.838.169 | 2.876.242 | 2.876.242 | 2.612.426 | 2.612.426 |
| 220 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 1.429.340 | 1.429.340 | 1.366.806 | 1.366.806 | 1.385.141 | 1.385.141 | 1.258.093 | 1.258.093 |
| 221 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta de Metal-Puerta doble corrediza de 2.40x2.10m | Unidad | 1 | 2.887.192 | 2.887.192 | 2.760.877 | 2.760.877 | 2.797.913 | 2.797.913 | 2.541.282 | 2.541.282 |
| 222 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 1.659.064 | 1.659.064 | 1.586.480 | 1.586.480 | 1.607.762 | 1.607.762 | 1.460.294 | 1.460.294 |
| 223 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10 | Unidad | 3 | 822.426 | 2.467.278 | 786.445 | 2.359.335 | 796.995 | 2.390.985 | 723.892 | 2.171.676 |
| 224 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 318.142 | 954.426 | 304.223 | 912.669 | 308.304 | 924.912 | 280.026 | 840.078 |
| 225 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m. | Unidad | 6 | 765.207 | 4.591.242 | 731.729 | 4.390.374 | 741.545 | 4.449.270 | 673.528 | 4.041.168 |
| 226 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 315.251 | 1.891.506 | 301.459 | 1.808.754 | 305.503 | 1.833.018 | 277.481 | 1.664.886 |
| 227 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10 | Unidad | 4 | 399.840 | 1.599.360 | 382.347 | 1.529.388 | 387.476 | 1.549.904 | 351.936 | 1.407.744 |
| 228 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 4 | 189.939 | 759.756 | 181.629 | 726.516 | 184.066 | 736.264 | 167.183 | 668.732 |
| 229 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta doble pivotante con freno de 4.05x2.10m | Unidad | 1 | 4.682.150 | 4.682.150 | 4.477.306 | 4.477.306 | 4.537.367 | 4.537.367 | 4.121.189 | 4.121.189 |
| 230 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 1.502.050 | 1.502.050 | 1.436.335 | 1.436.335 | 1.455.603 | 1.455.603 | 1.322.092 | 1.322.092 |
| 231 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m. | Unidad | 4 | 823.456 | 3.293.824 | 787.430 | 3.149.720 | 797.993 | 3.191.972 | 724.799 | 2.899.196 |
| 232 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 4 | 323.584 | 1.294.336 | 309.427 | 1.237.708 | 313.578 | 1.254.312 | 284.816 | 1.139.264 |
| 233 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,80x1,10m. | Unidad | 3 | 873.539 | 2.620.617 | 835.322 | 2.505.966 | 846.527 | 2.539.581 | 768.882 | 2.306.646 |
| 234 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 325.402 | 976.206 | 311.166 | 933.498 | 315.340 | 946.020 | 286.416 | 859.248 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10 | Unidad | 5 | 399.840 | 1.999.200 | 382.347 | 1.911.735 | 387.476 | 1.937.380 | 351.936 | 1.759.680 |
| 236 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 5 | 189.939 | 949.695 | 181.629 | 908.145 | 184.066 | 920.330 | 167.183 | 835.915 |
| 237 | Colocacion de muebles-1N - Mueble alto de cocina | Metros | 10 | 1.078.440 | 10.784.400 | 1.031.258 | 10.312.580 | 1.045.092 | 10.450.920 | 949.234 | 9.492.340 |
| 238 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros | 10 | 667.773 | 6.677.730 | 638.558 | 6.385.580 | 647.124 | 6.471.240 | 587.768 | 5.877.680 |
| 239 | Colocacion de muebles-1N - Mueble bajo de cocina | Metros | 10 | 1.133.000 | 11.330.000 | 1.083.431 | 10.834.310 | 1.097.965 | 10.979.650 | 997.257 | 9.972.570 |
| 240 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros | 10 | 795.667 | 7.956.670 | 760.857 | 7.608.570 | 771.063 | 7.710.630 | 700.339 | 7.003.390 |
| 241 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CANOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación de agua fria en baño de servicio | Unidad | 1 | 273.152 | 273.152 | 261.202 | 261.202 | 264.705 | 264.705 | 240.426 | 240.426 |
| 242 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 255.083 | 255.083 | 243.923 | 243.923 | 247.195 | 247.195 | 224.522 | 224.522 |
| 243 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación de agua fria en baño completo | Unidad | 8 | 346.075 | 2.768.600 | 330.934 | 2.647.472 | 335.374 | 2.682.992 | 304.612 | 2.436.896 |
| 244 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 8 | 337.040 | 2.696.320 | 322.295 | 2.578.360 | 326.618 | 2.612.944 | 296.660 | 2.373.280 |
| 245 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación Agua fria de pileta para lavar | Unidad | 1 | 181.339 | 181.339 | 173.405 | 173.405 | 175.732 | 175.732 | 159.613 | 159.613 |
| 246 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 176.763 | 176.763 | 169.030 | 169.030 | 171.297 | 171.297 | 155.585 | 155.585 |
| 247 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación agua fria para pileta de cocina | Unidad | 1 | 140.683 | 140.683 | 134.528 | 134.528 | 136.333 | 136.333 | 123.828 | 123.828 |
| 248 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 140.272 | 140.272 | 134.135 | 134.135 | 135.934 | 135.934 | 123.466 | 123.466 |
| 249 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Ducha | Unidad | 6 | 169.517 | 1.017.102 | 162.101 | 972.606 | 164.275 | 985.650 | 149.207 | 895.242 |
| 250 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 51.157 | 306.942 | 48.919 | 293.514 | 49.575 | 297.450 | 45.028 | 270.168 |
| 251 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Inodoro cisterna baja | Unidad | 7 | 1.113.262 | 7.792.834 | 1.064.556 | 7.451.892 | 1.078.837 | 7.551.859 | 979.883 | 6.859.181 |
| 252 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 7 | 109.058 | 763.406 | 104.287 | 730.009 | 105.686 | 739.802 | 95.992 | 671.944 |
| 253 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Lavatorio | Unidad | 9 | 833.912 | 7.505.208 | 797.428 | 7.176.852 | 808.125 | 7.273.125 | 734.002 | 6.606.018 |
| 254 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 9 | 88.915 | 800.235 | 85.025 | 765.225 | 86.166 | 775.494 | 78.262 | 704.358 |
| 255 | Montaje / Desmontaje de pileta-Pileta lavadero | Unidad | 1 | 514.430 | 514.430 | 491.924 | 491.924 | 498.523 | 498.523 | 452.797 | 452.797 |
| 256 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 120.783 | 120.783 | 115.498 | 115.498 | 117.048 | 117.048 | 106.312 | 106.312 |
| 257 | Montaje / Desmontaje de pileta-Pileta de Cocina (Acero inoxidable) | Unidad | 1 | 724.515 | 724.515 | 692.818 | 692.818 | 702.112 | 702.112 | 637.712 | 637.712 |
| 258 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 172.938 | 172.938 | 165.372 | 165.372 | 167.590 | 167.590 | 152.218 | 152.218 |
| 259 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Percheros | Unidad | 6 | 44.362 | 266.172 | 42.421 | 254.526 | 42.990 | 257.940 | 39.047 | 234.282 |
| 260 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 9.347 | 56.082 | 8.938 | 53.628 | 9.058 | 54.348 | 8.227 | 49.362 |
| 261 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Jabonera | Unidad | 15 | 59.029 | 885.435 | 56.446 | 846.690 | 57.203 | 858.045 | 51.957 | 779.355 |
| 262 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 15 | 13.747 | 206.205 | 13.146 | 197.190 | 13.322 | 199.830 | 12.100 | 181.500 |
| 263 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Portarrollo | Unidad | 7 | 53.162 | 372.134 | 50.836 | 355.852 | 51.518 | 360.626 | 46.792 | 327.544 |
| 264 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 7 | 13.747 | 96.229 | 13.146 | 92.022 | 13.322 | 93.254 | 12.100 | 84.700 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Canilla p/ mesada de una sola agua, con pico móvil alto, con volante | Unidad | 10 | 258.291 | 2.582.910 | 246.991 | 2.469.910 | 250.304 | 2.503.040 | 227.346 | 2.273.460 |
| 266 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 66.429 | 664.290 | 63.522 | 635.220 | 64.374 | 643.740 | 58.470 | 584.700 |
| 267 | Instalacion de desague cloacal-Boca de desague abierta 30x30x30 cm | Unidad | 8 | 152.685 | 1.221.480 | 146.005 | 1.168.040 | 147.964 | 1.183.712 | 134.392 | 1.075.136 |
| 268 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 8 | 92.946 | 743.568 | 88.879 | 711.032 | 90.072 | 720.576 | 81.810 | 654.480 |
| 269 | Instalacion de desague cloacal-Registro de 30x30x30 | Unidad | 8 | 138.131 | 1.105.048 | 132.088 | 1.056.704 | 133.860 | 1.070.880 | 121.582 | 972.656 |
| 270 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 8 | 93.603 | 748.824 | 89.508 | 716.064 | 90.709 | 725.672 | 82.389 | 659.112 |
| 271 | Instalacion de desague cloacal-Tubo PVC100mm | Metro lineal | 240 | 20.409 | 4.898.160 | 19.516 | 4.683.840 | 19.778 | 4.746.720 | 17.964 | 4.311.360 |
| 272 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 240 | 12.757 | 3.061.680 | 12.199 | 2.927.760 | 12.363 | 2.967.120 | 11.229 | 2.694.960 |
| 273 | Instalacion de desague cloacal-Tubo PVC 40mm | Metro lineal | 68 | 14.372 | 977.296 | 13.743 | 934.524 | 13.928 | 947.104 | 12.650 | 860.200 |
| 274 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 68 | 9.857 | 670.276 | 9.426 | 640.968 | 9.552 | 649.536 | 8.676 | 589.968 |
| 275 | Instalacion de desague cloacal-Desague cloacal para baño completo | Unidad | 8 | 407.029 | 3.256.232 | 389.222 | 3.113.776 | 394.443 | 3.155.544 | 358.263 | 2.866.104 |
| 276 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 8 | 326.627 | 2.613.016 | 312.337 | 2.498.696 | 316.527 | 2.532.216 | 287.494 | 2.299.952 |
| 277 | Instalacion de desague cloacal-Desague cloacal para baño de servicio | Unidad | 1 | 305.448 | 305.448 | 292.085 | 292.085 | 296.003 | 296.003 | 268.853 | 268.853 |
| 278 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 211.875 | 211.875 | 202.605 | 202.605 | 205.323 | 205.323 | 186.491 | 186.491 |
| 279 | Instalacion de desague cloacal-Desague para pileta de lavar | Unidad | 2 | 326.747 | 653.494 | 312.452 | 624.904 | 316.643 | 633.286 | 287.600 | 575.200 |
| 280 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 2 | 330.613 | 661.226 | 316.149 | 632.298 | 320.390 | 640.780 | 291.003 | 582.006 |
| 281 | Instalacion de desague cloacal-Desague para pileta de cocina | Unidad | 1 | 279.426 | 279.426 | 267.201 | 267.201 | 270.786 | 270.786 | 245.949 | 245.949 |
| 282 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 273.126 | 273.126 | 261.176 | 261.176 | 264.680 | 264.680 | 240.403 | 240.403 |
| 283 | Instalacion de desague cloacal-Rejilla de piso sifonada | Unidad | 3 | 111.804 | 335.412 | 106.913 | 320.739 | 108.347 | 325.041 | 98.409 | 295.227 |
| 284 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 103.796 | 311.388 | 99.255 | 297.765 | 100.586 | 301.758 | 91.360 | 274.080 |
| 285 | Construccion e instalaciones electricas-Cálculo de Instalación Eléctrica y de Prevención c/Incendio | Metros cuad | 591 | 13.270 | 7.842.570 | 12.689 | 7.499.199 | 12.859 | 7.599.669 | 11.680 | 6.902.880 |
| 286 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 591 | 14.421 | 8.522.811 | 13.790 | 8.149.890 | 13.975 | 8.259.225 | 12.693 | 7.501.563 |
| 287 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para teléfono | Unidad | 10 | 97.084 | 970.840 | 92.837 | 928.370 | 94.082 | 940.820 | 85.453 | 854.530 |
| 288 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 70.996 | 709.960 | 67.890 | 678.900 | 68.800 | 688.000 | 62.490 | 624.900 |
| 289 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito de luces | Unidad | 84 | 138.787 | 11.658.108 | 132.715 | 11.148.060 | 134.496 | 11.297.664 | 122.160 | 10.261.440 |
| 290 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 84 | 77.106 | 6.476.904 | 73.732 | 6.193.488 | 74.721 | 6.276.564 | 67.868 | 5.700.912 |
| 291 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para tomas comunes | Unidad | 64 | 71.482 | 4.574.848 | 68.355 | 4.374.720 | 69.272 | 4.433.408 | 62.918 | 4.026.752 |
| 292 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 64 | 64.038 | 4.098.432 | 61.236 | 3.919.104 | 62.057 | 3.971.648 | 56.365 | 3.607.360 |
| 293 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU | Unidad | 19 | 248.894 | 4.728.986 | 238.005 | 4.522.095 | 241.198 | 4.582.762 | 219.074 | 4.162.406 |
| 294 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 19 | 118.242 | 2.246.598 | 113.069 | 2.148.311 | 114.586 | 2.177.134 | 104.076 | 1.977.444 |
| 295 | Construccion e instalaciones electricas-Linea trifásica desde medidor al TP-ST/10 | Metro lineal | 50 | 44.899 | 2.244.950 | 42.935 | 2.146.750 | 43.511 | 2.175.550 | 39.520 | 1.976.000 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 50 | 20.933 | 1.046.650 | 20.018 | 1.000.900 | 20.286 | 1.014.300 | 18.425 | 921.250 |
| 297 | Construccion e instalaciones electricas-Panel circular led de embutir | Unidad | 15 | 42.660 | 639.900 | 40.793 | 611.895 | 41.341 | 620.115 | 37.549 | 563.235 |
| 298 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 15 | 33.938 | 509.070 | 32.453 | 486.795 | 32.889 | 493.335 | 29.872 | 448.080 |
| 299 | Construccion e instalaciones electricas-Luz led flor lig. 2,5W de adosar | Unidad | 10 | 53.630 | 536.300 | 51.284 | 512.840 | 51.971 | 519.710 | 47.205 | 472.050 |
| 300 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 46.309 | 463.090 | 44.283 | 442.830 | 44.877 | 448.770 | 40.761 | 407.610 |
| 301 | Construccion e instalaciones electricas-Panel led de adosar redondo - Luz cálida 12W | Unidad | 22 | 55.133 | 1.212.926 | 52.721 | 1.159.862 | 53.428 | 1.175.416 | 48.527 | 1.067.594 |
| 302 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 22 | 48.003 | 1.056.066 | 45.903 | 1.009.866 | 46.519 | 1.023.418 | 42.252 | 929.544 |
| 303 | Construccion e instalaciones electricas-Luz redonda Bulkheard porta lampara 60W de adosar | Unidad | 15 | 67.593 | 1.013.895 | 64.636 | 969.540 | 65.503 | 982.545 | 59.495 | 892.425 |
| 304 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 15 | 41.271 | 619.065 | 39.466 | 591.990 | 39.995 | 599.925 | 36.326 | 544.890 |
| 305 | Construccion e instalaciones electricas-Luz led celling spot light de 3W | Unidad | 10 | 56.635 | 566.350 | 54.157 | 541.570 | 54.884 | 548.840 | 49.850 | 498.500 |
| 306 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 49.698 | 496.980 | 47.524 | 475.240 | 48.161 | 481.610 | 43.744 | 437.440 |
| 307 | Construccion e instalaciones electricas-Luz exterior por pared | Unidad | 6 | 69.727 | 418.362 | 66.676 | 400.056 | 67.571 | 405.426 | 61.373 | 368.238 |
| 308 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 51.947 | 311.682 | 49.675 | 298.050 | 50.341 | 302.046 | 45.724 | 274.344 |
| 309 | Construccion e instalaciones electricas-Fluorecente led | Unidad | 6 | 67.521 | 405.126 | 64.567 | 387.402 | 65.433 | 392.598 | 59.431 | 356.586 |
| 310 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 37.882 | 227.292 | 36.225 | 217.350 | 36.711 | 220.266 | 33.344 | 200.064 |
| 311 | Instalacion de aire acondicionado-Instalaciones de A.A. Incluye la instalacion de cañeria de cobre | Metros | 152 | 222.669 | 33.845.688 | 212.927 | 32.364.904 | 215.780 | 32.798.560 | 195.991 | 29.790.632 |
| 312 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros | 152 | 100.877 | 15.333.304 | 96.464 | 14.662.528 | 97.754 | 14.858.608 | 88.791 | 13.496.232 |
| 313 | Construccion de rampa peatonal-Rampas en vereda | Metros cuad | 18 | 71.385 | 1.284.930 | 68.262 | 1.228.716 | 69.177 | 1.245.186 | 62.832 | 1.130.976 |
| 314 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 18 | 57.778 | 1.040.004 | 55.250 | 994.500 | 55.992 | 1.007.856 | 50.856 | 915.408 |
| 315 | Carpinteria metalica-Goterones de fachada | Metro lineal | 51 | 51.000 | 2.601.000 | 48.769 | 2.487.219 | 49.423 | 2.520.573 | 44.890 | 2.289.390 |
| 316 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 51 | 34.808 | 1.775.208 | 33.285 | 1.697.535 | 33.731 | 1.720.281 | 30.637 | 1.562.487 |
| 317 | Carpinteria metalica-Guardaobra perimetralchormigon | Metros cuad | 71,1 | 59.210 | 4.209.831 | 56.619 | 4.025.611 | 57.379 | 4.079.647 | 52.116 | 3.705.448 |
| 318 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 71,1 | 44.832 | 3.187.555 | 42.871 | 3.048.128 | 43.446 | 3.089.011 | 39.461 | 2.805.677 |
| 319 | Carpinteria metalica-Basurero metalico | Unidad | 5 | 631.620 | 3.158.100 | 603.987 | 3.019.935 | 612.000 | 3.060.000 | 555.947 | 2.779.735 |
| 320 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra-Mano de Obra | Unidad | 5 | 225.207 | 1.126.035 | 215.354 | 1.076.770 | 218.243 | 1.091.215 | 198.225 | 991.125 |
| 321 | Desmontaje de cartelería-Corporeo de acero inoxidable | Unidad Med | 1 | 6.800.000 | 6.800.000 | 5.764.275 | 5.764.275 | 5.841.600 | 5.841.600 | 5.305.794 | 5.305.794 |
| 322 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad Med | 1 | 3.278.248 | 3.278.248 | 2.706.825 | 2.706.825 | 2.741.100 | 2.741.100 | 2.491.529 | 2.491.529 |
| 323 | Desmontaje de cartelería-Señaleticas confeccionadas en acrilico transparente y ploteado | Unidad | 33 | 119.739 | 3.951.387 | 114.500 | 3.778.500 | 116.036 | 3.829.188 | 105.393 | 3.477.969 |
| 324 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 33 | 46.757 | 1.542.981 | 44.711 | 1.475.463 | 45.311 | 1.495.263 | 41.155 | 1.358.115 |
| 325 | Servicio de limpieza general de la construccion-Limpieza final de obra | Unidad Med | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.190.688 | 3.190.688 | 3.233.219 | 3.233.219 | 2.936.906 | 2.936.906 |
| 326 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad Med | 1 | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.397.079 | 8.397.079 | 7.881.186 | 7.881.186 | 7.158.304 | 7.158.304 |
| | | | | Precio Total | 1.860.000.000 | Precio Total | 1.776.173.454 | Precio Total | 1.800.000.000 | Precio Total | 1.634.899.999 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE N° 2 BLOQUE N° 2 DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES ÁREA CENTRAL, Contrato Abier | | | | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Replanteo y marcación-Replanteo y marcacion | Metros cuad | 591 | 3.047 | 1.800.777 | 3.039 | 1.796.049 | 3.055 | 1.805.505 | 3.044 | 1.799.004 |
| 2 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 591 | 6.652 | 3.931.332 | 6.634 | 3.920.694 | 6.669 | 3.941.379 | 6.644 | 3.926.604 |
| 3 | Servicio de limpieza de terrenos-Limpieza de terreno | Metros cuad | 2.866 | 1.030 | 2.951.980 | 1.028 | 2.946.248 | 1.033 | 2.960.578 | 1.029 | 2.949.114 |
| 4 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 2.866 | 3.546 | 10.162.836 | 3.536 | 10.134.176 | 3.554 | 10.185.764 | 3.541 | 10.148.506 |
| 5 | Servicio de limpieza de terrenos-Derribo de arboles | Unidad | 1 | 295.900 | 295.900 | 295.093 | 295.093 | 296.645 | 296.645 | 295.557 | 295.557 |
| 6 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 362.047 | 362.047 | 361.060 | 361.060 | 362.959 | 362.959 | 361.627 | 361.627 |
| 7 | Servicio de retiro de vallado-Vallado de obra h:2.00m | Metro lineal | 440 | 68.097 | 29.962.680 | 67.911 | 29.880.840 | 68.269 | 30.038.360 | 68.018 | 29.927.920 |
| 8 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 440 | 16.148 | 7.105.120 | 16.104 | 7.085.760 | 16.189 | 7.123.160 | 16.129 | 7.096.760 |
| 9 | Servicio de poda-Poda de arboles vecinos | Unidad | 10 | 143.953 | 1.439.530 | 143.560 | 1.435.600 | 144.316 | 1.443.160 | 143.786 | 1.437.860 |
| 10 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 182.527 | 1.825.270 | 182.029 | 1.820.290 | 182.987 | 1.829.870 | 182.315 | 1.823.150 |
| 11 | Servicio de Demolicion-Demolicion de vereda existente | Metros cuad | 136 | 7.517 | 1.022.312 | 7.496 | 1.019.456 | 7.536 | 1.024.896 | 7.508 | 1.021.088 |
| 12 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 136 | 13.750 | 1.870.000 | 13.713 | 1.864.968 | 13.785 | 1.874.760 | 13.734 | 1.867.824 |
| 13 | Preparacion de obra-Cartel de Obras | Metros cuad | 4 | 177.742 | 710.968 | 177.257 | 709.028 | 178.189 | 712.756 | 177.535 | 710.140 |
| 14 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 4 | 35.585 | 142.340 | 35.488 | 141.952 | 35.674 | 142.696 | 35.543 | 142.172 |
| 15 | Desbroce-Desbroce del terreno natural | Metros cuad | 2.866 | 5.465 | 15.662.690 | 5.450 | 15.619.700 | 5.479 | 15.702.814 | 5.458 | 15.642.628 |
| 16 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 2.866 | 10.893 | 31.219.338 | 10.863 | 31.133.358 | 10.920 | 31.296.720 | 10.880 | 31.182.080 |
| 17 | Servicio de Excavación Estructural-Excavacion mecanizada del terreno | Metros cúbic | 33,75 | 202.657 | 6.839.674 | 202.104 | 6.821.010 | 203.168 | 6.856.920 | 202.422 | 6.831.743 |
| 18 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 33,75 | 70.888 | 2.392.470 | 70.695 | 2.385.956 | 71.067 | 2.398.511 | 70.806 | 2.389.703 |
| 19 | Relleno y compactacion de terreno-Relleno y compactacion del suelo | Metros cúbic | 859,8 | 50.230 | 43.187.754 | 50.093 | 43.069.961 | 50.357 | 43.296.949 | 50.172 | 43.137.886 |
| 20 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 859,8 | 41.301 | 35.510.600 | 41.188 | 35.413.442 | 41.405 | 35.600.019 | 41.253 | 35.469.329 |
| 21 | Colocacion de hormigon armado-Zapata | Metros cúbic | 10,2 | 1.124.743 | 11.472.379 | 1.121.675 | 11.441.085 | 1.127.576 | 11.501.275 | 1.123.438 | 11.459.068 |
| 22 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 10,2 | 490.456 | 5.002.651 | 489.118 | 4.989.004 | 491.691 | 5.015.248 | 489.887 | 4.996.847 |
| 23 | Viga de hormigon-Vigas de fundacion | Metros cúbic | 12,34 | 1.414.877 | 17.459.582 | 1.411.018 | 17.411.962 | 1.418.442 | 17.503.574 | 1.413.236 | 17.439.382 |
| 24 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 12,34 | 612.068 | 7.552.919 | 610.399 | 7.532.324 | 613.610 | 7.571.947 | 611.358 | 7.544.158 |
| 25 | Colocacion de hormigon armado-Hormigon de Regularizacion | Metros cúbic | 3,38 | 562.279 | 1.900.503 | 560.745 | 1.895.318 | 563.695 | 1.905.289 | 561.626 | 1.898.296 |
| 26 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 3,38 | 375.801 | 1.270.207 | 374.776 | 1.266.743 | 376.748 | 1.273.408 | 375.365 | 1.268.734 |
| 27 | Colocacion de hormigon armado-Movilizacion de Hormigonera | Unidad Med | 1 | 5.702.107 | 5.702.107 | 5.686.556 | 5.686.556 | 5.716.472 | 5.716.472 | 5.695.491 | 5.695.491 |
| 28 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad Med | 1 | 4.197.893 | 4.197.893 | 4.186.444 | 4.186.444 | 4.208.469 | 4.208.469 | 4.193.023 | 4.193.023 |
| 29 | Preparacion de obra-Calculo estructural | Metros cuad | 591 | 7.131 | 4.214.421 | 7.111 | 4.202.601 | 7.149 | 4.225.059 | 7.122 | 4.209.102 |
| 30 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 591 | 16.746 | 9.896.886 | 16.701 | 9.870.291 | 16.789 | 9.922.299 | 16.727 | 9.885.657 |
| 31 | Colocacion de hormigon armado-Pilares Fck 210 | Metros cúbic | 5,47 | 1.691.697 | 9.253.583 | 1.687.083 | 9.228.344 | 1.695.959 | 9.276.896 | 1.689.734 | 9.242.845 |
| 32 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 5,47 | 829.503 | 4.537.381 | 827.241 | 4.525.008 | 831.593 | 4.548.814 | 828.541 | 4.532.119 |
| 33 | Colocacion de hormigon armado-Vigas | Metros cúbic | 10,62 | 1.473.544 | 15.649.037 | 1.469.525 | 15.606.356 | 1.477.256 | 15.688.459 | 1.471.835 | 15.630.888 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 10,62 | 612.068 | 6.500.162 | 610.399 | 6.482.437 | 613.610 | 6.516.538 | 611.358 | 6.492.622 |
| 35 | Construccion de losa-Losas | Metros cúbic | 55,86 | 1.655.251 | 92.462.321 | 1.650.737 | 92.210.169 | 1.659.421 | 92.695.257 | 1.653.330 | 92.355.014 |
| 36 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 55,86 | 659.149 | 36.820.063 | 657.351 | 36.719.627 | 660.810 | 36.912.847 | 658.384 | 36.777.330 |
| 37 | Escalera-Escaleras | Metros cúbic | 1,45 | 1.808.162 | 2.621.835 | 1.803.231 | 2.614.685 | 1.812.718 | 2.628.441 | 1.806.065 | 2.618.794 |
| 38 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 1,45 | 939.491 | 1.362.262 | 936.928 | 1.358.546 | 941.857 | 1.365.693 | 938.401 | 1.360.681 |
| 39 | Colocacion de hormigon armado-Pilares Fck 210 | Metros cúbic | 3,65 | 1.741.816 | 6.357.628 | 1.737.065 | 6.340.287 | 1.746.204 | 6.373.645 | 1.739.795 | 6.350.252 |
| 40 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 3,65 | 867.311 | 3.165.685 | 864.946 | 3.157.053 | 869.496 | 3.173.660 | 866.305 | 3.162.013 |
| 41 | Colocacion de hormigon armado-Vigas | Metros cúbic | 6,29 | 1.498.373 | 9.424.766 | 1.494.287 | 9.399.065 | 1.502.148 | 9.448.511 | 1.496.635 | 9.413.834 |
| 42 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 6,29 | 630.799 | 3.967.726 | 629.079 | 3.956.907 | 632.388 | 3.977.721 | 630.067 | 3.963.121 |
| 43 | Construccion de losa-Losas | Metros cúbic | 31 | 1.680.080 | 52.082.480 | 1.675.498 | 51.940.438 | 1.684.313 | 52.213.703 | 1.678.131 | 52.022.061 |
| 44 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 31 | 677.880 | 21.014.280 | 676.031 | 20.956.961 | 679.588 | 21.067.228 | 677.093 | 20.989.883 |
| 45 | Escalera-Escaleras | Metros cúbic | 1,45 | 1.865.570 | 2.705.077 | 1.860.482 | 2.697.699 | 1.870.270 | 2.711.892 | 1.863.406 | 2.701.939 |
| 46 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 1,45 | 982.799 | 1.425.059 | 980.119 | 1.421.173 | 985.275 | 1.428.649 | 981.659 | 1.423.406 |
| 47 | Colocacion de hormigon armado-Pilares | Metros cúbic | 3,65 | 1.559.732 | 5.693.022 | 1.555.478 | 5.677.495 | 1.563.662 | 5.707.366 | 1.557.923 | 5.686.419 |
| 48 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 3,65 | 653.400 | 2.384.910 | 651.618 | 2.378.406 | 655.046 | 2.390.918 | 652.642 | 2.382.143 |
| 49 | Colocacion de hormigon armado-Vigas | Metros cúbic | 6,29 | 1.548.204 | 9.738.203 | 1.543.982 | 9.711.647 | 1.552.105 | 9.762.740 | 1.546.408 | 9.726.906 |
| 50 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 6,29 | 653.400 | 4.109.886 | 651.618 | 4.098.677 | 655.046 | 4.120.239 | 652.642 | 4.105.118 |
| 51 | Construccion de losa-Losas | Metros cúbic | 31 | 1.720.817 | 53.345.327 | 1.716.124 | 53.199.844 | 1.725.152 | 53.479.712 | 1.718.821 | 53.283.451 |
| 52 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 31 | 700.481 | 21.714.911 | 698.570 | 21.655.670 | 702.246 | 21.769.626 | 699.668 | 21.689.708 |
| 53 | Escalera-Escaleras | Metros cúbic | 1,45 | 2.131.768 | 3.091.064 | 2.125.954 | 3.082.633 | 2.137.139 | 3.098.852 | 2.129.295 | 3.087.478 |
| 54 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cúbic | 1,45 | 1.031.205 | 1.495.247 | 1.028.393 | 1.491.170 | 1.033.803 | 1.499.014 | 1.030.009 | 1.493.513 |
| 55 | Aislacion-Aislacion horizontal de mamposterias | Metros cuad | 154,24 | 12.272 | 1.892.833 | 12.238 | 1.887.589 | 12.303 | 1.897.615 | 12.257 | 1.890.520 |
| 56 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,24 | 4.768 | 735.416 | 4.755 | 733.411 | 4.780 | 737.267 | 4.762 | 734.491 |
| 57 | Aislacion-Aislacion sobre losa para sanitarios | Metros cuad | 13,79 | 47.706 | 657.866 | 47.576 | 656.073 | 47.826 | 659.521 | 47.650 | 657.094 |
| 58 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 13,79 | 12.201 | 168.252 | 12.168 | 167.797 | 12.232 | 168.679 | 12.187 | 168.059 |
| 59 | Servicio de aislacion de techo-Aislacion de antepechos de aberturas con tela tramafix + mocheta con leve pendiente para escurrir el agua | Metro lineal | 48,1 | 43.223 | 2.079.026 | 43.105 | 2.073.351 | 43.332 | 2.084.269 | 43.173 | 2.076.621 |
| 60 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 48,1 | 12.272 | 590.283 | 12.239 | 588.696 | 12.303 | 591.774 | 12.258 | 589.610 |
| 61 | Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun | Metros cuad | 201 | 61.939 | 12.449.739 | 61.770 | 12.415.770 | 62.095 | 12.481.095 | 61.867 | 12.435.267 |
| 62 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 201 | 37.188 | 7.474.788 | 37.086 | 7.454.286 | 37.282 | 7.493.682 | 37.145 | 7.466.145 |
| 63 | Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun | Metros cuad | 276,72 | 60.122 | 16.636.960 | 59.958 | 16.591.578 | 60.273 | 16.678.745 | 60.052 | 16.617.589 |
| 64 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 276,72 | 37.141 | 10.277.658 | 37.040 | 10.249.709 | 37.235 | 10.303.669 | 37.098 | 10.265.759 |
| 65 | Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 14 | 12.564 | 175.896 | 12.529 | 175.406 | 12.595 | 176.330 | 12.549 | 175.686 |
| 66 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 14 | 9.953 | 139.342 | 9.926 | 138.964 | 9.978 | 139.692 | 9.941 | 139.174 |
| 67 | Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun | Metros cuad | 137,37 | 64.051 | 8.798.686 | 63.876 | 8.774.646 | 64.212 | 8.820.802 | 63.976 | 8.788.383 |
| 68 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 137,37 | 39.739 | 5.458.946 | 39.631 | 5.444.110 | 39.839 | 5.472.683 | 39.693 | 5.452.627 |
| 69 | Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun | Metros cuad | 154,8 | 79.536 | 12.312.173 | 79.319 | 12.278.581 | 79.737 | 12.343.288 | 79.444 | 12.297.931 |
| 70 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 53.119 | 8.222.821 | 52.974 | 8.200.375 | 53.252 | 8.243.410 | 53.057 | 8.213.224 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 31,2 | 12.751 | 397.831 | 12.716 | 396.739 | 12.783 | 398.830 | 12.736 | 397.363 |
| 72 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 31,2 | 10.113 | 315.526 | 10.085 | 314.652 | 10.138 | 316.306 | 10.101 | 315.151 |
| 73 | Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun | Metros cuad | 182,28 | 65.627 | 11.962.490 | 65.448 | 11.929.861 | 65.792 | 11.992.566 | 65.551 | 11.948.636 |
| 74 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 182,28 | 41.293 | 7.526.888 | 41.181 | 7.506.473 | 41.397 | 7.545.845 | 41.245 | 7.518.139 |
| 75 | Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun | Metros cuad | 154,8 | 82.354 | 12.748.399 | 82.129 | 12.713.569 | 82.561 | 12.780.443 | 82.258 | 12.733.538 |
| 76 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 55.481 | 8.588.459 | 55.330 | 8.565.084 | 55.621 | 8.610.131 | 55.417 | 8.578.552 |
| 77 | Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 31,2 | 13.682 | 426.878 | 13.645 | 425.724 | 13.717 | 427.970 | 13.666 | 426.379 |
| 78 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 31,2 | 10.868 | 339.082 | 10.838 | 338.146 | 10.895 | 339.924 | 10.855 | 338.676 |
| 79 | Colocacion de hormigon armado-Encadenado superior para apoyo de techo de chapa | Metros cuad | 47,6 | 31.481 | 1.498.496 | 31.395 | 1.494.402 | 31.560 | 1.502.256 | 31.445 | 1.496.782 |
| 80 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 47,6 | 20.712 | 985.891 | 20.655 | 983.178 | 20.764 | 988.366 | 20.688 | 984.749 |
| 81 | Revoques-Revoque Interior de mamposterias | Metros cuad | 754,44 | 16.520 | 12.463.349 | 16.475 | 12.429.399 | 16.562 | 12.495.035 | 16.501 | 12.449.014 |
| 82 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 754,44 | 19.161 | 14.455.825 | 19.109 | 14.416.594 | 19.209 | 14.492.038 | 19.139 | 14.439.227 |
| 83 | Revoques-Revoque Exterior de mamposterias | Metros cuad | 201 | 17.311 | 3.479.511 | 17.264 | 3.470.064 | 17.355 | 3.488.355 | 17.291 | 3.475.491 |
| 84 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 201 | 19.161 | 3.851.361 | 19.109 | 3.840.909 | 19.209 | 3.861.009 | 19.139 | 3.846.939 |
| 85 | Revoque de pared-Revoque de mochetas | Metro lineal | 26,6 | 10.795 | 287.147 | 10.766 | 286.376 | 10.822 | 287.865 | 10.782 | 286.801 |
| 86 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 26,6 | 12.232 | 325.371 | 12.199 | 324.493 | 12.263 | 326.196 | 12.218 | 324.999 |
| 87 | Revoques-Revoque de fondo de losas y vigas | Metros cuad | 301,08 | 16.782 | 5.052.725 | 16.737 | 5.039.176 | 16.825 | 5.065.671 | 16.763 | 5.047.004 |
| 88 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 301,08 | 17.546 | 5.282.750 | 17.498 | 5.268.298 | 17.591 | 5.296.298 | 17.526 | 5.276.728 |
| 89 | Revoques-Revoque base de azulejos | Metros cuad | 65 | 23.786 | 1.546.090 | 23.722 | 1.541.930 | 23.846 | 1.549.990 | 23.759 | 1.544.335 |
| 90 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 65 | 17.176 | 1.116.440 | 17.129 | 1.113.385 | 17.219 | 1.119.235 | 17.156 | 1.115.140 |
| 91 | Revoques-Revoque costado y fondo de escalera | Metros cuad | 10 | 15.172 | 151.720 | 15.131 | 151.310 | 15.210 | 152.100 | 15.154 | 151.540 |
| 92 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 10 | 16.012 | 160.120 | 15.968 | 159.680 | 16.052 | 160.520 | 15.993 | 159.930 |
| 93 | Revoques-Revoque Interior de mamposterias | Metros cuad | 429,54 | 17.160 | 7.370.906 | 17.113 | 7.350.718 | 17.203 | 7.389.377 | 17.140 | 7.362.316 |
| 94 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 429,54 | 19.460 | 8.358.848 | 19.407 | 8.336.083 | 19.509 | 8.379.896 | 19.438 | 8.349.399 |
| 95 | Revoques-Revoque Exterior de mamposterias | Metros cuad | 154,8 | 17.950 | 2.778.660 | 17.901 | 2.771.075 | 17.995 | 2.785.626 | 17.929 | 2.775.409 |
| 96 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 19.460 | 3.012.408 | 19.407 | 3.004.204 | 19.509 | 3.019.993 | 19.438 | 3.009.692 |
| 97 | Revoques-Revoque de mochetas | Metro lineal | 50 | 11.407 | 570.350 | 11.376 | 568.800 | 11.436 | 571.800 | 11.394 | 569.700 |
| 98 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 50 | 12.712 | 635.600 | 12.677 | 633.850 | 12.744 | 637.200 | 12.697 | 634.850 |
| 99 | Revoques-Revoque de fondo de losas y vigas | Metros cuad | 235 | 17.504 | 4.113.440 | 17.456 | 4.102.160 | 17.548 | 4.123.780 | 17.484 | 4.108.746 |
| 100 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 18.189 | 4.274.415 | 18.139 | 4.262.665 | 18.235 | 4.285.225 | 18.168 | 4.269.480 |
| 101 | Revoques-Revoque base de azulejos | Metros cuad | 23,09 | 23.974 | 553.560 | 23.908 | 552.036 | 24.034 | 554.945 | 23.946 | 552.913 |
| 102 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 23,09 | 17.457 | 403.082 | 17.409 | 401.974 | 17.501 | 404.098 | 17.436 | 402.597 |
| 103 | Revoques-Revoque costado y fondo de escalera | Metros cuad | 10 | 15.550 | 155.500 | 15.507 | 155.070 | 15.589 | 155.890 | 15.532 | 155.320 |
| 104 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 10 | 16.577 | 165.770 | 16.532 | 165.320 | 16.619 | 166.190 | 16.558 | 165.580 |
| 105 | Revoques-Revoque Interior de mamposterias | Metros cuad | 519,36 | 17.809 | 9.249.282 | 17.761 | 9.224.353 | 17.854 | 9.272.653 | 17.789 | 9.238.895 |
| 106 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 519,36 | 19.921 | 10.346.171 | 19.867 | 10.318.125 | 19.972 | 10.372.658 | 19.898 | 10.334.225 |
| 107 | Revoques-Revoque Exterior de mamposterias | Metros cuad | 154,8 | 18.160 | 2.811.168 | 18.110 | 2.803.428 | 18.205 | 2.818.134 | 18.139 | 2.807.917 |
| 108 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 19.921 | 3.083.771 | 19.867 | 3.075.412 | 19.972 | 3.091.666 | 19.898 | 3.080.210 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Revoques-Revoque de mochetas | Metro lineal | 60 | 12.110 | 726.600 | 12.077 | 724.620 | 12.140 | 728.400 | 12.096 | 725.760 |
| 110 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 60 | 13.508 | 810.480 | 13.471 | 808.260 | 13.542 | 812.520 | 13.492 | 809.520 |
| 111 | Revoques-Revoque de fondo de viga | Metros cuad | 235 | 17.514 | 4.115.790 | 17.466 | 4.104.510 | 17.558 | 4.126.130 | 17.493 | 4.110.855 |
| 112 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 18.864 | 4.433.040 | 18.812 | 4.420.820 | 18.911 | 4.444.085 | 18.842 | 4.427.870 |
| 113 | Revoques-Revoque base de azulejos | Metros cuad | 23,09 | 24.610 | 568.245 | 24.543 | 566.698 | 24.672 | 569.676 | 24.582 | 567.598 |
| 114 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 23,09 | 17.750 | 409.848 | 17.702 | 408.739 | 17.795 | 410.887 | 17.730 | 409.386 |
| 115 | Revoques-Revoque costado y fondo de escalera | Metros cuad | 10 | 16.386 | 163.860 | 16.341 | 163.410 | 16.427 | 164.270 | 16.367 | 163.670 |
| 116 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 10 | 17.318 | 173.180 | 17.271 | 172.710 | 17.362 | 173.620 | 17.298 | 172.980 |
| 117 | Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso sobre terreno natural | Metros cuad | 280 | 25.403 | 7.112.840 | 25.334 | 7.093.520 | 25.467 | 7.130.760 | 25.373 | 7.104.440 |
| 118 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 280 | 17.662 | 4.945.360 | 17.614 | 4.931.920 | 17.707 | 4.957.960 | 17.642 | 4.939.760 |
| 119 | Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso | Metros cuad | 280 | 16.962 | 4.749.360 | 16.916 | 4.736.480 | 17.005 | 4.761.400 | 16.942 | 4.743.760 |
| 120 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 280 | 13.243 | 3.708.040 | 13.207 | 3.697.960 | 13.276 | 3.717.280 | 13.228 | 3.703.840 |
| 121 | Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes sobre losa | Metros cuad | 143,19 | 24.867 | 3.560.706 | 24.799 | 3.550.969 | 24.930 | 3.569.727 | 24.838 | 3.556.553 |
| 122 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 143,19 | 15.388 | 2.203.408 | 15.346 | 2.197.394 | 15.426 | 2.208.849 | 15.370 | 2.200.830 |
| 123 | Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso | Metros cuad | 143,19 | 17.641 | 2.526.015 | 17.593 | 2.519.142 | 17.686 | 2.532.458 | 17.621 | 2.523.151 |
| 124 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 143,19 | 13.455 | 1.926.621 | 13.419 | 1.921.467 | 13.489 | 1.931.490 | 13.440 | 1.924.474 |
| 125 | Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes sobre losa | Metros cuad | 132,26 | 28.499 | 3.769.278 | 28.421 | 3.758.961 | 28.571 | 3.778.800 | 28.466 | 3.764.913 |
| 126 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 132,26 | 19.782 | 2.616.367 | 19.728 | 2.609.225 | 19.832 | 2.622.980 | 19.759 | 2.613.325 |
| 127 | Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso | Metros cuad | 132,26 | 20.593 | 2.723.630 | 20.537 | 2.716.224 | 20.645 | 2.730.508 | 20.569 | 2.720.456 |
| 128 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 132,26 | 16.856 | 2.229.375 | 16.810 | 2.223.291 | 16.899 | 2.235.062 | 16.837 | 2.226.862 |
| 129 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato | Metros cuad | 266,45 | 109.207 | 29.098.205 | 108.909 | 29.018.803 | 109.482 | 29.171.479 | 109.080 | 29.064.366 |
| 130 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 266,45 | 56.757 | 15.122.903 | 56.603 | 15.081.869 | 56.900 | 15.161.005 | 56.692 | 15.105.583 |
| 131 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato | Metros cuad | 143,19 | 113.274 | 16.219.704 | 112.966 | 16.175.602 | 113.560 | 16.260.656 | 113.143 | 16.200.946 |
| 132 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 143,19 | 58.715 | 8.407.401 | 58.555 | 8.384.490 | 58.863 | 8.428.593 | 58.647 | 8.397.664 |
| 133 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato | Metros cuad | 132,26 | 117.200 | 15.500.872 | 116.881 | 15.458.681 | 117.495 | 15.539.889 | 117.064 | 15.482.885 |
| 134 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 132,26 | 62.238 | 8.231.598 | 62.068 | 8.209.114 | 62.395 | 8.252.363 | 62.166 | 8.222.075 |
| 135 | Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm | Metro lineal | 93 | 23.763 | 2.209.959 | 23.698 | 2.203.914 | 23.823 | 2.215.539 | 23.735 | 2.207.855 |
| 136 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 93 | 14.379 | 1.337.247 | 14.340 | 1.333.620 | 14.415 | 1.340.595 | 14.363 | 1.335.759 |
| 137 | Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm | Metro lineal | 100 | 24.731 | 2.473.100 | 24.663 | 2.466.300 | 24.793 | 2.479.300 | 24.702 | 2.470.200 |
| 138 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 100 | 14.775 | 1.477.500 | 14.735 | 1.473.500 | 14.812 | 1.481.200 | 14.758 | 1.475.800 |
| 139 | Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm | Metro lineal | 114,37 | 25.879 | 2.959.781 | 25.808 | 2.951.661 | 25.944 | 2.967.215 | 25.849 | 2.956.350 |
| 140 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 114,37 | 15.485 | 1.771.019 | 15.443 | 1.766.216 | 15.524 | 1.775.480 | 15.467 | 1.768.961 |
| 141 | Revestimiento de azulejos-Revestimientos en baños - Azulejo Incefra Blanco 32x56 | Metros cuad | 65 | 59.962 | 3.897.530 | 59.799 | 3.886.935 | 60.113 | 3.907.345 | 59.893 | 3.893.045 |
| 142 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 65 | 37.464 | 2.435.160 | 37.362 | 2.428.530 | 37.559 | 2.441.335 | 37.421 | 2.432.365 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Revestimiento de azulejos-Revestimientos en baños y cocinas | Metros cuad | 23,09 | 62.652 | 1.446.635 | 62.482 | 1.442.709 | 62.810 | 1.450.283 | 62.580 | 1.444.972 |
| 144 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 23,09 | 38.114 | 880.052 | 38.010 | 877.651 | 38.210 | 882.269 | 38.069 | 879.013 |
| 145 | Colocacion de pisos - contrapisos-Alfeizar Cerámico Incefa Lef Cimento Beige 57x57 A | Metro lineal | 12,8 | 87.337 | 1.117.914 | 87.099 | 1.114.867 | 87.557 | 1.120.730 | 87.236 | 1.116.621 |
| 146 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 12,8 | 53.336 | 682.701 | 53.190 | 680.832 | 53.470 | 684.416 | 53.274 | 681.907 |
| 147 | Revestimiento de pared o muros-Revestimiento exterior-placas acm | Metros cuad | 153 | 932.448 | 142.664.544 | 929.905 | 142.275.465 | 934.797 | 143.023.941 | 931.366 | 142.498.998 |
| 148 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 153 | 213.312 | 32.636.736 | 212.730 | 32.547.690 | 213.849 | 32.718.897 | 213.065 | 32.598.945 |
| 149 | Revestimiento de azulejos-Revestimientos en baños y cocinas - Azulejo Incefra Blanco 32x56 | Metros cuad | 78,57 | 61.769 | 4.853.190 | 61.600 | 4.839.912 | 61.925 | 4.865.447 | 61.697 | 4.847.533 |
| 150 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 78,57 | 34.396 | 2.702.494 | 34.302 | 2.695.108 | 34.482 | 2.709.251 | 34.356 | 2.699.351 |
| 151 | Colocacion de pisos - contrapisos-Alfeizar Cerámico Incefa Lef Cimento Beige 57x57 A | Metro lineal | 15,8 | 88.038 | 1.391.000 | 87.798 | 1.387.208 | 88.260 | 1.394.508 | 87.936 | 1.389.389 |
| 152 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 15,8 | 53.803 | 850.087 | 53.656 | 847.765 | 53.939 | 852.236 | 53.741 | 849.108 |
| 153 | Revestimiento de pared o muros-Revestimiento exterior-placas acm | Metros cuad | 153 | 910.870 | 139.363.110 | 908.386 | 138.983.058 | 913.165 | 139.714.245 | 909.814 | 139.201.542 |
| 154 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 153 | 326.718 | 49.987.854 | 325.827 | 49.851.531 | 327.541 | 50.113.773 | 326.339 | 49.929.867 |
| 155 | Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex | Metros cuad | 754,44 | 16.340 | 12.327.550 | 16.295 | 12.293.600 | 16.381 | 12.358.482 | 16.321 | 12.313.215 |
| 156 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 754,44 | 13.315 | 10.045.369 | 13.279 | 10.018.209 | 13.349 | 10.071.020 | 13.300 | 10.034.052 |
| 157 | Servicio de pintura-Membrana Plástica para exterior | Metros cuad | 201 | 27.780 | 5.583.780 | 27.704 | 5.568.504 | 27.850 | 5.597.850 | 27.748 | 5.577.348 |
| 158 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 201 | 21.034 | 4.227.834 | 20.976 | 4.216.176 | 21.087 | 4.238.487 | 21.009 | 4.222.809 |
| 159 | Servicio de pintura-Pintura al latex de de fondo de losas y vigas | Metros cuad | 235 | 16.023 | 3.765.405 | 15.979 | 3.755.065 | 16.063 | 3.774.805 | 16.004 | 3.760.940 |
| 160 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 14.172 | 3.330.420 | 14.133 | 3.321.255 | 14.207 | 3.338.645 | 14.155 | 3.326.425 |
| 161 | Servicio de pintura-Pintura de barandas en rampas, balcones y escaleras | Metro lineal | 24 | 15.865 | 380.760 | 15.821 | 379.704 | 15.905 | 381.720 | 15.846 | 380.304 |
| 162 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 24 | 14.013 | 336.312 | 13.975 | 335.400 | 14.048 | 337.152 | 13.997 | 335.928 |
| 163 | Servicio de pintura-Pintura de cañería colgante | Metro lineal | 150 | 13.114 | 1.967.100 | 13.078 | 1.961.700 | 13.147 | 1.972.050 | 13.099 | 1.964.850 |
| 164 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 150 | 13.315 | 1.997.250 | 13.279 | 1.991.850 | 13.349 | 2.002.350 | 13.300 | 1.995.000 |
| 165 | Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al barniz | Metros cuad | 12,78 | 13.225 | 169.016 | 13.189 | 168.555 | 13.258 | 169.437 | 13.209 | 168.871 |
| 166 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 12,78 | 11.813 | 150.970 | 11.781 | 150.561 | 11.843 | 151.354 | 11.799 | 150.791 |
| 167 | Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex-Pintura interior al latex | Metros cuad | 201 | 16.511 | 3.318.711 | 16.466 | 3.309.666 | 16.552 | 3.326.952 | 16.491 | 3.314.691 |
| 168 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 201 | 13.671 | 2.747.871 | 13.634 | 2.740.434 | 13.705 | 2.754.705 | 13.655 | 2.744.655 |
| 169 | Servicio de pintura-Membrana Plástica para exterior | Metros cuad | 26,6 | 28.171 | 749.349 | 28.095 | 747.327 | 28.242 | 751.237 | 28.139 | 748.497 |
| 170 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 26,6 | 21.424 | 569.878 | 21.366 | 568.336 | 21.478 | 571.315 | 21.400 | 569.240 |
| 171 | Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al barniz | Metros cuad | 25,2 | 13.372 | 336.974 | 13.335 | 336.042 | 13.405 | 337.806 | 13.356 | 336.571 |
| 172 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 25,2 | 11.959 | 301.367 | 11.927 | 300.560 | 11.989 | 302.123 | 11.945 | 301.014 |
| 173 | Servicio de pintura-Pintura al latex de de fondo de losas y vigas | Metros cuad | 235 | 17.010 | 3.997.350 | 16.963 | 3.986.305 | 17.052 | 4.007.220 | 16.990 | 3.992.650 |
| 174 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 15.157 | 3.561.895 | 15.116 | 3.552.260 | 15.195 | 3.570.825 | 15.140 | 3.557.900 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex-Pintura interior al latex | Metros cuad | 154,8 | 17.276 | 2.674.325 | 17.229 | 2.667.049 | 17.320 | 2.681.136 | 17.256 | 2.671.229 |
| 176 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 154,8 | 15.718 | 2.433.146 | 15.675 | 2.426.490 | 15.757 | 2.439.184 | 15.699 | 2.430.205 |
| 177 | Servicio de pintura-Pintura texturada exterior | Metros cuad | 50 | 48.236 | 2.411.800 | 48.105 | 2.405.250 | 48.358 | 2.417.900 | 48.180 | 2.409.000 |
| 178 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 50 | 24.769 | 1.238.450 | 24.702 | 1.235.100 | 24.832 | 1.241.600 | 24.741 | 1.237.050 |
| 179 | Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al esmalte sintetico | Metros cuad | 35,7 | 14.203 | 507.047 | 14.164 | 505.655 | 14.239 | 508.332 | 14.187 | 506.476 |
| 180 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 35,7 | 11.820 | 421.974 | 11.788 | 420.832 | 11.850 | 423.045 | 11.806 | 421.474 |
| 181 | Servicio de pintura-Pintura al latex de de fondo de losas y vigas | Metros cuad | 235 | 17.800 | 4.183.000 | 17.751 | 4.171.485 | 17.845 | 4.193.575 | 17.779 | 4.178.065 |
| 182 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 235 | 16.241 | 3.816.635 | 16.197 | 3.806.295 | 16.282 | 3.826.270 | 16.222 | 3.812.170 |
| 183 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(OFICINAS) | Unidad | 10 | 884.242 | 8.842.420 | 881.830 | 8.818.300 | 886.469 | 8.864.690 | 883.216 | 8.832.160 |
| 184 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 336.013 | 3.360.130 | 335.097 | 3.350.970 | 336.860 | 3.368.600 | 335.623 | 3.356.230 |
| 185 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m.(BAÑOS) | Unidad | 3 | 725.267 | 2.175.801 | 723.289 | 2.169.867 | 727.094 | 2.181.282 | 724.425 | 2.173.275 |
| 186 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 302.280 | 906.840 | 301.456 | 904.368 | 303.042 | 909.126 | 301.929 | 905.787 |
| 187 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m. (BAÑOS) | Unidad | 2 | 740.513 | 1.481.026 | 738.493 | 1.476.986 | 742.378 | 1.484.756 | 739.654 | 1.479.308 |
| 188 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 2 | 306.834 | 613.668 | 305.997 | 611.994 | 307.607 | 615.214 | 306.478 | 612.956 |
| 189 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(OFICINAS) | Unidad | 3 | 899.488 | 2.698.464 | 897.034 | 2.691.102 | 901.754 | 2.705.262 | 898.444 | 2.695.332 |
| 190 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 340.567 | 1.021.701 | 339.638 | 1.018.914 | 341.425 | 1.024.275 | 340.172 | 1.020.516 |
| 191 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de dos hojas (ACCESO A COMEDOR) 1.70x2.10m | Unidad | 1 | 2.111.278 | 2.111.278 | 2.105.520 | 2.105.520 | 2.116.597 | 2.116.597 | 2.108.829 | 2.108.829 |
| 192 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 723.789 | 723.789 | 721.815 | 721.815 | 725.612 | 725.612 | 722.949 | 722.949 |
| 193 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m. (BAÑOS) | Unidad | 5 | 756.521 | 3.782.605 | 754.458 | 3.772.290 | 758.427 | 3.792.135 | 755.643 | 3.778.215 |
| 194 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 5 | 311.616 | 1.558.080 | 310.766 | 1.553.830 | 312.401 | 1.562.005 | 311.254 | 1.556.270 |
| 195 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(DORMITORIOS) | Unidad | 5 | 915.496 | 4.577.480 | 912.999 | 4.564.995 | 917.802 | 4.589.010 | 914.433 | 4.572.165 |
| 196 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 5 | 345.349 | 1.726.745 | 344.407 | 1.722.035 | 346.219 | 1.731.095 | 344.948 | 1.724.740 |
| 197 | Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad-Barandas en escalera. | Metro lineal | 24 | 163.778 | 3.930.672 | 163.331 | 3.919.944 | 164.190 | 3.940.560 | 163.588 | 3.926.112 |
| 198 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 24 | 63.881 | 1.533.144 | 63.707 | 1.528.968 | 64.042 | 1.537.008 | 63.807 | 1.531.368 |
| 199 | Colocacion de pisos - contrapisos-Rejillas corrida de piso en vereda | Metro lineal | 67 | 92.752 | 6.214.384 | 92.499 | 6.197.433 | 92.986 | 6.230.062 | 92.644 | 6.207.148 |
| 200 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metro lineal | 67 | 36.784 | 2.464.528 | 36.684 | 2.457.828 | 36.877 | 2.470.759 | 36.741 | 2.461.647 |
| 201 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m. | Unidad | 2 | 1.589.045 | 3.178.090 | 1.584.711 | 3.169.422 | 1.593.048 | 3.186.096 | 1.587.201 | 3.174.402 |
| 202 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 2 | 670.677 | 1.341.354 | 668.848 | 1.337.696 | 672.367 | 1.344.734 | 669.899 | 1.339.798 |
| 203 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta pivotante con freno de 90x2.10m | Unidad | 3 | 1.549.827 | 4.649.481 | 1.545.600 | 4.636.800 | 1.553.731 | 4.661.193 | 1.548.029 | 4.644.087 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 423.720 | 1.271.160 | 422.564 | 1.267.692 | 424.787 | 1.274.361 | 423.228 | 1.269.684 |
| 205 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta doble pivotante con freno de 4.05x2.10x2.10m | Unidad | 1 | 4.839.267 | 4.839.267 | 4.826.069 | 4.826.069 | 4.851.458 | 4.851.458 | 4.833.652 | 4.833.652 |
| 206 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.371.250 | 1.371.250 | 1.378.464 | 1.378.464 | 1.373.405 | 1.373.405 |
| 207 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10 | Unidad | 3 | 448.536 | 1.345.608 | 447.313 | 1.341.939 | 449.666 | 1.348.998 | 448.016 | 1.344.048 |
| 208 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 193.512 | 580.536 | 192.984 | 578.952 | 194.000 | 582.000 | 193.287 | 579.861 |
| 209 | DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m. | Unidad | 6 | 765.207 | 4.591.242 | 763.120 | 4.578.720 | 767.134 | 4.602.804 | 764.319 | 4.585.914 |
| 210 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 315.251 | 1.891.506 | 314.391 | 1.886.346 | 316.045 | 1.896.270 | 314.885 | 1.889.310 |
| 211 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10 | Unidad | 4 | 759.092 | 3.036.368 | 757.021 | 3.028.084 | 761.004 | 3.044.016 | 758.211 | 3.032.844 |
| 212 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 4 | 309.690 | 1.238.760 | 308.845 | 1.235.380 | 310.470 | 1.241.880 | 309.330 | 1.237.320 |
| 213 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta doble pivotante con freno de 4.05x2.10m | Unidad | 1 | 5.008.850 | 5.008.850 | 4.995.190 | 4.995.190 | 5.021.469 | 5.021.469 | 5.003.039 | 5.003.039 |
| 214 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 1.610.950 | 1.610.950 | 1.606.557 | 1.606.557 | 1.615.008 | 1.615.008 | 1.609.081 | 1.609.081 |
| 215 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m. | Unidad | 4 | 823.456 | 3.293.824 | 821.211 | 3.284.844 | 825.531 | 3.302.124 | 822.501 | 3.290.004 |
| 216 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 4 | 323.584 | 1.294.336 | 322.701 | 1.290.804 | 324.399 | 1.297.596 | 323.208 | 1.292.832 |
| 217 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,80x1,10m. | Unidad | 3 | 873.539 | 2.620.617 | 871.157 | 2.613.471 | 875.740 | 2.627.220 | 872.526 | 2.617.578 |
| 218 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 325.402 | 976.206 | 324.515 | 973.545 | 326.222 | 978.666 | 325.024 | 975.072 |
| 219 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10 | Unidad | 5 | 399.840 | 1.999.200 | 398.750 | 1.993.750 | 400.848 | 2.004.240 | 399.376 | 1.996.880 |
| 220 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 5 | 189.939 | 949.695 | 189.421 | 947.105 | 190.418 | 952.090 | 189.719 | 948.595 |
| 221 | Colocacion de muebles-1N - Mueble alto de cocina | Metros | 10 | 1.078.440 | 10.784.400 | 1.075.499 | 10.754.990 | 1.081.157 | 10.811.570 | 1.077.189 | 10.771.890 |
| 222 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros | 10 | 667.773 | 6.677.730 | 665.952 | 6.659.520 | 669.455 | 6.694.550 | 666.998 | 6.669.980 |
| 223 | Colocacion de muebles-1N - Mueble bajo de cocina | Metros | 10 | 1.133.000 | 11.330.000 | 1.129.910 | 11.299.100 | 1.135.854 | 11.358.540 | 1.131.685 | 11.316.850 |
| 224 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros | 10 | 795.667 | 7.956.670 | 793.497 | 7.934.970 | 797.671 | 7.976.710 | 794.744 | 7.947.440 |
| 225 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Ducha | Unidad | 6 | 169.517 | 1.017.102 | 169.055 | 1.014.330 | 169.944 | 1.019.664 | 169.320 | 1.015.920 |
| 226 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 51.157 | 306.942 | 51.018 | 306.108 | 51.286 | 307.716 | 51.098 | 306.588 |
| 227 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Inodoro cisterna baja | Unidad | 7 | 1.113.262 | 7.792.834 | 1.110.225 | 7.771.575 | 1.116.066 | 7.812.462 | 1.111.970 | 7.783.790 |
| 228 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 7 | 109.058 | 763.406 | 108.761 | 761.327 | 109.333 | 765.331 | 108.932 | 762.524 |
| 229 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Lavatorio | Unidad | 9 | 833.912 | 7.505.208 | 831.637 | 7.484.733 | 836.013 | 7.524.117 | 832.944 | 7.496.496 |
| 230 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 9 | 88.915 | 800.235 | 88.673 | 798.057 | 89.139 | 802.251 | 88.812 | 799.308 |
| 231 | Montaje / Desmontaje de pileta-Pileta lavadero | Unidad | 1 | 606.991 | 606.991 | 605.336 | 605.336 | 608.521 | 608.521 | 606.287 | 606.287 |
| 232 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 70.315 | 70.315 | 70.123 | 70.123 | 70.492 | 70.492 | 70.233 | 70.233 |
| 233 | Montaje / Desmontaje de pileta-Pileta de Cocina (Acero inoxidable) | Unidad | 1 | 724.515 | 724.515 | 722.539 | 722.539 | 726.341 | 726.341 | 723.675 | 723.675 |
| 234 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 172.938 | 172.938 | 172.466 | 172.466 | 173.373 | 173.373 | 172.737 | 172.737 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Percheros | Unidad | 6 | 44.362 | 266.172 | 44.241 | 265.446 | 44.473 | 266.838 | 44.310 | 265.860 |
| 236 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 9.347 | 56.082 | 9.322 | 55.932 | 9.371 | 56.226 | 9.337 | 56.022 |
| 237 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Jabonera | Unidad | 15 | 59.029 | 885.435 | 58.868 | 883.020 | 59.177 | 887.655 | 58.960 | 884.400 |
| 238 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 15 | 13.747 | 206.205 | 13.710 | 205.650 | 13.782 | 206.730 | 13.731 | 205.965 |
| 239 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Portarrollo | Unidad | 7 | 53.162 | 372.134 | 53.017 | 371.119 | 53.296 | 373.072 | 53.100 | 371.700 |
| 240 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 7 | 13.747 | 96.229 | 13.710 | 95.970 | 13.782 | 96.474 | 13.731 | 96.117 |
| 241 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Canilla p/ mesada de una sola agua, con pico móvil alto, con volante | Unidad | 10 | 258.291 | 2.582.910 | 257.587 | 2.575.870 | 258.942 | 2.589.420 | 257.992 | 2.579.920 |
| 242 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 66.429 | 664.290 | 66.247 | 662.470 | 66.596 | 665.960 | 66.351 | 663.510 |
| 243 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación de agua fria en baño de servicio | Unidad | 1 | 273.152 | 273.152 | 272.407 | 272.407 | 273.840 | 273.840 | 272.835 | 272.835 |
| 244 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 255.083 | 255.083 | 254.387 | 254.387 | 255.726 | 255.726 | 254.787 | 254.787 |
| 245 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación de agua fria en baño completo | Unidad | 8 | 346.075 | 2.768.600 | 345.131 | 2.761.048 | 346.947 | 2.775.576 | 345.673 | 2.765.384 |
| 246 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 8 | 337.040 | 2.696.320 | 336.121 | 2.688.968 | 337.889 | 2.703.112 | 336.649 | 2.693.192 |
| 247 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación Agua fria de pileta para lavar | Unidad | 1 | 181.339 | 181.339 | 180.844 | 180.844 | 181.796 | 181.796 | 181.129 | 181.129 |
| 248 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 176.763 | 176.763 | 176.281 | 176.281 | 177.208 | 177.208 | 176.558 | 176.558 |
| 249 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación agua fria para pileta de cocina | Unidad | 1 | 140.683 | 140.683 | 140.299 | 140.299 | 141.037 | 141.037 | 140.520 | 140.520 |
| 250 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 140.272 | 140.272 | 139.889 | 139.889 | 140.625 | 140.625 | 140.109 | 140.109 |
| 251 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación agua fria para baño carcel | Unidad | 5 | 173.360 | 866.800 | 172.887 | 864.435 | 173.797 | 868.985 | 173.159 | 865.795 |
| 252 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 5 | 133.115 | 665.575 | 132.752 | 663.760 | 133.450 | 667.250 | 132.961 | 664.805 |
| 253 | Instalacion de desague cloacal-Boca de desague abierta 30x30x30 cm | Unidad | 8 | 152.685 | 1.221.480 | 152.269 | 1.218.152 | 153.070 | 1.224.560 | 152.508 | 1.220.064 |
| 254 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 8 | 92.946 | 743.568 | 92.692 | 741.536 | 93.180 | 745.440 | 92.838 | 742.704 |
| 255 | Instalacion de desague cloacal-Registro de 30x30x30 | Unidad | 8 | 138.131 | 1.105.048 | 137.754 | 1.102.032 | 138.479 | 1.107.832 | 137.971 | 1.103.768 |
| 256 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 8 | 93.603 | 748.824 | 93.348 | 746.784 | 93.839 | 750.712 | 93.494 | 747.952 |
| 257 | Instalacion de desague cloacal-Tubo PVC100mm | Metro lineal | 240 | 20.409 | 4.898.160 | 20.353 | 4.884.720 | 20.460 | 4.910.400 | 20.385 | 4.892.400 |
| 258 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 240 | 12.757 | 3.061.680 | 12.723 | 3.053.520 | 12.789 | 3.069.360 | 12.743 | 3.058.320 |
| 259 | Instalacion de desague cloacal-Tubo PVC 40mm | Metro lineal | 68 | 14.372 | 977.296 | 14.333 | 974.644 | 14.408 | 979.744 | 14.355 | 976.140 |
| 260 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 68 | 9.857 | 670.276 | 9.830 | 668.440 | 9.882 | 671.976 | 9.845 | 669.460 |
| 261 | Instalacion de desague cloacal-Desague cloacal para baño completo | Unidad | 8 | 407.029 | 3.256.232 | 405.919 | 3.247.352 | 408.054 | 3.264.432 | 406.557 | 3.252.456 |
| 262 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 8 | 326.627 | 2.613.016 | 325.736 | 2.605.888 | 327.450 | 2.619.600 | 326.248 | 2.609.984 |
| 263 | Instalacion de desague cloacal-Desague cloacal para baño de servicio | Unidad | 1 | 305.448 | 305.448 | 304.615 | 304.615 | 306.217 | 306.217 | 305.094 | 305.094 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 211.875 | 211.875 | 211.297 | 211.297 | 212.409 | 212.409 | 211.629 | 211.629 |
| 265 | Instalacion de desague cloacal-Desague para pileta de lavar | Unidad | 2 | 326.747 | 653.494 | 325.856 | 651.712 | 327.570 | 655.140 | 326.368 | 652.736 |
| 266 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 2 | 330.613 | 661.226 | 329.712 | 659.424 | 331.446 | 662.892 | 330.230 | 660.460 |
| 267 | Instalacion de desague cloacal-Desague para pileta de cocina | Unidad | 1 | 279.426 | 279.426 | 278.664 | 278.664 | 280.130 | 280.130 | 279.102 | 279.102 |
| 268 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 1 | 273.126 | 273.126 | 272.381 | 272.381 | 273.814 | 273.814 | 272.809 | 272.809 |
| 269 | Instalacion de desague cloacal-Rejilla de piso sifonada | Unidad | 3 | 112.097 | 336.291 | 111.791 | 335.373 | 112.379 | 337.137 | 111.967 | 335.901 |
| 270 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 3 | 103.796 | 311.388 | 103.513 | 310.539 | 104.057 | 312.171 | 103.676 | 311.028 |
| 271 | Construccion e instalaciones electricas-Cálculo de Instalación Eléctrica y de Prevención c/Incendio | Metros cuad | 592 | 13.270 | 7.855.840 | 13.233 | 7.833.936 | 13.303 | 7.875.376 | 13.254 | 7.846.368 |
| 272 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 592 | 14.421 | 8.537.232 | 14.381 | 8.513.552 | 14.457 | 8.558.544 | 14.404 | 8.527.168 |
| 273 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para teléfono | Unidad | 10 | 97.084 | 970.840 | 96.819 | 968.190 | 97.329 | 973.290 | 96.972 | 969.720 |
| 274 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 70.996 | 709.960 | 70.802 | 708.020 | 71.175 | 711.750 | 70.913 | 709.130 |
| 275 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito de luces | Unidad | 84 | 138.787 | 11.658.108 | 138.409 | 11.626.356 | 139.137 | 11.687.508 | 138.626 | 11.644.584 |
| 276 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 84 | 77.106 | 6.476.904 | 76.895 | 6.459.180 | 77.300 | 6.493.200 | 77.016 | 6.469.344 |
| 277 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para tomas comunes | Unidad | 64 | 71.482 | 4.574.848 | 71.287 | 4.562.368 | 71.662 | 4.586.368 | 71.399 | 4.569.536 |
| 278 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 64 | 64.038 | 4.098.432 | 63.863 | 4.087.232 | 64.199 | 4.108.736 | 63.963 | 4.093.632 |
| 279 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU | Unidad | 19 | 248.894 | 4.728.986 | 248.215 | 4.716.085 | 249.521 | 4.740.899 | 248.605 | 4.723.495 |
| 280 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 19 | 118.242 | 2.246.598 | 117.920 | 2.240.480 | 118.540 | 2.252.260 | 118.105 | 2.243.995 |
| 281 | Construccion e instalaciones electricas-Linea trifásica desde medidor al TP-ST/10 | Metro lineal | 50 | 44.899 | 2.244.950 | 44.777 | 2.238.850 | 45.012 | 2.250.600 | 44.847 | 2.242.350 |
| 282 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 50 | 20.933 | 1.046.650 | 20.876 | 1.043.800 | 20.986 | 1.049.300 | 20.909 | 1.045.450 |
| 283 | Construccion e instalaciones electricas-Panel circular led de embutir | Unidad | 15 | 42.660 | 639.900 | 42.543 | 638.145 | 42.767 | 641.505 | 42.610 | 639.150 |
| 284 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 15 | 33.938 | 509.070 | 33.846 | 507.690 | 34.024 | 510.360 | 33.899 | 508.485 |
| 285 | Construccion e instalaciones electricas-Luz led flor lig. 2,5W de adosar | Unidad | 10 | 53.630 | 536.300 | 53.484 | 534.840 | 53.765 | 537.650 | 53.568 | 535.680 |
| 286 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 46.309 | 463.090 | 46.183 | 461.830 | 46.426 | 464.260 | 46.255 | 462.550 |
| 287 | Construccion e instalaciones electricas-Panel led de adosar redondo - Luz cálida 12W | Unidad | 22 | 55.133 | 1.212.926 | 54.983 | 1.209.626 | 55.272 | 1.215.984 | 55.069 | 1.211.518 |
| 288 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 22 | 48.003 | 1.056.066 | 47.872 | 1.053.184 | 48.124 | 1.058.728 | 47.947 | 1.054.834 |
| 289 | Construccion e instalaciones electricas-Luz redonda Bulkheard porta lampara 60W de adosar | Unidad | 15 | 67.593 | 1.013.895 | 67.408 | 1.011.120 | 67.763 | 1.016.445 | 67.514 | 1.012.710 |
| 290 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 15 | 41.271 | 619.065 | 41.159 | 617.385 | 41.375 | 620.625 | 41.223 | 618.345 |
| 291 | Construccion e instalaciones electricas-Luz led celling spot light de 3W | Unidad | 10 | 56.635 | 566.350 | 56.481 | 564.810 | 56.778 | 567.780 | 56.569 | 565.690 |
| 292 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 10 | 49.698 | 496.980 | 49.562 | 495.620 | 49.823 | 498.230 | 49.640 | 496.400 |
| 293 | Construccion e instalaciones electricas-Luz exterior por pared | Unidad | 6 | 69.727 | 418.362 | 69.537 | 417.222 | 69.902 | 419.412 | 69.646 | 417.876 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 51.947 | 311.682 | 51.806 | 310.836 | 52.078 | 312.468 | 51.887 | 311.322 |
| 295 | Construccion e instalaciones electricas-Fluorecente led | Unidad | 6 | 67.521 | 405.126 | 67.336 | 404.016 | 67.691 | 406.146 | 67.442 | 404.652 |
| 296 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 37.882 | 227.292 | 37.779 | 226.674 | 37.978 | 227.868 | 37.838 | 227.028 |
| 297 | Instalacion de aire acondicionado-Instalaciones de A.A. Incluye la instalacion de cañeria de cobre, desague embutido y aislacion termica. No incluye: La provision y montaje de equipos | Unidad Med | 152 | 222.669 | 33.845.688 | 222.062 | 33.753.424 | 223.230 | 33.930.960 | 222.411 | 33.806.472 |
| 298 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad Med | 152 | 100.877 | 15.333.304 | 100.602 | 15.291.504 | 101.131 | 15.371.912 | 100.760 | 15.315.520 |
| 299 | Carpinteria metalica-Enrejado fijo en carceles con varillas de 12mm | Metros cuad | 33 | 375.514 | 12.391.962 | 374.489 | 12.358.137 | 376.460 | 12.423.180 | 375.078 | 12.377.574 |
| 300 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 33 | 123.211 | 4.065.963 | 122.875 | 4.054.875 | 123.522 | 4.076.226 | 123.068 | 4.061.244 |
| 301 | Carpinteria metalica-Puerta metálica con marco metálico estilo rejas con varillas de 12mm. | Unidad | 5 | 786.837 | 3.934.185 | 784.691 | 3.923.455 | 788.819 | 3.944.095 | 785.924 | 3.929.620 |
| 302 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 5 | 270.043 | 1.350.215 | 269.306 | 1.346.530 | 270.723 | 1.353.615 | 269.730 | 1.348.650 |
| 303 | Carpinteria metalica-Pasador Metálico para celdas | Unidad | 5 | 253.933 | 1.269.665 | 253.240 | 1.266.200 | 254.573 | 1.272.865 | 253.638 | 1.268.190 |
| 304 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 5 | 114.816 | 574.080 | 114.503 | 572.515 | 115.105 | 575.525 | 114.683 | 573.415 |
| 305 | Carpinteria metalica-Rampas en vereda | Metros cuad | 18 | 99.400 | 1.789.200 | 99.129 | 1.784.322 | 99.651 | 1.793.718 | 99.285 | 1.787.130 |
| 306 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 18 | 29.763 | 535.734 | 29.682 | 534.276 | 29.838 | 537.084 | 29.729 | 535.122 |
| 307 | Carpinteria metalica-Goterones de fachada | Metro lineal | 51 | 60.727 | 3.097.077 | 60.561 | 3.088.611 | 60.880 | 3.104.880 | 60.657 | 3.093.507 |
| 308 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metro lineal | 51 | 25.082 | 1.279.182 | 25.013 | 1.275.663 | 25.145 | 1.282.395 | 25.053 | 1.277.703 |
| 309 | Carpinteria metalica-Guardaobra perimetral chormigon | Metros cuad | 71,1 | 79.245 | 5.634.320 | 79.029 | 5.618.962 | 79.445 | 5.648.540 | 79.153 | 5.627.778 |
| 310 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Metros cuad | 71,1 | 24.798 | 1.763.138 | 24.730 | 1.758.303 | 24.860 | 1.767.546 | 24.769 | 1.761.076 |
| 311 | Carpinteria metalica-Basurero metalico | Unidad | 5 | 661.995 | 3.309.975 | 660.190 | 3.300.950 | 663.663 | 3.318.315 | 661.227 | 3.306.135 |
| 312 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 5 | 194.832 | 974.160 | 194.301 | 971.505 | 195.323 | 976.615 | 194.606 | 973.030 |
| 313 | Construccion de rampa peatonal-Rampas en vereda | Metros cuad | 18 | 71.385 | 1.284.930 | 71.190 | 1.281.420 | 71.565 | 1.288.170 | 71.302 | 1.283.436 |
| 314 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuad | 18 | 57.778 | 1.040.004 | 57.621 | 1.037.178 | 57.924 | 1.042.632 | 57.711 | 1.038.798 |
| 315 | Carpinteria metalica-Goterones de fachada | Metro lineal | 51 | 51.000 | 2.601.000 | 50.861 | 2.593.911 | 51.129 | 2.607.579 | 50.941 | 2.597.991 |
| 316 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metro lineal | 51 | 34.807 | 1.775.157 | 34.713 | 1.770.363 | 34.895 | 1.779.645 | 34.767 | 1.773.117 |
| 317 | Carpinteria metalica-Guardaobra perimetral chormigon | Metros cuad | 71,1 | 59.210 | 4.209.831 | 59.048 | 4.198.313 | 59.359 | 4.220.425 | 59.141 | 4.204.928 |
| 318 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuad | 71,1 | 44.832 | 3.187.555 | 44.710 | 3.178.881 | 44.945 | 3.195.590 | 44.780 | 3.183.858 |
| 319 | Carpinteria metalica-Basurero metalico. Conjunto soldado de Chapa plegada | Unidad | 5 | 631.620 | 3.158.100 | 629.897 | 3.149.485 | 633.210 | 3.166.050 | 630.887 | 3.154.435 |
| 320 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 5 | 225.207 | 1.126.035 | 224.593 | 1.122.965 | 225.772 | 1.128.860 | 224.946 | 1.124.730 |
| 321 | Desmontaje de cartelería-Corporeo de acero inoxidable | Unidad Med | 1 | 6.166.468 | 6.166.468 | 6.121.173 | 6.121.173 | 6.138.700 | 6.138.700 | 6.116.229 | 6.116.229 |
| 322 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad Med | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.252.507 | 2.252.507 | 2.264.001 | 2.264.001 | 2.262.522 | 2.262.522 |
| 323 | Desmontaje de cartelería-Señaleticas confeccionadas en acrilico transparente y ploteado | Unidad | 37 | 116.219 | 4.300.103 | 115.902 | 4.288.374 | 116.512 | 4.310.944 | 116.084 | 4.295.108 |
| 324 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 37 | 45.584 | 1.686.608 | 45.452 | 1.681.724 | 45.699 | 1.690.863 | 45.531 | 1.684.647 |
| 325 | Servicio de limpieza general de la construccion-Limpieza final de obra | Unidad Med | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.327.567 | 3.327.567 | 3.345.000 | 3.345.000 | 3.332.796 | 3.332.796 |
| 326 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad Med | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.110.487 | 8.110.487 | 8.154.000 | 8.154.000 | 8.123.231 | 8.123.231 |

| | | | | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | | CONSTRUTEX S.A. | | MES INGENIERIA S.A. | | MEGGA IMP.EXP. S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio Total | 1.885.000.000 | Precio Total | 1.880.456.789 | Precio Total | 1.890.335.000 | Precio Total | 1.883.399.500 |
| LOTE N° 3 EQUIPO DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimient | | | | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de M | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Extintor de incendio-Extintores tipo ABC de 6kg | Unidad | 54 | 296.700 | 16.021.800 | 175.038 | 9.452.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 54 | 77.400 | 4.179.600 | 72.477 | 3.913.758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Baliza de extintor-Balizas para extintores | Unidad | 54 | 83.850 | 4.527.900 | 63.014 | 3.402.756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 54 | 38.700 | 2.089.800 | 52.548 | 2.837.592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Detector de humo y calor-Detectores de humo/calor | Unidad | 42 | 232.200 | 9.752.400 | 319.858 | 13.434.036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 42 | 77.400 | 3.250.800 | 57.781 | 2.426.802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pulsador manual para alarma de incendio-Pulsador Manual Compuesto PMC y Alarma Audio Visual AAV | Unidad | 6 | 251.550 | 1.509.300 | 865.462 | 5.192.772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 6 | 64.500 | 387.000 | 389.431 | 2.336.586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Panel de control de alarmas contra incendio-Panel Central de Control | Unidad | 2 | 1.734.300 | 3.468.600 | 896.561 | 1.793.122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 2 | 387.000 | 774.000 | 373.290 | 746.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Detector termovelocimetrico-Detector Termovelocimetrico | Unidad | 4 | 167.700 | 670.800 | 603.972 | 2.415.888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 4 | 64.500 | 258.000 | 394.664 | 1.578.656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Carteles acrílicos sin soporte-Carteles luminosos indicadores de salidas | Unidad | 20 | 283.800 | 5.676.000 | 206.115 | 4.122.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 20 | 64.500 | 1.290.000 | 40.584 | 811.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Unidad de luz de emergencia-Luces de emergencia autónomas | Unidad | 20 | 154.800 | 3.096.000 | 297.687 | 5.953.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | Unidad | 20 | 77.400 | 1.548.000 | 40.584 | 811.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Precio Total | 58.500.000 | Precio Total | 61.230.000 | Precio Total | 0 | Precio Total | 0 |

**CRISTHIAN ESTANISLAO SERVIN DOSANTOS**
Oficial Inspector Intd.
Rep. Direc. Gral. de Administración y Finanzas

**JOSE C. VERA GAMARRA**
Comisario Principal MCP.
Tesorero Actividad 02

**JOSÉ BENJAMÍN SEGOVIA CÁCERES**
Comisario General Inspector
Director de la Dirección de Logística y Abastecimiento