ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

## Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

| Item | Descripción | Empresa 1 RBA CONSTRUCCIONES | | | Empresa 2 CONSULTORA SAN MIGUEL | | | Empresa 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cant | Precio Unitario | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cant | Precio Unitario | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cant | Precio Unitario | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| | CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS, EN PLANTA ALTA, EN LA ESCUELA BÁSICA N° 15.991 YSOINDY | | | | | | | | | |
| 1 | Limpieza y preparacion del terreno | 145 | 5.077 | 736.165 | 145 | 4.996 | 724.420 | | | |
| 2 | Replanteo | 145 | 5.627 | 815.915 | 145 | 4.996 | 724.420 | | | |
| 3 | Escalera de HºAº | 1,8 | 2.206.915 | 3.972.447 | 1,8 | 2.198.914 | 3.958.045 | | | |
| 4 | Encadenado de H°A° | 2,75 | 2.206.915 | 6.069.016 | 2,75 | 2.000.039 | 5.500.107 | | | |
| 5 | Pilares | 0,56 | 2.206.915 | 1.235.872 | 0,56 | 2.000.039 | 1.120.022 | | | |
| 6 | De viga intermedia de H° A° y dados | 2,7 | 2.206.915 | 5.958.671 | 2,7 | 2.200.206 | 5.940.556 | | | |
| 7 | Vigas de galeria | 1,15 | 2.206.915 | 2.537.952 | 1,15 | 1.943.217 | 2.234.700 | | | |
| 8 | Mamposteria 0.15cm para revocar | 99 | 85.159 | 8.430.741 | 99 | 85.022 | 8.417.178 | | | |
| 9 | Mampost .Murall 0.15cm para revocar | 5 | 85.159 | 425.795 | 5 | 74.908 | 374.540 | | | |
| 10 | Mampost 0.30cm para revocar | 75 | 158.979 | 11.923.425 | 75 | 160.304 | 12.022.800 | | | |
| 11 | Envarillado bajo y sobre abert de 2Æ8 por hilada (2hiladas) | 26 | 23.847 | 620.022 | 26 | 24.965 | 649.090 | | | |
| 12 | Techo Tejas y tejuelones prensadas a maquina | 144 | 284.598 | 40.982.112 | 144 | 295.000 | 42.480.000 | | | |
| 13 | Revoque de paredes interior y exterior de una capa | 358 | 31.358 | 11.226.164 | 358 | 32.000 | 11.456.000 | | | |
| 14 | Revoque de vigas y pilares de galeria de H° A° | 29 | 41.160 | 1.193.640 | 29 | 45.000 | 1.305.000 | | | |
| 15 | Contrapiso de H° de cascotes | 136 | 33.362 | 4.537.232 | 136 | 33.644 | 4.575.584 | | | |
| 16 | Piso de baldosa calcarea | 136 | 75.778 | 10.305.808 | 136 | 58.000 | 7.888.000 | | | |
| 17 | Zocalo calcareo | 65 | 24.664 | 1.603.160 | 65 | 25.000 | 1.625.000 | | | |
| 18 | Puertas madera de 1.20x2.10 con marco | 3 | 1.504.291 | 4.512.873 | 3 | 1.499.383 | 4.498.149 | | | |
| 19 | Ventanas tipo Balancines 1,60 x 1,10 | 5,3 | 330.290 | 1.750.537 | 5,3 | 330.451 | 1.751.390 | | | |
| 20 | Porton de acceso 1,10 x 1,80 | 1,98 | 330.290 | 653.974 | 1,98 | 330.460 | 654.311 | | | |
| 21 | Baranda de balcon y escalera | 24 | 294.194 | 7.060.656 | 24 | 300.759 | 7.218.216 | | | |
| 22 | Pintura de pared a la cal | 470 | 17.561 | 8.253.670 | 470 | 17.808 | 8.369.760 | | | |

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN
Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Pintura de viga intermedia de H° A° | 12 | 19.863 | 238.356 | 12 | 20.003 | 240.036 | | | |
| 24 | Pintura de viga y pilares de galeria a la cal | 29 | 17.561 | 509.269 | 29 | 17.937 | 520.173 | | | |
| 25 | Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica | 74 | 30.405 | 2.249.970 | 74 | 31.401 | 2.323.674 | | | |
| 26 | Pintura de maderamen y tejuelones con barniz | 145 | 22.071 | 3.200.295 | 145 | 18.032 | 2.614.640 | | | |
| 27 | G- De abertura de madera en barniz | 8,67 | 21.000 | 182.070 | 8,67 | 21.961 | 190.402 | | | |
| 28 | Vidrios Dobles | 10,56 | 157.327 | 1.661.373 | 10,56 | 150.550 | 1.589.808 | | | |
| 29 | Canaleta y caño de bajada n° 26-Desarrollo 33cms | 31 | 57.268 | 1.775.308 | 31 | 70.279 | 2.178.649 | | | |
| 30 | Instalacion electrica | 1 | 2.979.772 | 2.979.772 | 1 | 2.977.017 | 2.977.017 | | | |
| 31 | Artefactos electricos y 6 ventiladores | 1 | 2.712.483 | 2.712.483 | 1 | 2.596.394 | 2.596.394 | | | |
| 32 | Pizarrones | 3 | 936.289 | 2.808.867 | 3 | 1.029.722 | 3.089.166 | | | |
| 33 | Limpieza final | 145 | 5.077 | 736.165 | 145 | 4.282 | 620.890 | | | |
| 34 | Cartel de obra | 1 | 606.319 | 606.319 | 1 | 513.841 | 513.841 | | | |
| 35 | Placa con grabado permanente en alto relieve, fondo con logo y colres según diseño | 1 | 927.648 | 927.648 | 1 | 1.184.690 | 1.184.690 | | | |
| PRECIO TOTAL | | | | 155.393.743 | | | 154.126.668 | | | - |

MUNICIPALIDAD DE VALCURA
Unidad Operativa de Contrataciones

Cristian Rafael Botelo
ENCARGADO DE LA U.O.C.