MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias

Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 30/2016 "CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA CON BAÑO INTERNO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1.908 "SAN MIGUEL" DE LA COLONIA FORTUNA"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA (PRE-ESCOLAR) 5,80X6,80 EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1.908 "SAN MIGUEL"

Nº	Cód. Catalogo	DESCRIPCION	YGUAZU Ingeniería y Constructora S.A., con RUC Nº 800090781-7						BOSQUES DEL PARANA S.R.L., con RUC Nº 800020095-0						INGEBIG Service, de Milton Efraín López Mendoza con RUC Nº 4356255-8					
			Marca	Proced	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	Marca	Proced.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	Marca	Proced.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Cartel de Obra	N/A	N/A	GL	1,00	2.525.200	2.525.200	N/A	N/A	GL	1,00	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.600.000	1.600.000
2	72131601-002	Replanteo	N/A	N/A	M²	81,39	3.800	309.282	N/A	N/A	M²	81,39	7.200	586.008	N/A	N/A	M²	81,39	8.000	651.120
3	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	M²	81,39	13.400	1.090.626	N/A	N/A	M²	81,39	6.000	488.340	N/A	N/A	M²	81,39	7.000	569.730
4	72131601-002	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	N/A	N/A	M³	17,26	510.000	8.802.600	N/A	N/A	M³	17,26	360.000	6.213.600	N/A	N/A	M³	17,26	53.000	914.780
5	72131601-004	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	N/A	N/A	M³	0,92	1.957.000	1.800.440	N/A	N/A	M³	0,92	2.400.000	2.208.000	N/A	N/A	M³	0,92	1.800.000	1.656.000
6	72131601-004	Pilar y zapata de H°A°	N/A	N/A	M³	0,62	1.957.000	1.213.340	N/A	N/A	M³	0,62	2.400.000	1.488.000	N/A	N/A	M³	0,62	1.800.000	1.116.000
7	72131601-004	Encadenado H°A°	N/A	N/A	M³	3,15	1.957.000	6.164.550	N/A	N/A	M³	3,15	2.400.000	7.560.000	N/A	N/A	M³	3,15	1.800.000	5.670.000
8	72131601-005	Muros de Nivelación h=0,50 De 0,45	N/A	N/A	M²	6,10	224.800	1.371.280	N/A	N/A	M²	6,10	336.000	2.049.600	N/A	N/A	M²	6,10	250.000	1.525.000
9	72131601-005	Muros de Nivelación h=0,50 De 0,30	N/A	N/A	M²	17,15	148.900	2.553.635	N/A	N/A	M²	17,15	240.000	4.116.000	N/A	N/A	M²	17,15	134.500	2.306.675
10	72131601-005	Relleno y Compactación	N/A	N/A	M³	32,30	56.800	1.834.640	N/A	N/A	M³	32,30	72.000	2.325.600	N/A	N/A	M³	32,30	160.000	5.168.000
11	72131601-006	Aislación Asfáltica De Muros De 0,15- Horizontal	N/A	N/A	M²	8,43	27.800	234.354	N/A	N/A	M²	8,43	33.600	283.248	N/A	N/A	M²	8,43	60.000	505.800
12	72131601-006	Aislación Asfáltica De Muros De 0,30- Horizontal	N/A	N/A	M²	4,20	55.640	233.688	N/A	N/A	M²	4,20	36.000	151.200	N/A	N/A	M²	4,20	70.000	294.000
13	72131601-006	Aislación Asfáltica De Muros De canteros	N/A	N/A	M²	5,25	27.820	146.055	N/A	N/A	M²	5,25	36.000	189.000	N/A	N/A	M²	5,25	80.000	420.000
14	72131601-005	Muros de Elevación De 0,30 para Revocar	N/A	N/A	M²	19,52	148.000	2.888.960	N/A	N/A	M²	19,52	158.400	3.091.968	N/A	N/A	M²	19,52	140.000	2.732.800
15	72131601-005	Muros de Elevación De 0,15 para Revocar	N/A	N/A	M²	39,40	83.300	3.282.020	N/A	N/A	M²	39,40	122.400	4.822.560	N/A	N/A	M²	39,40	90.000	3.546.000
16	72131601-005	Muros de Elevación De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo Común	N/A	N/A	M²	25,62	258.900	6.633.018	N/A	N/A	M²	25,62	156.000	3.996.720	N/A	N/A	M²	25,62	160.000	4.099.200
17	72131601-005	Muros de Elevación Visto 1 cara 0,15 c/ Cantero-Parapeto	N/A	N/A	M²	20,40	120.000	2.448.000	N/A	N/A	M²	20,40	120.000	2.448.000	N/A	N/A	M²	20,40	90.000	1.836.000
18	72131601-005	Envarillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	N/A	N/A	ML	40,25	31.600	1.271.900	N/A	N/A	ML	40,25	51.600	2.076.900	N/A	N/A	ML	40,25	25.000	1.006.250
19	72131601-008	Pilares De 0,45 x 0,45 para Revocar	N/A	N/A	ML	9,00	151.512	1.363.608	N/A	N/A	ML	9,00	120.000	1.080.000	N/A	N/A	ML	9,00	130.000	1.170.000
20	72131601-007	Techo: De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de H°A° pretensado de 2"x6" y listones de 2"x3"	N/A	N/A	M²	98,55	251.300	24.765.615	N/A	N/A	M²	98,55	351.600	34.650.180	N/A	N/A	M²	98,55	290.000	28.579.500
21	72131601-008	Revoques Interior- exterior a 1 Capa	N/A	N/A	M²	154,00	45.200	6.960.800	N/A	N/A	M²	154,00	36.000	5.544.000	N/A	N/A	M²	154,00	40.000	6.160.000
22	72131601-008	Revoques De pilares de mampostería	N/A	N/A	ML	9,00	24.931	224.379	N/A	N/A	ML	9,00	24.000	216.000	N/A	N/A	ML	9,00	45.000	405.000
23	72131601-008	Revoques De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	N/A	N/A	M²	15,46	24.900	384.954	N/A	N/A	M²	15,46	33.600	519.456	N/A	N/A	M²	15,46	45.000	695.700
24	72131601-008	Revoques De Nivelación	N/A	N/A	M²	16,70	24.900	415.830	N/A	N/A	M²	16,70	36.000	601.200	N/A	N/A	M²	16,70	25.000	417.500
25	72131601-008	Contrapiso de Ho de cascote	N/A	N/A	M²	65,75	35.700	2.347.275	N/A	N/A	M²	65,75	36.000	2.367.000	N/A	N/A	M²	65,75	40.000	2.630.000
26	72131601-008	Piso de alto tráfico de 1era color a definir por fiscalización (Galería, Aula y SSHH)	N/A	N/A	M²	60,47	71.900	4.347.793	N/A	N/A	M²	60,47	126.000	7.619.220	N/A	N/A	M²	60,47	90.000	5.442.300
27	72131601-008	Zócalo	N/A	N/A	ML	37,10	31.700	1.176.070	N/A	N/A	ML	37,10	24.000	890.400	N/A	N/A	ML	37,10	27.000	1.001.700
28	72131601-008	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	N/A	N/A	M²	20,16	56.900	1.147.104	N/A	N/A	M²	20,16	109.200	2.201.472	N/A	N/A	M²	20,16	90.000	1.814.400
29	72131601-010	Aberturas de madera De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	N/A	N/A	UN	1,00	963.000	963.000	N/A	N/A	UN	1,00	600.000	600.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
30	72131601-010	Aberturas de madera De marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	N/A	N/A	UN	2,00	695.500	1.391.000	N/A	N/A	UN	2,00	480.000	960.000	N/A	N/A	UN	2,00	1.000.000	2.000.000
31	72131601-010	Aberturas Metálicas Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	N/A	N/A	UN	1,00	4.494.000	4.494.000	N/A	N/A	UN	1,00	720.000	720.000	N/A	N/A	UN	1,00	2.000.000	2.000.000
32	72131601-010	Aberturas Metálicas Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	N/A	N/A	M²	10,20	299.600	3.055.920	N/A	N/A	M²	10,20	420.000	4.284.000	N/A	N/A	M²	10,20	380.000	3.876.000
33	72131601-010	Aberturas Metálicas Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH	N/A	N/A	M²	6,00	299.600	1.797.600	N/A	N/A	M²	6,00	420.000	2.520.000	N/A	N/A	M²	6,00	380.000	2.280.000
34	72131601-010	Alféizar de ventana De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	N/A	N/A	ML	2,50	52.644	131.610	N/A	N/A	ML	2,50	26.400	66.000	N/A	N/A	ML	2,50	65.000	162.500
35	72131601-010	Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	N/A	N/A	ML	49,60	26.750	1.326.800	N/A	N/A	ML	49,60	21.600	1.071.360	N/A	N/A	ML	49,60	25.000	1.240.000
36	72131601-012	Pintura De Paredes Revocadas interior a la Cal - Blanco o color	N/A	N/A	M²	131,14	18.700	2.452.318	N/A	N/A	M²	131,14	18.000	2.360.520	N/A	N/A	M²	131,14	15.000	1.967.100
37	72131601-012	Pintura Abert. Madera C/ Barniz	N/A	N/A	M²	3,36	22.750	76.440	N/A	N/A	M²	3,36	24.000	80.640	N/A	N/A	M²	3,36	27.500	92.400

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS · U.O.C · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

38	72131601-012	Pintura De viga cumbrera	N/A	N/A	M²	15,46	20.000	309.200	N/A	N/A	M²	15,46	18.000	278.280	N/A	N/A	M²	15,46	25.000	386.500
39	72131601-012	Pintura de techo	N/A	N/A	M²	98,55	27.800	2.739.690	N/A	N/A	M²	98,55	24.000	2.365.200	N/A	N/A	M²	98,55	27.000	2.660.850
40	72131601-012	Pintura Mamp Visto Común Enras. látex color a definir	N/A	N/A	M²	48,89	23.300	1.139.137	N/A	N/A	M²	48,89	18.000	880.020	N/A	N/A	M²	48,89	25.000	1.222.250
41	72131601-012	Pintura Revoque común látex, exterior color a definir	N/A	N/A	M²	52,36	22.700	1.188.572	N/A	N/A	M²	52,36	18.000	942.480	N/A	N/A	M²	52,36	27.500	1.439.900
42	72131601-012	Pintura Balancines	N/A	N/A	M²	16,20	20.000	324.000	N/A	N/A	M²	16,20	24.000	388.800	N/A	N/A	M²	16,20	30.000	486.000
43	72131601-012	Pintura Puerta metálica de acceso	N/A	N/A	M²	5,05	27.800	140.390	N/A	N/A	M²	5,05	26.400	133.320	N/A	N/A	M²	5,05	27.500	138.875
44	72131601-009	Revestimientos Azulejo	N/A	N/A	M²	19,50	64.200	1.251.900	N/A	N/A	M²	19,50	42.000	819.000	N/A	N/A	M²	19,50	90.000	1.755.000
45	72131601-011	Revestimientos Vidrios dobles	N/A	N/A	M²	17,00	128.400	2.182.800	N/A	N/A	M²	17,00	240.000	4.080.000	N/A	N/A	M²	17,00	160.000	2.720.000
46	72131601-005	Revestimientos Postillones de patio en rampa	N/A	N/A	M²	5,28	133.750	706.200	N/A	N/A	M²	5,28	48.000	253.440	N/A	N/A	M²	5,28	150.000	792.000
47	72131601-011	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm.	N/A	N/A	ML	27,05	107.300	2.902.465	N/A	N/A	ML	27,05	78.000	2.109.900	N/A	N/A	ML	27,05	70.000	1.893.500
48	72131601-001	Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	N/A	N/A	GI	1,00	4.800.000	4.800.000	N/A	N/A	GI	1,00	6.000.000	6.000.000	N/A	N/A	GI	1,00	5.406.815	5.406.815
49	72131601-011	Agua corriente	N/A	N/A	GI	1,00	1.284.000	1.284.000	N/A	N/A	GI	1,00	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	GI	1,00	3.500.000	3.500.000
50	72131601-011	Desagüe cloacal	N/A	N/A	GI	1,00	2.033.000	2.033.000	N/A	N/A	GI	1,00	2.040.000	2.040.000	N/A	N/A	GI	1,00	3.500.000	3.500.000
51	72131601-011	Artefactos sanitarios con mesada	N/A	N/A	GI	1,00	4.494.000	4.494.000	N/A	N/A	GI	1,00	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	GI	1,00	4.000.000	4.000.000
52	72131601-011	Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	N/A	N/A	GI	1,00	7.276.000	7.276.000	N/A	N/A	GI	1,00	3.600.000	3.600.000	N/A	N/A	GI	1,00	6.000.000	6.000.000
53	72131601-011	Espejo	N/A	N/A	M²	1,00	374.500	374.500	N/A	N/A	M²	1,00	180.000	180.000	N/A	N/A	M²	1,00	1.500.000	1.500.000
54	72131601-012	Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	N/A	N/A	GI	1,00	1.070.000	1.070.000	N/A	N/A	GI	1,00	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	GI	1,00	5.000.000	5.000.000
55	72131601-012	Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	N/A	N/A	GI	1,00	374.500	374.500	N/A	N/A	GI	1,00	300.000	300.000	N/A	N/A	GI	1,00	1.350.000	1.350.000
56	72131601-013	Limpieza final	N/A	N/A	GI	1,00	1.605.000	1.605.000	N/A	N/A	GI	1,00	1.583.368	1.583.368	N/A	N/A	GI	1,00	1.300.000	1.300.000
		TOTAL						139.821.058						145.000.000						144.103.145

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

.....
Abg. Santiago A. Aguayo G.
Responsable de la UOC