POLICIA NACIONAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO UOC

ANEXO I PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS - LPN N° 26 -Construcción De Comisaría N° 28 Azucena y Cuartel del Grupo Lince en Cnel. Oviedo y subcomisaria Cñia. Jobere de Colonia Independencia" con ID 366684.

LOTE 1 Construcción de la Comisaría 28° Azucena – Cnel. Oviedo , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				EN OBRAS de Nelson Segovia		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO de Ricardo		Consorcio IBC y Asociados		RD CONSTRUCCIONES Diego Andrés Ruiz Díaz		SD INGENIERIA S.A		RDM INGENIERIA de Diego Díaz		N Y F INGENIERÍA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario (I	Precio total	Precio unitari	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario (I	Precio total	Precio unitario (	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Movimiento de suelo	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.680.000	1.680.000	1.683.000	1.683.000	1.416.000	1.416.000		NO COTIZA	1.700.000	1.700.000	3.000.000	3.000.000		NO COTIZA
2	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	161	10.000	1.610.000	8.400	1.352.400	8.415	1.354.815	7.080	1.139.880		NO COTIZA	8.500	1.368.500	10.000	1.610.000		NO COTIZA
3	Estudio de suelo	Unidad	4	2.000.000	8.000.000	1.848.000	7.392.000	1.851.500	7.406.000	1.770.000	7.080.000		NO COTIZA	1.870.000	7.480.000	3.200.000	12.800.000		NO COTIZA
4	Cartel de obra	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.680.000	1.680.000	1.683.000	1.683.000	1.475.000	1.475.000		NO COTIZA	1.700.000	1.700.000	4.000.000	4.000.000		NO COTIZA
5	Proyecto y Calculo de Instalaciones Electric	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	4.200.000	4.200.000	4.208.000	4.208.000	4.130.000	4.130.000		NO COTIZA	4.250.000	4.250.000	6.000.000	6.000.000		NO COTIZA
6	Proyecto y Calculo Estructural de H°A°	Unidad	1	6.650.000	6.650.000	7.980.000	7.980.000	7.995.000	7.995.000	7.351.098	7.351.098		NO COTIZA	8.075.000	8.075.000	8.000.000	8.000.000		NO COTIZA
7	Alquiler de contenedor permanente	Unidad	8	665.000	5.320.000	798.000	6.384.000	799.500	6.396.000	849.600	6.796.800		NO COTIZA	807.500	6.460.000	950.000	7.600.000		NO COTIZA
8	Demoliciones varias	Unidad Medida Glo	1	3.150.000	3.150.000	3.780.000	3.780.000	3.787.500	3.787.500	3.540.000	3.540.000		NO COTIZA	3.825.000	3.825.000	9.000.000	9.000.000		NO COTIZA
9	Oficina técnica para el residente y el fiscal d	Metros cuadrados	18	616.000	11.088.000	800.000	14.400.000	740.000	13.320.000	649.000	11.682.000		NO COTIZA	748.000	13.464.000	880.000	15.840.000		NO COTIZA
10	Acometida eléctrica hasta el obrador	Unidad Medida Glo	1	1.050.000	1.050.000	1.260.000	1.260.000	1.262.500	1.262.500	1.180.000	1.180.000		NO COTIZA	1.275.000	1.275.000	1.500.000	1.500.000		NO COTIZA
11	Acometida de agua hasta el obrador	Unidad Medida Glo	1	350.000	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000	354.000	354.000		NO COTIZA	425.000	425.000	500.000	500.000		NO COTIZA
12	Vallado de obra en el patio	Metro lineal	160	108.500	17.360.000	130.200	20.832.000	130.000	20.800.000	123.900	19.824.000		NO COTIZA	131.750	21.080.000	155.000	24.800.000		NO COTIZA
13	Obrador: baños y vestuarios para el person	Mes	4	2.450.000	9.800.000	2.940.000	11.760.000	2.945.500	11.782.000	2.950.000	11.800.000		NO COTIZA	2.975.000	11.900.000	3.500.000	14.000.000		NO COTIZA
14	Estructura de H°A°	Metros cúbicos	63,33	2.000.000	126.660.000	2.209.200	139.908.636	2.213.000	140.149.290	2.183.000	138.249.390		NO COTIZA	2.235.500	141.574.215	2.900.000	183.657.000		NO COTIZA
15	Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cuadrados	8	375.000	3.000.000	323.400	2.587.200	324.000	2.592.000	336.300	2.690.400		NO COTIZA	327.250	2.618.000	385.000	3.080.000		NO COTIZA
16	Mampostería de nivelacion armada	Metros cuadrados	12	200.000	2.400.000	210.000	2.520.000	210.000	2.520.000	212.400	2.548.800		NO COTIZA	212.500	2.550.000	250.000	3.000.000		NO COTIZA
17	Mampostería de elevación de 0.15 ladrillos	Metros cuadrados	375	105.000	39.375.000	92.400	34.650.000	92.500	34.687.500	103.840	38.940.000		NO COTIZA	93.500	35.062.500	110.000	41.250.000		NO COTIZA
18	Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	105	25.000	2.625.000	21.000	2.205.000	21.000	2.205.000	23.600	2.478.000		NO COTIZA	21.250	2.231.250	25.000	2.625.000		NO COTIZA
19	Mesada de cocina	Metro lineal	5	350.000	1.750.000	294.000	1.470.000	294.500	1.472.500	354.000	1.770.000		NO COTIZA	297.500	1.487.500	350.000	1.750.000		NO COTIZA
20	Mesada lavadero	Metro lineal	1,5	350.000	525.000	294.000	441.000	294.500	441.750	354.000	531.000		NO COTIZA	297.500	446.250	350.000	525.000		NO COTIZA
21	Relleno y compactacion de suelo	Metros cúbicos	250	110.000	27.500.000	92.400	23.100.000	92.500	23.125.000	100.300	25.075.000		NO COTIZA	93.500	23.375.000	110.000	27.500.000		NO COTIZA
22	De Tejas y tejuelones con aislacion	Metros cuadrados	48	282.000	13.536.000	247.800	11.894.400	248.200	11.913.600	283.200	13.593.600		NO COTIZA	250.750	12.036.000	320.000	15.360.000		NO COTIZA
23	Aislación horizontal con hidrofugo y revoca	Metro lineal	118	42.000	4.956.000	35.280	4.163.040	35.300	4.165.400	43.660	5.151.880		NO COTIZA	35.700	4.212.600	42.000	4.956.000		NO COTIZA
24	Revoque filtrado interior y exterior	Metros cuadrados	750	42.000	31.500.000	50.400	37.800.000	50.400	37.800.000	43.660	32.745.000		NO COTIZA	51.000	38.250.000	60.000	45.000.000		NO COTIZA
25	Revoque de cielo raso incluye azotada	Metros cuadrados	186	49.000	9.114.000	58.800	10.936.800	58.900	10.955.400	53.100	9.876.600		NO COTIZA	59.500	11.067.000	70.000	13.020.000		NO COTIZA
26	Revoque de viga y pared con metal despleg	Metros cuadrados	60	28.000	1.680.000	23.520	1.411.200	23.550	1.413.000	29.500	1.770.000		NO COTIZA	23.800	1.428.000	28.000	1.680.000		NO COTIZA
27	Revoque de mochetas	Metro lineal	50	35.000	1.750.000	29.400	1.470.000	29.400	1.470.000	33.040	1.652.000		NO COTIZA	29.750	1.487.500	35.000	1.750.000		NO COTIZA
28	Contrapiso de cascotes de 10 cms	Metros cuadrados	155	31.500	4.882.500	37.800	5.859.000	37.800	5.859.000	35.400	5.487.000		NO COTIZA	38.250	5.928.750	45.000	6.975.000		NO COTIZA
29	Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	155	38.500	5.967.500	46.200	7.161.000	46.200	7.161.000	38.940	6.035.700		NO COTIZA	46.750	7.246.250	55.000	8.525.000		NO COTIZA
30	Provisión y colocación de piso ceramico PI 4	Metros cuadrados	160	115.000	18.400.000	96.600	15.456.000	96.700	15.472.000	82.600	13.216.000		NO COTIZA	97.750	15.640.000	160.000	25.600.000		NO COTIZA
31	Provision y colocacion de piso canto rodado	Metros cuadrados	15	100.000	1.500.000	105.000	1.575.000	105.200	1.578.000	100.300	1.504.500		NO COTIZA	106.250	1.593.750	125.000	1.875.000		NO COTIZA
32	Colocación de Piedra triturada 5ta especial	Metros cuadrados	80	100.000	8.000.000	88.200	7.056.000	88.300	7.064.000	94.400	7.552.000		NO COTIZA	89.250	7.140.000	105.000	8.400.000		NO COTIZA
33	Provision y colocacion de losa de hormigon	Metros cúbicos	2	2.000.000	4.000.000	1.932.000	3.864.000	1.935.600	3.871.200	1.829.000	3.658.000		NO COTIZA	1.955.000	3.910.000	2.300.000	4.600.000		NO COTIZA
34	Escalones en acceso	Unidad	2	500.000	1.000.000	546.000	1.092.000	547.000	1.094.000	531.000	1.062.000		NO COTIZA	552.500	1.105.000	650.000	1.300.000		NO COTIZA
35	Provisión y colocación de zócalo ceramico	Metro lineal	128	45.000	5.760.000	41.160	5.268.480	41.200	5.273.600	41.300	5.286.400		NO COTIZA	41.650	5.331.200	49.000	6.272.000		NO COTIZA
36	Revestido con azulejos	Metros cuadrados	98	110.000	10.780.000	96.600	9.466.800	96.700	9.476.600	112.100	10.985.800		NO COTIZA	97.750	9.579.500	115.000	11.270.000		NO COTIZA
37	Provisión y colocación de puerta placa P2 d	Unidad	6	1.200.000	7.200.000	1.218.000	7.308.000	1.220.000	7.320.000	1.180.000	7.080.000		NO COTIZA	1.232.500	7.395.000	1.450.000	8.700.000		NO COTIZA
38	Provisión y colocación de puerta placa P3 c	Unidad	2	1.150.000	2.300.000	1.218.000	2.436.000	1.220.000	2.440.000	1.180.000	2.360.000		NO COTIZA	1.232.500	2.465.000	1.450.000	2.900.000		NO COTIZA
39	Ventana corrediza de vidrio templado de 8	Unidad	9	1.100.000	9.900.000	1.050.000	9.450.000	1.052.000	9.468.000	999.460	8.995.140		NO COTIZA	1.062.500	9.562.500	1.250.000	11.250.000		NO COTIZA
40	Puerta Pe1 de vidrio templado de 10 mm d	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	1.512.000	1.512.000	1.514.000	1.514.000	1.605.744	1.605.744		NO COTIZA	1.530.000	1.530.000	1.800.000	1.800.000		NO COTIZA
41	Puerta corrediza Pe de vidrio templado de	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	2.772.000	2.772.000	3.200.000	3.200.000	3.211.488	3.211.488		NO COTIZA	2.805.000	2.805.000	3.300.000	3.300.000		NO COTIZA
42	Ventana corrediza vidrio templado de 8 m	Unidad	2	650.000	1.300.000	546.000	1.092.000	547.000	1.094.000	590.000	1.180.000		NO COTIZA	552.500	1.105.000	650.000	1.300.000		NO COTIZA
43	Ventana corrediza vidrio templado de 8 m	Unidad	3	800.000	2.400.000	714.000	2.142.000	715.000	2.145.000	767.000	2.301.000		NO COTIZA	722.500	2.167.500	850.000	2.550.000		NO COTIZA
44	Ventana de hierro Ø 16 mm. c/ 0,05 m para	Unidad	2	800.000	1.600.000	672.000	1.344.000	673.000	1.346.000	649.000	1.298.000		NO COTIZA	680.000	1.360.000	800.000	1.600.000		NO COTIZA

				EN OBRAS de Nelson Segovia		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO de Ricardo		Consorcio IBC y Asociados		RD CONSTRUCCIONES Diego Andrés Ruiz Díaz		SD INGENIERIA S.A		RDM INGENIERIA de Diego Díaz		N Y F INGENIERÍA	
45	Puerta de hierro Ø 16 mm. c/ 0,05 m para c	Unidad	2	1.250.000	2.500.000	1.260.000	2.520.000	1.262.400	2.524.800	1.121.000	2.242.000		NO COTIZA	1.275.000	2.550.000	1.500.000	3.000.000		NO COTIZA
46	Porton metalico de acceso peatonal con pir	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	924.000	924.000	925.750	925.750	826.000	826.000		NO COTIZA	935.000	935.000	1.100.000	1.100.000		NO COTIZA
47	Porton de chapa metalica 3,00mx2,00m co	Unidad	2	2.750.000	5.500.000	2.520.000	5.040.000	2.524.800	5.049.600	2.950.000	5.900.000		NO COTIZA	2.550.000	5.100.000	3.000.000	6.000.000		NO COTIZA
48	Alimentación de entrada de agua 1	Metro lineal	18	40.000	720.000	35.280	635.040	35.300	635.400	30.680	552.240		NO COTIZA	35.700	642.600	42.000	756.000		NO COTIZA
49	Instalación de agua fría p/ baños	Unidad	2	550.000	1.100.000	562.800	1.125.600	563.800	1.127.600	649.000	1.298.000		NO COTIZA	569.500	1.139.000	670.000	1.340.000		NO COTIZA
50	Instalación de agua fría p/ baños celda	Unidad	2	350.000	700.000	294.000	588.000	294.500	589.000	354.000	708.000		NO COTIZA	297.500	595.000	350.000	700.000		NO COTIZA
51	Instalación de agua fría para cocina y lavad	Unidad	3	500.000	1.500.000	420.000	1.260.000	420.800	1.262.400	472.000	1.416.000		NO COTIZA	425.000	1.275.000	500.000	1.500.000		NO COTIZA
52	Artefactos sanitarios-Griferías-Ducha electr	Unidad	2	1.200.000	2.400.000	1.008.000	2.016.000	1.010.000	2.020.000	1.003.000	2.006.000		NO COTIZA	1.020.000	2.040.000	1.200.000	2.400.000		NO COTIZA
53	Artefactos pileta de acero inox- Griferías	Unidad	1	800.000	800.000	672.000	672.000	673.200	673.200	731.600	731.600		NO COTIZA	680.000	680.000	800.000	800.000		NO COTIZA
54	Artefactos pileta de lavar - Griferías	Unidad	1	250.000	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000	212.400	212.400		NO COTIZA	212.500	212.500	250.000	250.000		NO COTIZA
55	Artefactos sanitario baño turco para celda-	Unidad	1	750.000	750.000	630.000	630.000	631.000	631.000	566.400	566.400		NO COTIZA	637.500	637.500	750.000	750.000		NO COTIZA
56	Llave de paso clásica de 3/4, general	Unidad	1	200.000	200.000	168.000	168.000	168.000	168.000	141.600	141.600		NO COTIZA	170.000	170.000	200.000	200.000		NO COTIZA
57	Llave de paso clásica de 1/2, para canilla de	Unidad	1	120.000	120.000	100.800	100.800	101.000	101.000	94.400	94.400		NO COTIZA	102.000	102.000	120.000	120.000		NO COTIZA
58	Canilla pico manguera cromada para canilla	Unidad	1	89.000	89.000	74.760	74.760	74.000	74.000	64.900	64.900		NO COTIZA	75.650	75.650	89.000	89.000		NO COTIZA
59	Llave de paso clásica de 1/2, para baño	Unidad	3	120.000	360.000	100.800	302.400	101.000	303.000	94.400	283.200		NO COTIZA	102.000	306.000	120.000	360.000		NO COTIZA
60	Instalación de desague cloacal para baños l	Unidad	2	670.000	1.340.000	562.800	1.125.600	563.000	1.126.000	590.000	1.180.000		NO COTIZA	569.500	1.139.000	670.000	1.340.000		NO COTIZA
61	Instalación de desague para cocina hasta 1	Unidad	1	500.000	500.000	420.000	420.000	420.000	420.000	448.400	448.400		NO COTIZA	425.000	425.000	500.000	500.000		NO COTIZA
62	Instalación de desague para lavadero/lavar	Unidad	1	400.000	400.000	336.000	336.000	337.000	337.000	448.400	448.400		NO COTIZA	340.000	340.000	400.000	400.000		NO COTIZA
63	Instalación de desague para baño turco cel	Unidad	2	350.000	700.000	294.000	588.000	294.500	589.000	295.000	590.000		NO COTIZA	297.500	595.000	350.000	700.000		NO COTIZA
64	Rejillas de piso sifonada	Unidad	4	110.000	440.000	92.400	369.600	92.500	370.000	100.300	401.200		NO COTIZA	93.500	374.000	110.000	440.000		NO COTIZA
65	Cañería desague de 100 mm. Hasta Cámara	Metro lineal	18	45.000	810.000	37.800	680.400	37.800	680.400	41.300	743.400		NO COTIZA	38.250	688.500	45.000	810.000		NO COTIZA
66	Registros de desague cloacal de 0,40x0,40 c	Unidad	4	350.000	1.400.000	294.000	1.176.000	294.500	1.178.000	354.000	1.416.000		NO COTIZA	297.500	1.190.000	350.000	1.400.000		NO COTIZA
67	Cámara séptica (1.20x1.00x1.00)	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	2.100.000	2.100.000	2.104.000	2.104.000	2.124.000	2.124.000		NO COTIZA	2.125.000	2.125.000	2.500.000	2.500.000		NO COTIZA
68	Pozo ciego	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	3.780.000	3.780.000	3.787.000	3.787.000	3.186.000	3.186.000		NO COTIZA	3.825.000	3.825.000	4.500.000	4.500.000		NO COTIZA
69	Canaleta y bajada con pintura antioxido	Metro lineal	20	90.000	1.800.000	75.600	1.512.000	75.700	1.514.000	76.700	1.534.000		NO COTIZA	76.500	1.530.000	50.000	1.000.000		NO COTIZA
70	Canaleta limahoya	Metro lineal	6	100.000	600.000	84.000	504.000	84.000	504.000	94.400	566.400		NO COTIZA	85.000	510.000	100.000	600.000		NO COTIZA
71	Cañería desague pluvial de 100 mm	Metro lineal	25	45.000	1.125.000	40.320	1.008.000	40.300	1.007.500	41.300	1.032.500		NO COTIZA	40.800	1.020.000	48.000	1.200.000		NO COTIZA
72	Registros de de 0,40x0,40 de ladrillos comu	Unidad	8	350.000	2.800.000	294.000	2.352.000	294.500	2.356.000	330.400	2.643.200		NO COTIZA	297.500	2.380.000	350.000	2.800.000		NO COTIZA
73	Pilastra Ande	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.512.000	1.512.000	1.514.800	1.514.800	1.416.000	1.416.000		NO COTIZA	1.530.000	1.530.000	2.800.000	2.800.000		NO COTIZA
74	Registro eléctrico	Unidad	1	250.000	250.000	235.200	235.200	235.600	235.600	259.600	259.600		NO COTIZA	238.000	238.000	280.000	280.000		NO COTIZA
75	Entrada subterránea hasta tablero	Metro lineal	10	45.000	450.000	37.800	378.000	37.800	378.000	35.400	354.000		NO COTIZA	38.250	382.500	45.000	450.000		NO COTIZA
76	Provisión y colocación completa de tablero	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.428.000	1.428.000	1.430.000	1.430.000	1.416.000	1.416.000		NO COTIZA	1.445.000	1.445.000	2.700.000	2.700.000		NO COTIZA
77	Boca de tomas	Unidad	20	130.000	2.600.000	113.400	2.268.000	113.600	2.272.000	112.100	2.242.000		NO COTIZA	114.750	2.295.000	135.000	2.700.000		NO COTIZA
78	Bocas de luces	Unidad	60	130.000	7.800.000	113.400	6.804.000	113.600	6.816.000	112.100	6.726.000		NO COTIZA	114.750	6.885.000	135.000	8.100.000		NO COTIZA
79	Bocas especiales AA/DE/TE/TV/VT	Unidad	18	200.000	3.600.000	184.800	3.326.400	185.000	3.330.000	188.800	3.398.400		NO COTIZA	187.000	3.366.000	220.000	3.960.000		NO COTIZA
80	Provisión y colocación de iluminacion carte	Unidad	2	125.000	250.000	105.000	210.000	105.000	210.000	100.300	200.600		NO COTIZA	106.250	212.500	125.000	250.000		NO COTIZA
81	Provisión y colocación completa de artefact	Unidad	56	90.000	5.040.000	75.600	4.233.600	75.700	4.239.200	88.500	4.956.000		NO COTIZA	76.500	4.284.000	90.000	5.040.000		NO COTIZA
82	Provisión y colocación completa de artefact	Unidad	2	125.000	250.000	105.000	210.000	105.000	210.000	106.200	212.400		NO COTIZA	106.250	212.500	125.000	250.000		NO COTIZA
83	Pintura interior- exterior látex pintado a 2	Metros cuadrados	710	27.500	19.525.000	26.040	18.488.400	26.000	18.460.000	25.960	18.431.600		NO COTIZA	26.350	18.708.500	35.000	24.850.000		NO COTIZA
84	Pintura exterior texturizada	Metros cuadrados	45	50.000	2.250.000	46.200	2.079.000	46.200	2.079.000	53.100	2.389.500		NO COTIZA	46.750	2.103.750	58.000	2.610.000		NO COTIZA
85	Pintura látex de cielorraso con enduido	Metros cuadrados	186	27.500	5.115.000	25.200	4.687.200	25.200	4.687.200	25.960	4.828.560		NO COTIZA	25.500	4.743.000	32.000	5.952.000		NO COTIZA
86	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	28	25.000	700.000	23.520	658.560	23.500	658.000	23.600	660.800		NO COTIZA	23.800	666.400	35.000	980.000		NO COTIZA
87	Pintura de techo	Metros cuadrados	48	27.500	1.320.000	23.520	1.128.960	23.500	1.128.000	23.600	1.132.800		NO COTIZA	23.800	1.142.400	38.000	1.824.000		NO COTIZA
88	Cartel con letras corporeas y escudo	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	2.940.000	2.940.000	2.945.000	2.945.000	3.540.000	3.540.000		NO COTIZA	2.975.000	2.975.000	6.500.000	6.500.000		NO COTIZA
89	Camastro de ladrillo comun -revocado	Unidad	2	850.000	1.700.000	798.000	1.596.000	799.500	1.599.000	944.000	1.888.000		NO COTIZA	807.500	1.615.000	950.000	1.900.000		NO COTIZA
90	Base de mastil para bandera con caño para	Unidad Medida Glo	1	2.000.000	2.000.000	1.848.000	1.848.000	1.851.000	1.851.000	2.124.000	2.124.000		NO COTIZA	1.870.000	1.870.000	2.200.000	2.200.000		NO COTIZA
91	Guarda obra de alisada de cemento con co	Metros cuadrados	60	60.000	3.600.000	54.600	3.276.000	54.700	3.282.000	64.900	3.894.000		NO COTIZA	55.250	3.315.000	65.000	3.900.000		NO COTIZA
92	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	115	7.500	862.500	8.400	966.000	8.400	966.000	7.080	814.200		NO COTIZA	8.500	977.500	10.000	1.150.000		NO COTIZA
93	Alquiler de contenedor permanente	Unidad	6	665.000	3.990.000	798.000	4.788.000	799.500	4.797.000	755.200	4.531.200		NO COTIZA	807.500	4.845.000	950.000	5.700.000		NO COTIZA
94	Mampostería de elevación de 0.15 ladrillos	Metros cuadrados	315	105.000	33.075.000	92.400	29.106.000	92.500	29.137.500	103.840	32.709.600		NO COTIZA	93.500	29.452.500	110.000	34.650.000		NO COTIZA
95	Envarillado sobre pared	Metro lineal	85	25.000	2.125.000	21.000	1.785.000	21.000	1.785.000	23.600	2.006.000		NO COTIZA	21.250	1.806.250	25.000	2.125.000		NO COTIZA
96	De Tejas y tejuelones con aislacion	Metros cuadrados	140	282.000	39.480.000	247.800	34.692.000	248.200	34.748.000	283.200	39.648.000		NO COTIZA	250.750	35.105.000	295.000	41.300.000		NO COTIZA
97	Revoque filtrado interior y exterior	Metros cuadrados	630	42.000	26.460.000	50.400	31.752.000	50.400	31.752.000	42.480	26.762.400		NO COTIZA	51.000	32.130.000	60.000	37.800.000		NO COTIZA
98	Revoque de mochetas	Metro lineal	40	24.500	980.000	29.400	1.176.000	29.400	1.176.000	33.040	1.321.600		NO COTIZA	29.750	1.190.000	35.000	1.400.000		NO COTIZA
99	Contrapiso de cascotes de 10 cms	Metros cuadrados	115	31.500	3.622.500	37.800	4.347.000	37.800	4.347.000	35.400	4.071.000		NO COTIZA	38.250	4.398.750	45.000	5.175.000		NO COTIZA
100	Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	115	29.400	3.381.000	35.280	4.057.200	35.300	4.059.500	33.040	3.799.600		NO COTIZA	35.700	4.105.500	42.000	4.830.000		NO COTIZA
101	Provisión y colocación de piso ceramico Pl	Metros cuadrados	115	105.000	12.075.000	96.600	11.109.000	96.700	11.120.500	81.420	9.363.300		NO COTIZA	97.750	11.241.250	115.000	13.225.000		NO COTIZA
102	Provisión y colocación de zócalo ceramico	Metro lineal	58	45.000	2.610.000	41.160	2.387.280	41.200	2.389.600	41.300	2.395.400		NO COTIZA	41.650	2.415.700	49.000	2.842.000		NO COTIZA

				EN OBRAS de Nelson Segovia		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO de Ricardo		Consorcio IBC y Asociados		RD CONSTRUCCIONES Diego Andrés Ruiz Díaz		SD INGENIERIA S.A		RDM INGENIERIA de Diego Díaz		N Y F INGENIERÍA	
103	Revestido con azulejos	Metros cuadrados	90	105.000	9.450.000	96.600	8.694.000	96.700	8.703.000	112.100	10.089.000		NO COTIZA	97.750	8.797.500	115.000	10.350.000		NO COTIZA
104	Provisión y colocación de puerta placa P2 d	Unidad	3	1.250.000	3.750.000	1.218.000	3.654.000	1.220.000	3.660.000	1.180.000	3.540.000		NO COTIZA	1.232.500	3.697.500	1.450.000	4.350.000		NO COTIZA
105	Provisión y colocación de puerta placa P3 d	Unidad	3	1.150.000	3.450.000	1.218.000	3.654.000	1.220.000	3.660.000	1.180.000	3.540.000		NO COTIZA	1.232.500	3.697.500	1.450.000	4.350.000		NO COTIZA
106	Provisión y colocación de puerta vaiven de	Unidad	4	850.000	3.400.000	798.000	3.192.000	799.500	3.198.000	826.000	3.304.000		NO COTIZA	807.500	3.230.000	950.000	3.800.000		NO COTIZA
107	Ventana corrediza de vidrio templado de 8	Unidad	8	1.000.000	8.000.000	1.050.000	8.400.000	1.052.000	8.416.000	999.460	7.995.680		NO COTIZA	1.062.500	8.500.000	1.250.000	10.000.000		NO COTIZA
108	Ventana corrediza vidrio templado de 8 m	Unidad	3	650.000	1.950.000	546.000	1.638.000	547.000	1.641.000	590.000	1.770.000		NO COTIZA	552.500	1.657.500	650.000	1.950.000		NO COTIZA
109	Alimentación de entrada de agua 3/4	Metro lineal	35	40.000	1.400.000	35.280	1.234.800	35.300	1.235.500	30.680	1.073.800		NO COTIZA	35.700	1.249.500	42.000	1.470.000		NO COTIZA
110	Instalación de agua fría p/ baños 1 y 2	Unidad	2	1.000.000	2.000.000	1.008.000	2.016.000	1.010.000	2.020.000	1.121.000	2.242.000		NO COTIZA	1.020.000	2.040.000	1.200.000	2.400.000		NO COTIZA
111	Instalación de agua fría p/ baño 3	Unidad	1	600.000	600.000	562.800	562.800	563.000	563.000	649.000	649.000		NO COTIZA	569.500	569.500	670.000	670.000		NO COTIZA
112	Artefactos sanitarios-Griferías-Ducha electr	Unidad	2	3.000.000	6.000.000	2.940.000	5.880.000	2.945.000	5.890.000	3.068.000	6.136.000		NO COTIZA	2.975.000	5.950.000	3.500.000	7.000.000		NO COTIZA
113	Artefactos sanitarios-Griferías-Ducha electr	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1.008.000	1.008.000	1.010.000	1.010.000	1.003.000	1.003.000		NO COTIZA	1.020.000	1.020.000	1.200.000	1.200.000		NO COTIZA
114	Instalación de desague cloacal para baños h	Unidad	2	1.000.000	2.000.000	1.008.000	2.016.000	1.010.000	2.020.000	1.062.000	2.124.000		NO COTIZA	1.020.000	2.040.000	1.200.000	2.400.000		NO COTIZA
115	Instalación de desague cloacal para baños h	Unidad	1	650.000	650.000	562.800	562.800	563.000	563.000	590.000	590.000		NO COTIZA	569.500	569.500	670.000	670.000		NO COTIZA
116	Bajada de caño de 100mm hasta registro	Metro lineal	24	42.000	1.008.000	37.800	907.200	37.000	888.000	41.300	991.200		NO COTIZA	38.250	918.000	45.000	1.080.000		NO COTIZA
117	Rejillas de piso sifonada para baños	Unidad	6	110.000	660.000	92.400	554.400	92.000	552.000	100.300	601.800		NO COTIZA	93.500	561.000	110.000	660.000		NO COTIZA
118	Canaleta y bajada con pintura antioxido	Metro lineal	42	90.000	3.780.000	75.600	3.175.200	75.500	3.171.000	76.700	3.221.400		NO COTIZA	76.500	3.213.000	90.000	3.780.000		NO COTIZA
119	Provisión y colocación completa de tablero	Unidad	1	800.000	800.000	672.000	672.000	673.000	673.000	731.600	731.600		NO COTIZA	680.000	680.000	800.000	800.000		NO COTIZA
120	Boca de tomas	Unidad	18	110.000	1.980.000	92.400	1.663.200	92.500	1.665.000	112.100	2.017.800		NO COTIZA	93.500	1.683.000	110.000	1.980.000		NO COTIZA
121	Bocas de luces	Unidad	25	110.000	2.750.000	92.400	2.310.000	92.500	2.312.500	112.100	2.802.500		NO COTIZA	93.500	2.337.500	110.000	2.750.000		NO COTIZA
122	Bocas especiales AA/DE/TE/TV/VT	Unidad	15	200.000	3.000.000	184.800	2.772.000	185.000	2.775.000	188.800	2.832.000		NO COTIZA	187.000	2.805.000	220.000	3.300.000		NO COTIZA
123	Provisión y colocación completa de artefact	Unidad	25	110.000	2.750.000	105.000	2.625.000	105.200	2.630.000	106.200	2.655.000		NO COTIZA	106.250	2.656.250	125.000	3.125.000		NO COTIZA
124	Pintura interior -exterior látex pintado a 2	Metros cuadrados	565	27.500	15.537.500	26.040	14.712.600	26.000	14.690.000	25.960	14.667.400		NO COTIZA	26.350	14.887.750	31.000	17.515.000		NO COTIZA
125	Pintura texturizada	Metros cuadrados	25	50.000	1.250.000	46.200	1.155.000	46.200	1.155.000	47.200	1.180.000		NO COTIZA	46.750	1.168.750	55.000	1.375.000		NO COTIZA
126	Pintura de techo	Metros cuadrados	140	27.500	3.850.000	23.520	3.292.800	23.500	3.290.000	23.600	3.304.000		NO COTIZA	23.800	3.332.000	28.000	3.920.000		NO COTIZA
127	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	40	25.000	1.000.000	23.520	940.800	23.500	940.000	22.420	896.800		NO COTIZA	23.800	952.000	28.000	1.120.000		NO COTIZA
128	Limpieza de obra	Unidad	1	1.620.500	1.620.500	1.484.444	1.484.444	1.923.795	1.923.795	1.534.000	1.534.000		NO COTIZA	1.700.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000		NO COTIZA
				Precio Total	**736.950.000**		**737.000.000**	88.696.010	**737.500.000**		**740.000.000**		NO COTIZA		**744.864.265**		**921.033.000**		NO COTIZA

LOTE 2 Construcción de la Agrupación Táctica Motorizada – Base LINCE - Cnel. Oviedo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantic	Precio unitario (IVA incluído)		Precio unitario (IVA incluído)		Precio unitario (IVA incluído)		Precio unitario (IVA incluído)		Precio unitario (IVA incluído)		Precio unitario (IVA incluído)		Precio unitario (IVA incluído)		Precio unitario (IVA incluído)	
1	Movimiento de suelo	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.580.000	1.580.000	1.568.000	1.568.000	1.578.800	1.578.800	1.573.200	1.573.200	1.800.000	1.800.000	3.000.000	3.000.000		NO COTIZA
2	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	169	10.000	1.690.000	7.000	1.183.000	7.800	1.318.200	7.200	1.216.800	7.866	1.329.354	9.000	1.521.000	10.000	1.690.000		NO COTIZA
3	Obrador y Cartel de obra	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.580.000	1.580.000	1.568.000	1.568.000	1.500.000	1.500.000	1.573.200	1.573.200	1.800.000	1.800.000	4.000.000	4.000.000		NO COTIZA
4	Proyecto y Calculo de Instalaciones Electric	Unidad	1	2.660.000	2.660.000	2.700.000	2.700.000	2.900.000	2.900.000	4.200.000	4.200.000	2.989.080	2.989.080	3.420.000	3.420.000	3.800.000	3.800.000		NO COTIZA
5	Alquiler de contenedor permanente	Unidad	3	665.000	1.995.000	750.500	2.251.500	744.000	2.232.000	864.000	2.592.000	950.000	2.850.000	855.000	2.565.000	950.000	2.850.000		NO COTIZA
6	Demoliciones varias	Unidad Medida Glo	1	1.750.000	1.750.000	1.975.000	1.975.000	1.960.000	1.960.000	2.100.000	2.100.000	1.966.500	1.966.500	2.250.000	2.250.000	4.500.000	4.500.000		NO COTIZA
7	Oficina técnica para el residente y el fiscal d	Metros cuadrados	18	880.000	15.840.000	695.200	12.513.600	689.000	12.402.000	660.000	11.880.000	692.208	12.459.744	792.000	14.256.000	880.000	15.840.000		NO COTIZA
8	Acometida eléctrica hasta el obrador	Unidad Medida Glo	1	1.050.000	1.050.000	1.185.000	1.185.000	1.176.000	1.176.000	1.200.000	1.200.000	1.179.900	1.179.900	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000		NO COTIZA
9	Acometida de agua hasta el obrador	Unidad Medida Glo	1	500.000	500.000	395.000	395.000	392.000	392.000	354.000	354.000	393.300	393.300	450.000	450.000	500.000	500.000		NO COTIZA
10	Vallado de obra en el patio	Metro lineal	150	108.500	16.275.000	122.450	18.367.500	121.000	18.150.000	126.000	18.900.000	121.923	18.288.450	139.500	20.925.000	155.000	23.250.000		NO COTIZA
11	Obrador: baños y vestuarios para el person	Mes	4	2.450.000	9.800.000	2.765.000	11.060.000	2.740.000	10.960.000	3.000.000	12.000.000	2.753.100	11.012.400	3.150.000	12.600.000	5.500.000	22.000.000		NO COTIZA
12	Cimiento de piedra bruta colocada(incluye	Metros cúbicos	53	350.000	18.550.000	304.150	16.119.950	301.000	15.953.000	342.000	18.126.000	302.841	16.050.573	346.500	18.364.500	385.000	20.405.000		NO COTIZA
13	Nivelacion armada de 0.20 cm con 2 varilla	Metros cuadrados	26	200.000	5.200.000	197.500	5.135.000	196.000	5.096.000	216.000	5.616.000	196.650	5.112.900	225.000	5.850.000	250.000	6.500.000		NO COTIZA
14	Relleno y compactacion zona de la edificac	Metros cúbicos	350	80.000	28.000.000	86.900	30.415.000	86.000	30.100.000	102.000	35.700.000	86.526	30.284.100	99.000	34.650.000	110.000	38.500.000		NO COTIZA
15	Mampostería de elevación de 0.15 ladrillos	Metros cuadrados	44	150.000	6.600.000	134.300	5.909.200	133.000	5.852.000	144.000	6.336.000	133.722	5.883.768	153.000	6.732.000	170.000	7.480.000		NO COTIZA
16	Mampostería de elevación de 0.15 ladrillos	Metros cuadrados	430	100.000	43.000.000	86.900	37.367.000	86.200	37.066.000	102.000	43.860.000	86.526	37.206.180	99.000	42.570.000	110.000	47.300.000		NO COTIZA
17	Envarillado sobre pared	Metro lineal	130	25.000	3.250.000	19.750	2.567.500	19.600	2.548.000	24.000	3.120.000	19.665	2.556.450	22.500	2.925.000	25.000	3.250.000		NO COTIZA
18	Dado de H°A°-pilares-encadenado inferior-	Metros cúbicos	4,2	2.000.000	8.400.000	2.077.700	8.726.340	2.061.000	8.656.200	2.520.000	10.584.000	2.068.758	8.688.784	2.367.000	9.941.400	2.900.000	12.180.000		NO COTIZA
19	Aislación horizontal con hidrofugo y revoca	Metro lineal	118	40.000	4.720.000	33.180	3.915.240	32.900	3.882.200	44.400	5.239.200	33.037	3.898.366	37.800	4.460.400	42.000	4.956.000		NO COTIZA
20	De Tejas y tejuelones con aislacion	Metros cuadrados	195	245.000	47.775.000	233.050	45.444.750	231.200	45.084.000	288.000	56.160.000	232.047	45.249.165	265.500	51.772.500	310.000	60.450.000		NO COTIZA
21	De chapa con estructura metalica	Metros cuadrados	35	200.000	7.000.000	181.700	6.359.500	180.300	6.310.500	192.000	6.720.000	180.918	6.332.130	207.000	7.245.000	230.000	8.050.000		NO COTIZA
22	Revoque filtrado interior y exterior	Metros cuadrados	904	42.000	37.968.000	47.400	42.849.600	47.000	42.488.000	43.200	39.052.800	47.196	42.665.184	54.000	48.816.000	60.000	54.240.000		NO COTIZA
23	Revoque de losa incluye azotada	Metros cuadrados	18	52.500	945.000	59.250	1.066.500	58.800	1.058.400	54.000	972.000	58.995	1.061.910	67.500	1.215.000	75.000	1.350.000		NO COTIZA
24	Revoque de mochetas	Metro lineal	65	30.000	1.950.000	27.650	1.797.250	27.400	1.781.000	33.600	2.184.000	27.531	1.789.515	31.500	2.047.500	35.000	2.275.000		NO COTIZA
25	Contrapiso de cascotes de 10 cms	Metros cuadrados	170	31.500	5.355.000	35.550	6.043.500	35.200	5.984.000	36.000	6.120.000	35.397	6.017.490	40.500	6.885.000	45.000	7.650.000		NO COTIZA
26	Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	170	40.000	6.800.000	33.180	5.640.600	32.900	5.593.000	33.600	5.712.000	33.037	5.616.290	37.800	6.426.000	42.000	7.140.000		NO COTIZA
27	Provisión y colocación de piso ceramico	Metros cuadrados	170	100.000	17.000.000	98.750	16.787.500	98.000	16.660.000	90.000	15.300.000	98.325	16.715.250	112.500	19.125.000	125.000	21.250.000		NO COTIZA
28	Escalera acceso y patio interno	Unidad Medida Glo	1	1.500.000	1.500.000	1.185.000	1.185.000	1.176.000	1.176.000	1.440.000	1.440.000	1.179.900	1.179.900	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000		NO COTIZA

				EN OBRAS de Nelson Segovia		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO de Ricardo		Consorcio IBC y Asociados		RD CONSTRUCCIONES Diego Andrés Ruiz Díaz		SD INGENIERIA S.A		RDM INGENIERIA de Diego Díaz		N Y F INGENIERÍA	
29	Provision y colocacion de piso canto rodado	Metros cuadrados	15	100.000	1.500.000	86.900	1.303.500	86.000	1.290.000	102.000	1.530.000	86.526	1.297.890	99.000	1.485.000	110.000	1.650.000		NO COTIZA
30	Provision y colocacion de losa de hormigon	Metros cúbicos	2	1.820.000	3.640.000	2.054.000	4.108.000	2.038.000	4.076.000	1.860.000	3.720.000	2.045.160	4.090.320	2.340.000	4.680.000	2.600.000	5.200.000		NO COTIZA
31	Provisión y colocación de zócalo ceramico	Metro lineal	115	45.000	5.175.000	38.710	4.451.650	38.400	4.416.000	42.000	4.830.000	38.543	4.432.445	44.100	5.071.500	49.000	5.635.000		NO COTIZA
32	Revestido con azulejos	Metros cuadrados	70	105.000	7.350.000	90.850	6.359.500	90.100	6.307.000	114.000	7.980.000	90.459	6.332.130	103.500	7.245.000	115.000	8.050.000		NO COTIZA
33	Provisión y colocación de puerta placa P2 d	Unidad	7	1.250.000	8.750.000	1.145.500	8.018.500	1.136.800	7.957.600	1.200.000	8.400.000	1.140.570	7.983.990	1.305.000	9.135.000	1.450.000	10.150.000		NO COTIZA
34	Provisión y colocación de puerta placa P3d	Unidad	2	1.150.000	2.300.000	1.145.500	2.291.000	1.136.800	2.273.600	1.200.000	2.400.000	1.140.570	2.281.140	1.305.000	2.610.000	1.450.000	2.900.000		NO COTIZA
35	Provisión y colocación de puerta vaiven de	Unidad	2	1.000.000	2.000.000	908.500	1.817.000	901.000	1.802.000	840.000	1.680.000	904.590	1.809.180	1.035.000	2.070.000	1.150.000	2.300.000		NO COTIZA
36	Ventana corrediza de vidrio templado de 8	Unidad	9	1.000.000	9.000.000	987.500	8.887.500	980.000	8.820.000	1.016.400	9.147.600	983.250	8.849.250	1.125.000	10.125.000	1.250.000	11.250.000		NO COTIZA
37	Ventana corrediza vidrio templado de 8 m	Unidad	2	650.000	1.300.000	513.500	1.027.000	509.500	1.019.000	600.000	1.200.000	511.290	1.022.580	585.000	1.170.000	650.000	1.300.000		NO COTIZA
38	Puerta Pe1 de vidrio templado de 10 mm d	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.422.000	1.422.000	1.411.000	1.411.000	1.632.960	1.632.960	1.415.880	1.415.880	1.620.000	1.620.000	1.800.000	1.800.000		NO COTIZA
39	Puerta Pe de vidrio templado de 10 mm de	Unidad	2	2.500.000	5.000.000	2.607.000	5.214.000	2.587.000	5.174.000	3.265.920	6.531.840	2.595.780	5.191.560	2.970.000	5.940.000	3.300.000	6.600.000		NO COTIZA
40	Alimentación de entrada de agua 1	Metro lineal	35	40.000	1.400.000	33.180	1.161.300	32.000	1.120.000	31.200	1.092.000	33.037	1.156.295	37.800	1.323.000	42.000	1.470.000		NO COTIZA
41	Instalación de agua fría p/ baños	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	948.000	948.000	940.800	940.800	1.140.000	1.140.000	943.920	943.920	1.080.000	1.080.000	1.200.000	1.200.000		NO COTIZA
42	Instalación de agua fría p/ baños	Unidad	1	650.000	650.000	529.300	529.300	525.200	525.200	660.000	660.000	527.022	527.022	603.000	603.000	670.000	670.000		NO COTIZA
43	Instalación de agua fría p/ cocina y lavadero	Unidad	1	650.000	650.000	529.300	529.300	525.200	525.200	660.000	660.000	527.022	527.022	603.000	603.000	670.000	670.000		NO COTIZA
44	Artefactos sanitarios-Griferías-Ducha electr	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	3.002.000	3.002.000	2.979.000	2.979.000	3.360.000	3.360.000	2.839.626	2.839.626	3.420.000	3.420.000	3.800.000	3.800.000		NO COTIZA
45	Artefactos sanitarios-Griferías-Ducha electr	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	948.000	948.000	940.000	940.000	1.020.000	1.020.000	943.920	943.920	1.080.000	1.080.000	1.200.000	1.200.000		NO COTIZA
46	Artefacto sanitario bacha doble cocina con	Unidad	1	800.000	800.000	632.000	632.000	627.000	627.000	744.000	744.000	629.280	629.280	720.000	720.000	800.000	800.000		NO COTIZA
47	Artefacto sanitario pileta de lavar de granit	Unidad	1	250.000	250.000	197.500	197.500	196.000	196.000	240.000	240.000	196.650	196.650	225.000	225.000	250.000	250.000		NO COTIZA
48	Artefacto sanitario desengrasador cocina	Unidad	1	150.000	150.000	118.500	118.500	117.000	117.000	144.000	144.000	117.990	117.990	135.000	135.000	150.000	150.000		NO COTIZA
49	Llave de paso clásica de 3/4, general	Unidad	1	200.000	200.000	158.000	158.000	156.000	156.000	186.000	186.000	157.320	157.320	180.000	180.000	200.000	200.000		NO COTIZA
50	Llave de paso clásica de 1/2, para canilla de	Unidad	1	120.000	120.000	94.800	94.800	94.000	94.000	102.000	102.000	94.392	94.392	108.000	108.000	120.000	120.000		NO COTIZA
51	Canilla pico manguera cromada para canilla	Unidad	1	89.000	89.000	70.310	70.310	69.000	69.000	72.000	72.000	70.007	70.007	80.100	80.100	89.000	89.000		NO COTIZA
52	Llave de paso clásica de 1/2, para baño	Unidad	2	120.000	240.000	94.800	189.600	94.000	188.000	96.000	192.000	94.392	188.784	108.000	216.000	120.000	240.000		NO COTIZA
53	Instalación de desague cloacal para baños I	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	948.000	948.000	940.000	940.000	1.080.000	1.080.000	943.920	943.920	1.080.000	1.080.000	1.200.000	1.200.000		NO COTIZA
54	Instalación de desague cloacal para baños I	Unidad	1	650.000	650.000	529.300	529.300	525.000	525.000	600.000	600.000	627.022	627.022	603.000	603.000	670.000	670.000		NO COTIZA
55	Instalación de desague cloacal para cocina	Unidad	1	650.000	650.000	529.300	529.300	525.000	525.000	600.000	600.000	627.022	627.022	603.000	603.000	670.000	670.000		NO COTIZA
56	Caño de 100mm	Metro lineal	24	42.000	1.008.000	35.550	853.200	35.000	840.000	42.000	1.008.000	35.397	849.528	40.500	972.000	45.000	1.080.000		NO COTIZA
57	Rejillas de piso sifonada	Unidad	6	110.000	660.000	86.900	521.400	86.000	516.000	102.000	612.000	86.526	519.156	99.000	594.000	110.000	660.000		NO COTIZA
58	Registros de desague cloacal de 0,40x0,40	Unidad	6	350.000	2.100.000	276.500	1.659.000	274.400	1.646.400	336.000	2.016.000	275.310	1.651.860	315.000	1.890.000	350.000	2.100.000		NO COTIZA
59	Cámara séptica (1.20x1.00x1.00)	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	1.975.000	1.975.000	1.960.000	1.960.000	2.160.000	2.160.000	2.166.500	2.166.500	2.250.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000		NO COTIZA
60	Pozo ciego diam: 1.50 prof: 3.00 m	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	3.555.000	3.555.000	3.528.000	3.528.000	3.360.000	3.360.000	3.739.700	3.739.700	4.050.000	4.050.000	4.500.000	4.500.000		NO COTIZA
61	Canaleta y bajada con pintura antioxido	Metro lineal	68	90.000	6.120.000	71.100	4.834.800	70.500	4.794.000	78.000	5.304.000	70.794	4.813.992	81.000	5.508.000	90.000	6.120.000		NO COTIZA
62	Canaleta Limahoya	Metro lineal	7	100.000	700.000	79.000	553.000	78.400	548.800	96.000	672.000	78.660	550.620	90.000	630.000	100.000	700.000		NO COTIZA
63	Cañería desague pluvial de 100 mm	Metro lineal	60	42.000	2.520.000	37.920	2.275.200	37.500	2.250.000	42.000	2.520.000	37.757	2.265.420	43.200	2.592.000	48.000	2.880.000		NO COTIZA
64	Registros de de 0,40x0,40 de ladrillos comu	Unidad	8	350.000	2.800.000	276.500	2.212.000	274.400	2.195.200	336.000	2.688.000	275.310	2.202.480	315.000	2.520.000	35.000	280.000		NO COTIZA
65	Provisión y colocación completa de tablero	Unidad	1	1.250.000	1.250.000	1.343.000	1.343.000	1.332.800	1.332.800	1.440.000	1.440.000	1.437.220	1.437.220	1.530.000	1.530.000	1.700.000	1.700.000		NO COTIZA
66	Acometida subterránea hasta tablero 10m	Metro lineal	40	60.000	2.400.000	67.150	2.686.000	66.600	2.664.000	74.400	2.976.000	66.861	2.674.440	76.500	3.060.000	85.000	3.400.000		NO COTIZA
67	Boca de tomas	Unidad	35	100.000	3.500.000	86.900	3.041.500	86.200	3.017.000	96.000	3.360.000	86.526	3.028.410	99.000	3.465.000	110.000	3.850.000		NO COTIZA
68	Bocas de luces	Unidad	42	100.000	4.200.000	86.900	3.649.800	86.200	3.620.400	96.000	4.032.000	86.526	3.634.092	99.000	4.158.000	110.000	4.620.000		NO COTIZA
69	Provisión y colocación de iluminacion carte	Unidad	2	110.000	220.000	98.750	197.500	98.000	196.000	102.000	204.000	98.325	196.650	112.500	225.000	125.000	250.000		NO COTIZA
70	Bocas especiales AA/DE/TE/TV/VT	Unidad	18	220.000	3.960.000	173.800	3.128.400	172.400	3.103.200	192.000	3.456.000	173.052	3.114.936	198.000	3.564.000	220.000	3.960.000		NO COTIZA
71	Provisión y colocación completa de artefact	Unidad	40	120.000	4.800.000	98.750	3.950.000	98.000	3.920.000	108.000	4.320.000	98.325	3.933.000	112.500	4.500.000	125.000	5.000.000		NO COTIZA
72	Pintura interior -exterior látex pintado a 2	Metros cuadrados	860	30.000	25.800.000	24.490	21.061.400	24.300	20.898.000	26.400	22.704.000	23.166	19.922.760	27.900	23.994.000	31.000	26.660.000		NO COTIZA
73	Pintura exterior tratamiento ladrillo visto c	Metros cuadrados	44	25.000	1.100.000	20.540	903.760	20.300	893.200	21.600	950.400	20.452	899.888	23.400	1.029.600	26.000	1.144.000		NO COTIZA
74	Pintura látex de cielorraso con enduido	Metros cuadrados	18	27.500	495.000	23.700	426.600	23.500	423.000	26.400	475.200	23.598	424.764	27.000	486.000	30.000	540.000		NO COTIZA
75	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	36	27.500	990.000	27.650	995.400	27.400	986.400	26.400	950.400	27.531	991.116	31.500	1.134.000	35.000	1.260.000		NO COTIZA
76	Cartel con letras corporeas y escudo	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	2.765.000	2.765.000	3.181.700	3.181.700	2.880.000	2.880.000	2.615.445	2.615.445	3.150.000	3.150.000	3.500.000	3.500.000		NO COTIZA
77	Base de mastil para bandera con caño para	Unidad Medida Glo	1	2.055.000	2.055.000	1.544.250	1.544.250	1.725.000	1.725.000	1.680.000	1.680.000	1.643.994	1.643.994	1.980.000	1.980.000	2.200.000	2.200.000		NO COTIZA
78	Guarda obra de alisada de cemento con co	Metros cuadrados	70	60.000	4.200.000	51.350	3.594.500	51.000	3.570.000	54.000	3.780.000	51.129	3.579.030	58.500	4.095.000	65.000	4.550.000		NO COTIZA
79	Muralla de ladrillo- viga fundacion y pilares	Metro lineal	205	315.000	64.575.000	355.500	72.877.500	352.000	72.160.000	360.000	73.800.000	353.970	72.563.850	405.000	83.025.000	450.000	92.250.000		NO COTIZA
80	Aislación horizontal con hidrofugo y revoca	Metro lineal	205	42.000	8.610.000	33.180	6.801.900	33.000	6.765.000	33.600	6.888.000	33.037	6.772.585	37.800	7.749.000	42.000	8.610.000		NO COTIZA
81	Colocación de Piedra triturada 5ta especial	Metros cuadrados	60	100.000	6.000.000	73.500	4.410.000	82.300	4.938.000	93.600	5.616.000	82.593	4.955.580	94.500	5.670.000	105.000	6.300.000		NO COTIZA
82	Limpieza de obra	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.580.000	1.580.000	1.900.000	1.900.000	1.440.000	1.440.000	1.633.344	1.633.344	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000		NO COTIZA
				Precio Total	**518.700.000**		**501.000.000**	54.573.000	**498.500.000**		**542.000.000**		**500.000.000**		**572.143.500**		**650.254.000**		NO COTIZA

LOTE 3 Construcción de la Sub Comisaría Jobere – Col. Independencia, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantid	EN OBRAS de Nelson Segovia		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO de Ricardo		Consorcio IBC y Asociados		RD CONSTRUCCIONES Diego Andrés Ruiz Díaz		SD INGENIERIA S.A		RDM INGENIERIA de Diego Díaz		N Y F INGENIERÍA	
				Precio unitario (IVA incluído)		Precio unitario (IVA incluído)		Precio unitario (IVA incluído)		Precio unitario (IVA incluído)		Precio unitario (IVA incluído)		Precio unitario (IVA incluído)		Precio unitario (IVA incluído)		Precio unitario (IVA incluído)	
1	Movimiento de Suelo	Unidad	1	1.400.000	1.400.000		NO COTIZA	1.976.000	1.976.000		NO COTIZA	1.642.000	1.642.000	1.800.000	1.800.000	4.000.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000
2	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	132	10.000	1.320.000		NO COTIZA	9.880	1.304.160		NO COTIZA	8.210	1.083.720	9.000	1.188.000	10.000	1.320.000	10.000	1.320.000
3	Relleno y compactacion zona de la edificac	Metros cúbicos	50	110.000	5.500.000		NO COTIZA	108.000	5.400.000		NO COTIZA	90.310	4.515.500	99.000	4.950.000	110.000	5.500.000	90.000	4.500.000
4	Cartel de obra	Unidad	1	1.400.000	1.400.000		NO COTIZA	1.976.000	1.976.000		NO COTIZA	1.642.000	1.642.000	1.800.000	1.800.000	5.000.000	5.000.000	1.600.000	1.600.000
5	Cimiento PBC con excavacion	Metros cúbicos	27,5	330.000	9.075.000		NO COTIZA	418.000	11.495.000		NO COTIZA	344.820	9.482.550	378.000	10.395.000	420.000	11.550.000	300.000	8.250.000
6	Dado de H°A°-pilares-encadenado inferior-v	Metros cúbicos	2	1.500.000	3.000.000		NO COTIZA	1.976.000	3.952.000		NO COTIZA	1.642.000	3.284.000	1.800.000	3.600.000	3.000.000	6.000.000	1.750.000	3.500.000
7	Mampostería de Nivelación de 0.20 ladrillo	Metros cúbicos	24	175.000	4.200.000		NO COTIZA	207.000	4.968.000		NO COTIZA	172.410	4.137.840	189.000	4.536.000	210.000	5.040.000	170.000	4.080.000
8	Mampostería de elevación de 0.15 ladrillos	Metros cuadrados	310	89.000	27.590.000		NO COTIZA	89.000	27.590.000		NO COTIZA	73.890	22.905.900	81.000	25.110.000	90.000	27.900.000	73.000	22.630.000
9	Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	89	18.000	1.602.000		NO COTIZA	17.500	1.557.500		NO COTIZA	14.778	1.315.242	16.200	1.441.800	18.000	1.602.000	15.000	1.335.000
10	Mesada azulejada de cocina	Metro lineal	2	450.000	900.000		NO COTIZA	444.000	888.000		NO COTIZA	369.450	738.900	405.000	810.000	450.000	900.000	390.000	780.000
11	De Estructura metálica con chapa trapezoid	Metros cuadrados	132	195.000	25.740.000		NO COTIZA	227.000	29.964.000		NO COTIZA	188.830	24.925.560	207.000	27.324.000	330.000	43.560.000	187.000	24.684.000
12	Aislación horizontal con hidrofugo y revoca	Metro lineal	78	42.000	3.276.000		NO COTIZA	41.500	3.237.000		NO COTIZA	34.482	2.689.596	37.800	2.948.400	42.000	3.276.000	34.000	2.652.000
13	Revoque filtrado interior y exterior	Metros cuadrados	630	38.500	24.255.000		NO COTIZA	54.500	34.335.000		NO COTIZA	45.155	28.447.650	49.500	31.185.000	55.000	34.650.000	45.000	28.350.000
14	Revoque de cielo raso con azotada	Metros cuadrados	10	52.500	525.000		NO COTIZA	74.000	740.000		NO COTIZA	61.575	615.750	67.500	675.000	75.000	750.000	61.000	610.000
15	Revoque de mochetas	Metro lineal	47	35.000	1.645.000		NO COTIZA	34.000	1.598.000		NO COTIZA	28.735	1.350.545	31.500	1.480.500	35.000	1.645.000	28.000	1.316.000
16	Contrapiso de cascotes de 10 cms	Metros cuadrados	135	31.500	4.252.500		NO COTIZA	44.000	5.940.000		NO COTIZA	36.945	4.987.575	40.500	5.467.500	45.000	6.075.000	37.000	4.995.000
17	Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	135	38.500	5.197.500		NO COTIZA	54.000	7.290.000		NO COTIZA	45.155	6.095.925	49.500	6.682.500	55.000	7.425.000	45.000	6.075.000
18	Provisión y colocación de piso ceramico	Metros cuadrados	143	95.000	13.585.000		NO COTIZA	113.500	16.230.500		NO COTIZA	94.415	13.501.345	103.500	14.800.500	115.000	16.445.000	93.000	13.299.000
19	Provision y colocacion de piso canto rodado	Metros cuadrados	10	100.000	1.000.000		NO COTIZA	113.500	1.135.000		NO COTIZA	94.415	944.150	103.500	1.035.000	115.000	1.150.000	93.000	930.000
20	Contrapiso de cascotes de 10 cms para piso	Metros cuadrados	27	31.500	850.500		NO COTIZA	44.500	1.201.500		NO COTIZA	36.945	997.515	40.500	1.093.500	45.000	1.215.000	37.000	999.000
21	Provisión y colocación de piso baldoson de	Metros cuadrados	27	70.000	1.890.000		NO COTIZA	74.000	1.998.000		NO COTIZA	61.575	1.662.525	67.500	1.822.500	100.000	2.700.000	65.000	1.755.000
22	Provision y colocacion de piedra triturada 4	Metros cúbicos	10	100.000	1.000.000		NO COTIZA	103.000	1.030.000		NO COTIZA	86.205	862.050	94.500	945.000	115.000	1.150.000	85.000	850.000
23	Provisión y colocación de zócalo ceramico	Metro lineal	40	35.000	1.400.000		NO COTIZA	48.000	1.920.000		NO COTIZA	40.229	1.609.160	44.100	1.764.000	49.000	1.960.000	40.000	1.600.000
24	Revestido con azulejos	Metros cuadrados	47	100.000	4.700.000		NO COTIZA	113.000	5.311.000		NO COTIZA	94.415	4.437.505	103.500	4.864.500	115.000	5.405.000	93.000	4.371.000
25	Provisión y colocación de puerta placa de 0	Unidad	4	1.200.000	4.800.000		NO COTIZA	1.235.000	4.940.000		NO COTIZA	1.026.250	4.105.000	1.125.000	4.500.000	1.250.000	5.000.000	1.250.000	5.000.000
26	Provisión y colocación de puerta placa de 0	Unidad	2	1.141.500	2.283.000		NO COTIZA	1.235.000	2.470.000		NO COTIZA	1.026.250	2.052.500	1.125.000	2.250.000	1.250.000	2.500.000	1.250.000	2.500.000
27	Ventana corrediza de vidrio templado de 8	Unidad	4	1.200.000	4.800.000		NO COTIZA	1.235.000	4.940.000		NO COTIZA	1.026.250	4.105.000	1.125.000	4.500.000	1.250.000	5.000.000	1.250.000	5.000.000
28	Ventana corrediza vidrio templado de 8 m	Unidad	2	650.000	1.300.000		NO COTIZA	642.000	1.284.000		NO COTIZA	533.650	1.067.300	585.000	1.170.000	650.000	1.300.000	600.000	1.200.000
29	Puerta corredíza de vidrio templado de 10	Unidad	3	2.310.000	6.930.000		NO COTIZA	3.290.000	9.870.000		NO COTIZA	2.709.300	8.127.900	2.970.000	8.910.000	3.300.000	9.900.000	2.673.000	8.019.000
30	Puerta de hierro Ø 16 mm. c/ 0,05 m para	Unidad	1	1.558.500	1.558.500		NO COTIZA	1.790.000	1.790.000		NO COTIZA	1.477.800	1.477.800	1.620.000	1.620.000	1.800.000	1.800.000	1.458.000	1.458.000
31	Ventana de hierro Ø 16 mm. c/ 0,05 m para	Unidad	1	900.000	900.000		NO COTIZA	889.000	889.000		NO COTIZA	738.900	738.900	810.000	810.000	900.000	900.000	729.000	729.000
32	Porton metalico vehicular y peatonal	Unidad	1	3.500.000	3.500.000		NO COTIZA	4.950.000	4.950.000		NO COTIZA	4.005.000	4.005.000	4.500.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	4.050.000	4.050.000
33	Conexión de agua corriente hasta terreno	Unidad Medida Glo	1	1.120.000	1.120.000		NO COTIZA	1.580.000	1.580.000		NO COTIZA	1.313.600	1.313.600	1.440.000	1.440.000	3.600.000	3.600.000	1.296.000	1.296.000
34	Alimentacion de agua corriente	Metro lineal	15	40.000	600.000		NO COTIZA	44.500	667.500		NO COTIZA	36.945	554.175	40.500	607.500	45.000	675.000	37.000	555.000
35	Tanque de agua y motor con caseta de prot	Unidad	1	3.150.000	3.150.000		NO COTIZA	4.450.000	4.450.000		NO COTIZA	3.594.500	3.594.500	4.050.000	4.050.000	6.500.000	6.500.000	3.800.000	3.800.000
36	Instalación de agua fría p/ baños	Unidad	2	600.000	1.200.000		NO COTIZA	592.000	1.184.000		NO COTIZA	492.600	985.200	540.000	1.080.000	600.000	1.200.000	486.000	972.000
37	Instalación de agua fría para cocina y lavad	Unidad	1	500.000	500.000		NO COTIZA	494.000	494.000		NO COTIZA	410.500	410.500	450.000	450.000	500.000	500.000	405.000	405.000
38	Instalación de agua fría para baño turco	Unidad	1	350.000	350.000		NO COTIZA	345.000	345.000		NO COTIZA	287.350	287.350	315.000	315.000	650.000	650.000	283.500	283.500
39	Artefactos sanitarios-Griferías-Ducha electr	Unidad	2	1.000.000	2.000.000		NO COTIZA	1.235.000	2.470.000		NO COTIZA	1.026.250	2.052.500	1.125.000	2.250.000	3.250.000	6.500.000	1.100.000	2.200.000
40	Artefactos pileta de acero inoxidable con ca	Unidad	1	800.000	800.000		NO COTIZA	790.000	790.000		NO COTIZA	656.800	656.800	720.000	720.000	800.000	800.000	650.000	650.000
41	Artefactos sanitario baño turco para celda	Unidad	1	750.000	750.000		NO COTIZA	740.000	740.000		NO COTIZA	615.750	615.750	675.000	675.000	750.000	750.000	700.000	700.000
42	Artefactos sanitario pileta de lavar-Griferia	Unidad	1	250.000	250.000		NO COTIZA	247.000	247.000		NO COTIZA	205.250	205.250	225.000	225.000	250.000	250.000	202.500	202.500
43	Artefactos sanitario desengrasador cocina	Unidad	1	150.000	150.000		NO COTIZA	148.000	148.000		NO COTIZA	123.150	123.150	135.000	135.000	150.000	150.000	121.500	121.500
44	Instalación de desague cloacal para baños h	Unidad	2	600.000	1.200.000		NO COTIZA	592.000	1.184.000		NO COTIZA	492.600	985.200	540.000	1.080.000	600.000	1.200.000	486.000	972.000
45	Instalación de desague para cocina lavader	Unidad	2	600.000	1.200.000		NO COTIZA	592.000	1.184.000		NO COTIZA	492.600	985.200	540.000	1.080.000	600.000	1.200.000	486.000	972.000
46	Instalación de desague para baño turco cel	Unidad	1	350.000	350.000		NO COTIZA	345.000	345.000		NO COTIZA	287.350	287.350	315.000	315.000	350.000	350.000	283.500	283.500
47	Rejillas de piso sifonada para baños	Unidad	3	90.000	270.000		NO COTIZA	88.000	264.000		NO COTIZA	73.890	221.670	81.000	243.000	90.000	270.000	73.000	219.000
48	Cañería desague de 100 mm. Hasta Cámara	Metro lineal	15	35.000	525.000		NO COTIZA	35.000	525.000		NO COTIZA	28.735	431.025	31.500	472.500	35.000	525.000	29.000	435.000
49	Registros de desague cloacal de 0,40x0,40 c	Unidad	3	350.000	1.050.000		NO COTIZA	345.000	1.035.000		NO COTIZA	287.350	862.050	315.000	945.000	350.000	1.050.000	283.500	850.500
50	Cámara séptica (1.20x1.00x1.00)	Unidad	1	2.000.000	2.000.000		NO COTIZA	2.470.000	2.470.000		NO COTIZA	2.052.500	2.052.500	2.250.000	2.250.000	3.500.000	3.500.000	2.400.000	2.400.000
51	Pozo ciego diam: 2.00 prof: 1.50 m	Unidad	1	3.500.000	3.500.000		NO COTIZA	4.460.000	4.460.000		NO COTIZA	3.694.500	3.694.500	4.050.000	4.050.000	4.500.000	4.500.000	3.700.000	3.700.000
52	Canaleta y bajada chapa 26	Metro lineal	23	90.000	2.070.000		NO COTIZA	88.000	2.024.000		NO COTIZA	73.890	1.699.470	81.000	1.863.000	130.000	2.990.000	73.000	1.679.000
53	Canaleta Limahoya chapa 24	Metro lineal	15	90.000	1.350.000		NO COTIZA	88.000	1.320.000		NO COTIZA	73.890	1.108.350	81.000	1.215.000	90.000	1.350.000	73.000	1.095.000
54	Cañería desague pluvial de 100 mm	Metro lineal	12	35.000	420.000		NO COTIZA	34.500	414.000		NO COTIZA	28.735	344.820	31.500	378.000	35.000	420.000	29.000	348.000
55	Registros de de 0,30x0,30 de ladrillos comu	Unidad	4	250.000	1.000.000		NO COTIZA	247.000	988.000		NO COTIZA	205.250	821.000	225.000	900.000	250.000	1.000.000	203.000	812.000

				EN OBRAS de Nelson Segovia		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO de Ricardo		Consorcio IBC y Asociados		RD CONSTRUCCIONES Diego Andrés Ruiz Díaz		SD INGENIERIA S.A		RDM INGENIERIA de Diego Díaz		N Y F INGENIERÍA	
56	Provision y montaje de poste de H°incluye	Unidad Medida Glo	1	2.500.000	2.500.000		NO COTIZA	2.470.000	2.470.000		NO COTIZA	2.052.500	2.052.500	2.250.000	2.250.000	5.500.000	5.500.000	2.025.000	2.025.000
57	Pilastra Ande	Unidad	1	1.700.000	1.700.000		NO COTIZA	1.679.000	1.679.000		NO COTIZA	1.395.700	1.395.700	1.530.000	1.530.000	2.700.000	2.700.000	1.500.000	1.500.000
58	Registro eléctrico	Unidad	1	280.000	280.000		NO COTIZA	276.000	276.000		NO COTIZA	229.880	229.880	252.000	252.000	280.000	280.000	250.000	250.000
59	Acometida subterránea hasta tablero	Metro lineal	10	45.000	450.000		NO COTIZA	44.000	440.000		NO COTIZA	369.450	3.694.500	40.500	405.000	45.000	450.000	37.000	370.000
60	Provisión y colocación completa de tablero	Unidad	1	1.000.000	1.000.000		NO COTIZA	1.185.000	1.185.000		NO COTIZA	985.200	985.200	1.080.000	1.080.000	2.200.000	2.200.000	972.000	972.000
61	Boca de tomas	Unidad	18	120.000	2.160.000		NO COTIZA	118.000	2.124.000		NO COTIZA	98.520	1.773.360	108.000	1.944.000	120.000	2.160.000	97.000	1.746.000
62	Bocas de luces	Unidad	23	120.000	2.760.000		NO COTIZA	118.000	2.714.000		NO COTIZA	98.520	2.265.960	108.000	2.484.000	120.000	2.760.000	97.000	2.231.000
63	Bocas especiales AA/DE/TE/TV/VT	Unidad	8	250.000	2.000.000		NO COTIZA	247.000	1.976.000		NO COTIZA	205.250	1.642.000	225.000	1.800.000	250.000	2.000.000	202.500	1.620.000
64	Provisión y colocación de iluminacion carte	Unidad	2	125.000	250.000		NO COTIZA	123.000	246.000		NO COTIZA	102.625	205.250	112.500	225.000	500.000	1.000.000	120.000	240.000
65	Provisión y colocación completa de artefac	Unidad	20	125.000	2.500.000		NO COTIZA	123.000	2.460.000		NO COTIZA	102.625	2.052.500	112.500	2.250.000	160.000	3.200.000	102.000	2.040.000
66	Provisión y colocación completa de artefac	Unidad	1	120.000	120.000		NO COTIZA	118.000	118.000		NO COTIZA	98.520	98.520	108.000	108.000	120.000	120.000	97.000	97.000
67	Pintura interior látex pintado a 2 manos	Metros cuadrados	570	27.500	15.675.000		NO COTIZA	30.500	17.385.000		NO COTIZA	24.178	13.781.460	27.900	15.903.000	38.000	21.660.000	25.000	14.250.000
68	Pintura exterior texturizada	Metros cuadrados	68	50.000	3.400.000		NO COTIZA	54.500	3.706.000		NO COTIZA	45.155	3.070.540	49.500	3.366.000	65.000	4.420.000	45.000	3.060.000
69	Pintura látex de cielorraso	Metros cuadrados	10	27.500	275.000		NO COTIZA	29.000	290.000		NO COTIZA	24.630	246.300	27.000	270.000	38.000	380.000	24.500	245.000
70	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	24	27.500	660.000		NO COTIZA	34.000	816.000		NO COTIZA	28.735	689.640	31.500	756.000	2.500.000	60.000.000	30.000	720.000
71	Cartel con letras y escudo representativo	Unidad	1	2.000.000	2.000.000		NO COTIZA	2.470.000	2.470.000		NO COTIZA	2.052.500	2.052.500	2.250.000	2.250.000	850.000	850.000	2.000.000	2.000.000
72	Camastro de ladrillo comun revocado	Unidad	1	850.000	850.000		NO COTIZA	839.000	839.000		NO COTIZA	697.850	697.850	765.000	765.000	2.200.000	2.200.000	690.000	690.000
73	Base de mastil para bandera con caño para	Unidad Medida Glo	1	1.996.000	1.996.000		NO COTIZA	2.190.000	2.190.000		NO COTIZA	1.806.200	1.806.200	1.980.000	1.980.000	135.000	135.000	1.600.000	1.600.000
74	Cieloraso de Pvc	Unidad	112	94.500	10.584.000		NO COTIZA	134.500	15.064.000		NO COTIZA	105.293	11.792.816	121.500	13.608.000	450.000	50.400.000	110.000	12.320.000
75	Muralla de ladrillo - pilar y viga de fundacio	Metro lineal	75	315.000	23.625.000		NO COTIZA	449.000	33.675.000		NO COTIZA	350.977	26.323.275	405.000	30.375.000	45.000	3.375.000	365.000	27.375.000
76	Guarda obra	Metros cuadrados	23	45.000	1.035.000		NO COTIZA	44.500	1.023.500		NO COTIZA	36.945	849.735	40.500	931.500	900.000	20.700.000	35.000	805.000
77	Escalera acceso	Unidad Medida Glo	1	900.000	900.000		NO COTIZA	890.000	890.000		NO COTIZA	738.900	738.900	810.000	810.000	1.500.000	1.500.000	755.500	755.500
78	Limpieza de obra	Unidad	1	1.050.000	1.050.000		NO COTIZA	1.465.340	1.465.340		NO COTIZA	1.209.601	1.209.601	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000
				Precio Total	**274.950.000**		NO COTIZA	58.807.220	**329.000.000**				**273.500.000**		**299.410.200**		**457.038.000**		**273.000.000**