				BETA INGENIERIA		COG EMPREND.		ING. LEZCANO		CORP LEMURIA		EDWARDS		PIRO YSA	
Item	Descripción del Bien	UM	CANT.	P. UNIT.	Precio total	P. UNIT.	Precio total	P. UNIT.	Precio total	P. UNIT.	Precio total	P. UNIT.	Precio total	P. UNIT.	Precio total
						LOTE NRO: 2									
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - DISTRITO DE CAACUPE , Cñia Cabañas, B° Santa Lucia: Pr	Unidad Medida Gl	1	696.000	696.000	709.050	709.050	700.000	700.000	787.950	787.950	783.000	783.000	743.850	743.850
2	Mano de obra Colocación de Cartel de Obra	Unidad Medida Gl	1	356.000	356.000	362.675	362.675	360.000	360.000	525.300	525.300	400.500	400.500	380.475	380.475
3	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	617	3.090	1.906.530	3.124	1.927.508	3.000	1.851.000	2.060	1.271.020	3.450	2.128.650	3.277	2.021.909
4	Preparación del terreno: Perfilado caja de empedrado	Metros cúbicos	123,4	10.435	1.287.679	10.562	1.303.351	10.500	1.295.700	13.349	1.647.267	11.664	1.439.338	11.081	1.367.395
5	Desmonte de empedrado existente en areas de bocacalles empalme con empedrado y bader	Metros cuadrados	15,6	13.000	202.800	13.203	205.967	13.300	207.480	16.686	260.302	14.580	227.448	13.851	216.076
6	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre	Metros cuadrados	617	38.000	23.446.000	40.682	25.100.794	41.000	25.297.000	32.960	20.336.320	44.925	27.718.725	42.679	26.332.943
7	Mano de obra pavimento petreo	Metros cuadrados	617	17.000	10.489.000	22.616	13.954.072	22.500	13.882.500	28.016	17.285.872	24.975	15.409.575	23.726	14.638.942
8	Enripiado con triturada 6ta para terminacion).	Metros cúbicos	3,702	159.840	591.728	162.837	602.823	160.000	592.320	115.360	427.063	179.820	665.694	170.829	632.409
9	Muro transversal de P.B.C. Ancho: -	Metros cúbicos	21,12	224.640	4.744.397	228.852	4.833.354	230.000	4.857.600	147.290	3.110.765	252.720	5.337.446	240.084	5.070.574
10	mano de obra muro transversal	Metros cúbicos	21,12	103.680	2.189.722	105.624	2.230.779	105.000	2.217.600	147.290	3.110.765	116.640	2.463.437	110.808	2.340.265
11	Provision de cordones 0,10x0,30x0,50	Metro lineal	303,1	25.000	7.577.500	28.267	8.567.728	28.500	8.638.350	40.170	12.175.527	31.215	9.461.267	29.654	8.988.127
12	Mano de obra colocacion de cordones	Metro lineal	303,1	15.000	4.546.500	22.005	6.669.716	22.500	6.819.750	21.630	6.556.053	24.300	7.365.330	23.085	6.997.064
13	Relleno y compactacion manual de recostadero de cordón	Metros cúbicos	23,76	55.300	1.313.928	56.333	1.338.472	56.000	1.330.560	56.650	1.346.004	62.208	1.478.062	59.098	1.404.168
14	Baden de H° A°: Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	10	6.915	69.150	7.042	70.420	7.000	70.000	9.270	92.700	7.776	77.760	7.387	73.870
15	Badén de HºAº, carga de Hº, parrilla 20x20, varilla 10. Ancho: 1,20m.	Metros cúbicos	1,62	1.050.000	1.701.000	924.210	1.497.220	920.000	1.490.400	919.790	1.490.060	1.020.600	1.653.372	969.570	1.570.703
16	Mano de obra baden	Metros cúbicos	1,62	600.000	972.000	616.140	998.147	620.000	1.004.400	824.000	1.334.880	680.400	1.102.248	646.380	1.047.136
17	Limpieza final retiro de escombros	Unidad Medida Gl	1	1.100.000	1.100.000	1.120.625	1.120.625	1.200.000	1.200.000	1.416.250	1.416.250	1.237.500	1.237.500	1.175.625	1.175.625
18	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - DISTRITO DE CAACUPE , B° LOMA: Provisión de Cartel d	Unidad Medida Gl	1	732.000	732.000	745.725	745.725	750.000	750.000	787.950	787.950	823.500	823.500	782.325	782.325
19	Mano de obra Colocación de Cartel de Obra	Unidad Medida Gl	1	356.000	356.000	362.675	362.675	370.000	370.000	525.300	525.300	400.500	400.500	380.475	380.475
20	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1.695,92	2.000	3.391.840	3.124	5.298.054	3.000	5.087.760	2.060	3.493.595	3.450	5.850.924	3.277	5.557.530
21	Preparación del terreno: Perfilado caja de empedrado	Metros cúbicos	339,184	9.600	3.256.166	9.780	3.317.220	10.500	3.561.432	12.360	4.192.314	10.800	3.663.187	10.260	3.480.028
22	Desmonte de empedrado existente en areas de bocacalles empalme con empedrado a consti	Metros cuadrados	26	12.000	312.000	12.225	317.850	12.500	325.000	15.450	401.700	13.500	351.000	12.825	333.450
23	Desmonte de suelo - acondicionamiento para areas de empalmes con existentes y registros	Metros cúbicos	7,8	52.000	405.600	52.975	413.205	55.000	429.000	66.950	522.210	58.500	456.300	55.575	433.485
24	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre	Metros cuadrados	1.695,92	38.000	64.444.960	38.101	64.616.248	38.500	65.292.920	32.960	55.897.523	42.075	71.355.834	39.971	67.787.618
25	Mano de obra pavimento petreo	Metros cuadrados	1.695,92	17.000	28.830.640	21.190	35.936.545	21.500	36.462.280	28.016	47.512.895	23.400	39.684.528	22.230	37.700.302
26	Enripiado con triturada 6ta para terminacion).	Metros cúbicos	10,17552	180.000	1.831.594	150.775	1.534.214	150.000	1.526.328	115.360	1.173.848	166.500	1.694.224	158.175	1.609.513
27	Muro transversal de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm -	Metros cúbicos	10,24	250.000	2.560.000	211.900	2.169.856	215.000	2.201.600	220.420	2.257.101	234.000	2.396.160	222.300	2.276.352
28	mano de obra muro transversal	Metros cúbicos	10,24	100.000	1.024.000	97.800	1.001.472	100.000	1.024.000	147.290	1.508.250	108.000	1.105.920	102.600	1.050.624
29	Provision de cordones 0,10x0,30x0,50	Metro lineal	211,5	25.000	5.287.500	30.155	6.377.783	30.000	6.345.000	40.170	8.495.955	33.300	7.042.950	31.635	6.690.803
30	Mano de obra colocacion de cordones	Metro lineal	211,5	15.000	3.172.500	20.375	4.309.313	20.500	4.335.750	21.630	4.574.745	22.500	4.758.750	21.375	4.520.813
31	Cordon cuneta	Metros cúbicos	14,9025	700.000	10.431.750	635.700	9.473.519	650.000	9.686.625	682.890	10.176.768	702.000	10.461.555	666.900	9.938.477
32	mano de obra cordon cuneta	Metros cúbicos	14,9025	450.000	6.706.125	423.800	6.315.680	430.000	6.408.075	455.260	6.784.512	468.000	6.974.370	444.600	6.625.652
33	Relleno y compactacion manual de recostadero de cordón	Metros cúbicos	42,3	51.200	2.165.760	52.160	2.206.368	52.000	2.199.600	56.650	2.396.295	57.600	2.436.480	54.720	2.314.656
34	Baden de H° A°: Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	30,96	6.400	198.144	6.520	201.859	6.500	201.240	9.270	286.999	7.200	222.912	6.840	211.766
35	Badén de HºAº, carga de Hº, parrilla 20x20, varilla 10. Ancho: 1,20m.	Metros cúbicos	4,1796	1.050.000	4.388.580	855.750	3.576.693	860.000	3.594.456	919.790	3.844.354	945.000	3.949.722	897.750	3.752.236
36	Mano de obra baden	Metros cúbicos	4,1796	600.000	2.507.760	570.500	2.384.462	575.000	2.403.270	824.000	3.443.990	630.000	2.633.148	598.500	2.501.491
37	Limpieza final retiro de escombros	Unidad Medida Gl	1	1.100.000	1.100.000	1.120.625	1.120.625	1.200.000	1.200.000	1.416.250	1.416.250	1.237.500	1.237.500	1.175.625	1.175.625
38	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - DISTRITO DE PIRIBEBUY ,Cñia YACAREY, FRACCION PAISA	Unidad Medida Gl	1	732.000	732.000	745.725	745.725	750.000	750.000	787.950	787.950	823.500	823.500	782.325	782.325
39	Mano de obra Colocación de Cartel de Obra	Unidad Medida Gl	1	356.000	356.000	362.675	362.675	370.000	370.000	525.300	525.300	400.500	400.500	380.475	380.475
40	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1.990	3.100	6.169.000	3.124	6.216.760	3.000	5.970.000	2.060	4.099.400	3.450	6.865.500	3.277	6.521.230
41	Perfilado caja de empedrado	Metros cúbicos	398	8.400	3.343.200	8.558	3.406.084	8.500	3.383.000	11.330	4.509.340	9.450	3.761.100	8.978	3.573.244
42	Relleno y compactacion zona baja de acumulacion de aguas	Metros cúbicos	48	96.000	4.608.000	97.800	4.694.400	100.000	4.800.000	108.768	5.220.864	108.000	5.184.000	102.600	4.924.800
43	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre	Metros cuadrados	1.990	38.000	75.620.000	35.385	70.416.150	36.000	71.640.000	32.960	65.590.400	39.075	77.759.250	37.122	73.872.780
44	Mano de obra pavimento petreo	Metros cuadrados	1.990	17.000	33.830.000	21.190	42.168.100	22.000	43.780.000	28.016	55.751.840	23.400	46.566.000	22.230	44.237.700
45	Enripiado con triturada 6ta para terminacion).	Metros cúbicos	11,94	148.000	1.767.120	150.775	1.800.254	160.000	1.910.400	115.360	1.377.398	166.500	1.988.010	158.175	1.888.610
46	Muro transversal de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm -	Metros cúbicos	13,9	208.000	2.891.200	211.900	2.945.410	215.000	2.988.500	220.420	3.063.838	234.000	3.252.600	222.300	3.089.970
47	mano de obra muro transversal	Metros cúbicos	13,9	96.000	1.334.400	97.800	1.359.420	100.000	1.390.000	147.290	2.047.331	108.000	1.501.200	102.600	1.426.140
48	Provision de cordones 0,10x0,30x0,50	Metro lineal	365	25.000	9.125.000	28.267	10.317.455	28.000	10.220.000	40.170	14.662.050	31.215	11.393.475	29.654	10.823.710
49	Mano de obra colocacion de cordones	Metro lineal	365	15.000	5.475.000	20.375	7.436.875	20.500	7.482.500	21.630	7.894.950	22.500	8.212.500	21.375	7.801.875
50	Cordon cuneta	Metros cúbicos	10,092	700.000	7.064.400	635.700	6.415.484	650.000	6.559.800	682.890	6.891.726	702.000	7.084.584	666.900	6.730.355
51	mano de obra cordon cuneta	Metros cúbicos	10,092	450.000	4.541.400	423.800	4.276.990	430.000	4.339.560	455.260	4.594.484	468.000	4.723.056	444.600	4.486.903
52	Relleno y compactacion manual de recostadero de cordón	Metros cúbicos	24	51.200	1.228.800	52.160	1.251.840	52.500	1.260.000	56.650	1.359.600	57.600	1.382.400	54.720	1.313.280
53	Baden de H° A°: Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	37,44	6.400	239.616	6.520	244.109	6.500	243.360	9.270	347.069	7.200	269.568	6.840	256.090
54	Badén de HºAº, carga de Hº, parrilla 20x20, varilla 10. Ancho: 1,20m.	Metros cúbicos	8,07408	1.050.000	8.477.784	855.750	6.909.394	860.000	6.943.709	919.790	7.426.458	945.000	7.630.006	897.750	7.248.505
55	Mano de obra baden	Metros cúbicos	8,07408	600.000	4.844.448	570.500	4.606.263	570.000	4.602.226	824.000	6.653.042	630.000	5.086.670	598.500	4.832.337
56	Limpieza final retiro de escombros	Unidad Medida Gl	1	1.100.000	1.100.000	1.104.550	1.104.550	1.200.000	1.200.000	1.416.250	1.416.250	1.237.500	1.237.500	1.175.625	1.175.625
				Precio Total	379.040.220	Precio Total	399.850.000	Precio Total	405.052.050	Precio Total	427.085.941	Precio Total	441.570.235	Precio Total	419.491.049

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIONES DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL con ID: 431436

				BETA INGENIERIA		COG EMPREND.		ING. LEZCANO		CORP LEMURIA		EDWARDS		PIRO YSA	
Item	Descripción del Bien	UM	CANT.	P. UNIT.	Precio total	P. UNIT.	Precio total	P. UNIT.	Precio total	P. UNIT.	Precio total	P. UNIT.	Precio total	P. UNIT.	Precio total
LOTE NRO: 1															
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - DISTRITO DE 1RO. DE MARZO , Cñia San Isidro.: Provisió	Unidad Medida Gl	1	732.000	732.000	754.875	754.875	750.000	750.000	788.000	788.000	823.500	823.500	828.075	828.075
2	Mano de obra Colocación de Cartel de Obra	Unidad Medida Gl	1	370.000	370.000	367.125	367.125	370.000	370.000	525.000	525.000	400.500	400.500	402.725	402.725
3	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	928,88	3.320	3.083.882	3.416	3.173.054	3.400	3.158.192	2.000	1.857.760	3.726	3.461.007	3.747	3.480.513
4	Preparación del terreno: Perfilado caja de empedrado	Metros cuadrados	185,776	8.600	1.597.674	8.856	1.645.232	8.900	1.653.406	11.000	2.043.536	9.662	1.794.968	9.715	1.804.814
5	Carga relleno de area t1/t2 y compactacion)sectores en curva	Metros cúbicos	30,6	55.300	1.692.180	57.024	1.744.934	57.000	1.744.200	63.000	1.927.800	62.208	1.903.565	62.554	1.914.152
6	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre	Metros cuadrados	928,88	40.500	37.619.640	41.654	38.691.568	42.000	39.012.960	33.000	30.653.040	45.441	42.209.236	45.693	42.443.314
7	Mano de obra pavimento petreo	Metros cuadrados	928,88	18.000	16.719.840	22.445	20.848.712	22.600	20.992.688	28.000	26.008.640	24.485	22.743.627	24.621	22.869.954
8	Enripiado con triturada 6ta para terminacion).	Metros cúbicos	5,57328	142.650	795.028	147.089	819.768	148.000	824.845	115.000	640.927	160.461	894.294	161.352	899.260
9	Muro transversal de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm -	Metros cúbicos	8,352	225.000	1.879.200	231.660	1.934.824	230.000	1.920.960	220.000	1.837.440	252.720	2.110.717	254.124	2.122.444
10	mano de obra muro transversal	Metros cúbicos	8,352	103.685	865.977	106.920	892.996	110.000	918.720	147.000	1.227.744	116.640	974.177	117.288	979.589
11	Provision de cordones 0,10x0,30x0,50	Metro lineal	119,46	30.500	3.643.530	31.363	3.746.624	32.000	3.822.720	40.000	4.778.400	34.214	4.087.204	34.404	4.109.902
12	Mano de obra colocacion de cordones	Metro lineal	119,46	21.650	2.586.309	22.275	2.660.972	22.500	2.687.850	22.000	2.628.120	24.300	2.902.878	24.435	2.919.005
13	Cordon cuneta	Metros cúbicos	15,64275	674.000	10.543.214	694.980	10.871.398	700.000	10.949.925	683.000	10.683.998	758.160	11.859.707	762.372	11.925.595
14	mano de obra cordon cuneta	Metros cúbicos	15,64275	450.000	7.039.238	463.320	7.247.599	465.000	7.273.879	455.000	7.117.451	505.440	7.906.472	508.248	7.950.396
15	Relleno y compactacion manual de recostadero de cordón	Metros cúbicos	26,64	55.500	1.478.520	57.024	1.519.119	57.000	1.518.480	57.000	1.518.480	62.208	1.657.221	62.554	1.666.439
16	Baden de H° A°: Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	14,4	7.000	100.800	7.128	102.643	7.200	103.680	9.000	129.600	7.776	111.974	7.819	112.594
17	Badén de HºAº, carga de Hº, parrilla 20x20, varilla 10. Ancho: 1,20m.	Metros cúbicos	2,3328	870.000	2.029.536	891.825	2.080.449	895.000	2.087.856	920.000	2.146.176	972.900	2.269.581	978.305	2.282.190
18	Mano de obra baden	Metros cúbicos	2,3328	605.000	1.411.344	623.700	1.454.967	630.000	1.469.664	824.000	1.922.227	680.400	1.587.237	684.180	1.596.055
19	Limpieza final retiro de escombros	Unidad Medida Gl	1	1.150.000	1.150.000	1.162.219	1.162.219	1.200.000	1.200.000	1.451.000	1.451.000	1.267.875	1.267.875	1.274.919	1.274.919
20	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - Cñia Rosado -Tobati: Provisión de Cartel de Obra.	Unidad Medida Gl	1	732.000	732.000	754.875	754.875	760.000	760.000	788.000	788.000	823.500	823.500	828.075	828.075
21	Mano de obra Colocación de Cartel de Obra	Unidad Medida Gl	1	360.000	360.000	367.125	367.125	370.000	370.000	525.000	525.000	400.500	400.500	402.725	402.725
22	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1.016,82	3.000	3.050.460	3.162	3.215.185	3.200	3.253.824	2.000	2.033.640	3.450	3.508.029	3.469	3.527.349
23	Preparación del terreno: Desmonte en roca	Metros cuadrados	30,4	104.000	3.161.600	106.920	3.250.368	110.000	3.344.000	133.000	4.043.200	116.640	3.545.856	117.288	3.565.555
24	Perfilado caja de empedrado	Metros cúbicos	203,364	10.400	2.114.986	10.692	2.174.368	10.600	2.155.658	11.000	2.237.004	11.664	2.372.038	11.729	2.385.256
25	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre	Metros cuadrados	1.016,82	39.500	40.164.390	41.654	42.354.620	42.000	42.706.440	33.000	33.555.060	45.441	46.205.318	45.693	46.461.556
26	Mano de obra pavimento petreo	Metros cuadrados	1.016,82	18.000	18.302.760	22.055	22.425.965	22.600	22.980.132	28.000	28.470.960	24.060	24.464.689	24.193	24.599.926
27	Enripiado con triturada 6ta para terminacion).	Metros cúbicos	6,10092	142.650	870.296	164.835	1.005.645	165.000	1.006.652	115.000	701.606	179.820	1.097.067	180.819	1.103.162
28	Muro transversal de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm -	Metros cúbicos	40,32	225.000	9.072.000	231.660	9.340.531	230.000	9.273.600	220.000	8.870.400	252.720	10.189.670	254.124	10.246.280
29	mano de obra muro transversal	Metros cúbicos	40,32	104.000	4.193.280	106.920	4.311.014	110.000	4.435.200	147.000	5.927.040	116.640	4.702.925	117.288	4.729.052
30	Provision de cordones 0,10x0,30x0,50	Metro lineal	169,76	32.000	5.432.320	32.967	5.596.478	32.000	5.432.320	40.000	6.790.400	35.964	6.105.249	36.164	6.139.201
31	Mano de obra colocacion de cordones	Metro lineal	169,76	21.600	3.666.816	22.275	3.781.404	22.500	3.819.600	22.000	3.734.720	24.300	4.125.168	24.435	4.148.086
32	Cordon cuneta	Metro lineal	12,075	674.000	8.138.550	694.980	8.391.884	700.000	8.452.500	683.000	8.247.225	758.160	9.154.782	762.372	9.205.642
33	mano de obra cordon cuneta	Metro lineal	12,075	450.000	5.433.750	463.320	5.594.589	465.000	5.614.875	455.000	5.494.125	505.440	6.103.188	508.248	6.137.095
34	Relleno y compactacion manual de recostadero de cordón	Metros cúbicos	31,5	56.000	1.764.000	57.024	1.796.256	57.000	1.795.500	57.000	1.795.500	62.208	1.959.552	62.554	1.970.451
35	Baden de H° A°: Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	12	7.000	84.000	7.128	85.536	7.200	86.400	9.000	108.000	7.776	93.312	7.819	93.828
36	Badén de HºAº, carga de Hº, parrilla 20x20, varilla 10. Ancho: 1,20m.	Metros cúbicos	1,62	908.000	1.470.960	935.550	1.515.591	920.000	1.490.400	920.000	1.490.400	1.020.600	1.653.372	1.026.270	1.662.557
37	Mano de obra baden	Metros cúbicos	1,62	605.000	980.100	623.700	1.010.394	630.000	1.020.600	824.000	1.334.880	680.400	1.102.248	684.180	1.108.372
38	Limpieza final retiro de escombros	Unidad Medida Gl	1	1.150.000	1.150.000	1.031.250	1.031.250	1.050.000	1.050.000	1.288.000	1.288.000	1.125.000	1.125.000	1.131.250	1.131.250
39	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - B° San Blas - Caacupé: Provisión de Cartel de Obra.	Unidad Medida Gl	1	732.000	732.000	713.625	713.625	700.000	700.000	788.000	788.000	778.500	778.500	782.825	782.825
40	Mano de obra Colocación de Cartel de Obra	Unidad Medida Gl	1	360.000	360.000	367.125	367.125	370.000	370.000	525.000	525.000	400.500	400.500	402.725	402.725
41	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1.694,85	3.100	5.254.035	3.162	5.359.116	3.200	5.423.520	2.000	3.389.700	3.450	5.847.233	3.469	5.879.435
42	Preparación del terreno: Perfilado caja de empedrado	Metros cúbicos	338,97	8.500	2.881.245	8.663	2.936.497	8.700	2.949.039	11.000	3.728.670	9.450	3.203.267	9.503	3.221.232
43	Desmonte de empedrado existente en areas de bocacalles empalme con empedrado a const	Metros cuadrados	12	14.000	168.000	13.365	160.380	13.000	156.000	17.000	204.000	14.580	174.960	14.661	175.932
44	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre	Metros cuadrados	1.694,85	38.000	64.404.300	40.975	69.446.479	42.000	71.183.700	33.000	55.930.050	44.700	75.759.795	44.949	76.181.813
45	Mano de obra pavimento petreo	Metros cuadrados	1.694,85	19.000	32.202.150	22.069	37.403.645	22.600	38.303.610	28.000	47.455.800	24.075	40.803.514	24.209	41.030.624
46	Enripiado con triturada 6ta para terminacion).	Metros cúbicos	10,1691	159.850	1.625.531	164.835	1.676.224	165.000	1.677.902	115.000	1.169.447	179.820	1.828.608	180.819	1.838.766
47	Muro transversal de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm -	Metros cúbicos	82,56	225.000	18.576.000	231.660	19.125.850	230.000	18.988.800	220.000	18.163.200	252.720	20.864.563	254.124	20.980.477
48	mano de obra muro transversal	Metros cúbicos	82,56	104.000	8.586.240	106.920	8.827.315	110.000	9.081.600	147.000	12.136.320	116.640	9.629.798	117.288	9.683.297
49	Provision de cordones 0,10x0,30x0,50	Metro lineal	467,68	32.000	14.965.760	32.967	15.418.007	32.000	14.965.760	40.000	18.707.200	35.964	16.819.644	36.164	16.913.180
50	Mano de obra colocacion de cordones	Metro lineal	467,68	21.650	10.125.272	22.275	10.417.572	22.500	10.522.800	22.000	10.288.960	24.300	11.364.624	24.435	11.427.761
51	Relleno y compactacion manual de recostadero de cordón	Metros cúbicos	52,452083	55.500	2.911.091	57.024	2.991.028	57.000	2.989.769	57.000	2.989.769	62.208	3.262.939	62.554	3.281.088
52	Baden de H° A°: Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	13,5	6.920	93.420	7.128	96.228	7.000	94.500	9.000	121.500	7.776	104.976	7.819	105.557
53	Badén de HºAº, carga de Hº, parrilla 20x20, varilla 10. Ancho: 1,20m.	Metros cúbicos	2,187	907.250	1.984.156	935.550	2.046.048	920.000	2.012.040	920.000	2.012.040	1.020.600	2.232.052	1.026.270	2.244.452
54	Mano de obra baden	Metros cúbicos	2,187	605.000	1.323.135	623.700	1.364.032	630.000	1.377.810	824.000	1.802.088	680.400	1.488.035	684.180	1.496.302
55	Limpieza final retiro de escombros	Unidad Medida Gl	1	1.500.000	1.500.000	1.428.674	1.428.674	1.500.000	1.500.000	1.797.000	1.797.000	1.570.597	1.570.597	1.579.323	1.579.323
				Precio Total	373.172.513	Precio Total	399.500.000	Precio Total	403.804.576	Precio Total	398.529.243	Precio Total	435.830.808	Precio Total	438.251.805

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.