CEO Nº 85 /2020

Asunción, 9 de noviembre de 2020.

SEÑORES
SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES:

REF.: CONTRATACIÓN DIRECTA CD BNF N° 13/2020 "REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM".

Nos dirigimos a Ustedes, en atención a su Memorándum de fecha 13 de octubre de 2020 por el cual se remitió los antecedentes de la **CONTRATACIÓN DIRECTA CD BNF N° 13/2020 "REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM"**, con ID N° 373329, con el objeto de presentar el informe del Comité de Evaluación de Ofertas y por su intermedio remitir a la máxima autoridad el resultado del análisis de las ofertas presentadas en cumplimiento a lo establecido en el Art. 27° de la Ley N° 2051/03.

El Comité de Evaluación de Ofertas ha sido constituido por Resolución N° 4 Acta 61 de fecha 6 de agosto 2020, del Directorio del Banco Nacional de Fomento.

Por Resolución N° 3 Acta 16 de fecha 28 de febrero de 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento aprobó el PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES - EJERCICIO 2020, en el cual se halla contemplada la convocatoria de referencia.

Una vez verificada la oferta, y de conformidad a lo establecido en el artículo 67 del Decreto 2992/2019, pasamos a exponer el resultado del análisis realizado:

- **Acta de entrega de documentaciones y apertura de sobres de ofertas:**

Conforme se desprende del Acta de apertura de sobres de ofertas de fecha 13 de octubre de 2020, se procedió a la apertura de las ofertas presentadas por **AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A., COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA., D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L., ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ, DEPÓSITO DE MATERIALES SAN CRISTÓBAL de Bernarda González y S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.**, con el siguiente resultado:

Nº	OFERENTE	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A	G. 16.858.166 (Guaraníes dieciséis millones ochocientos cincuenta y ocho mil ciento sesenta y seis).-
2	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA.	G. 15.613.746 (Guaraníes quince millones seiscientos trece mil setecientos cuarenta y seis).----------
3	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.	G. 16.654.662 (Guaraníes dieciséis millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y dos).-------
4	ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ	G. 16.668.800 (Guaraníes dieciséis millones seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos).----------
5	DEPÓSITO DE MATERIALES SAN CRISTÓBAL de Bernarda González	G. 22.900.117 (Guaraníes veintidós millones novecientos mil ciento diecisiete).----------
6	S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A	G. 15.289.147 (Guaraníes quince millones doscientos ochenta y nueve mil ciento cuarenta y siete).----------

- **Verificación de los documentos presentados según Acta de apertura de ofertas:**

Nº	DOCUMENTACIÓN	AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA.	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.	ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ	DEPÓSITO DE MATERIALES SAN CRISTÓBAL de Bernarda González	S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A
1	Formulario de Oferta firmado	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
2	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Presenta DDJJ	Presenta DDJJ	Presenta DDJJ	Presenta DDJJ	Presenta DDJJ	Presenta DDJJ
3	Poder de Representante	No Presenta	No Presenta	Presenta – SIPE	No Presenta	No Presenta	Presenta – SIPE
4	Constitución de Sociedad	Presenta - SIPE	Presenta - SIPE	Presenta – SIPE	No Aplica	No Aplica	Presenta - SIPE

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO [illegible] DIAZ
Presidente

5	Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC	Presenta - SIPE	Presenta - SIPE	Presenta – SIPE	No Presenta	Presenta – SIPE	Presenta – SIPE
6	Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta	Presenta - SIPE	Presenta - SIPE	Presenta – SIPE	Presenta	Presenta – SIPE	Presenta – SIPE
7	Certificado expedido por la Secretaria de la Función Pública	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta
8	Patente Comercial – Municipal	Presenta - SIPE	Presenta - SIPE	Presenta – SIPE	Presenta	Presenta – SIPE	Presenta – SIPE
9	Certificado de Cumplimiento Tributario	Presenta - SIPE	Presenta - SIPE	Presenta – SIPE	Presenta	Presenta	Presenta

- **Verificación de documentos presentados según Comité de Evaluación:**

Nº	DOCUMENTACIÓN	AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA.	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.	ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ	DEPÓSITO DE MATERIALES SAN CRISTÓBAL de Bernarda González	S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A
1	Formulario de Oferta firmado	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
2	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Presentó DDJJ	Presentó DDJJ	Presentó DDJJ	Presentó DDJJ	Presentó DDJJ	Presentó DDJJ
3	Poder de Representante	No aplica (**)	No aplica (**)	Presentó estado activo en el SIPE	No aplica (*)	No aplica (*)	Presentó estado activo en el SIPE
4	Constitución de Sociedad	Presenta - SIPE	Presenta - SIPE	Presenta – SIPE	No aplica (*)	No aplica (*)	Presenta – SIPE
5	Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC	Presentó estado activo en el SIPE	Presentó estado activo en el SIPE	Presentó estado activo en el SIPE	**No Presentó (***)**	Presentó estado activo en el SIPE	Presentó estado activo en el SIPE
6	Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta	Presentó estado activo en el SIPE	Presentó estado activo en el SIPE	Presentó estado activo en el SIPE	Presenta	Presentó estado activo en el SIPE	Presentó estado activo en el SIPE
7	Certificado expedido por la Secretaria de la Función Pública	No Presentó (****)	No Presentó (****)	No Presentó (****)	No Presentó (****)	No Presentó (****)	No Presentó (****)
8	Patente Comercial – Municipal	Presentó estado activo en el SIPE	Presentó estado activo en el SIPE	Presentó estado activo en el SIPE	Presentó	Presentó estado activo en el SIPE	Presentó estado activo en el SIPE
9	Certificado de Cumplimiento Tributario	Presentó estado activo en el SIPE	Presentó estado activo en el SIPE	Presentó estado activo en el SIPE	Presentó	Presentó estado activo en el SIPE	Presentó estado activo en el SIPE

(*) No aplica, considerando que los oferentes son personas físicas y las ofertas se encuentran firmadas por las mismas. La representación legal de la persona jurídica está dada en la constitución

(**) No aplica, considerando que los oferentes son personas jurídicas, cuyas oferta se halla suscripta por el representante legal que figura en sus Estatutos Sociales y Acta de Asamblea.

(***) **ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ:** No presentó la Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC. Tampoco presentó Constancia del SIPE. El análisis de lo mencionado se encuentra en el apartado "Verificación del cumplimiento de los requisitos de carácter sustancial".

(****) Los Certificados expedidos por la Secretaria de la Función Pública fueron obtenidos del portal http://www.documentos.gov.py/.

- **Observaciones realizadas en el acto de apertura de sobres de ofertas: Ninguna**

- **Verificación del cumplimiento de los requisitos de carácter sustancial:**

Posteriormente, se procedió a la verificación de cada oferta respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en la normativa legal vigente y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Documentos	AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA.	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.	ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ	DEPÓSITO DE MATERIALES SAN CRISTÓBAL de Bernarda González	S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A
Formulario de Oferta El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.	CUMPLE	**CUMPLE (*****)**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida bajo la forma de una declaración jurada.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos legales. Personas Físicas.						
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	**NO CUMPLE** (******)	CUMPLE	NO APLICA
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Documentos legales. Personas jurídicas						
Copia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la escritura pública de constitución y protocolización de los estatutos sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
Requisitos de Calificación. Calificación Legal						
Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones y/o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/2003, declaración que forma parte del formulario de oferta. Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar (Art. 40, Ley N° 2.051/03) a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o posteriormente, hasta la fecha de firma del contrato. A los efectos de la verificación de la prohibición contenida en los incisos a) y b) del artículo 40 de la Ley, el comité de evaluación de ofertas, deberá utilizar la metodología de evaluación que para el efecto disponga la DNCP. **Inciso a)** Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40. **Inciso b)** Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

(*****) Por correo de fecha 20 de octubre de 2020, se solicitó a **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA.**, aceptar o no la corrección del error aritmético de su oferta física, específicamente en la sumatoria de los ítems, prevaleciendo el precio unitario y el precio total corregido, G. 15.613.746, debiendo ser G. 15.613.749 de conformidad a lo establecido en el **ANEXO B DATOS DE LA CONTRATACIÓN punto 7 Inc. a)** de la Carta de Invitación.

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Por nota de fecha 21 de octubre del 2020 **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA** aceptó la corrección del error aritmético dentro del plazo establecido.

(******) El oferente **JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ,** no presentó con su oferta física la Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, el cual corresponde a un documento sustancial según lo establecido en la Carta de Invitación en el Anexo B. 30. e) Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación – 8) Documentos Legales Personas Físicas inciso b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. En consecuencia a lo mencionado el mismo **no cumple** con lo solicitado en la Carta de Invitación y se procede a **rechazar** la oferta del mismo según lo establecido en el Art. 60 del Decreto N° 2992/19.

Nota: Según consultas realizadas en la base de datos del portal http://www.documentos.gov.py/ sobre si los oferentes o representantes legales son funcionarios públicos o no, y los informes G.D.C. N° 3295 de fecha 16 de octubre de 2020 de la Gerencia Departamental de Cumplimiento referente a la **verificación de Prevención de Lavado de Dinero (LD), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)**, se informa cuanto sigue:

Nombre y apellido	RUC C.I. N°	Registro en el SINARH como funcionario público	PREVENCIÓN (LD), (FT) Y (FP)
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.	**80066451-5**		Base de Datos Negativos – No se encontraron resultados para dicha búsqueda
JULIO CESAR VILLALBA ARGUELLO	2.980.360	No Registra datos	
RUFINA ARGUELLO DE VILLALBA	1.942.508	No Registra datos	
COOPERATIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPUA LTDA	**80029950-7**		Base de Datos Negativos – No se encontraron resultados para dicha búsqueda
DOMINGO ZORIANO ESQUIVEL PERALTA	1.388.472	No Registra datos	
FEDERICO ALMADA	5.170.523	No Registra datos	
ALEJANDRO MONTENEGRO	3.277.039	No Registra datos	
FIDELINA OCAMPOS	3.036.462	No Registra datos	
DYD ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L	**80062328-2**		Base de Datos Negativos – No se encontraron resultados para dicha búsqueda
DARDO NICOLAS GONZALEZ RAMOS	2.372.660	No Registra datos	
REGINA BELEN GONZALEZ DE BALMELLI	2.372.685	No Registra datos	
ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	**366468-6**		Base de Datos Negativos – No se encontraron resultados para dicha búsqueda.
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	366.468	No Registra datos	
DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL	**859531-3**		Base de Datos Negativos – No se encontraron resultados para dicha búsqueda.
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO	859.531	No Registra datos	
MEGGA IMP. EXP. S.A.	**80053392-5**		Base de Datos Negativos – No se encontraron resultados para dicha búsqueda.
NIMIO VILLALBA GAUTO	2.538.822	No Registra datos	
CELSO SANDOVAL JARA	2.271.467	No Registra datos	

- **Verificación en el Registro de Inhabilitados:**

De la verificación realizada en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de la DNCP en fecha 9 de octubre de 2020, se constató que los oferentes no se hallan en el Registro de Inhabilitados.

- **Tabla comparativa de precios de la oferta**:

De conformidad a la disposición contenida en el Num. 2) del art. 63° del Decreto N° 2992/2019, se procedió a la verificación de las listas de precios, resultando que la **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA.**, presentó errores aritméticos en su oferta física específicamente en la sumatoria de los precios unitarios, prevaleciendo el precio unitario y el precio total corregido, G. 15.613.746, debiendo ser G. 15.613.749, motivo por el cual se solicitó al oferente por correo de fecha 20 de octubre de 2020 si acepta la corrección. La misma fue aceptada a través de la nota 21 de octubre de 2020. Las ofertas de **AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A., D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L., DEPÓSITO DE MATERIALES SAN CRISTÓBAL de Bernarda González y S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A,** no presentaron errores aritméticos. En consecuencia la Tabla comparativa de precios de las ofertas es como sigue:

Refacción de la Sucursal Fram	
OFERENTE	**Precio Total G. (IVA Incluido)**
S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A	15.289.147
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA.	15.613.749

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIETO ENCISO
Presidente
Comité de Evaluación de Ofertas

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.	16.654.662
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A	16.858.166
DEPÓSITO DE MATERIALES SAN CRISTÓBAL de Bernarda González	22.900.117

- **Verificación de los precios ofertados por las firmas participantes:**

Se procedió a comparar las listas de precios presentadas por **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A., COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA., D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L., AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A. y DEPÓSITO DE MATERIALES SAN CRISTÓBAL de Bernarda González.,** con los precios referenciales de la convocante conforme a la Resolución DNCP Nº 1890/2020, cuyo resultado se detalla en el siguiente cuadro:

				PRECIO REFERENCIAL BNF	S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A		COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA.		D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.		AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.		DEPÓSITO DE MATERIALES SAN CRISTÓBAL de Bernarda González	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio total(IVA incluido) G.	Precio total(IVA incluido) G.	%	Precio total(IVA incluido) G.	%	Precio total(IVA incluido) G.	%	Precio total(IVA incluido) G.	%	Precio total(IVA incluido) G.	%
1	Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización)	Unidad	1	21.333	16.000	-25%	16.000	-25%	17.066	-20%	17.253	-19%	23.466	10%
2	Remoción de artefactos sanitarios	Unidad	1	43.833	32.875	-25%	32.875	-25%	35.066	-20%	35.478	-19%	48.216	10%
3	Desmonte de Instalación de agua corriente (incluye picado de pared y acarreo de escombros)	Unidad	1	40.500	30.375	-25%	30.375	-25%	32.400	-20%	32.805	-19%	44.550	10%
4	Demolición de techo de chapa (incluye estructura de soporte)	Metros cuadrados	1	21.867	16.400	-25%	16.400	-25%	17.493	-20%	17.658	-19%	24.053	10%
5	Demolición de mampostería de 0.30	Metros cuadrados	1	25.333	19.000	-25%	19.000	-25%	20.266	-20%	20.493	-19%	27.866	10%
6	Demolición de mampostería de 0.20	Metros cuadrados	1	17.367	13.025	-25%	13.025	-25%	13.893	-20%	14.013	-19%	19.103	10%
7	Demolición de mampostería de 0.15	Metros cuadrados	1	15.333	11.500	-25%	11.500	-25%	12.266	-20%	12.393	-19%	16.866	10%
8	De revoque (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	1	15.000	11.250	-25%	11.250	-25%	12.000	-20%	12.150	-19%	16.500	10%
9	Demolición de azulejos (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	1	14.833	11.125	-25%	11.125	-25%	11.866	-20%	11.988	-19%	16.316	10%
10	Demolición de zócalo (incluye remoción y retiro de escombros)	Metro lineal	1	6.867	5.150	-25%	5.150	-25%	5.493	-20%	5.508	-20%	7.553	10%
11	Desmonte de vidrio templado (incluye desmonte de perfilerías, de puerta de vidrio y sistemas de fijación existente)	Metros cuadrados	1	40.250	30.188	-25%	30.188	-25%	32.200	-20%	32.603	-19%	44.275	10%
12	Desmonte de canaleta aérea externa y caño de bajada	Metro lineal	1	15.667	11.750	-25%	11.750	-25%	12.533	-20%	12.636	-19%	17.233	10%
13	Desmonte de canaleta aérea embutida aérea	Metro lineal	1	17.500	13.125	-25%	13.125	-25%	14.000	-20%	14.175	-19%	19.250	10%
14	Relleno y compactación con escombros y arena gorda	Metros cúbicos	1	52.783	39.587	-25%	39.587	-25%	42.226	-20%	42.687	-19%	58.061	10%
15	Abrir vano en pared de 0.15 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado)	Metros cuadrados	1	37.333	28.000	-25%	28.000	-25%	29.866	-20%	30.213	-19%	41.066	10%
16	Abrir vano en pared de 0.20 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado)	Metros cuadrados	1	44.867	33.650	-25%	33.650	-25%	35.893	-20%	36.288	-19%	49.353	10%
17	Abrir vano en pared de 0.30 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado)	Metros cuadrados	1	50.500	37.875	-25%	37.875	-25%	40.400	-20%	40.905	-19%	55.550	10%
18	Demolición de piso (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	1	15.500	11.625	-25%	11.625	-25%	12.400	-20%	12.555	-19%	17.050	10%
19	Demolición de contrapiso (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	1	8.267	6.200	-25%	6.200	-25%	6.613	-20%	6.642	-20%	9.093	10%
20	Desmonte de marco y hoja de puerta simple de madera (incluye remoción y traslado de escombros)	Unidad	1	44.667	33.500	-25%	33.500	-25%	35.733	-20%	36.126	-19%	49.133	10%
21	Desmonte del cerramiento y la puerta de madera de acceso (incluye remoción y traslado de escombros)	Metros cuadrados	1	28.750	21.563	-25%	21.563	-25%	23.000	-20%	23.247	-19%	31.625	10%
22	Desmonte de marco y hoja de puerta de la bóveda (incluye remoción y traslado de escombros)	Unidad	1	201.667	151.250	-25%	151.250	-25%	161.333	-20%	163.296	-19%	221.833	10%
23	Alquiler de baño portátil por mes	Unidad	1	735.000	551.250	-25%	551.250	-25%	588.000	-20%	595.350	-19%	808.500	10%
24	Provisión de Contenedor para escombros	Unidad	1	496.333	450.000	-9%	372.250	-25%	397.066	-20%	402.003	-19%	545.966	10%

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. [illegible]
Comité de Evaluación de Ofertas

25	Incluye retiro de escombro. La obra se debe mantener limpia durante todo el proceso y al finalizar para su entrega final.	Metros cuadrados	1	12.000	9.000	-25%	9.000	-25%	9.600	-20%	9.720	-19%	13.200	10%
26	Destranque de cañería de inodoros, lavatorios individuales, pileta de cocina	Unidad	1	61.500	46.125	-25%	46.125	-25%	49.200	-20%	49.815	-19%	67.650	10%
27	Construcción de registro de desagüe cloacal 40x40 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor	Unidad	1	146.667	110.000	-25%	110.000	-25%	117.333	-20%	118.746	-19%	161.333	10%
28	Construcción de registro de desagüe cloacal 60x60 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor	Unidad	1	215.000	161.250	-25%	161.250	-25%	172.000	-20%	174.150	-19%	236.500	10%
29	Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial lineal	Metro lineal	1	49.667	37.250	-25%	37.250	-25%	39.733	-20%	40.176	-19%	54.633	10%
30	Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 30x30 cm o 40x40 cm	Unidad	1	79.067	59.300	-25%	59.300	-25%	63.253	-20%	63.990	-19%	86.973	10%
31	Reparación de registros pluviales y cloacales existentes (incluye destranque, vaciamiento del registro, alisado de cemento, aislación, ampliación de ser necesario)	Unidad	1	139.333	130.000	-7%	104.500	-25%	111.466	-20%	112.833	-19%	153.266	10%
32	Reparación de aislación de pisos en baño	Metros cuadrados	1	43.667	32.750	-25%	32.750	-25%	34.933	-20%	35.316	-19%	48.033	10%
	Instalación y colocación de cañerías para desagües pluviales (incluye excavación colocación de codos y ramales de 100 mm)	Metro lineal	1	43.700	32.775	-25%	32.775	-25%	34.960	-20%	35.397	-19%	48.070	10%
34	Instalación y colocación de cañerías para desagües cloacales del registro al pozo artesiano o cámara séptica, incluye excavación)	Metro lineal	1	40.533	30.400	-25%	30.400	-25%	32.426	-20%	32.805	-19%	44.586	10%
35	Instalación de agua fría para baño (incluye cortes, picado de pared, colocación de cañerías de PVC 1/2, 3/4, codos, ramales, reducción y otros de baño nuevo -inodoro con cisterna alta, mingitorio, lavatorio, uno de cada uno- y su conexión a la red existente)	Unidad	1	58.667	44.000	-25%	44.000	-25%	46.933	-20%	47.466	-19%	64.533	10%
36	Reparación de pérdida de agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque y pintura incluidos	Unidad	1	49.833	37.375	-25%	37.375	-25%	39.866	-20%	40.338	-19%	54.816	10%
37	Cambio de kit de Descarga de inodoro	Unidad	1	35.500	26.625	-25%	26.625	-25%	28.400	-20%	28.755	-19%	39.050	10%
38	Colocación de inodoro (incluye colocación de tapa de inodoro)	Unidad	1	133.167	99.875	-25%	99.875	-25%	106.533	-20%	107.811	-19%	146.483	10%
39	Colocación de lavatorio o mingitorio	Unidad	1	134.000	100.500	-25%	100.500	-25%	107.200	-20%	108.540	-19%	147.400	10%
	Colocación de rejilla de piso sifonada (incluye picado de piso, conexión a red cloacal, acarreo de escombros)	Unidad	1	61.750	46.313	-25%	46.313	-25%	49.400	-20%	49.977	-19%	67.925	10%
41	Colocación de accesorios de baño (incluye juego completo de jabonera, toallero y portarollo)	Unidad	1	37.433	28.075	-25%	28.075	-25%	29.946	-20%	30.294	-19%	41.176	10%
42	Colocación e instalación de desengrasador en cocina (incluye picado de piso, conexión a red cloacal, acarreo de escombros)	Unidad	1	170.000	127.500	-25%	127.500	-25%	136.000	-20%	137.700	-19%	187.000	10%
43	Remoción de mesada existente (incluye soportes, remoción de cañería de agua y remoción de bacha)	Unidad	1	248.333	186.250	-25%	186.250	-25%	198.666	-20%	201.123	-19%	273.166	10%
44	Construcción de mesada de mampostería en cocina, de h: 0.90, de ancho 0.60 m, revestido con azulejo (incluye revestido de azulejo por pared de altura 0.60 m)	Metro lineal	1	1.650.000	825.000	-50%	1.237.500	-25%	1.320.000	-20%	1.336.500	-19%	1.815.000	10%
45	Colocación e instalación de bacha de acero inoxidable de 1.20 x 0.60	Unidad	1	166.167	124.625	-25%	124.625	-25%	132.933	-20%	134.541	-19%	182.783	10%
46	Cambio o colocación de llave de paso 1/2", 3/4" o 1" en baños y cocina)	Unidad	1	77.500	58.125	-25%	58.125	-25%	62.000	-20%	62.775	-19%	85.250	10%
47	Cambio de equipos fluorescentes	Unidad	1	50.433	37.825	-25%	37.825	-25%	40.346	-20%	40.824	-19%	55.476	10%
48	Colocación de plafón led de 24 W o 60W	Unidad	1	43.000	32.250	-25%	32.250	-25%	34.400	-20%	34.830	-19%	47.300	10%
49	Cambio de llaves termomagnéticas en tablero	Unidad	1	68.783	51.587	-25%	51.587	-25%	55.026	-20%	55.647	-19%	75.561	10%
	Cambio de cableado de circuito de acuerdo a potencia del mismo	Unidad	1	52.667	39.500	-25%	39.500	-25%	42.133	-20%	42.606	-19%	57.933	10%

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. [illegible] DÍAZ VERA

51	Colocación de boca de luz hasta 5 (cinco) m de longitud	Unidad	1	84.500	63.375	-25%	63.375	-25%	67.600	-20%	68.445	-19%	92.950	10%
52	Colocación de boca de tomas hasta 5 (cinco) m de longitud	Unidad	1	81.417	61.063	-25%	61.063	-25%	65.133	-20%	65.934	-19%	89.558	10%
53	Cambio de llave de un punto y tomacorriente	Unidad	1	74.500	55.875	-25%	55.875	-25%	59.600	-20%	60.345	-19%	81.950	10%
54	Colocación de tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	463.333	347.500	-25%	347.500	-25%	370.666	-20%	375.273	-19%	509.666	10%
55	Colocación de tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1	473.333	355.000	-25%	355.000	-25%	378.666	-20%	383.130	-19%	520.666	10%
56	Colocación de tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1	236.667	177.500	-25%	177.500	-25%	189.333	-20%	191.646	-19%	260.333	10%
57	Colocación de llave TM de 3 x 100 Amp	Unidad	1	177.500	133.125	-25%	133.125	-25%	142.000	-20%	143.775	-19%	195.250	10%
58	Colocación de llave TM de 3 x 63 Amp	Unidad	1	211.667	158.750	-25%	158.750	-25%	169.333	-20%	171.396	-19%	232.833	10%
59	Colocación de llave TM de 3 x 38 Amp	Unidad	1	211.667	158.750	-25%	158.750	-25%	169.333	-20%	171.396	-19%	232.833	10%
60	Colocación de llave TM de 32 Amp	Unidad	1	76.417	57.313	-25%	57.313	-25%	61.133	-20%	61.884	-19%	84.058	10%
61	Colocación de llave TM de 25 Amp	Unidad	1	71.167	53.375	-25%	53.375	-25%	56.933	-20%	57.591	-19%	78.283	10%
62	Colocación de llave TM de 20 Amp	Unidad	1	71.167	53.375	-25%	53.375	-25%	56.933	-20%	57.591	-19%	78.283	10%
63	Colocación de llave TM de 15 Amp	Unidad	1	71.167	53.375	-25%	53.375	-25%	56.933	-20%	57.591	-19%	78.283	10%
64	Colocación de llave TM de 10 Amp	Unidad	1	71.167	53.375	-25%	53.375	-25%	56.933	-20%	57.591	-19%	78.283	10%
65	Colocación de cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	7.500	5.625	-25%	5.625	-25%	6.000	-20%	6.075	-19%	8.250	10%
	Colocación de cajas metálicas rectangulares embutidas para llaves y tomas	Unidad	1	7.500	5.625	-25%	5.625	-25%	6.000	-20%	6.075	-19%	8.250	10%
67	Colocación de cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	7.500	5.625	-25%	5.625	-25%	6.000	-20%	6.075	-19%	8.250	10%
68	Colocación de cajas plásticas rectangulares embutidas para llaves y tomas	Unidad	1	7.500	5.625	-25%	5.625	-25%	6.000	-20%	6.075	-19%	8.250	10%
69	Colocación de cajas plásticas hexagonal externas para para distribución	Unidad	1	6.833	5.125	-25%	5.125	-25%	5.466	-20%	5.508	-19%	7.516	10%
70	Colocación de cajas plásticas cuadradas externas para para distribución	Unidad	1	6.833	5.125	-25%	5.125	-25%	5.466	-20%	5.508	-19%	7.516	10%
71	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 15 (quince) m. de longitud	Unidad	1	245.900	184.425	-25%	184.425	-25%	196.720	-20%	199.179	-19%	270.490	10%
72	Montaje de luminarias tipo LED 60x60 de embutir o adosar	Unidad	1	34.833	32.000	-8%	26.125	-25%	27.866	-20%	28.188	-19%	38.316	10%
73	Colocación de electroductos corrugados de 1" embutido	Metro lineal	1	9.930	7.448	-25%	7.448	-25%	7.944	-20%	8.019	-19%	10.923	10%
74	Colocación de electroductos corrugados de 3/4" embutido	Metro lineal	1	9.800	7.350	-25%	7.350	-25%	7.840	-20%	7.938	-19%	10.780	10%
75	Colocación de electroductos corrugados de 5/8" embutido	Metro lineal	1	9.367	7.025	-25%	7.025	-25%	7.493	-20%	7.533	-20%	10.303	10%
	Colocación de electroductos corrugados de 1/2" embutido	Metro lineal	1	9.367	7.025	-25%	7.025	-25%	7.493	-20%	7.533	-20%	10.303	10%
77	Colocación de electroductos corrugados de 1/2" embutido	Metro lineal	1	9.367	7.025	-25%	7.025	-25%	7.493	-20%	7.533	-20%	10.303	10%
78	Colocación de electroductos lisos de 1/2" embutido	Metro lineal	1	9.367	7.025	-25%	7.025	-25%	7.493	-20%	7.533	-20%	10.303	10%
79	Colocación de electroductos lisos de 3/4" embutido	Metro lineal	1	10.050	7.538	-25%	7.538	-25%	8.040	-20%	8.100	-19%	11.055	10%
80	Colocación de electroductos lisos de 1" embutido	Metro lineal	1	10.180	7.635	-25%	7.635	-25%	8.144	-20%	8.181	-20%	11.198	10%
81	Colocación de cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable con perfilería de aluminio (incluye corte de paneles colocación de estructura de soporte y de perfilería perimetral), altura entre 3.5 y 4m	Metros cuadrados	1	67.333	60.000	-11%	50.500	-25%	53.866	-20%	54.513	-19%	74.066	10%
82	Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (incluye detección, picado de pared, reparación, revoque, pintura)	Metros cuadrados	1	37.333	32.000	-14%	28.000	-25%	29.866	-20%	30.213	-19%	41.066	10%
83	Aislación asfáltica en U de mampostería de 0.15 o 0.30	Metro lineal	1	12.450	10.000	-20%	9.338	-25%	9.960	-20%	10.044	-19%	13.695	10%
84	Reparación de fisuras profundas con varillas de hierro de ø8 mm de 1m de largo en Z (incluye picado de pared, retiro de escombros)	Unidad	1	59.233	44.425	-25%	44.425	-25%	47.386	-20%	47.952	-19%	65.156	10%
85	Revoque en lugares por fisuras y grietas superficiales. Incluye picado de revoque antiguo, acarreo de escombros y pintura)	Metros cuadrados	1	22.783	22.000	-3%	17.087	-25%	18.226	-20%	18.387	-19%	25.061	10%
86	Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1	28.000	28.000	0%	21.000	-25%	22.400	-20%	22.680	-19%	30.800	10%

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

87	Revoque de pared a una capa impermeable	Metros cuadrados	1	31.833	32.000	1%	23.875	-25%	25.466	-20%	25.758	-19%	35.016	10%
88	Revoque de mocheta	Metro lineal	1	23.533	24.000	2%	17.650	-25%	18.826	-20%	19.035	-19%	25.886	10%
89	Texturado tipo grafiato rustico (incluye uso de andamios)	Metros cuadrados	1	50.167	50.000	0%	37.625	-25%	40.133	-20%	40.581	-19%	55.183	10%
90	Aislación hidrófuga para revoque	Metros cuadrados	1	19.167	17.000	-11%	14.375	-25%	15.333	-20%	15.471	-19%	21.083	10%
91	Construcción de contrapiso (incluye sectores con reparación de contrapiso)	Metros cuadrados	1	21.850	18.000	-18%	16.388	-25%	17.480	-20%	17.658	-19%	24.035	10%
92	Colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	1	44.667	38.000	-15%	33.500	-25%	35.733	-20%	36.126	-19%	49.133	10%
93	Colocación de piso porcelanato	Metros cuadrados	1	54.667	48.000	-12%	41.000	-25%	43.733	-20%	44.226	-19%	60.133	10%
94	Construcción de piso de hormigón ranurado para estacionamiento vehicular esp: 10 cm (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro)	Metros cuadrados	1	62.000	60.000	-3%	46.500	-25%	49.600	-20%	50.220	-19%	68.200	10%
95	Construcción de carpeta para piso (incluye sectores con reparación de carpeta)	Metros cuadrados	1	27.167	25.000	-8%	20.375	-25%	21.733	-20%	21.951	-19%	29.883	10%
96	Colocación de zócalo cerámico h: 10 cm	Metro lineal	1	17.000	15.000	-12%	12.750	-25%	13.600	-20%	13.770	-19%	18.700	10%
97	Colocación de zócalo porcelanato h: 10 cm	Metro lineal	1	21.033	18.000	-14%	15.775	-25%	16.826	-20%	17.010	-19%	23.136	10%
98	Colocación de azulejos	Metros cuadrados	1	37.000	32.000	-14%	27.750	-25%	29.600	-20%	29.970	-19%	40.700	10%
99	Colocación de revestido de ladrillejo	Metros cuadrados	1	43.667	32.000	-27%	32.750	-25%	34.933	-20%	35.316	-19%	48.033	10%
	Reparación de alisado en piso de cemento	Metros cuadrados	1	14.583	15.000	3%	10.937	-25%	11.666	-20%	11.745	-19%	16.041	10%
101	Colocación de mamparas divisorias de eucatex (incluye corte y armado de paneles, de colocación de la perfilería, la fijación y retiro de desechos)	Metros cuadrados	1	132.000	125.000	-5%	99.000	-25%	105.600	-20%	106.920	-19%	145.200	10%
102	Colocación de puertas en mamparas de eucatex (incluye armado de puertas, colocación de cerraduras y herrajes)	Unidad	1	107.000	100.000	-7%	80.250	-25%	85.600	-20%	86.670	-19%	117.700	10%
103	Colocación de vidrio fijo para ventanas, en divisorias de eucatex (con todos sus accesorios)	Metros cuadrados	1	65.833	60.000	-9%	49.375	-25%	52.666	-20%	53.298	-19%	72.416	10%
104	Mantenimiento y reparación de techo de teja española (incluye remoción de tejas, acarreo de escombros, traslado de escombros)	Metros cuadrados	1	36.533	38.000	4%	27.400	-25%	29.226	-20%	29.565	-19%	40.186	10%
105	Mantenimiento y reparación de techo de fibrocemento (incluye remoción, acarreo de escombros, traslado de escombros)	Metros cuadrados	1	49.500	43.000	-13%	37.125	-25%	39.600	-20%	40.095	-19%	54.450	10%
106	Mantenimiento y reparación de techo de chapa (incluye remoción, acarreo de escombros, traslado de escombros)	Metros cuadrados	1	49.500	37.125	-25%	37.125	-25%	39.600	-20%	40.095	-19%	54.450	10%
107	Colocación de membrana termo acústica doble aluminio de 10 mm bajo techo de chapa nuevo (incluye uso de andamios)	Metros cuadrados	1	37.333	28.000	-25%	28.000	-25%	29.866	-20%	30.213	-19%	41.066	10%
108	Colocación de techo de chapa (incluye estructura sin pilares)	Metros cuadrados	1	56.500	55.000	-3%	42.375	-25%	45.200	-20%	45.765	-19%	62.150	10%
109	Embutido cañerías de Aire acondicionado (incluye picado de pared, retiro de escombros, revoque y pintura)	Metro lineal	1	31.000	23.250	-25%	23.250	-25%	24.800	-20%	25.110	-19%	34.100	10%
110	Reparación de aberturas de madera (incluye limpieza, lijado y pintado)	Metros cuadrados	1	53.500	53.000	-1%	40.125	-25%	42.800	-20%	43.335	-19%	58.850	10%
111	Reparación de aberturas metálicas (incluye limpieza y tratamiento antióxido)	Metros cuadrados	1	65.833	49.375	-25%	49.375	-25%	52.666	-20%	53.298	-19%	72.416	10%
112	Reparación de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento existentes	Unidad	1	56.583	42.437	-25%	42.437	-25%	45.266	-20%	45.765	-19%	62.241	10%
113	Mantenimiento de canaletas de alero (incluye desmonte, limpieza, y recolocación)	Metro lineal	1	58.500	43.875	-25%	43.875	-25%	46.800	-20%	47.385	-19%	64.350	10%
114	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada	Unidad	1	20.333	15.250	-25%	15.250	-25%	16.266	-20%	16.443	-19%	22.366	10%
115	Colocación de canaleta de chapa metálica	Metro lineal	1	42.117	35.000	-17%	31.588	-25%	33.693	-20%	34.101	-19%	46.328	10%
116	Cimiento de PBC (incluye excavación y acarreo de materiales)	Metros cúbicos	1	212.167	159.125	-25%	159.125	-25%	169.733	-20%	171.801	-19%	233.383	10%
117	Mamposteria de elevación de ladrillo común 0.15 para revocar	Metros cuadrados	1	42.667	38.000	-11%	32.000	-25%	34.133	-20%	34.506	-19%	46.933	10%

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO DARIO GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

118	Mampostería de elevación de ladrillo hueco 0.15 para revocar	Metros cuadrados	1	37.667	32.000	-15%	28.250	-25%	30.133	-20%	30.456	-19%	41.433	10%
119	Construcción de pozo ciego con tapa de hormigón (diámetro 2 m, profundidad 3m)	Unidad	1	2.420.000	1.210.000	-50%	1.815.000	-25%	1.936.000	-20%	1.960.200	-19%	2.662.000	10%
120	Construcción de cámara séptica con tapa de hormigón armado (ancho 01 m, largo 2 m, profundidad 1 m)	Unidad	1	1.140.000	570.000	-50%	855.000	-25%	912.000	-20%	923.400	-19%	1.254.000	10%
121	Cimiento de PBC (incluye excavación y acarreo)	Metros cúbicos	1	212.167	180.000	-15%	159.125	-25%	169.733	-20%	171.801	-19%	233.383	10%
122	Mampostería de elevación de ladrillo común 0.30 para revocar	Metros cuadrados	1	58.933	50.000	-15%	44.200	-25%	47.146	-20%	47.709	-19%	64.826	10%
123	Mampostería de elevación de ladrillo común 0.15 para revocar	Metros cuadrados	1	42.000	41.000	-2%	31.500	-25%	33.600	-20%	34.020	-19%	46.200	10%
124	Mampostería armada de elevación de ladrillo prensado 0.15, revocado interior y visto exterior.	Metros cuadrados	1	56.250	50.000	-11%	42.188	-25%	45.000	-20%	45.522	-19%	61.875	10%
125	Mampostería de elevación de ladrillo hueco para revocar	Metros cuadrados	1	36.333	32.000	-12%	27.250	-25%	29.066	-20%	29.403	-19%	39.966	10%
126	Pared de hormigón armado esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro, etc)	Metros cúbicos	1	995.000	850.000	-15%	746.250	-25%	796.000	-20%	805.950	-19%	1.094.500	10%
127	Techo de hormigón armado esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas, encofrado, etc)	Metros cúbicos	1	995.000	850.000	-15%	746.250	-25%	796.000	-20%	805.950	-19%	1.094.500	10%
128	Piso de hormigón armado esp: 0.20 m (incluye fabricación colocación de parrilla de varillas, etc)	Metros cuadrados	1	709.000	650.000	-8%	531.750	-25%	567.200	-20%	574.290	-19%	779.900	10%
129	Construcción de panderete de ladrillo común para encofrado de bóveda de hormigón	Metros cuadrados	1	30.267	25.000	-17%	22.700	-25%	24.213	-20%	24.462	-19%	33.293	10%
130	Construcción de encadenado de hormigón armado (incluye encofrado)	Metros cúbicos	1	895.000	700.000	-22%	671.250	-25%	716.000	-20%	724.950	-19%	984.500	10%
131	Colocación de marco y hoja de puerta simple de madera (incluye herrajes)	Unidad	1	285.000	280.000	-2%	213.750	-25%	228.000	-20%	230.850	-19%	313.500	10%
132	Colocación de contramarcos de madera según medida estándar, (incluye lijado, pintura y barnizado)	Unidad	1	39.000	29.250	-25%	29.250	-25%	31.200	-20%	31.590	-19%	42.900	10%
133	Cambio o colocación de cerraduras de puertas (incluye manijas picaporte)	Unidad	1	81.000	60.750	-25%	60.750	-25%	64.800	-20%	65.610	-19%	89.100	10%
134	Colocación de puerta metálica para bóveda	Unidad	1	405.667	405.000	0%	304.250	-25%	324.533	-20%	328.050	-19%	446.233	10%
135	Mantenimiento de puerta de vidrio templado (ajustes, cambios de frenos, de topes y otros)	Unidad	1	222.000	166.500	-25%	166.500	-25%	177.600	-20%	179.820	-19%	244.200	10%
136	Colocación de paños de vidrio templado (incluye colocación de perfilería, limpieza de elementos y aplicación de silicona)	Metros cuadrados	1	378.333	283.750	-25%	283.750	-25%	302.666	-20%	306.423	-19%	416.166	10%
137	Colocación de puerta de vidrio templado (incluye zócalo, freno, manijón, y otros)	Unidad	1	355.333	266.500	-25%	266.500	-25%	284.266	-20%	287.793	-19%	390.866	10%
138	Colocación de reja metálica en abertura (con caño negro de sección cuadrada de 1.5" de pared gruesa, colocación en paralelo cada 10 cm con refuerzos transversales cada 50 cm)	Metros cuadrados	1	715.000	572.000	-20%	536.250	-25%	572.000	-20%	579.150	-19%	786.500	10%
139	Pintura al sintético de canaletas y bajadas pluviales	Metro lineal	1	23.200	20.000	-14%	17.400	-25%	18.560	-20%	18.792	-19%	25.520	10%
140	Pintura deportiva para piso	Metros cuadrados	1	40.367	40.000	-1%	30.275	-25%	32.293	-20%	32.643	-19%	44.403	10%
141	Pintura al látex sobre pared con enduído	Metros cuadrados	1	30.567	30.000	-2%	22.925	-25%	24.453	-20%	24.705	-19%	33.623	10%
142	Pintura al látex sobre pared sin enduído	Metros cuadrados	1	20.500	20.500	0%	15.375	-25%	16.400	-20%	16.605	-19%	22.550	10%
143	Pintura al sintético de carpintería metálica	Metros cuadrados	1	27.617	25.000	-9%	20.713	-25%	22.093	-20%	22.356	-19%	30.378	10%
144	Pintura al sintético de carpintería de madera	Metros cuadrados	1	25.733	25.000	-3%	19.300	-25%	20.586	-20%	20.817	-19%	28.306	10%
145	Repintado de paredes (incluye lijada previa y uso de andamios)	Metros cuadrados	1	16.633	18.000	8%	12.475	-25%	13.306	-20%	13.446	-19%	18.296	10%
146	Siliconado de ladrillo visto (incluye limpieza y lijado previo)	Metros cuadrados	1	24.633	24.000	-3%	18.475	-25%	19.706	-20%	19.926	-19%	27.096	10%
147	Pintura al látex de cielorraso (incluye andamio)	Metros cuadrados	1	30.550	27.500	-10%	22.913	-25%	24.483	-20%	24.705	-19%	33.605	10%

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Del cuadro se desprende que los precios presentados por, **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA., D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L, AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A. y DEPÓSITO DE MATERIALES SAN CRISTÓBAL de Bernarda González.,** se hallan dentro de los parámetros establecidos. Sin embargo, la oferta presentada por **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A., no se halla dentro de los parámetros** establecidos por la Resolución DNCP Nº 1890/2020.

Por nota BNF SDEO N° 412 de fecha 16 de octubre de 2020, se solicitó al mencionado oferente la composición detallada del precio final ofertado considerando que supera el 25% por debajo del precio de referencia de la convocante y la justificación respectiva.

En respuesta a la solicitud realizada **S & V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP.EXP. S.A.**, remitió la planilla de composición de los precios de su oferta según detalle: equipos a utilizar, mano de obra, producción del equipo, costo unitario de ejecución, materiales, transportes, costo total directo, gastos generales, beneficios e impuestos, costo unitario, impuesto al valor agregado IVA y costo unitario adoptado, con la siguiente justificación: " *...justificamos los precios teniendo en cuenta que en este llamado en particular la convocante solicita de los servicios en cuestión que solo incluye la mano de obra y la utilización de las herramientas necesarias a ser utilizadas para la ejecución de los mismos, no así la provisión de los materiales ya que los mismos serán provistos por la propia convocante, esto implica que los costos de los materiales a ser utilizados no deben incluirse en la presente cotización ya que los mismo no representan parte del costo de producción para el proveedor y al notar que los precios de referencia de la convocante para estos ítems normalmente son utilizados como costos para los servicios con provisión de materiales, consideramos oportuno presentar los precios correctos por servicios a fin de evitar que tanto la convocante como así también la empresa que represento, sean motivos de escrache a algo similar en la prensa o ante la Contraloría General de la Repùblica"..*

El Comité de Evaluación de Ofertas considera que la respuesta de **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.** es aceptable, por los fundamentos dados que justifican sus costos.

La disponibilidad para el presente ejercicio se halla contemplada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP Nº 502/2020 de fecha 01/07/2020. Teniendo en cuenta que el llamado es Plurianual, la ejecución de la presente contratación estará sujeta a la aprobación Presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal para el año 2021, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 14° de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

- **Aplicación del margen de preferencia:**

➢ <u>Margen de Preferencia Nacional:</u>

- **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A**, presentó el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional Nº 82765 emitido en fecha 22 de junio de 2020 para la actividad: "OTROS SERVICIOS DE CONSTRUCCION CIVILES NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTIDA", Actividad Especifica: OBRAS CIVILES EN GRAL. Fecha de Vto.: 20/10/2021

- **D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.**, presentó el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional Nº 87991 emitido en fecha 16 de setiembre de 2020 para la actividad: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS", Actividad Especifica: Otros servicios especializados de construcción. Fecha de Vto.:14 /01/2021

- **COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA.**, presentó el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional Nº 88173 emitido en fecha 18 de setiembre de 2020 para la actividad: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REFACCION DE OBRA", Actividad Especifica: Otros servicios de terminación de construcción. Fecha de Vto.: 16/01/2021

- **AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.**, vía correo electrónico indico que no cuenta con el documento

- **DEPÓSITO SAN CRISTÓBAL de Bernarda González Morinigo**, vía correo electrónico indico que no cuenta con el documento.

Igualmente el comité de evaluación verificó en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes.

Al aplicar el margen de preferencia Nacional, el cuadro de la **"Tabla comparativa de precios de las ofertas queda de la siguiente manera":**

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM			
OFERENTES	Precio total Ofertado (IVA incluido) G.	Aplicación del margen de preferencia nacional 20%	Aplicación de margen de preferencial nacional + Precio total Ofertado (IVA incluido) G.
S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A	15.289.147	0	15.289.147.-
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA.	15.613.749	0	15.613.749.-
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.	16.654.662	0	16.654.662.-
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A	16.858.166	3.371.633	20.229.799.-
DEPÓSITO DE MATERIALES SAN CRISTÓBAL de Bernarda González	22.900.117	4.580.023	27.480.140.-

➢ Margen de Preferencia Local:

- **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.:** Fija domicilio en Av. 25 de Agosto – Fracción San Juan – B° Sta. Ana, Ciudad del Este.
- **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA.:** Fija domicilio en B° Espíritu Santo Calle Dr. Leonardo Arguello distrito Cambyreta.
- **D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.:** Fija domicilio en Eusebio Lillo N° 2568. Asunción.
- **AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.:** Fija domicilio en Costas Salinas 175, Capiata.
- **DEPÓSITO DE MATERIALES SAN CRISTÓBAL de Bernarda González.:** Fija domicilio en Avda. Eusebio Ayala 4195 c/ la Victoria- Asunción

Al aplicar el margen de preferencia Local, el cuadro de la **"Tabla comparativa de precios de las ofertas queda de la siguiente manera":**

REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM			
OFERENTES	Precio total Ofertado (IVA incluido) G.	Aplicación del margen de preferencia local 10%	Aplicación de margen de preferencial local + Precio total Ofertado (IVA incluido) G.
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.	16.654.662.-	0	16.654.662.-
S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.	15.289.147.-	1.528.915	16.818.062.-
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA.	15.613.749.-	1.561.375	17.175.121.-
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.	20.229.799.-	2.022.980	22.252.779.-
DEPÓSITO DE MATERIALES SAN CRISTÓBAL de Bernarda González	27.480.140.-	0	27.480.140.-

Según se desprende de la **"Tabla comparativa de precios de las ofertas"**, la oferta más baja en precio corresponde a la presentada por **D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.,** por lo cual, de conformidad a lo dispuesto en la normativa legal vigente se procedió a verificar el cumplimiento con los demás requisitos de la convocatoria, observándose en ese sentido cuanto sigue:

- **Verificación de la oferta respecto a los demás requisitos establecidos en la Carta de Invitación:**

Atendiendo a lo mencionado precedentemente, en el presente apartado el Comité de Evaluación de Ofertas se abocó al análisis de la oferta presentada por **D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.,** a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en la Carta de Invitación referentes a:

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO RIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

- **Verificación de los documentos legales requeridos en la Carta de Invitación:**

Se procedió a la verificación de los demás documentos requeridos en la Carta de Invitación, constatándose lo siguiente:

OFERENTE	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
Documentos legales para Oferentes Individuales que sean Personas Jurídicas	**Cumple/ No cumple**
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	Cumple
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio, en caso de contar	No Aplica
Certificado expedido por la Secretaria de la Función Pública, en la cual conste que el mismo no es funcionario público; en caso de personas jurídicas presentar el certificado de los miembros de directorio o socios gerentes.	Cumple
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19, entendiéndose que dicha constancia, para llamados convencionales, debe tener fecha de hasta como máximo la fecha de presentación de la oferta física y para llamados por Subasta a la Baja Electrónica, la fecha de hasta como máximo del inicio de la etapa competitiva. Son sujetos obligados conforme a la Ley, las personas físicas y jurídicas, así como los accionistas, directores, socios gerentes y similares de éstas.	**No Cumple (*******)**
Certificado de Cumplimiento Tributario.	Cumple
Patente comercial del Municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Cumple
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	Cumple
Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	Cumple

(*******) Por nota BNF SDEO Nº 397 de fecha 22 de octubre de 2020 se solicitó a **D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.,** la Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados, en cumplimento de la Ley Nº 6355/19, entendiéndose que dicha constancia, para llamados convencionales, debe tener fecha de hasta como máximo la fecha de presentación de la oferta física y para llamados por Subasta a la Baja Electrónica, la fecha de hasta como máximo del inicio de la etapa competitiva. Son sujetos obligados conforme a la Ley, las personas físicas y jurídicas, así como los accionistas, directores, socios gerentes y similares de éstas.

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L., por nota de fecha de fecha 15 de octubre remitió copia de la constancia de presentación de Declaración jurada ante la Contraloría General de la República emitida **en fecha 20 de octubre de 2020, fecha posterior a la fecha de presentación de la oferta física (13/10/20),** no cumpliendo con lo establecido en la carta de invitación que señala con relación a dicha documentación: *"para llamados convencionales, debe tener fecha de hasta **como máximo la fecha de presentación de la oferta física** y para llamados por Subasta a la Baja Electrónica, la fecha de hasta como máximo del inicio de la etapa competitiva"*

En consecuencia, el citado oferente no cumple con la exigencia establecida en la Carta de Invitación en cuanto a la fecha de la constancia de presentación de la Declaración Jurada de Bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República que la consta "*Son sujetos obligados conforme a la Ley, las personas físicas y jurídicas, así como los accionistas, directores, socios gerentes y similares de éstas*", en concordancia con lo requerido en el artículo 1º inciso a) del numeral 2 de la Ley Nº 6355/2019[1], y en el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, motivo por el cual se procede a **descalificar** la oferta de **D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.** y se pasa a **evaluar a la** siguiente mejor oferta que corresponde a **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.** a los efectos de verificar su cumplimiento con los demás requisitos de la convocatoria, observándose en ese sentido cuanto sigue:

- **Verificación de los documentos requeridos en la Carta de Invitación:**

Se procedió a la verificación de los demás documentos requeridos en la Carta de Invitación de **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** constatándose lo siguiente:

SILVIA MARIELA ALCARAZ HERRERIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

[1] Art. 1 inciso a) del numeral 2 de la Ley Nº 6355/2019: *"Los sujetos afectados por esta Ley para la presentación de sus declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos son: ... 2) Las personas físicas o jurídicas, concesionadas que bajo otra modalidad estén vinculados con el Estado tanto de la administración central como las entidades autónomas y autárquicas, las entidades binacionales, de las cuales se reciban fondos públicos o realicen actividades de interés público, estarán igualmente obligadas a presentar su declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos según los contenidos y alcances de esta Ley, a la Contraloría General de la República, bajo los mismos términos y condiciones que los funcionarios o empleados públicos que son las siguientes: a) Los accionistas, directores, socios gerentes o similares de empresas y entidades que sean contratistas o concesionarios del Estado, así como toda persona o jurídica que de algún modo contrate, preste un servicio o realice una obra para el Estado, bajo cualquiera de las modalidades legales previstas."*

BALBINO [illegible] GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

OFERENTE	S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.
Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Físicas	**Cumple/ No cumple**
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	Cumple
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio, en caso de contar	No Aplica
Certificado expedido por la Secretaria de la Función Pública, en la cual conste que el mismo no es funcionario público; en caso de personas jurídicas presentar el certificado de los miembros de directorio o socios gerentes.	Cumple
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19, entendiéndose que dicha constancia, para llamados convencionales, debe tener fecha de hasta como máximo la fecha de presentación de la oferta física y para llamados por Subasta a la Baja Electrónica, la fecha de hasta como máximo del inicio de la etapa competitiva. Son sujetos obligados conforme a la Ley, las personas físicas y jurídicas, así como los accionistas, directores, socios gerentes y similares de éstas.	Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario.	Cumple
Patente comercial del Municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Cumple
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	Cumple
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta	Cumple

- **Solicitud de aclaraciones de las ofertas y las respuestas del oferente:**

De conformidad a lo establecido en normativa legal vigente, se procedió a solicitar a **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.** los documentos de carácter formal cuya presentación ha sido omitida.

a) Por nota BNF SEO N° 433 de fecha 22 de octubre de 2020 se solicitó al citado oferente cuanto sigue:

- ✓ *Demostrar la experiencia en reparaciones o mantenimiento con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% por cada año como mínimo del monto total de la oferta de los dos últimos años (2018 - 2019)*
- ✓ *Capacidad técnica:*
- ✓ *Deberá contar con un Arquitecto o Ingeniero Civil que se encargará de los trabajos a realizarse en el marco del presente contrato. Se deberá presentar el Currículum Vitae del Personal Propuesto firmado por el mismo acompañado de la copia simple del documento de Identidad y copia simple del Título habilitante.*
- ✓ *Listado con nombre, apellido, Número de Cédula de Identidad del personal que realizará el servicio.*
- ✓ *Declaración Jurada manifestando su capacidad de proveer en tiempo y forma los servicios ofertados, en caso de ser adjudicado.*
- ✓ *Se realizará una visita a las dependencias a ser reparadas o deberán declara bajo fe de juramento conocer los sitios y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.*

La misma fue contestada dentro del plazo establecido, presentando los documentos solicitados, cuyo análisis se detalla en el apartado "*Verificación de la experiencia y capacidad técnica.*"

- **Verificación de la Experiencia:**

De conformidad a lo establecido en el Anexo B.30 - g) y h), se procedió a analizar la experiencia y capacidad técnica presentada por el oferente, constatándose el siguiente análisis:

OFERENTE	S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.
Experiencia requerida	**Cumple/No Cumple**
Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerara los siguientes índices: - Existencia Legal de por lo menos 2 (dos) años de antigüedad en el mercado. - Demostrar la experiencia en reparaciones o mantenimiento con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% por cada año como mínimo del monto total de la oferta de los dos últimos años (2018 – 2019). **Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:** - Copias simples de facturas o copias de contratos en la cantidad necesaria para acreditar lo solicitado. - Constancia de RUC emitida por la SET. - Patente comercial vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuestas para procesos de SBE, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. - Certificado de Cumplimiento Tributario finales a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuestas para procesos de SBE.	Cumple

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro

Lic. HUGO [illegible] DÍAZ VERA
Comité de Evaluación de Ofertas

Capacidad técnica	
Con el objetivo de calificar la capacidad técnica del oferente, se consideraran los siguientes índices: -Deberá contar con un Arquitecto o Ingeniero Civil que se encargará de los trabajos a realizarse en el marco del presente contrato. Se deberá presentar el Currículum Vitae del Personal Propuesto firmado por el mismo acompañado de la copia simple del documento de Identidad y copia simple del Título habilitante. -Listado con nombre, apellido, Número de Cédula de Identidad del personal que realizará el servicio. -Declaración Jurada manifestando su capacidad de proveer en tiempo y forma los servicios ofertados, en caso de ser adjudicado **Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:** - Presentar Currículum Vitae del Personal. - Copia simple del documento de identidad. - Copia del Título habilitante. - Listado con los datos del personal. - Declaración Jurada manifestando su capacidad de proveer en tiempo y forma los servicios.	Cumple

- **Verificación de la Capacidad Financiera: No Aplica.**

- **Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en la Carta de Invitación:**

Por nota BNF SDEO Nº 475 de fecha 30 de octubre de 2020, la Subgerencia Departamental de Evaluación de Ofertas remitió a la Gerencia Departamental de Administración las especificaciones Técnicas presentada por **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.**, para verificar si la misma se ajusta a las especificaciones técnicas solicitadas en la Carta de Invitación de la convocatoria.

La mencionada Gerencia, según nota GDA GDO N° 63/2020 de fecha 6 de noviembre de 2020, informó que la oferta presentada por **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.** se ajusta a las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de Invitación.

- **Propuesta de Adjudicación:**

De la evaluación de las documentaciones legales, técnicas, económicas y de experiencia realizada a la oferta presentada por **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** se concluye que la misma cumple con las exigencias de la Carta de Invitación, por lo que éste Comité de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar al mencionado oferente la presente convocatoria, conforme al siguiente detalle:

➢ **Oferente: S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) G.	Precio total(IVA incluido) G.
1	72131601-001	Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización)	Unidad	Unidad	1	16.000	16.000
2	72131601-001	Remoción de artefactos sanitarios	Unidad	Unidad	1	32.875	32.875
3	72131601-001	Desmonte de Instalación de agua corriente (incluye picado de pared y acarreo de escombros)	Unidad	Unidad	1	30.375	30.375
4	72131601-001	Demolición de techo de chapa (incluye estructura de soporte)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	16.400	16.400
5	72131601-001	Demolición de mampostería de 0.30	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	19.000	19.000
6	72131601-001	Demolición de mampostería de 0.20	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	13.025	13.025
7	72131601-001	Demolición de mampostería de 0.15	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	11.500	11.500
8	72131601-001	De revoque (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	11.250	11.250
9	72131601-001	Demolición de azulejos (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	11.125	11.125
10	72131601-001	Demolición de zócalo (incluye remoción y retiro de escombros)	Metro lineal	Metro lineal	1	5.150	5.150
11	72131601-001	Desmonte de vidrio templado (incluye desmonte de perfilerías, de puerta de vidrio y sistemas de fijación existente)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	30.188	30.188
12	72131601-001	Desmonte de canaleta aérea externa y caño de bajada	Metro lineal	Metro lineal	1	11.750	11.750
13	72131601-001	Desmonte de canaleta aérea embutida aérea	Metro lineal	Metro lineal	1	13.125	13.125
14	72131601-001	Relleno y compactación con escombros y arena gorda	Metros cúbicos	Metros cúbicos	1	39.587	39.587
15	72131601-001	Abrir vano en pared de 0.15 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	28.000	28.000
16	72131601-001	Abrir vano en pared de 0.20 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	33.650	33.650
17	72131601-001	Abrir vano en pared de 0.30 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	37.874	37.875
18	72131601-001	Demolición de piso (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	11.625	11.625
19	72131601-001	Demolición de contrapiso (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	6.200	6.200

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. [illegible]
Comité [illegible]

20	72131601-001	Desmonte de marco y hoja de puerta simple de madera (incluye remoción y traslado de escombros)	Unidad	Unidad	1	33.500	33.500
21	72131601-001	Desmonte del cerramiento y la puerta de madera de acceso (incluye remoción y traslado de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	21.563	21.563
22	72131601-001	Desmonte de marco y hoja de puerta de la bóveda (incluye remoción y traslado de escombros)	Unidad	Unidad	1	151.250	151.250
23	72131601-001	Alquiler de baño portátil por mes	Unidad	Unidad	1	551.250	551.250
24	72131601-001	Provisión de Contenedor para escombros	Unidad	Unidad	1	450.000	450.000
25	72131601-001	Incluye retiro de escombro. La obra se debe mantener limpia durante todo el proceso y al finalizar para su entrega final.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	9.000	9.000
26	72131601-001	Destranque de cañería de inodoros, lavatorios individuales, pileta de cocina	Unidad	Unidad	1	46.125	46.125
27	72131601-001	Construcción de registro de desagüe cloacal 40x40 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor	Unidad	Unidad	1	110.000	110.000
28	72131601-001	Construcción de registro de desagüe cloacal 60x60 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor	Unidad	Unidad	1	161.250	161.250
29	72131601-001	Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial lineal	Metro lineal	Metro lineal	1	37.250	37.250
30	72131601-001	Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 30x30 cm o 40x40 cm	Unidad	Unidad	1	59.300	59.300
31	72131601-001	Reparación de registros pluviales y cloacales existentes (incluye destranque, vaciamiento del registro, alisado de cemento, aislación, ampliación de ser necesario)	Unidad	Unidad	1	130.000	130.000
32	72131601-001	Reparación de aislación de pisos en baño	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	32.750	32.750
33	72131601-001	Instalación y colocación de cañerías para desagües pluviales (incluye excavación colocación de codos y ramales de 100 mm)	Metro lineal	Metro lineal	1	32.775	32.775
34	72131601-001	Instalación y colocación de cañerías para desagües cloacales del registro al pozo artesiano o cámara séptica, incluye excavación)	Metro lineal	Metro lineal	1	30.400	30.400
35	72131601-001	Instalación de agua fría para baño (incluye cortes, picado de pared, colocación de cañerías de PVC 1/2, 3/4, codos, ramales, reducción y otros de baño nuevo -inodoro con cisterna alta, mingitorio, lavatorio, uno de cada uno- y su conexión a la red existente)	Unidad	Unidad	1	44.000	44.000
36	72131601-001	Reparación de pérdida de agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque y pintura incluidos	Unidad	Unidad	1	37.375	37.375
37	72131601-001	Cambio de kit de Descarga de inodoro	Unidad	Unidad	1	26.625	26.625
38	72131601-001	Colocación de inodoro (incluye colocación de tapa de inodoro)	Unidad	Unidad	1	99.875	99.875
39	72131601-001	Colocación de lavatorio o mingitorio	Unidad	Unidad	1	100.500	100.500
40	72131601-001	Colocación de rejilla de piso sifonada (incluye picado de piso, conexión a red cloacal, acarreo de escombros)	Unidad	Unidad	1	46.313	46.313
41	72131601-001	Colocación de accesorios de baño (incluye juego completo de jabonera, toallero y portarollo)	Unidad	Unidad	1	28.075	28.075
42	72131601-001	Colocación e instalación de desengrasador en cocina (incluye picado de piso, conexión a red cloacal, acarreo de escombros)	Unidad	Unidad	1	127.500	127.500
43	72131601-001	Remoción de mesada existente (incluye soportes, remoción de cañería de agua y remoción de bacha)	Unidad	Unidad	1	186.250	186.250
44	72131601-001	Construcción de mesada de mampostería en cocina, de h: 0.90, de ancho 0.60 m, revestido con azulejo (incluye revestido de azulejo por pared de altura 0.60 m)	Metro lineal	Metro lineal	1	825.000	825.000
45	72131601-001	Colocación e instalación de bacha de acero inoxidable de 1.20 x 0.60	Unidad	Unidad	1	124.625	124.625
46	72131601-001	Cambio o colocación de llave de paso 1/2", 3/4" o 1" en baños y cocina)	Unidad	Unidad	1	58.125	58.125
47	72131601-001	Cambio de equipos fluorescentes	Unidad	Unidad	1	37.825	37.825
48	72131601-001	Colocación de plafón led de 24 W o 60W	Unidad	Unidad	1	32.250	32.250
49	72131601-001	Cambio de llaves termomagnéticas en tablero	Unidad	Unidad	1	51.587	51.587
	72131601-001	Cambio de cableado de circuito de acuerdo a potencia del mismo	Unidad	Unidad	1	39.500	39.500
51	72131601-001	Colocación de boca de luz hasta 5 (cinco) m de longitud	Unidad	Unidad	1	63.375	63.375
52	72131601-001	Colocación de boca de tomas hasta 5 (cinco) m de longitud	Unidad	Unidad	1	61.063	61.063
53	72131601-001	Cambio de llave de un punto y tomacorriente	Unidad	Unidad	1	55.875	55.875
54	72131601-001	Colocación de tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	Unidad	1	347.500	347.500
55	72131601-001	Colocación de tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	Unidad	1	355.000	355.000
56	72131601-001	Colocación de tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	Unidad	1	177.500	177.500
57	72131601-001	Colocación de llave TM de 3 x 100 Amp	Unidad	Unidad	1	133.125	133.125
58	72131601-001	Colocación de llave TM de 3 x 63 Amp	Unidad	Unidad	1	158.750	158.750
59	72131601-001	Colocación de llave TM de 3 x 38 Amp	Unidad	Unidad	1	158.750	158.750
60	72131601-001	Colocación de llave TM de 32 Amp	Unidad	Unidad	1	57.313	57.313
61	72131601-001	Colocación de llave TM de 25 Amp	Unidad	Unidad	1	53.375	53.375
62	72131601-001	Colocación de llave TM de 20 Amp	Unidad	Unidad	1	53.375	53.375
63	72131601-001	Colocación de llave TM de 15 Amp	Unidad	Unidad	1	53.375	53.375
64	72131601-001	Colocación de llave TM de 10 Amp	Unidad	Unidad	1	53.375	53.375
65	72131601-001	Colocación de cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	Unidad	1	5.625	5.625
66	72131601-001	Colocación de cajas metálicas rectangulares embutidas para llaves y tomas	Unidad	Unidad	1	5.625	5.625

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO [illegible]
Comité de Evaluación de Ofertas

67	72131601-001	Colocación de cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	Unidad	1	5.625	5.625
68	72131601-001	Colocación de cajas plásticas rectangulares embutidas para llaves y tomas	Unidad	Unidad	1	5.625	5.625
69	72131601-001	Colocación de cajas plásticas hexagonal externas para para distribución	Unidad	Unidad	1	5.125	5.125
70	72131601-001	Colocación de cajas plásticas cuadradas externas para para distribución	Unidad	Unidad	1	5.125	5.125
71	72131601-001	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 15 (quince) m. de longitud	Unidad	Unidad	1	184.425	184.425
72	72131601-001	Montaje de luminarias tipo LED 60x60 de embutir o adosar	Unidad	Unidad	1	32.000	32.000
73	72131601-001	Colocación de electroductos corrugados de 1" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.448	7.448
74	72131601-001	Colocación de electroductos corrugados de 3/4" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.350	7.350
75	72131601-001	Colocación de electroductos corrugados de 5/8" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.025	7.025
76	72131601-001	Colocación de electroductos corrugados de 1/2" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.025	7.025
77	72131601-001	Colocación de electroductos corrugados de 1/2" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.025	7.025
78	72131601-001	Colocación de electroductos lisos de 1/2" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.025	7.025
79	72131601-001	Colocación de electroductos lisos de 3/4" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.538	7.538
80	72131601-001	Colocación de electroductos lisos de 1" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.635	7.635
81	72131601-001	Colocación de cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable con perfilería de aluminio (incluye corte de paneles colocación de estructura de soporte y de perfilería perimetral), altura entre 3.5 y 4m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	60.000	60.000
82	72131601-001	Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (incluye detección, picado de pared, reparación, revoque, pintura)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	32.000	32.000
83	72131601-001	Aislación asfáltica en U de mampostería de 0.15 o 0.30	Metro lineal	Metro lineal	1	10.000	10.000
84	72131601-001	Reparación de fisuras profundas con varillas de hierro de ø8 mm de 1m de largo en Z (incluye picado de pared, retiro de escombros)	Unidad	Unidad	1	44.425	44.425
85	72131601-001	Revoque en lugares por fisuras y grietas superficiales. Incluye picado de revoque antiguo, acarreo de escombros y pintura)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
86	72131601-001	Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	28.000	28.000
87	72131601-001	Revoque de pared a una capa impermeable	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	32.000	32.000
88	72131601-001	Revoque de mocheta	Metro lineal	Metro lineal	1	24.000	24.000
89	72131601-001	Texturado tipo grafiato rustico (incluye uso de andamios)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
90	72131601-001	Aislación hidrófuga para revoque	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	17.000	17.000
91	72131601-001	Construcción de contrapiso (incluye sectores con reparación de contrapiso)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	18.000	18.000
92	72131601-001	Colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	38.000	38.000
93	72131601-001	Colocación de piso porcelanato	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	48.000	48.000
94	72131601-001	Construcción de piso de hormigón ranurado para estacionamiento vehicular esp: 10 cm (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	60.000	60.000
95	72131601-001	Construcción de carpeta para piso (incluye sectores con reparación de carpeta)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
96	72131601-001	Colocación de zócalo cerámico h: 10 cm	Metro lineal	Metro lineal	1	15.000	15.000
97	72131601-001	Colocación de zócalo porcelanato h: 10 cm	Metro lineal	Metro lineal	1	18.000	18.000
98	72131601-001	Colocación de azulejos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	32.000	32.000
99	72131601-001	Colocación de revestido de ladrillejo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	32.000	32.000
100	72131601-001	Reparación de alisado en piso de cemento	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	15.000	15.000
101	72131601-001	Colocación de mamparas divisorias de eucatex (incluye corte y armado de paneles, de colocación de la perfilería, la fijación y retiro de desechos)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	125.000	125.000
102	72131601-001	Colocación de puertas en mamparas de eucatex (incluye armado de puertas, colocación de cerraduras y herrajes)	Unidad	Unidad	1	100.000	100.000
103	72131601-001	Colocación de vidrio fijo para ventanas, en divisorias de eucatex (con todos sus accesorios)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	60.000	60.000
104	72131601-001	Mantenimiento y reparación de techo de teja española (incluye remoción de tejas, acarreo de escombros, traslado de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	38.000	38.000
105	72131601-001	Mantenimiento y reparación de techo de fibrocemento (incluye remoción, acarreo de escombros, traslado de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	43.000	43.000
106	72131601-001	Mantenimiento y reparación de techo de chapa (incluye remoción, acarreo de escombros, traslado de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	37.125	37.125
107	72131601-001	Colocación de membrana termo acústica doble aluminio de 10 mm bajo techo de chapa nuevo (incluye uso de andamios)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	28.000	28.000
108	72131601-001	Colocación de techo de chapa (incluye estructura sin pilares)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	55.000	55.000
109	72131601-001	Embutido cañerías de Aire acondicionado (incluye picado de pared, retiro de escombros, revoque y pintura)	Metro lineal	Metro lineal	1	23.250	23.250
110	72131601-001	Reparación de aberturas de madera (incluye limpieza, lijado y pintado)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	53.000	53.000

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BACILIO [illegible] BENITEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. [illegible]
Comité de Evaluación de Ofertas

111	72131601-001	Reparación de aberturas metálicas (incluye limpieza y tratamiento antióxido)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	49.375	49.375
112	72131601-001	Reparación de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento existentes	Unidad	Unidad	1	42.437	42.437
113	72131601-001	Mantenimiento de canaletas de alero (incluye desmonte, limpieza, y recolocación)	Metro lineal	Metro lineal	1	43.875	43.875
114	72131601-001	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada	Unidad	Unidad	1	15.250	15.250
115	72131601-001	Colocación de canaleta de chapa metálica	Metro lineal	Metro lineal	1	35.000	35.000
116	72131601-001	Cimiento de PBC (incluye excavación y acarreo de materiales)	Metros cúbicos	Metros cúbicos	1	159.125	159.125
117	72131601-001	Mampostería de elevación de ladrillo común 0,15 para revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	38.000	38.000
118	72131601-001	Mampostería de elevación de ladrillo hueco 0.15 para revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	32.000	32.000
119	72131601-001	Construcción de pozo ciego con tapa de hormigón (diámetro 2 m, profundidad 3m)	Unidad	Unidad	1	1.210.000	1.210.000
120	72131601-001	Construcción de cámara séptica con tapa de hormigón armado (ancho 01 m, largo 2 m, profundidad 1 m)	Unidad	Unidad	1	570.000	570.000
121	72131601-001	Cimiento de PBC (incluye excavación y acarreo)	Metros cúbicos	Metros cúbicos	1	180.000	180.000
122	72131601-001	Mampostería de elevación de ladrillo común 0.30 para revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
123	72131601-001	Mampostería de elevación de ladrillo común 0.15 para revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	41.000	41.000
124	72131601-001	Mampostería armada de elevación de ladrillo prensado 0.15, revocado interior y visto exterior.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
125	72131601-001	Mampostería de elevación de ladrillo hueco para revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	32.000	32.000
126	72131601-001	Pared de hormigón armado esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro, etc)	Metros cúbicos	Metros cúbicos	1	850.000	850.000
127	72131601-001	Techo de hormigón armado esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas, encofrado, etc)	Metros cúbicos	Metros cúbicos	1	850.000	850.000
128	72131601-001	Piso de hormigón armado esp: 0.20 m (incluye fabricación colocación de parrilla de varillas, etc)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	650.000	650.000
129	72131601-001	Construcción de panderete de ladrillo común para encofrado de bóveda de hormigón	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
130	72131601-001	Construcción de encadenado de hormigón armado (incluye encofrado)	Metros cúbicos	Metros cúbicos	1	700.000	700.000
131	72131601-001	Colocación de marco y hoja de puerta simple de madera (incluye herrajes)	Unidad	Unidad	1	280.000	280.000
132	72131601-001	Colocación de contramarcos de madera según medida estándar, (incluye lijado, pintura y barnizado)	Unidad	Unidad	1	29.250	29.250
133	72131601-001	Cambio o colocación de cerraduras de puertas (incluye manijas picaporte)	Unidad	Unidad	1	60.750	60.750
134	72131601-001	Colocación de puerta metálica para bóveda	Unidad	Unidad	1	405.000	405.000
135	72131601-001	Mantenimiento de puerta de vidrio templado (ajustes, cambios de frenos, de topes y otros)	Unidad	Unidad	1	166.500	166.500
136	72131601-001	Colocación de paños de vidrio templado (incluye colocación de perfilería, limpieza de elementos y aplicación de silicona)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	283.750	283.750
137	72131601-001	Colocación de puerta de vidrio templado (incluye zócalo, freno, manijón, y otros)	Unidad	Unidad	1	266.500	266.500
138	72131601-001	Colocación de reja metálica en abertura (con caño negro de sección cuadrada de 1.5" de pared gruesa, colocación en paralelo cada 10 cm con refuerzos transversales cada 50 cm)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	572.000	572.000
139	72131601-001	Pintura al sintético de canaletas y bajadas pluviales	Metro lineal	Metro lineal	1	20.000	20.000
140	72131601-001	Pintura deportiva para piso	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
141	72131601-001	Pintura al látex sobre pared con enduido	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
142	72131601-001	Pintura al látex sobre pared sin enduido	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	20.500	20.500
143	72131601-001	Pintura al sintético de carpintería metálica	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
144	72131601-001	Pintura al sintético de carpintería de madera	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
145	72131601-001	Repintado de paredes (incluye lijada previa y uso de andamios)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	18.000	18.000
146	72131601-001	Siliconado de ladrillo visto (incluye limpieza y lijado previo)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	24.000	24.000
147	72131601-001	Pintura al látex de cielorraso (incluye andamio)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	27.500	27.500

Monto Mínimo	G. 80.000.00.-
Monto Máximo	G. 160.000.000.-

La presente adjudicación se formalizará mediante un contrato.

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. [illegible]
Comité de Evaluación

- **Recomendación:**

Por tanto, atendiendo a lo establecido en los Artículos 27° y 28° de la Ley N° 2051/03, el Comité de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL FRAM"**, solicitada en la **CONTRATACIÓN DIRECTA CD BNF N° 13/2020**, a **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.** en la modalidad de contrato abierto por un monto mínimo de G. 80.000.000.- (Guaraníes ochenta millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) y por un monto máximo de G. 160.000.000.- (Guaraníes ciento sesenta millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), por un periodo de 12 (doce) meses.

Atentamente,

Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
MIEMBRO

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
MIEMBRO

HUGO MARIANO DIAZ VERA
COORDINADOR

Nota: El funcionario RICARDO ABDÓN PENAYO, SECRETARIO se encuentra ausente por aplicación del Protocolo Sanitario por Covid-19.
El funcionario JOSE ELPIDIO ALCARAZ, MIEMBRO se encuentra de vacaciones.