Municipalidad de San Bernardino

Dirección de Contrataciones

ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/2018 - ID 346.291

"CONSTRUCCION Y REMODELACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS"

LOTE NRO: 1				MVZ		3A Construcciones		Constructora Pereira Thalmann		J&R		AR Consultores & Asoc.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Letrero Oficial	UNIDAD	1	No Cotiza	0	1.020.000	1.020.000	No Cotiza	0	1.164.000	1.164.000	1.200.000	1.200.000
2	Vallado de Obra	GL	1	No Cotiza	0	1.700.000	1.700.000	No Cotiza	0	1.940.000	1.940.000	2.000.000	2.000.000
3	Replanteo	M2	81,39	No Cotiza	0	7.650	622.634	No Cotiza	0	8.730	710.535	9.000	732.510
4	Limpieza y preparación de la Obra	M2	81,39	No Cotiza	0	10.200	830.178	No Cotiza	0	11.640	947.380	12.000	976.680
5	Exc. y carga de cimiento c/P.B.C.	M3	17,26	No Cotiza	0	382.500	6.601.950	No Cotiza	0	436.500	7.533.990	450.000	7.767.000
6	Viga de H°A° cumbrera y dado de H°A°	M3	1,4	No Cotiza	0	2.380.000	3.332.000	No Cotiza	0	2.650.000	3.710.000	2.800.000	3.920.000
7	Pilar y zapata de H°A°	M3	0,62	No Cotiza	0	2.380.000	1.475.600	No Cotiza	0	2.650.000	1.643.000	2.800.000	1.736.000
8	Encadenado de H°A°	M2	3,15	No Cotiza	0	2.380.000	7.497.000	No Cotiza	0	2.650.000	8.347.500	2.800.000	8.820.000
9	Muro de nivelación de 0,45	M2	6,1	No Cotiza	0	178.500	1.088.850	No Cotiza	0	203.700	1.242.570	210.000	1.281.000
10	Muro de nivelación de 0,30	M2	17,15	No Cotiza	0	119.000	2.040.850	No Cotiza	0	135.800	2.328.970	140.000	2.401.000
11	Relleno y compactación	M3	32,3	No Cotiza	0	72.250	2.333.675	No Cotiza	0	82.450	2.663.135	85.000	2.745.500
12	Aislación asfáltica de muros de 0,15 Horizontal	M2	8,43	No Cotiza	0	21.250	179.138	No Cotiza	0	24.250	204.428	25.000	210.750
13	Aislación asfáltica de muros de 0,30 Horizontal	M2	4,2	No Cotiza	0	38.250	160.650	No Cotiza	0	43.650	183.330	45.000	189.000
14	Aislación asfáltica de muros de canteros	M3	5,25	No Cotiza	0	38.250	200.813	No Cotiza	0	43.650	229.163	45.000	236.250
15	Muros de elevación de 0,30 para revocar	M2	19,52	No Cotiza	0	119.000	2.322.880	No Cotiza	0	135.800	2.650.816	140.000	2.732.800
16	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	39,4	No Cotiza	0	85.000	3.349.000	No Cotiza	0	97.000	3.821.800	100.000	3.940.000

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

17	Muros de elevación de 0,30 visto a 1 cara de ladrillo común	M2	25,62	No Cotiza	0	161.500	4.137.630	No Cotiza	0	184.300	4.721.766	190.000	4.867.800
18	Muros de elevación visto 1 cara 0,15 c/ cantero-parapeto	M2	20,4	No Cotiza	0	127.500	2.601.000	No Cotiza	0	145.500	2.968.200	150.000	3.060.000
19	Muros de elevación envarillado 2 hiladas c/ 3 varillas de 8mm	ML	40,25	No Cotiza	0	32.300	1.300.075	No Cotiza	0	36.860	1.483.615	38.000	1.529.500
20	Pilares de 0,45 x 0,45 para revocar	ML	9	No Cotiza	0	233.750	2.103.750	No Cotiza	0	266.750	2.400.750	275.000	2.475.000
21	Techo de tejas y tejuelones prensados a maquina, con tirantes de H°A° prefabricado	M2	98,55	No Cotiza	0	238.000	23.454.900	No Cotiza	0	271.600	26.766.180	280.000	27.594.000
22	Revoques interior - exterior a 1 capa	M2	154	No Cotiza	0	38.250	5.890.500	No Cotiza	0	43.650	6.722.100	45.000	6.930.000
23	Revoques de pilares de mampostería	ML	9	No Cotiza	0	68.000	612.000	No Cotiza	0	77.600	698.400	80.000	720.000
24	Revoques de viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M2	15,46	No Cotiza	0	46.750	722.755	No Cotiza	0	53.350	824.791	55.000	850.300
25	Revoques de nivelación	M2	16,7	No Cotiza	0	38.250	638.775	No Cotiza	0	43.650	728.955	45.000	751.500
26	Contrapiso de Ho de cascote	M2	65,75	No Cotiza	0	18.700	1.229.525	No Cotiza	0	21.340	1.403.105	22.000	1.446.500
27	Piso cerámico antideslizante PI 4 en aula, galería y SSHH	M2	60,47	No Cotiza	0	63.750	3.854.963	No Cotiza	0	72.750	4.399.193	75.000	4.535.250
28	Zócalo cerámico	ML	37,05	No Cotiza	0	21.250	787.313	No Cotiza	0	24.250	898.463	25.000	926.250
29	Aberturas de madera de marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 placa - depósito	UNIDAD	1	No Cotiza	0	637.500	637.500	No Cotiza	0	727.500	727.500	750.000	750.000
30	Aberturas de marco y puerta boxes - baño 0,60 x 1,20	UNIDAD	2	No Cotiza	0	467.500	935.000	No Cotiza	0	533.500	1.067.000	550.000	1.100.000
31	Aberturas metálicas marco y puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas)	UNIDAD	1	No Cotiza	0	1.615.000	1.615.000	No Cotiza	0	1.843.000	1.843.000	1.900.000	1.900.000
32	Aberturas de ventana tipo balancín de 1,50 x 1,70	UNIDAD	4	No Cotiza	0	510.000	2.040.000	No Cotiza	0	582.000	2.328.000	600.000	2.400.000
33	Aberturas tipo balancín de 1,50 x 1,00	UNIDAD	4	No Cotiza	0	382.500	1.530.000	No Cotiza	0	436.500	1.746.000	450.000	1.800.000
34	Alféizar de ventana de ladrillos laminados curvos a sardinel en cantero	ML	2,5	No Cotiza	0	63.750	159.375	No Cotiza	0	72.750	181.875	75.000	187.500
35	Alféizar de ventana de mocheta revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	49,6	No Cotiza	0	23.800	1.180.480	No Cotiza	0	27.160	1.347.136	28.000	1.388.800
36	Pintura de paredes revocadas interior al látex - blanco	M2	131,14	No Cotiza	0	18.700	2.452.318	No Cotiza	0	21.340	2.798.528	22.000	2.885.080
37	Pintura de aberturas de madera c/ barniz	M2	3,36	No Cotiza	0	14.875	49.980	No Cotiza	0	16.975	57.036	17.500	58.800
38	Pintura de viga cumbrera al látex blanco	M2	15,46	No Cotiza	0	18.700	289.102	No Cotiza	0	21.340	329.916	22.000	340.120

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

39	Pintura de techo - tirantes de H° al sintético color cemento - Tejuelones sintético color cerámico	M2	98,55	No Cotiza	0	21.250	2.094.188	No Cotiza	0	24.250	2.389.838	25.000	2.463.750
40	Pintura Mamp. visto común látex color vino	M2	48,89	No Cotiza	0	14.875	727.239	No Cotiza	0	16.975	829.908	17.500	855.575
41	Pintura revoque común látex, exterior color mostaza	M2	52,36	No Cotiza	0	14.875	778.855	No Cotiza	0	16.975	888.811	17.500	916.300
42	Pintura de balancines	M2	16,2	No Cotiza	0	21.250	344.250	No Cotiza	0	24.250	392.850	25.000	405.000
43	Pintura de puerta metálica de acceso	M2	5,05	No Cotiza	0	21.250	107.313	No Cotiza	0	24.250	122.463	25.000	126.250
44	Azulejos	M2	19,5	No Cotiza	0	102.000	1.989.000	No Cotiza	0	116.400	2.269.800	120.000	2.340.000
45	Vidrios dobles	M2	17	No Cotiza	0	127.500	2.167.500	No Cotiza	0	145.500	2.473.500	150.000	2.550.000
46	Pastillones de patio de rampa	M2	5,28	No Cotiza	0	136.000	718.080	No Cotiza	0	155.200	819.456	160.000	844.800
47	Desagüe pluvial: canaleta y caño de bajada	ML	27,05	No Cotiza	0	93.500	2.529.175	No Cotiza	0	106.700	2.886.235	110.000	2.975.500
48	Instalaciones eléctricas y artefactos eléctricos s/ plano	GL	1	No Cotiza	0	7.225.000	7.225.000	No Cotiza	0	8.245.000	8.245.000	8.500.000	8.500.000
49	Agua corriente	GL	1	No Cotiza	0	1.275.000	1.275.000	No Cotiza	0	1.455.000	1.455.000	1.500.000	1.500.000
50	Desagüe cloacal: Cañerías de PVC, RPS, registros conforme a diseño en plano	GL	1	No Cotiza	0	2.550.000	2.550.000	No Cotiza	0	2.910.000	2.910.000	3.000.000	3.000.000
51	Cámara de inspección, cámara séptica y pozo ciego o campo de irrigación (segun condiciones del suelo)	GL	1	No Cotiza	0	2.125.000	2.125.000	No Cotiza	0	7.456.211	7.456.211	7.686.815	7.686.815
52	Artefactos sanitarios: inodoros con todos los accesorios	GL	1	No Cotiza	0	195.500	195.500	No Cotiza	0	2.910.000	2.910.000	3.000.000	3.000.000
53	Lavatorio tipo mesada con bachas ovaladas	GL	1	No Cotiza	0	1.062.000	1.062.000	No Cotiza	0	2.425.000	2.425.000	2.400.000	2.400.000
54	Instalaciones sanitarias: espejo	UNIDAD	1	No Cotiza	0	569.500	569.500	No Cotiza	0	223.100	223.100	230.000	230.000
55	Pizarrón de madera móvil acrílico 1,50 x 1,00	UNIDAD	1	No Cotiza	0	569.500	569.500	No Cotiza	0	1.212.500	1.212.500	1.250.000	1.250.000
56	Mampara de madera 2,00 x 1,20 c/ pintura	UNIDAD	1	No Cotiza	0	569.000	569.000	No Cotiza	0	551.120	551.120	670.000	670.000
57	Limpieza de obra	M2	66,76	No Cotiza	0	10.200	680.952	No Cotiza	0	11.640	777.086	12.000	801.120
							121.254.207		0		147.000.000		151.900.000

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Municipalidad de San Bernardino

Dirección de Contrataciones

ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/2018 - ID 346.291

"CONSTRUCCION Y REMODELACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS"

LOTE NRO: 2				MVZ		3A Construcciones		Constructora Pereira Thalmann		J&R		AR Consultores & Asoc.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Letrero de obra	Unidad	1	1.410.000	1.410.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.500.000	1.500.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	11.280	718.536	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	12.000	764.400
3	Vallado de obra	GL	1	1.880.000	1.880.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	2.000.000	2.000.000
4	Replanteo	M2	63,7	8.460	538.902	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	9.000	573.300
5	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	20	350.000	7.000.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	400.000	8.000.000
6	Viga y dado de H°A°	M3	1,23	2.700.000	3.321.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	3.100.000	3.813.000
7	Encadenado de H°A°	M3	2,17	2.700.000	5.859.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	3.100.000	6.727.000
8	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1	2.500.000	2.500.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	2.800.000	2.800.000
9	Muros de nivelación de 0,45 cm	M2	3,6	235.000	846.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	250.000	900.000
10	Muros de nivelación de 0,30 cm	M2	7,5	155.100	1.163.250	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	165.000	1.237.500
11	Muros de nivelación de 0,60 cm	M2	0,6	282.000	169.200	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	300.000	180.000
12	Relleno y apisonado de interiores	M3	40	98.700	3.948.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	105.000	4.200.000
13	Aislación asfáltica de paredes	M2	6,4	60.630	388.032	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	64.500	412.800
14	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	3,4	80.934	275.176	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	86.100	292.740
15	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2	34,5	160.000	5.520.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	174.975	6.036.638
16	Muros de elevación de 0,30 para revocar	M2	13,5	160.247	2.163.335	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	170.475	2.301.413
17	Muros de elevación de 0,15 cm visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	31,82	87.984	2.799.651	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	93.600	2.978.352
18	Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	14.100	225.600	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	15.000	240.000

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

19	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor, ladrillos comunes prensados	ML	6,6	235.000	1.551.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	250.000	1.650.000
20	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirantes de 2x6" y listón de boca de 2x3" de H°A°	M2	90,5	250.000	22.625.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	290.000	26.245.000
21	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	61	35.000	2.135.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	39.225	2.392.725
22	Revoques de viga cumbrera y galería de H°A°	M2	16	65.000	1.040.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	75.225	1.203.600
23	Revoques lineal en balancines	ML	38,8	23.000	892.400	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	26.685	1.035.378
24	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	M2	58	32.000	1.856.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	37.950	2.201.100
25	Carpeta de nivelación	M2	58	32.000	1.856.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	40.800	2.366.400
26	Piso de baldosa cerámica antideslizante pi4	M2	58	77.903	4.518.374	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	82.875	4.806.750
27	Zócalo cerámico	ML	34	21.996	747.864	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	23.400	795.600
28	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.410.000	1.410.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.500.000	1.500.000
29	Ventana tipo balancines	M2	10,32	338.400	3.492.288	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	360.000	3.715.200
30	Alfeizer de ventanas de revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	25,8	32.049	826.864	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	34.095	879.651
31	Pintura de paredes revocadas al látex	M2	61	23.500	1.433.500	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	25.000	1.525.000
32	Pintura de pilares vistos al látex color cerámica	M2	11,9	23.500	279.650	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	25.000	297.500
33	Pintura de viga cumbrera y galería	M2	16	23.500	376.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	25.000	400.000
34	Pintura de balancines con sintético	M2	10,32	35.720	368.630	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	38.000	392.160
35	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	109	32.000	3.488.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	38.000	4.142.000
36	Pintura de tejuelones con barniz y tirantes al agua	M2	80	35.720	2.857.600	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	38.000	3.040.000
37	Pintura de puerta metálica con sintético	M2	5,5	35.720	196.460	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	38.000	209.000
38	Pintura de canaleta y caño de bajada con sintético	ML	23	28.200	648.600	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	30.000	690.000
39	Vidrios dobles	M2	10,32	211.500	2.182.680	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	225.000	2.322.000
40	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms	ML	23	77.550	1.783.650	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	82.500	1.897.500
41	Instalación de tablero TS10 de 10 AG	Unidad	12	141.000	1.692.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	150.000	1.800.000
42	Instalación de tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	141.000	1.128.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	150.000	1.200.000
43	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	100.110	1.001.100	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	106.500	1.065.000
44	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	100.110	600.660	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	106.500	639.000
45	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	100.110	800.880	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	106.500	852.000
46	Alimentación de los circuitos de computadores	Unidad	34	126.900	4.314.600	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	135.000	4.590.000
47	Artefactos fluorescentes de 3 x 40w	Unidad	2	310.200	620.400	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	330.000	660.000
48	Artefactos fluorescentes de 2 x 40w	Unidad	4	282.000	1.128.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	300.000	1.200.000
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40w c/ fotocelula en galería	Unidad	2	98.700	197.400	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	105.000	210.000

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

50	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	423.000	423.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	450.000	450.000
51	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	211.500	211.500	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	225.000	225.000
52	Ventiladores de techo de 56"	Unidad	4	420.000	1.680.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	465.000	1.860.000
53	Construcción de rampa peatonal	GL	1	423.000	423.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	450.000	450.000
54	Pizarrones (provisión y colocación)	Unidad	1	1.410.000	1.410.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.500.000	1.500.000
55	Limpieza de obra	M2	63,7	5.640	359.268	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	6.000	382.200
					113.281.022		0		0		0		125.746.906

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Municipalidad de San Bernardino

Dirección de Contrataciones

ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/2018 - ID 346.291

"CONSTRUCCION Y REMODELACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS"

LOTE NRO: 3				MVZ		3A Construcciones		Constructora Pereira Thalmann		J&R		AR Consultores & Asoc.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra	Unidad	1	1.128.000	1.128.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.200.000	1.200.000
2	Replanteo	M2	16,1	11.280	181.608	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	12.000	193.200
3	Vallado de Obra	GL	1	1.880.000	1.880.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	2.000.000	2.000.000
4	Destronque de árboles	GL	1	1.128.000	1.128.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.200.000	1.200.000
5	Demolición de piso	M2	36	20.680	744.480	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	22.000	792.000
6	Limpieza y preparación de terreno	M2	16,1	11.280	181.608	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	12.000	193.200
7	Excavación y carga de Cimiento con PBC	M3	7	333.042	2.331.294	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	354.300	2.480.100
8	Estructura de Hº Aº: Encadenado Hº Aº superior de (11x27)	M3	0,75	2.165.901	1.624.426	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	2.304.150	1.728.113
9	Muros de nivelación h= 0,30 armado con 4 o 6	M2	7,9	154.536	1.220.834	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	164.400	1.298.760
10	Relleno y Compactación	M3	4,15	98.700	409.605	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	105.000	435.750
11	Aislación asfaltica de Muros: 0,15 horizontal	M2	9,4	60.630	569.922	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	64.500	606.300
12	Muros de elevación: de 0,15 para revocar	M2	28,5	80.934	2.306.619	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	86.100	2.453.850
13	Muros de elevación: Visto 1 cara 0,15	M2	38,4	87.984	3.378.586	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	93.600	3.594.240
14	Techo: Techo de tejas con tejuelones prensadas a maquina. Tirantes de Hº Aº 2X6" y liston de boca 2x3" de Hº Aº	M2	25	272.600	6.815.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	290.000	7.250.000
15	Revoques: Interior y exterior	M2	93	36.872	3.429.096	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	39.225	3.647.925
16	Contrapiso de Ho de Cascotes	M2	14,4	35.673	513.691	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	37.950	546.480

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

17	Piso de baldosa calcarea	M2	14,4	77.903	1.121.803	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	82.875	1.193.400
18	Abertura de Madera: de marco 0,15 y puerta de 0,701x2,10 tablero	M2	3,36	1.948.338	6.546.416	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	2.072.700	6.964.272
19	Abertura de Madera: de marco 0,15 (parantes) y puerta de 0,60x1,60	Unidad	3	705.000	2.115.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	750.000	2.250.000
20	Aberturas Metálicas: ventanas tipo valancin de 0,60 x 0,40 SSHH	M2	0,96	338.400	324.864	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	360.000	345.600
21	Alfeizar de ventana: de revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	8	25.084	200.672	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	26.685	213.480
22	Pintura: de paredes Revocadas interior a la cal	M2	85,8	20.680	1.774.344	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	22.000	1.887.600
23	Pintura: de tejuelones con barniz y de tirantes al latex	M2	25	35.720	893.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	38.000	950.000
24	Pintura: Abert. Madera con barniz	M2	8,5	32.900	279.650	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	35.000	297.500
25	Pintura: pintura exterior al latex con color, visto	M2	40,8	30.080	1.227.264	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	32.000	1.305.600
26	Pintura: de aberturas metálicas	M2	0,96	30.080	28.877	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	32.000	30.720
27	Pintura: canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	14	30.080	421.120	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	32.000	448.000
28	Revestimientos: Azulejos blancos 15x15 h=1,20	M2	29	75.200	2.180.800	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	80.000	2.320.000
29	Vidrios Dobles	M2	0,96	211.500	203.040	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	225.000	216.000
30	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26- Desarrollo 33cm	Unidad	14	103.400	1.447.600	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	110.000	1.540.000
31	Guarda obra de 0,50 de ancho	ML	18,1	63.920	1.156.952	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	68.000	1.230.800
32	Instalacion electrica	GL	1	1.410.000	1.410.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.500.000	1.500.000
33	Instalacion sanitaria: agua corriente- desague cloacal- camara de inspección- espejo y artefactos sanitarios	GL	1	3.008.000	3.008.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	3.200.000	3.200.000
34	Instalacion sanitaria: camara septica 0,7 x 1,50	GL	1	3.948.000	3.948.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	4.200.000	4.200.000
35	Instalacion sanitaria: pozo absorvente tipo 1 de 2,00 x 2,50	GL	1	2.820.000	2.820.000	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	3.000.000	3.000.000
36	Reposición de Tejido en Lindero	GL	1	1.394.960	1.394.960	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.484.000	1.484.000
37	Limpieza final	M2	16,1	28.200	454.020	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	30.000	483.000
					60.799.151		0		0		0		64.679.890

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Municipalidad de San Bernardino

Dirección de Contrataciones

ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/2018 - ID 346.291

"CONSTRUCCION Y REMODELACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS"

LOTE NRO: 4				MVZ		3A Construcciones		Constructora Pereira Thalmann		J&R		AR Consultores & Asoc.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Letrero de Obra	Unidad	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.470.150	1.470.150	No Cotiza	0	1.500.000	1.500.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	No Cotiza	0	No Cotiza	0	11.781	750.450	No Cotiza	0	12.000	764.400
3	Vallado de obra	GL	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.960.200	1.960.200	No Cotiza	0	2.000.000	2.000.000
4	Replanteo	M2	63,7	No Cotiza	0	No Cotiza	0	8.811	561.261	No Cotiza	0	9.000	573.300
5	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	20	No Cotiza	0	No Cotiza	0	392.040	7.840.800	No Cotiza	0	400.000	8.000.000
6	Estructura de Vigas Hº Aº: Viga y Dado de Hº Aº	M3	1,23	No Cotiza	0	No Cotiza	0	3.038.310	3.737.121	No Cotiza	0	3.100.000	3.813.000
7	Estructura de Vigas Hº Aº: Encadenados de Hº Aº	M3	2,17	No Cotiza	0	No Cotiza	0	3.038.310	6.593.133	No Cotiza	0	3.100.000	6.727.000
8	Estructura de Vigas Hº Aº: Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	GL	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	2.744.280	2.744.280	No Cotiza	0	2.800.000	2.800.000
9	Muros de Nivelación de 0,45 cm	M2	3,6	No Cotiza	0	No Cotiza	0	245.025	882.090	No Cotiza	0	250.000	900.000
10	Muros de Nivelación de 0,30 cm	M2	7,5	No Cotiza	0	No Cotiza	0	161.766	1.213.245	No Cotiza	0	165.000	1.237.500
11	Muros de Nivelación de 0,60 cm	M2	0,6	No Cotiza	0	No Cotiza	0	294.030	176.418	No Cotiza	0	300.000	180.000
12	Relleno y apisonamiento de interiores	M3	40	No Cotiza	0	No Cotiza	0	102.960	4.118.400	No Cotiza	0	105.000	4.200.000
13	Aislacion asfaltica de Paredes	M2	6,4	No Cotiza	0	No Cotiza	0	63.261	404.870	No Cotiza	0	64.500	412.800
14	Muros de elevación: de 0,15 para revocar	M2	3,4	No Cotiza	0	No Cotiza	0	84.348	286.783	No Cotiza	0	86.100	292.740
15	Muro de elevación: de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2	34,5	No Cotiza	0	No Cotiza	0	171.468	5.915.646	No Cotiza	0	174.975	6.036.638
16	Muro de elevación de 0,30 para revocar	M2	13,5	No Cotiza	0	No Cotiza	0	167.112	2.256.012	No Cotiza	0	170.475	2.301.413

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

17	Muro de elevación de 0,15 cm visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	31,82	No Cotiza	0	No Cotiza	0	91.773	2.920.217	No Cotiza	0	93.600	2.978.352
18	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	No Cotiza	0	No Cotiza	0	14.751	236.016	No Cotiza	0	15.000	240.000
19	Pilares: De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ML	6,6	No Cotiza	0	No Cotiza	0	245.025	1.617.165	No Cotiza	0	250.000	1.650.000
20	Techo: De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirantes de 2x6" y liston de boca de 2x3" de Hº Aº	M2	90,5	No Cotiza	0	No Cotiza	0	284.229	25.722.725	No Cotiza	0	290.000	26.245.000
21	Revoques: de paredes interior y exterior a una capa	M2	61	No Cotiza	0	No Cotiza	0	38.412	2.343.132	No Cotiza	0	39.225	2.392.725
22	Revoques: de viga cumbrera y galeria de Hº Aº	M2	16	No Cotiza	0	No Cotiza	0	73.755	1.180.080	No Cotiza	0	75.225	1.203.600
23	Revoques: Lineal en balancines	ML	38,8	No Cotiza	0	No Cotiza	0	26.136	1.014.077	No Cotiza	0	26.685	1.035.378
24	Contrapiso de Hº de cascotes 0,07	M2	58	No Cotiza	0	No Cotiza	0	37.224	2.158.992	No Cotiza	0	37.950	2.201.100
25	Carpeta de Nivelación	M2	58	No Cotiza	0	No Cotiza	0	39.996	2.319.768	No Cotiza	0	40.800	2.366.400
26	Piso de baldosa ceramica antideslizante pi4	M2	58	No Cotiza	0	No Cotiza	0	81.180	4.708.440	No Cotiza	0	82.875	4.806.750
27	Zocalo ceramico	ML	34	No Cotiza	0	No Cotiza	0	22.968	780.912	No Cotiza	0	23.400	795.600
28	Aberturas metálicas: Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.470.150	1.470.150	No Cotiza	0	1.500.000	1.500.000
29	Aberturas metálicas: Ventana tipo balancines	M2	10,32	No Cotiza	0	No Cotiza	0	352.836	3.641.268	No Cotiza	0	360.000	3.715.200
30	Alfeizar de ventanas: de revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	25,8	No Cotiza	0	No Cotiza	0	33.462	863.320	No Cotiza	0	34.095	879.651
31	Pintura de paredes revocadas al latex	M2	61	No Cotiza	0	No Cotiza	0	24.552	1.497.672	No Cotiza	0	25.000	1.525.000
32	Pintura de Pilares vistos al latex color cerámica	M2	11,9	No Cotiza	0	No Cotiza	0	24.552	292.169	No Cotiza	0	25.000	297.500
33	Pintura de Viga Cumbrera y galeria	M2	16	No Cotiza	0	No Cotiza	0	24.552	392.832	No Cotiza	0	25.000	400.000
34	Pintura de balancines con pintura sintética	M2	10,32	No Cotiza	0	No Cotiza	0	37.224	384.152	No Cotiza	0	38.000	392.160
35	Pintura de Ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	109	No Cotiza	0	No Cotiza	0	37.224	4.057.416	No Cotiza	0	38.000	4.142.000
36	Pintura de tejuelones con barniz y tirantes al agua	M2	80	No Cotiza	0	No Cotiza	0	37.224	2.977.920	No Cotiza	0	38.000	3.040.000
37	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	No Cotiza	0	No Cotiza	0	37.224	204.732	No Cotiza	0	38.000	209.000
38	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	No Cotiza	0	No Cotiza	0	29.403	676.269	No Cotiza	0	30.000	690.000
39	Vidrios dobles	M2	10,32	No Cotiza	0	No Cotiza	0	220.572	2.276.303	No Cotiza	0	225.000	2.322.000
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 40 cms	ML	23	No Cotiza	0	No Cotiza	0	80.883	1.860.309	No Cotiza	0	82.500	1.897.500
41	Instalación del tablero TS10 de 10 AG	Unidad	12	No Cotiza	0	No Cotiza	0	147.015	1.764.180	No Cotiza	0	150.000	1.800.000
42	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	No Cotiza	0	No Cotiza	0	147.015	1.176.120	No Cotiza	0	150.000	1.200.000
43	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	No Cotiza	0	No Cotiza	0	104.346	1.043.460	No Cotiza	0	106.500	1.065.000
44	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	No Cotiza	0	No Cotiza	0	104.346	626.076	No Cotiza	0	106.500	639.000
45	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	No Cotiza	0	No Cotiza	0	104.346	834.768	No Cotiza	0	106.500	852.000

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

46	Alimentación de los circuitos de tomas de computadores	Unidad	34	No Cotiza	0	No Cotiza	0	132.363	4.500.342	No Cotiza	0	135.000	4.590.000
47	Artefactos flourescentes de 3x40w	Unidad	2	No Cotiza	0	No Cotiza	0	323.433	646.866	No Cotiza	0	330.000	660.000
48	Artefactos flourescentes de 2x40w	Unidad	4	No Cotiza	0	No Cotiza	0	294.030	1.176.120	No Cotiza	0	300.000	1.200.000
49	Artefactos flourescentes de 1x40w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	No Cotiza	0	No Cotiza	0	102.960	205.920	No Cotiza	0	105.000	210.000
50	Tablero TS10 de 10 AG. con barra de fase y nuetro	Unidad	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	441.045	441.045	No Cotiza	0	450.000	450.000
51	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	220.572	220.572	No Cotiza	0	225.000	225.000
52	Ventiladores de techo de 56"	Unidad	4	No Cotiza	0	No Cotiza	0	455.796	1.823.184	No Cotiza	0	465.000	1.860.000
53	Construccion de rampa peatonal	GL	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	441.045	441.045	No Cotiza	0	450.000	450.000
54	Pizarrones (Provisión y colocación)	Unidad	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.470.150	1.470.150	No Cotiza	0	1.500.000	1.500.000
55	Limpieza final	M2	63,7	No Cotiza	0	No Cotiza	0	5.841	372.072	No Cotiza	0	6.000	382.200
					0		0		123.248.812				125.746.906

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Municipalidad de San Bernardino

Dirección de Contrataciones

ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/2018 - ID 346.291

"CONSTRUCCION Y REMODELACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS"

LOTE NRO: 5				MVZ		3A Construcciones		Constructora Pereira Thalmann		J&R		AR Consultores & Asoc.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Demolición de techo	M2	137	No Cotiza	0	No Cotiza	0	34.526	4.730.062	No Cotiza	0	35.000	4.795.000
2	Demolición de mamposteria hasta altura de encadenado	M2	29,4	No Cotiza	0	No Cotiza	0	31.541	927.305	No Cotiza	0	32.000	940.800
3	Demolición de Piso en zonas averiadas	M2	48,96	No Cotiza	0	No Cotiza	0	11.840	579.686	No Cotiza	0	12.000	587.520
4	Demolición de Puertas	Unidad	5	No Cotiza	0	No Cotiza	0	98.505	492.525	No Cotiza	0	100.000	500.000
5	Encadenado Superior de Hº Aº según plano	M3	3,3075	No Cotiza	0	No Cotiza	0	2.856.645	9.448.353	No Cotiza	0	2.900.000	9.591.750
6	Contraviga de Hº Aº	M3	1,08	No Cotiza	0	No Cotiza	0	2.856.645	3.085.177	No Cotiza	0	2.900.000	3.132.000
7	Mamposteria de elevación de 0,15 hasta asiento de tirantes	M2	29,4	No Cotiza	0	No Cotiza	0	73.928	2.173.483	No Cotiza	0	75.000	2.205.000
8	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	M2	137	No Cotiza	0	No Cotiza	0	285.664	39.135.968	No Cotiza	0	290.000	39.730.000
9	Revoque de paredes	M2	399,6	No Cotiza	0	No Cotiza	0	47.262	18.885.895	No Cotiza	0	48.000	19.180.800
10	Puerta tablero de Madera de 0,8x2,10m	Unidad	5	No Cotiza	0	No Cotiza	0	788.040	3.940.200	No Cotiza	0	800.000	4.000.000
11	Pintura de paredes interior y exterior al latex	M2	369	No Cotiza	0	No Cotiza	0	31.541	11.638.629	No Cotiza	0	32.000	11.808.000
12	Pintura de aberturas con sintético	M2	5,44	No Cotiza	0	No Cotiza	0	37.412	203.521	No Cotiza	0	38.000	206.720
13	Pintura de pisos	M2	122,4	No Cotiza	0	No Cotiza	0	37.412	4.579.229	No Cotiza	0	38.000	4.651.200
14	Vidrios Dobles	M2	2,176	No Cotiza	0	No Cotiza	0	122.186	265.877	No Cotiza	0	124.000	269.824
15	Instalación eléctrica (incluye alimentación desde acometida)	GL	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	6.895.350	6.895.350	No Cotiza	0	7.000.000	7.000.000
16	Artefactos Eléctricos (según plano; incluye ventiladores con motor pesado + iluminación exterior)	GL	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	4.925.250	4.925.250	No Cotiza	0	5.000.000	5.000.000

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

17	Pizarrones Acrilicos (medida de plano)	Unidad	4	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.182.060	4.728.240	No Cotiza	0	1.200.000	4.800.000
18	Reparaciones de gradas	GL	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.477.575	1.477.575	No Cotiza	0	1.500.000	1.500.000
19	Vallado de obra	GL	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.970.100	1.970.100	No Cotiza	0	2.000.000	2.000.000
20	Limpieza final	M2	122,4	No Cotiza	0	No Cotiza	0	11.840	1.449.216	No Cotiza	0	12.000	1.468.800
21	Cartel de obra	Unidad	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.182.746	1.182.746	No Cotiza	0	1.200.000	1.200.000
									122.714.388				124.567.414

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Municipalidad de San Bernardino

Dirección de Contrataciones

ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/2018 - ID 346.291

"CONSTRUCCION Y REMODELACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS"

LOTE NRO: 6				MVZ		3A Construcciones		Constructora Pereira Thalmann		J&R		AR Consultores & Asoc.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de la obra	Unidad	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2	Vallado de obra	GL	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	Limpieza de techo de Losa	M2	70	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	40.000	2.800.000	40.000	2.800.000
4	Refuerzo techo con Hº Aº esp. 6 cm D. 1:2:4 y malla metálica de 4,2mm previa imprimación de adhesivo epoxi de 2mm de espesor u Hormifix	M2	70	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	155.000	10.850.000	155.000	10.850.000
5	Alisada de mortero con hidrófugo sobre losa con pendiente al 1%	M2	70	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	80.000	5.600.000	80.000	5.600.000
6	Aislación de techo de Losa de Hº Aº con pintura Impacril	M2	70	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	98.000	6.860.000	98.000	6.860.000
7	Muros de elevación: De 0,30 para revocar	M2	25	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	130.000	3.250.000	130.000	3.250.000
8	Muros de elevacón: De 0,15 para revocar	M2	35	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	62.000	2.170.000	62.000	2.170.000
9	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	12.000	144.000	12.000	144.000
10	Revoques: De paredes Interior y exterior a una capa	M2	170,8	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	24.000	4.099.200	24.000	4.099.200
11	Revoques: De pilares de Hº Aº	ML	21,6	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	30.000	648.000	30.000	648.000
12	Revoques: De losas y vigas de Hº Aº previa aplicación de mortero con epoxi	M2	80	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	36.000	2.880.000	36.000	2.880.000
13	Piso cerámico antideslizante	M2	64,2	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	80.000	5.136.000	80.000	5.136.000
14	Zocalo cerámico	ML	33,5	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	22.500	753.750	22.500	753.750
15	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16	Ventanas tipo balancines	M2	15,48	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	270.000	4.179.600	270.000	4.179.600
17	Alfeizar de ventanas: De revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	5	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	20.000	100.000	20.000	100.000

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

18	Pinturas: De paredes al Latex	M2	24,4	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	22.000	536.800	22.000	536.800
19	Pinturas: De pilares al Latex	M2	25,1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	22.000	552.200	22.000	552.200
20	Pinturas: De losas y vigas a la cal	M2	91,6	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	24.000	2.198.400	24.000	2.198.400
21	Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	20,98	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	22.000	461.560	22.000	461.560
22	Vidrios dobles	M2	15,48	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	140.000	2.167.200	140.000	2.167.200
23	Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	3	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	30.000	90.000	30.000	90.000
24	Instalación de Tableros de comando TC	Unidad	4	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	30.000	120.000	30.000	120.000
25	Instalación de los Tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	30.000	120.000	30.000	120.000
26	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	5	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	30.000	150.000	30.000	150.000
27	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	30.000	180.000	30.000	180.000
28	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	30.000	120.000	30.000	120.000
29	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	8	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	30.000	240.000	30.000	240.000
30	Artefactos flourescentes de 3x40w	Unidad	6	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	180.000	1.080.000	180.000	1.080.000
31	Artefactos flourescentes de 1x40w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	60.000	120.000	60.000	120.000
32	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	600.000	600.000	600.000	600.000
33	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	280.000	280.000	280.000	280.000
34	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	280.000	280.000	280.000	280.000
35	Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	480.000	1.920.000	480.000	1.920.000
36	Colocación de caño PVC de 50mm con mamposteria de borde de 2 hiladas revocado	ML	15	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	80.000	1.200.000	80.000	1.200.000
37	Pizarrones acrilicos (incluye provisión y colocación)	Unidad	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.843.290	1.843.290	1.843.290	1.843.290
38	Rampa	Unidad	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
39	Limpieza final	M2	70	No Cotiza	0	No Cotiza	0	No Cotiza	0	12.000	840.000	12.000	840.000
					0		0		0		70.870.000		70.870.000

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Municipalidad de San Bernardino

Dirección de Contrataciones

ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/2018 - ID 346.291

"CONSTRUCCION Y REMODELACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS"

LOTE NRO: 7				MVZ		3A Construcciones		Constructora Pereira Thalmann		J&R		AR Consultores & Asoc.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Letrero de la Obra	Unidad	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.552.800	1.552.800	No Cotiza	0	1.568.440	1.568.440
2	Demolición de techo (Tejas y tejuelones nuevos, maderamem recuperación de 30%)	M2	43	No Cotiza	0	No Cotiza	0	29.700	1.277.100	No Cotiza	0	30.000	1.290.000
3	Demolición de artefactos sanitarios	Unidad	3	No Cotiza	0	No Cotiza	0	396.000	1.188.000	No Cotiza	0	400.000	1.200.000
4	Demolición de aberturas (3 puerta tablero, 5 puertas boxes)	Unidad	8	No Cotiza	0	No Cotiza	0	198.000	1.584.000	No Cotiza	0	200.000	1.600.000
5	Demolición de piso (Zona afectada)	M2	12,9	No Cotiza	0	No Cotiza	0	24.800	319.920	No Cotiza	0	25.000	322.500
6	Demolición de miguitorio colectivo	Unidad	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	792.000	792.000	No Cotiza	0	800.000	800.000
7	Vallado de Obra	GL	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	2.772.000	2.772.000	No Cotiza	0	2.800.000	2.800.000
8	Demolición de Revestido (Zona afectada)	M2	39	No Cotiza	0	No Cotiza	0	24.800	967.200	No Cotiza	0	25.000	975.000
9	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con maderamem recuperado	M2	43	No Cotiza	0	No Cotiza	0	287.100	12.345.300	No Cotiza	0	290.000	12.470.000
10	Piso de baldosa calcarea (zona afectada)	M2	8,8	No Cotiza	0	No Cotiza	0	78.200	688.160	No Cotiza	0	79.000	695.200
11	Zocalo calcareo (Zona afectada)	ML	1,04	No Cotiza	0	No Cotiza	0	28.700	29.848	No Cotiza	0	29.000	30.160
12	Puerta tablero	M2	5,04	No Cotiza	0	No Cotiza	0	613.800	3.093.552	No Cotiza	0	620.000	3.124.800
13	Abertura de madera para boxes enchapados con formica	Unidad	5	No Cotiza	0	No Cotiza	0	552.400	2.762.000	No Cotiza	0	558.000	2.790.000
14	Reparaciones varias al ladrillo visto	M2	20	No Cotiza	0	No Cotiza	0	24.800	496.000	No Cotiza	0	25.000	500.000
15	Pintura de paredes al agua	M2	66	No Cotiza	0	No Cotiza	0	27.700	1.828.200	No Cotiza	0	28.000	1.848.000

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

16	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	26.700	269.670	No Cotiza	0	27.000	272.700
17	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	No Cotiza	0	No Cotiza	0	24.800	83.328	No Cotiza	0	25.000	84.000
18	Pintura de ladrillos vistos con látex	M2	48	No Cotiza	0	No Cotiza	0	24.800	1.190.400	No Cotiza	0	25.000	1.200.000
19	Pintura de maderamem y tejuelones con barniz	M2	43	No Cotiza	0	No Cotiza	0	41.600	1.788.800	No Cotiza	0	42.000	1.806.000
20	Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 cm	M2	39	No Cotiza	0	No Cotiza	0	49.500	1.930.500	No Cotiza	0	50.000	1.950.000
21	Vidrios dobles	M2	3,36	No Cotiza	0	No Cotiza	0	118.800	399.168	No Cotiza	0	120.000	403.200
22	Instalación eléctrica	GL	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	2.475.000	2.475.000	No Cotiza	0	2.500.000	2.500.000
23	Artefactos electricos	GL	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	2.079.000	2.079.000	No Cotiza	0	2.100.000	2.100.000
24	Mantenimiento agua corriente- desague cloacal- camara de inspección y artefactos sanitario completo (lavatorio 3 unidades, ducha, inodoro 3 unidades y 3 unidades de mingultorios)	GL	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	7.920.000	7.920.000	No Cotiza	0	8.000.000	8.000.000
25	Mantenimiento de Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.980.000	1.980.000	No Cotiza	0	2.000.000	2.000.000
26	Desagote de Pozo adsorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	3.960.000	3.960.000	No Cotiza	0	4.000.000	4.000.000
27	Guarda obra a= 0,40 m	ML	22	No Cotiza	0	No Cotiza	0	79.200	1.742.400	No Cotiza	0	80.000	1.760.000
28	Limpieza final	M2	27	No Cotiza	0	No Cotiza	0	19.800	534.600	No Cotiza	0	20.000	540.000
					0		0		58.048.946		0		58.630.000

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Municipalidad de San Bernardino

Dirección de Contrataciones

ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/2018 - ID 346.291

"CONSTRUCCION Y REMODELACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS"

LOTE NRO: 8				MVZ		3A Construcciones		Constructora Pereira Thalmann		J&R		AR Consultores & Asoc.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Letrero de obra	Unidad	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.188.000	1.188.000	No Cotiza	0	1.200.000	1.200.000
2	Vallado de Obra	GL	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.980.000	1.980.000	No Cotiza	0	2.000.000	2.000.000
3	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	8.900	241.190	No Cotiza	0	9.000	243.900
4	Replanteo	M2	27,1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	8.900	241.190	No Cotiza	0	9.000	243.900
5	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10	No Cotiza	0	No Cotiza	0	376.200	3.762.000	No Cotiza	0	380.000	3.800.000
6	Encadenados de Hº Aº	M3	2,4	No Cotiza	0	No Cotiza	0	2.871.000	6.890.400	No Cotiza	0	2.900.000	6.960.000
7	Muro de elevación de 0,30 cm	M2	12,2	No Cotiza	0	No Cotiza	0	242.600	2.959.720	No Cotiza	0	245.000	2.989.000
8	Relleno y apisonamiento de interiores	M3	8,5	No Cotiza	0	No Cotiza	0	113.900	968.150	No Cotiza	0	115.000	977.500
9	Aislación Asfáltica de paredes	M2	5,3	No Cotiza	0	No Cotiza	0	68.300	361.990	No Cotiza	0	69.000	365.700
10	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	55	No Cotiza	0	No Cotiza	0	71.300	3.921.500	No Cotiza	0	72.000	3.960.000
11	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48	No Cotiza	0	No Cotiza	0	81.200	3.897.600	No Cotiza	0	82.000	3.936.000
12	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20	No Cotiza	0	No Cotiza	0	17.800	356.000	No Cotiza	0	18.000	360.000
13	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	43	No Cotiza	0	No Cotiza	0	287.100	12.345.300	No Cotiza	0	290.000	12.470.000
14	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	162	No Cotiza	0	No Cotiza	0	31.700	5.135.400	No Cotiza	0	32.000	5.184.000
15	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	22	No Cotiza	0	No Cotiza	0	37.600	827.200	No Cotiza	0	38.000	836.000
16	Piso de baldosa calcarea	M2	22	No Cotiza	0	No Cotiza	0	79.200	1.742.400	No Cotiza	0	80.000	1.760.000

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

17	Zocalo calcareo	ML	2,6	No Cotiza	0	No Cotiza	0	27.700	72.020	No Cotiza	0	28.000	72.800
18	Puerta tablero	M2	5,04	No Cotiza	0	No Cotiza	0	792.000	3.991.680	No Cotiza	0	800.000	4.032.000
19	Abertura de madera para boxes enchapados con formica	Unidad	5	No Cotiza	0	No Cotiza	0	504.900	2.524.500	No Cotiza	0	510.000	2.550.000
20	Ventanas tipo balancines	M2	3,36	No Cotiza	0	No Cotiza	0	306.900	1.031.184	No Cotiza	0	310.000	1.041.600
21	Alfeizer de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	7	No Cotiza	0	No Cotiza	0	11.900	83.300	No Cotiza	0	12.000	84.000
22	Pintura de paredes al Latex	M2	66	No Cotiza	0	No Cotiza	0	21.800	1.438.800	No Cotiza	0	22.000	1.452.000
23	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	27.700	279.770	No Cotiza	0	28.000	282.800
24	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	No Cotiza	0	No Cotiza	0	27.700	93.072	No Cotiza	0	28.000	94.080
25	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	48	No Cotiza	0	No Cotiza	0	27.700	1.329.600	No Cotiza	0	28.000	1.344.000
26	Pintura de maderamem y tejuelones con barniz	M2	43	No Cotiza	0	No Cotiza	0	37.600	1.616.800	No Cotiza	0	38.000	1.634.000
27	Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 cm	M2	97,5	No Cotiza	0	No Cotiza	0	59.400	5.791.500	No Cotiza	0	60.000	5.850.000
28	Vidrios dobles	M2	3,36	No Cotiza	0	No Cotiza	0	104.000	349.440	No Cotiza	0	105.000	352.800
29	Instalación eléctrica	GL	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	2.475.000	2.475.000	No Cotiza	0	2.500.000	2.500.000
30	Artefactos electricos	GL	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	1.782.000	1.782.000	No Cotiza	0	1.800.000	1.800.000
31	Agua corriente-desague cloacal- camara de inspección y artefactos sanitario completo	GL	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	11.880.000	11.880.000	No Cotiza	0	12.000.000	12.000.000
32	Camara séptica tipo 2 de 2,00x5,00	Unidad	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	4.950.000	4.950.000	No Cotiza	0	5.000.000	5.000.000
33	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad	1	No Cotiza	0	No Cotiza	0	6.930.000	6.930.000	No Cotiza	0	7.000.000	7.000.000
34	Limpieza final	M2	27	No Cotiza	0	No Cotiza	0	8.900	240.300	No Cotiza	0	9.000	243.000
					0		0		93.677.006		0		94.619.080

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO
DIRECCION DE CONTRATACIONES - UOC

Modalidad: LPN 01/2018
Bien/Servicio: CONTRUCCIÓN Y REMODELACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ID: 346291

ANEXO II - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN LOTE Nº 1

Ítem	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Letrero Oficial	J&R Constructora	UNIDAD	Según especificaciones Técnicas	1	1.164.000	1.164.000
2	Vallado de Obra	J&R Constructora	GL	Según especificaciones Técnicas	1	1.940.000	1.940.000
3	Replanteo	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	81,39	8.730	710.535
4	Limpieza y preparación de la Obra	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	81,39	11.640	947.380
5	Exc. y carga de cimiento c/P.B.C.	J&R Constructora	M3	Según especificaciones Técnicas	17,26	436.500	7.533.990
6	Viga de H°A° cumbrera y dado de H°A°	J&R Constructora	M3	Según especificaciones Técnicas	1,4	2.650.000	3.710.000
7	Pilar y zapata de H°A°	J&R Constructora	M3	Según especificaciones Técnicas	0,62	2.650.000	1.643.000
8	Encadenado de H°A°	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	3,15	2.650.000	8.347.500
9	Muro de nivelación de 0,45	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	6,1	203.700	1.242.570
10	Muro de nivelación de 0,30	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	17,15	135.800	2.328.970
11	Relleno y compactación	J&R Constructora	M3	Según especificaciones Técnicas	32,3	82.450	2.663.135
12	Aislación asfáltica de muros de 0,15 Horizontal	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	8,43	24.250	204.428
13	Aislación asfáltica de muros de 0,30 Horizontal	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	4,2	43.650	183.330
14	Aislación asfáltica de muros de canteros	J&R Constructora	M3	Según especificaciones Técnicas	5,25	43.650	229.163
15	Muros de elevación de 0,30 para revocar	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	19,52	135.800	2.650.816
16	Muros de elevación de 0,15 para revocar	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	39,4	97.000	3.821.800
17	Muros de elevación de 0,30 visto a 1 cara de ladrillo común	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	25,62	184.300	4.721.766
18	Muros de elevación visto 1 cara 0,15 c/ cantero-parapeto	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	20,4	145.500	2.968.200
19	Muros de elevación envarillado 2 hiladas c/ 3 varillas de 8mm	J&R Constructora	ML	Según especificaciones Técnicas	40,25	36.860	1.483.615
20	Pilares de 0,45 x 0,45 para revocar	J&R Constructora	ML	Según especificaciones Técnicas	9	266.750	2.400.750

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

21	Techo de tejas y tejuelones prensados a maquina, con tirantes de H°A° prefabricado	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	98,55	271.600	26.766.180
22	Revoques interior - exterior a 1 capa	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	154	43.650	6.722.100
23	Revoques de pilares de mampostería	J&R Constructora	ML	Según especificaciones Técnicas	9	77.600	698.400
24	Revoques de viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	15,46	53.350	824.791
25	Revoques de nivelación	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	16,7	43.650	728.955
26	Contrapiso de Ho de cascote	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	65,75	21.340	1.403.105
27	Piso cerámico antideslizante PI 4 en aula, galería y SSHH	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	60,47	72.750	4.399.193
28	Zócalo cerámico	J&R Constructora	ML	Según especificaciones Técnicas	37,05	24.250	898.463
29	Aberturas de madera de marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 placa - depósito	J&R Constructora	UNIDAD	Según especificaciones Técnicas	1	727.500	727.500
30	Aberturas de marco y puerta boxes - baño 0,60 x 1,20	J&R Constructora	UNIDAD	Según especificaciones Técnicas	2	533.500	1.067.000
31	Aberturas metálicas marco y puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas)	J&R Constructora	UNIDAD	Según especificaciones Técnicas	1	1.843.000	1.843.000
32	Aberturas de ventana tipo balancín de 1,50 x 1,70	J&R Constructora	UNIDAD	Según especificaciones Técnicas	4	582.000	2.328.000
33	Aberturas tipo balancín de 1,50 x 1,00	J&R Constructora	UNIDAD	Según especificaciones Técnicas	4	436.500	1.746.000
34	Alféizar de ventana de ladrillos laminados curvos a sardinel en cantero	J&R Constructora	ML	Según especificaciones Técnicas	2,5	72.750	181.875
35	Alféizar de ventana de mocheta revoque 1:3 (cemento - arena)	J&R Constructora	ML	Según especificaciones Técnicas	49,6	27.160	1.347.136
36	Pintura de paredes revocadas interior al látex - blanco	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	131,14	21.340	2.798.528
37	Pintura de aberturas de madera c/ barniz	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	3,36	16.975	57.036
38	Pintura de viga cumbrera al látex blanco	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	15,46	21.340	329.916
39	Pintura de techo - tirantes de H° al sintético color cemento - Tejuelones sintético color cerámico	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	98,55	24.250	2.389.838
40	Pintura Mamp. visto común látex color vino	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	48,89	16.975	829.908
41	Pintura revoque común látex, exterior color mostaza	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	52,36	16.975	888.811

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

42	Pintura de balancines	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	16,2	24.250	392.850
43	Pintura de puerta metálica de acceso	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	5,05	24.250	122.463
44	Azulejos	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	19,5	116.400	2.269.800
45	Vidrios dobles	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	17	145.500	2.473.500
46	Pastillones de patio de rampa	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	5,28	155.200	819.456
47	Desagüe pluvial: canaleta y caño de bajada	J&R Constructora	ML	Según especificaciones Técnicas	27,05	106.700	2.886.235
48	Instalaciones eléctricas y artefactos eléctricos s/ plano	J&R Constructora	GL	Según especificaciones Técnicas	1	8.245.000	8.245.000
49	Agua corriente	J&R Constructora	GL	Según especificaciones Técnicas	1	1.455.000	1.455.000
50	Desagüe cloacal: Cañerías de PVC, RPS, registros conforme a diseño en plano	J&R Constructora	GL	Según especificaciones Técnicas	1	2.910.000	2.910.000
51	Cámara de inspección, cámara séptica y pozo ciego o campo de irrigación (segun condiciones del suelo)	J&R Constructora	GL	Según especificaciones Técnicas	1	7.456.211	7.456.211
52	Artefactos sanitarios: inodoros con todos los accesorios	J&R Constructora	GL	Según especificaciones Técnicas	1	2.910.000	2.910.000
53	Lavatorio tipo mesada con bachas ovaladas	J&R Constructora	GL	Según especificaciones Técnicas	1	2.425.000	2.425.000
54	Instalaciones sanitarias: espejo	J&R Constructora	UNIDAD	Según especificaciones Técnicas	1	223.100	223.100
55	Pizarrón de madera móvil acrílico 1,50 x 1,00	J&R Constructora	UNIDAD	Según especificaciones Técnicas	1	1.212.500	1.212.500
56	Mampara de madera 2,00 x 1,20 c/ pintura	J&R Constructora	UNIDAD	Según especificaciones Técnicas	1	551.120	551.120
57	Limpieza de obra	J&R Constructora	M2	Según especificaciones Técnicas	66,76	11.640	77.708
		Total					147.000.000

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO
DIRECCION DE CONTRATACIONES - UOC

Modalidad: LPN 01/2018
Bien/Servicio: CONTRUCCIÓN Y REMODELACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ID: 346291

ANEXO II - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN LOTE Nº2

Ítem	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Letrero de obra	MVZ INGENIERIA	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	1.410.000	1.410.000
2	Limpieza y preparación del terreno	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	63,7	11.280	718.536
3	Vallado de obra	MVZ INGENIERIA	GL	Según especificaciones Técnicas	1	1.880.000	1.880.000
4	Replanteo	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	63,7	8.460	538.902
5	Excavación y carga de cimiento con PBC	MVZ INGENIERIA	M3	Según especificaciones Técnicas	20	350.000	7.000.000
6	Viga y dado de H°A°	MVZ INGENIERIA	M3	Según especificaciones Técnicas	1,23	2.700.000	3.321.000
7	Encadenado de H°A°	MVZ INGENIERIA	M3	Según especificaciones Técnicas	2,17	2.700.000	5.859.000
8	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	MVZ INGENIERIA	GL	Según especificaciones Técnicas	1	2.500.000	2.500.000
9	Muros de nivelación de 0,45 cm	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	3,6	235.000	846.000
10	Muros de nivelación de 0,30 cm	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	7,5	155.100	1.163.250
11	Muros de nivelación de 0,60 cm	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	0,6	282.000	169.200
12	Relleno y apisonado de interiores	MVZ INGENIERIA	M3	Según especificaciones Técnicas	40	98.700	3.948.000
13	Aislación asfáltica de paredes	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	6,4	60.630	388.032
14	Muros de elevación de 0,15 para revocar	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	3,4	80.934	275.176
15	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	34,5	160.000	5.520.000
16	Muros de elevación de 0,30 para revocar	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	13,5	160.247	2.163.335
17	Muros de elevación de 0,15 cm visto a una cara de ladrillos comunes prensados	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	31,82	87.984	2.799.651
18	Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	MVZ INGENIERIA	ML	Según especificaciones Técnicas	16	14.100	225.600
19	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor, ladrillos comunes prensados	MVZ INGENIERIA	ML	Según especificaciones Técnicas	6,6	235.000	1.551.000
20	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirantes de 2x6" y listón de boca de 2x3" de H°A°	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	90,5	250.000	22.625.000
21	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	61	35.000	2.135.000
22	Revoques de viga cumbrera y galería de H°A°	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	16	65.000	1.040.000
23	Revoques lineal en balancines	MVZ INGENIERIA	ML	Según especificaciones Técnicas	38,8	23.000	892.400

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

24	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones técnicas	58	32.000	1.856.000
25	Carpeta de nivelación	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones técnicas	58	32.000	1.856.000
26	Piso de baldosa cerámica antideslizante pl4	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	58	77.903	4.518.374
27	Zócalo cerámico	MVZ INGENIERIA	ML	Según especificaciones Técnicas	34	21.996	747.864
28	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	MVZ INGENIERIA	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	1.410.000	1.410.000
29	Ventana tipo balancines	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	10,32	338.400	3.492.288
30	Alfeizer de ventanas de revoque 1:3 (cemento-arena)	MVZ INGENIERIA	ML	Según especificaciones Técnicas	25,8	32.049	826.864
31	Pintura de paredes revocadas al látex	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	61	23.500	1.433.500
32	Pintura de pilares vistos al látex color cerámica	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	11,9	23.500	279.650
33	Pintura de viga cumbrera y galería	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones técnicas	16	23.500	376.000
34	Pintura de balancines con sintético	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones técnicas	10,32	35.720	368.630
35	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	109	32.000	3.488.000
36	Pintura de tejuelones con barniz y tirantes al agua	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	80	35.720	2.857.600
37	Pintura de puerta metálica con sintético	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	5,5	35.720	196.460
38	Pintura de canaleta y caño de bajada con sintético	MVZ INGENIERIA	ML	Según especificaciones Técnicas	23	28.200	648.600
39	Vidrios dobles	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	10,32	211.500	2.182.680
40	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms	MVZ INGENIERIA	ML	Según especificaciones Técnicas	23	77.550	1.783.650
41	Instalación de tablero TS10 de 10 AG	MVZ INGENIERIA	Unidad	Según especificaciones Técnicas	12	141.000	1.692.000
42	Instalación de tableros de comando de ventiladores TCV	MVZ INGENIERIA	Unidad	Según especificaciones Técnicas	8	141.000	1.128.000
43	Alimentación de los circuitos de luces	MVZ INGENIERIA	Unidad	Según especificaciones Técnicas	10	100.110	1.001.100
44	Alimentación de los circuitos de tomas	MVZ INGENIERIA	Unidad	Según especificaciones Técnicas	6	100.110	600.660
45	Alimentación de los circuitos de ventiladores	MVZ INGENIERIA	Unidad	Según especificaciones Técnicas	8	100.110	800.880
46	Alimentación de los circuitos de computadores	MVZ INGENIERIA	Unidad	Según especificaciones Técnicas	34	126.900	4.314.600
47	Artefactos fluorescentes de 3 x 40w	MVZ INGENIERIA	Unidad	Según especificaciones Técnicas	2	310.200	620.400
48	Artefactos fluorescentes de 2 x 40w	MVZ INGENIERIA	Unidad	Según especificaciones Técnicas	4	282.000	1.128.000
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40w c/ fotocelula en galería	MVZ INGENIERIA	Unidad	Según especificaciones Técnicas	2	98.700	197.400
50	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	MVZ INGENIERIA	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	423.000	423.000
51	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	MVZ INGENIERIA	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	211.500	211.500
52	Ventiladores de techo de 56"	MVZ INGENIERIA	Unidad	Según especificaciones Técnicas	4	420.000	1.680.000
53	Construcción de rampa peatonal	MVZ INGENIERIA	GL	Según especificaciones Técnicas	1	423.000	423.000
54	Pizarrones (provisión y colocación)	MVZ INGENIERIA	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	1.410.000	1.410.000
55	Limpieza de obra	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	63,7	5.640	359.240
		Total					113.281.022

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO
DIRECCION DE CONTRATACIONES - UOC

Modalidad: LPN 01/2018
Bien/Servicio: CONTRUCCIÓN Y REMODELACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ID: 346291

ANEXO II - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN LOTE Nº 3

Ítem	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra	MVZ INGENIERIA	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	1.128.000	1.128.000
2	Replanteo	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	16,1	11.280	181.608
3	Vallado de Obra	MVZ INGENIERIA	GL	Según especificaciones Técnicas	1	1.880.000	1.880.000
4	Destronque de árboles	MVZ INGENIERIA	GL	Según especificaciones Técnicas	1	1.128.000	1.128.000
5	Demolición de piso	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	36	20.680	744.480
6	Limpieza y preparación de terreno	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	16,1	11.280	181.608
7	Excavación y carga de Cimiento con PBC	MVZ INGENIERIA	M3	Según especificaciones Técnicas	7	333.042	2.331.294
8	Estructura de Hº Aº: Encadenado Hº Aº superior de (11x27)	MVZ INGENIERIA	M3	Según especificaciones Técnicas	0,75	2.165.901	1.624.426
9	Muros de nivelación h= 0,30 armado con 4 o 6	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	7,9	154.536	1.220.834
10	Relleno y Compactación	MVZ INGENIERIA	M3	Según especificaciones Técnicas	4,15	98.700	409.605
11	Aislación asfaltica de Muros: 0,15 horizontal	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	9,4	60.630	569.922
12	Muros de elevación: de 0,15 para revocar	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	28,5	80.934	2.306.619
13	Muros de elevación: Visto 1 cara 0,15	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	38,4	87.984	3.378.586
14	Techo: Techo de tejas con tejuelones prensadas a maquina. Tirantes de Hº Aº 2X6" y liston de boca 2x3" de Hº Aº	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	25	272.600	6.815.000
15	Revoques: interior y exterior	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	93	36.872	3.429.096
16	Contrapiso de Ho de Cascotes	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	14,4	35.673	513.691
17	Piso de baldosa calcarea	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	14,4	77.903	1.121.803
18	Abertura de Madera: de marco 0,15 y puerta de 0,701x2,10 tablero	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	3,36	1.948.338	6.546.416
19	Abertura de Madera: de marco 0,15 (parantes) y puerta de 0,60x1,60	MVZ INGENIERIA	Unidad	Según especificaciones Técnicas	3	705.000	2.115.000
20	Aberturas Metálicas: ventanas tipo valancin de 0,60 x 0,40 SSHH	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	0,96	338.400	324.864
21	Alfeizar de ventana: de revoque 1:3 (cemento-arena)	MVZ INGENIERIA	ML	Según especificaciones Técnicas	8	25.084	200.672

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

22	Pintura: de paredes Revocadas interior a la cal	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	85,8	20.680	1.774.344
23	Pintura: de tejuelones con barniz y de tirantes al latex	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	25	35.720	893.000
24	Pintura: Abert. Madera con barniz	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	8,5	32.900	279.650
25	Pintura: pintura exterior al latex con color, visto	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	40,8	30.080	1.227.264
26	Pintura: de aberturas metálicas	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	0,96	30.080	28.877
27	Pintura: canaleta y caño de bajada con pintura sintética	MVZ INGENIERIA	ML	Según especificaciones Técnicas	14	30.080	421.120
28	Revestimientos: Azulejos blancos 15x15 h=1,20	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	29	75.200	2.180.800
29	Vidrios Dobles	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	0,96	211.500	203.040
30	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26- Desarrollo 33cm	MVZ INGENIERIA	Unidad	Según especificaciones Técnicas	14	103.400	1.447.600
31	Guarda obra de 0,50 de ancho	MVZ INGENIERIA	ML	Según especificaciones Técnicas	18,1	63.920	1.156.952
32	Instalacion electrica	MVZ INGENIERIA	GL	Según especificaciones Técnicas	1	1.410.000	1.410.000
33	Instalacion sanitaria: agua corriente- desague cloacal- camara de inspección- espejo y artefactos sanitarios	MVZ INGENIERIA	GL	Según especificaciones Técnicas	1	3.008.000	3.008.000
34	Instalacion sanitaria: camara septica 0,7 x 1,50	MVZ INGENIERIA	GL	Según especificaciones Técnicas	1	3.948.000	3.948.000
35	Instalacion sanitaria: pozo absorvente tipo 1 de 2,00 x 2,50	MVZ INGENIERIA	GL	Según especificaciones Técnicas	1	2.820.000	2.820.000
36	Reposición de Tejido en Lindero	MVZ INGENIERIA	GL	Según especificaciones Técnicas	1	1.394.960	1.394.960
37	Limpieza final	MVZ INGENIERIA	M2	Según especificaciones Técnicas	16,1	28.200	454.020
		Total					60.799.151

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO
DIRECCION DE CONTRATACIONES - UOC

Modalidad: LPN 01/2018
Bien/Servicio: CONTRUCCIÓN Y REMODELACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ID: 346291

ANEXO II - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN LOTE Nº 4

Ítem	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Letrero de Obra	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	1.470.150	1.470.150
2	Limpieza y preparación del terreno	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	63,7	11.781	750.450
3	Vallado de obra	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	GL	Según especificaciones Técnicas	1	1.960.200	1.960.200
4	Replanteo	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	63,7	8.811	561.261
5	Excavación y carga de cimiento con PBC	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M3	Según especificaciones Técnicas	20	392.040	7.840.800
6	Estructura de Vigas Hº Aº: Viga y Dado de Hº Aº	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M3	Según especificaciones Técnicas	1,23	3.038.310	3.737.121
7	Estructura de Vigas Hº Aº: Encadenados de Hº Aº	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M3	Según especificaciones Técnicas	2,17	3.038.310	6.593.133
8	Estructura de Vigas Hº Aº: Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	GL	Según especificaciones Técnicas	1	2.744.280	2.744.280
9	Muros de Nivelación de 0,45 cm	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	3,6	245.025	882.090
10	Muros de Nivelación de 0,30 cm	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	7,5	161.766	1.213.245
11	Muros de Nivelación de 0,60 cm	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	0,6	294.030	176.418
12	Relleno y apisonamiento de interiores	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M3	Según especificaciones Técnicas	40	102.960	4.118.400
13	Aislacion asfaltica de Paredes	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	6,4	63.261	404.870
14	Muros de elevación: de 0,15 para revocar	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	3,4	84.348	286.783
15	Muro de elevación: de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	34,5	171.468	5.915.646
16	Muro de elevación de 0,30 para revocar	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	13,5	167.112	2.256.012
17	Muro de elevación de 0,15 cm visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	31,82	91.773	2.920.217
18	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	ML	Según especificaciones Técnicas	16	14.751	236.016
19	Pilares: De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	ML	Según especificaciones Técnicas	6,6	245.025	1.617.165
20	Techo: De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirantes de 2x6" y liston de boca de 2x3" de Hº Aº	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	90,5	284.229	25.722.725
21	Revoques: de paredes interior y exterior a una capa	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	61	38.412	2.343.132

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

22	Revoques: de viga cumbrera y galeria de Hº Aº	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	16	73.755	1.180.080
23	Revoques: Lineal en balancines	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	ML	Según especificaciones Técnicas	38,8	26.136	1.014.077
24	Contrapiso de Hº de cascotes 0,07	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	58	37.224	2.158.992
25	Carpeta de Nivelación	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	58	39.996	2.319.768
26	Piso de baldosa ceramica antideslizante pl4	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	58	81.180	4.708.440
27	Zocalo ceramico	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	ML	Según especificaciones Técnicas	34	22.968	780.912
28	Aberturas metálicas: Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	1.470.150	1.470.150
29	Aberturas metálicas: Ventana tipo balancines	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	10,32	352.836	3.641.268
30	Alfeizar de ventanas: de revoque 1:3 (cemento-arena)	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	ML	Según especificaciones Técnicas	25,8	33.462	863.320
31	Pintura de paredes revocadas al latex	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	61	24.552	1.497.672
32	Pintura de Pilares vistos al latex color cerámica	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	11,9	24.552	292.169
33	Pintura de Viga Cumbrera y galeria	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	16	24.552	392.832
34	Pintura de balancines con pintura sintética	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	10,32	37.224	384.152
35	Pintura de Ladrillos vistos con antimoho incoloro	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	109	37.224	4.057.416
36	Pintura de tejuelones con barniz y tirantes al agua	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	80	37.224	2.977.920
37	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	5,5	37.224	204.732
38	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	ML	Según especificaciones Técnicas	23	29.403	676.269
39	Vidrios dobles	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	10,32	220.572	2.276.303
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 40 cms	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	ML	Según especificaciones Técnicas	23	80.883	1.860.309
41	Instalación del tablero TS10 de 10 AG	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	12	147.015	1.764.180
42	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	8	147.015	1.176.120
43	Alimentación de los circuitos de luces	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	10	104.346	1.043.460
44	Alimentación de los circuitos de tomas	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	6	104.346	626.076
45	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	8	104.346	834.768
46	Alimentación de los circuitos de tomas de computadores	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	34	132.363	4.500.342
47	Artefactos flourescentes de 3x40w	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	2	323.433	646.866
48	Artefactos flourescentes de 2x40w	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	4	294.030	1.176.120
49	Artefactos flourescentes de 1x40w c/ fotocelula en galeria	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	2	102.960	205.920
50	Tablero TS10 de 10 AG. con barra de fase y nuetro	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	441.045	441.045
51	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	220.572	220.572
52	Ventiladores de techo de 56"	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	4	455.796	1.823.184
53	Construccion de rampa peatonal	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	GL	Según especificaciones Técnicas	1	441.045	441.045
54	Pizarrones (Provisión y colocación)	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	1.470.150	1.470.150

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

55	Limpieza final	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	63,7	5.841	372.072
				Total			123.248.814

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO
DIRECCION DE CONTRATACIONES - UOC

Modalidad: LPN 01/2018
Bien/Servicio: CONTRUCCIÓN Y REMODELACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ID: 346291

ANEXO II - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN LOTE Nº 5

Ítem	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Demolición de techo	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	137	34.526	4.730.062
2	Demolición de mamposteria hasta altura de encadenado	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	29,4	31.541	927.305
3	Demolición de Piso en zonas averiadas	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	48,96	11.840	579.686
4	Demolición de Puertas	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	5	98.505	492.525
5	Encadenado Superior de Hº Aº según plano	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M3	Según especificaciones Técnicas	3,3075	2.856.645	9.448.353
6	Contraviga de Hº Aº	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M3	Según especificaciones Técnicas	1,08	2.856.645	3.085.177
7	Mamposteria de elevación de 0,15 hasta asiento de tirantes	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	29,4	73.928	2.173.483
8	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	137	285.664	39.135.968
9	Revoque de paredes	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	399,6	47.262	18.885.895
10	Puerta tablero de Madera de 0,8x2,10m	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	5	788.040	3.940.200
11	Pintura de paredes interior y exterior al latex	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	369	31.541	11.638.629
12	Pintura de aberturas con sintético	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	5,44	37.412	203.521
13	Pintura de pisos	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	122,4	37.412	4.579.229
14	Vidrios Dobles	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	2,176	122.186	265.877
15	Instalación eléctrica (incluye alimentación desde acometida)	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	GL	Según especificaciones Técnicas	1	6.895.350	6.895.350
16	Artefactos Eléctricos (según plano; incluye ventiladores con motor pesado + iluminación exterior)	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	GL	Según especificaciones Técnicas	1	4.925.250	4.925.250
17	Pizarrones Acrilicos (medida de plano)	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	4	1.182.060	4.728.240
18	Reparaciones de gradas	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	GL	Según especificaciones Técnicas	1	1.477.575	1.477.575
19	Vallado de obra	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	GL	Según especificaciones Técnicas	1	1.970.100	1.970.100
20	Limpieza final	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	122,4	11.840	1.449.216
21	Cartel de obra		Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	1.182.746	1.182.746
		Total					122.714.387

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO
DIRECCION DE CONTRATACIONES - UOC

Modalidad: LPN 01/2018
Bien/Servicio: CONTRUCCIÓN Y REMODELACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ID: 346291

ANEXO II - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN LOTE Nº 6

Ítem	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de la obra	AR Consultores & Asoc.	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	1.500.000	1.500.000
2	Vallado de obra	AR Consultores & Asoc.	GL	Según especificaciones Técnicas	1	2.000.000	2.000.000
3	Limpieza de techo de Losa	AR Consultores & Asoc.	M2	Según especificaciones Técnicas	70	40.000	2.800.000
4	Refuerzo techo con Hº Aº esp. 6 cm D. 1:2:4 y malla metálica de 4,2mm previa imprimación de adhesivo epoxi de 2mm de espesor u Hormifix	AR Consultores & Asoc.	M2	Según especificaciones Técnicas	70	155.000	10.850.000
5	Alisada de mortero con hidrófugo sobre losa con pendiente al 1%	AR Consultores & Asoc.	M2	Según especificaciones Técnicas	70	80.000	5.600.000
6	Aislación de techo de Losa de Hº Aº con pintura impacril	AR Consultores & Asoc.	M2	Según especificaciones Técnicas	70	98.000	6.860.000
7	Muros de elevación: De 0,30 para revocar	AR Consultores & Asoc.	M2	Según especificaciones Técnicas	25	130.000	3.250.000
8	Muros de elevacón: De 0,15 para revocar	AR Consultores & Asoc.	M2	Según especificaciones Técnicas	35	62.000	2.170.000
9	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	AR Consultores & Asoc.	ML	Según especificaciones Técnicas	12	12.000	144.000
10	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	AR Consultores & Asoc.	M2	Según especificaciones Técnicas	170,8	24.000	4.099.200
11	Revoques: De pilares de Hº Aº	AR Consultores & Asoc.	ML	Según especificaciones Técnicas	21,6	30.000	648.000
12	Revoques: De losas y vigas de Hº Aº previa aplicación de mortero con epoxi	AR Consultores & Asoc.	M2	Según especificaciones Técnicas	80	36.000	2.880.000
13	Piso cerámico antideslizante	AR Consultores & Asoc.	M2	Según especificaciones Técnicas	64,2	80.000	5.136.000
14	Zocalo cerámico	AR Consultores & Asoc.	ML	Según especificaciones Técnicas	33,5	22.500	753.750
15	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	AR Consultores & Asoc.	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	1.800.000	1.800.000
16	Ventanas tipo balancines	AR Consultores & Asoc.	M2	Según especificaciones Técnicas	15,48	270.000	4.179.600
17	Alfeizar de ventanas: De revoque 1:3 (cemento-arena)	AR Consultores & Asoc.	ML	Según especificaciones Técnicas	5	20.000	100.000
18	Pinturas: De paredes al Latex	AR Consultores & Asoc.	M2	Según especificaciones Técnicas	24,4	22.000	536.800
19	Pinturas: De pilares al Latex	AR Consultores & Asoc.	M2	Según especificaciones Técnicas	25,1	22.000	552.200
20	Pinturas: De losas y vigas a la cal	AR Consultores & Asoc.	M2	Según especificaciones Técnicas	91,6	24.000	2.198.400
21	Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética	AR Consultores & Asoc.	M2	Según especificaciones Técnicas	20,98	22.000	461.560
22	Vidrios dobles	AR Consultores & Asoc.	M2	Según especificaciones Técnicas	15,48	140.000	2.167.200
23	Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	AR Consultores & Asoc.	Unidad	Según especificaciones Técnicas	3	30.000	90.000
24	Instalación de Tableros de comando TC	AR Consultores & Asoc.	Unidad	Según especificaciones Técnicas	4	30.000	120.000

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

25	Instalación de los Tableros de comando de ventiladores TCV	AR Consultores & Asoc.	Unidad	Según especificaciones Técnicas	4	30.000	120.000
26	Alimentación de los circuitos de luces	AR Consultores & Asoc.	Unidad	Según especificaciones Técnicas	5	30.000	150.000
27	Alimentación de los circuitos de tomas	AR Consultores & Asoc.	Unidad	Según especificaciones Técnicas	6	30.000	180.000
28	Alimentación de los circuitos de ventiladores	AR Consultores & Asoc.	Unidad	Según especificaciones Técnicas	4	30.000	120.000
29	Alimentación de los circuitos del TC	AR Consultores & Asoc.	Unidad	Según especificaciones Técnicas	8	30.000	240.000
30	Artefactos flourescentes de 3x40w	AR Consultores & Asoc.	Unidad	Según especificaciones Técnicas	6	180.000	1.080.000
31	Artefactos flourescentes de 1x40w c/ fotocelula en galeria	AR Consultores & Asoc.	Unidad	Según especificaciones Técnicas	2	60.000	120.000
32	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	AR Consultores & Asoc.	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	600.000	600.000
33	Tablero TC de 6 AG.	AR Consultores & Asoc.	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	280.000	280.000
34	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	AR Consultores & Asoc.	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	280.000	280.000
35	Ventilador de techo de 56"	AR Consultores & Asoc.	Unidad	Según especificaciones Técnicas	4	480.000	1.920.000
36	Colocación de caño PVC de 50mm con mamposteria de borde de 2 hiladas revocado	AR Consultores & Asoc.	ML	Según especificaciones Técnicas	15	80.000	1.200.000
37	Pizarrones acrilicos (incluye provisión y colocación)	AR Consultores & Asoc.	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	1.843,290	1.843.290
38	Rampa	AR Consultores & Asoc.	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	1.000.000	1.000.000
39	Limpieza final	AR Consultores & Asoc.	M2	Según especificaciones Técnicas	70	12.000	840.000
		Total					**70.870.000**

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO

DIRECCION DE CONTRATACIONES - UOC

Modalidad: LPN 01/2018

Bien/Servicio: CONTRUCCIÓN Y REMODELACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ID: 346291

ANEXO II - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN LOTE Nº 7

Ítem	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Letrero de la Obra	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	1.552.800	1.552.800
2	Demolición de techo (Tejas y tejuelones nuevos, maderamem recuperación de 30%)	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	43	29.700	1.277.100
3	Demolición de artefactos sanitarios	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	3	396.000	1.188.000
4	Demolición de aberturas (3 puerta tablero, 5 puertas boxes)	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	8	198.000	1.584.000
5	Demolición de piso (Zona afectada)	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	12,9	24.800	319.920
6	Demolición de miguitorio colectivo	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	792.000	792.000
7	Vallado de Obra	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	GL	Según especificaciones Técnicas	1	2.772.000	2.772.000
8	Demolición de Revestido (Zona afectada)	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	39	24.800	967.200
9	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con maderamem recuperado	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	43	287.100	12.345.300
10	Piso de baldosa calcarea (zona afectada)	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	8,8	78.200	688.160
11	Zocalo calcareo (Zona afectada)	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	ML	Según especificaciones Técnicas	1,04	28.700	29.848
12	Puerta tablero	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	5,04	613.800	3.093.552
13	Abertura de madera para boxes enchapados con formica	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	5	552.400	2.762.000
14	Reparaciones varias al ladrillo visto	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	20	24.800	496.000
15	Pintura de paredes al agua	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	66	27.700	1.828.200
16	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	10,1	26.700	269.670
17	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	3,36	24.800	83.328
18	Pintura de ladrillos vistos con látex	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	48	24.800	1.190.400
19	Pintura de maderamem y tejuelones con barniz	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	43	41.600	1.788.800
20	Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 cm	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	39	49.500	1.930.500

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

21	Vidrios dobles	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	3,36	118.800	399.168
22	Instalación eléctrica	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	GL	Según especificaciones Técnicas	1	2.475.000	2.475.000
23	Artefactos electricos	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	GL	Según especificaciones Técnicas	1	2.079.000	2.079.000
24	Mantenimiento agua corriente- desague cloacal- camara de inspección y artefactos sanitario completo (lavatorio 3 unidades, ducha, Inodoro 3 unidades y 3 unidades de minguitorios)	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	GL	Según especificaciones Técnicas	1	7.920.000	7.920.000
25	Mantenimiento de Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	1.980.000	1.980.000
26	Desagote de Pozo adsorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	3.960.000	3.960.000
27	Guarda obra a= 0,40 m	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	ML	Según especificaciones Técnicas	22	79.200	1.742.400
28	Limpieza final	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	27	19.800	534.600
		Total					58.048.946

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO
DIRECCION DE CONTRATACIONES - UOC

Modalidad: LPN 01/2018
Bien/Servicio: CONTRUCCIÓN Y REMODELACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ID: 346291

ANEXO II - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN LOTE Nº 8

Item	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Letrero de obra	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	1.188.000	1.188.000
2	Vallado de Obra	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	GL	Según especificaciones Técnicas	1	1.980.000	1.980.000
3	Limpieza y preparación del terreno	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	27,1	8.900	241.190
4	Replanteo	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	27,1	8.900	241.190
5	Excavación y carga de cimiento con PBC	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M3	Según especificaciones Técnicas	10	376.200	3.762.000
6	Encadenados de Hº Aº	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M3	Según especificaciones Técnicas	2,4	2.871.000	6.890.400
7	Muro de elevación de 0,30 cm	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	12,2	242.600	2.959.720
8	Relleno y apisonamiento de interiores	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M3	Según especificaciones Técnicas	8,5	113.900	968.150
9	Aislación Asfáltica de paredes	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	5,3	68.300	361.990
10	Muros de elevación de 0,15 para revocar	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	55	71.300	3.921.500
11	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	48	81.200	3.897.600
12	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	ML	Según especificaciones Técnicas	20	17.800	356.000
13	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	43	287.100	12.345.300
14	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	162	31.700	5.135.400
15	Contrapiso de Hº de cascotes	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	22	37.600	827.200
16	Piso de baldosa calcarea	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	22	79.200	1.742.400
17	Zocalo calcareo	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	ML	Según especificaciones Técnicas	2,6	27.700	72.020
18	Puerta tablero	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	5,04	792.000	3.991.680
19	Abertura de madera para boxes enchapados con formica	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	5	504.900	2.524.500
20	Ventanas tipo balancines	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	3,36	306.900	1.031.184
21	Alfeizer de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	ML	Según especificaciones Técnicas	7	11.900	83.300
22	Pintura de paredes al Latex	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	66	21.800	1.438.800

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

23	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	10,1	27.700	279.770
24	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	3,36	27.700	93.072
25	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	48	27.700	1.329.600
26	Pintura de maderamem y tejuelones con barniz	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	43	37.600	1.616.800
27	Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 cm	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	97,5	59.400	5.791.500
28	Vidrios dobles	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	3,36	104.000	349.440
29	Instalación eléctrica	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	GL	Según especificaciones Técnicas	1	2.475.000	2.475.000
30	Artefactos electricos	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	GL	Según especificaciones Técnicas	1	1.782.000	1.782.000
31	Agua corriente-desague cloacal- camara de inspección y artefactos sanitario completo	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	GL	Según especificaciones Técnicas	1	11.880.000	11.880.000
32	Camara séptica tipo 2 de 2,00x5,00	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	4.950.000	4.950.000
33	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50x3,00	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	Unidad	Según especificaciones Técnicas	1	6.930.000	6.930.000
34	Limpieza final	Constructora Pereira Thalmann S.R.L	M2	Según especificaciones Técnicas	27	8.900	240.300
		Total					93.677.006

Ernesto Rosato
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Sr. Alberto Barrios
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino

Lic. Teresita Bobadilla
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Bernardino