MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel
Pbro. Manuel Gamarra e/ Tte. Candía y San Blas
Tel. Fax: 0224632575
INTENDENCIA MUNICIPAL

INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

LLAMADO A LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CD N° 14/2013

"AMPLIACIÓN DEL ANFITEATRO "PRICILIANO VILLALBA" DEL PARQUE DE LA LAGUNA DE LA CIUDAD DE ITA"

1. INTRODUCCION

En la ciudad de Itá, a los 2**3** días del mes de diciembre del año dos mil trece, siendo las ocho horas, se reúnen en la oficina de la Unidad de Contrataciones Publicas de la Municipalidad de Itá, 1er. Piso ubicado en Manuel Gamarra C/ San Blas, los miembros designados por Resolución N° 1704/13 "B" para integrar el comité de Evaluación; a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en el marco del presente llamado. ----------

Este comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe en el marco del estudio de las ofertas presentadas, de acuerdo con las condiciones, requerimientos y especificaciones técnicas, establecidos en los documentos del presente procedimiento de contratación, a fin de determinar la oferta más conveniente para los intereses de la Municipalidad de Ita.----------

2. ANTECEDENTES

a) **N° de PAC:** 264884
b) **Disponibilidad Presupuestaria:** Se procede a verificar la Disponibilidad asignada en el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2013, según el Objeto de Gasto 520 del Clasificador Presupuestario, en concordancia con el Plan Anual de Contrataciones. A través del **CDP N° 22/13** se certifica que se cuenta con la Disponibilidad Presupuestaria y Financiera de Gs. **127.000.000** pudiendo contraer las obligaciones hasta ese monto.----------

c) **Miembros del Comité de Evaluación:** han sido designados la C.P. Aurora Soledad Carrera Faria – **Directora de Administración y Finanzas,** Sr. Cristhian David Acosta Figueredo **– Asistente de Asesoría Jurídica,** Sra. Jessika Monserrat Martínez Gaona **– Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones**

3. ACTO DE APERTURA

De acuerdo al procedimiento previsto por el Art. 54 del Decreto Reglamentario N° 21909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres y verificación de ofertas, en el local de la Municipalidad de Itá, sito en Manuel Gamarra c/ San Blas, en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, a los 18 días del mes de noviembre, siendo las 10:15 horas, contando con la presentación de 8(ocho) ofertas, pertenecientes a la firma: ----------

1. MARMOL S.A.
2. STILO CONSTRUCCIONES
3. A.E. CONSTRUCCIONES
4. SAN EXPEDITO CONSULTORA

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
C.P. Aurora Carrera
Directora de Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITA
Jessika Monserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

Municipalidad de Itá
Cristhian D. Acosta
Asistente de Asesoría Jurídica

5. ARQUI CONSTRUCCIONES
6. ARQ. MANUEL ESQUIVEL
7. CARRILLO CONSTRUCCIONES
8. PEGASUS S.A.

4. MONTOS DE LAS OFERTAS

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
C.P. Aurora Carrer
Directora de Fin

Municipalidad de Itá
Cristhian D. Acosta
Asistente de Asesoría Jurídic

MUNICIPALIDAD DE ITA
Monserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra e/Tte. Candía y San Blas

Tel.Fax: 0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 14/13 CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL ANFITEATRO "PRICILIANO VILLALBA" DEL PARQUE DE LA LAGUNA DE LA CIUDAD DE ITA. I.D.Nº 264884

					MARMOL S.A.		STILO CONSTRUCCIONES		A.E. CONSTRUCCIONES		SAN EXPEDITO CONSULTORA	
ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	7210280 1-001	AMPLIACION DEL ANFITEATRO "PRICILIANO VILLABA" DEL PARQUE DE LA LAGUNA DE LA CIUDAD DE ITA"										
		-Marcación y replanteo	unid	1	500.000	500.000	600.000	600.000	300.000	300.000	475.000	475.000
		-Excavación de suelo	m3	12	7.000	84.000	12.000	144.000	20.000	240.000	24.200	290.400
		-Excavación carga de P.B.C.	m3	16	215.000	3.440.000	180.000	2.880.000	250.000	4.000.000	161.546	2.584.736
		-Relleno y compactación	m3	54	12.000	648.000	12.000	648.000	20.000	2.059.600	55.789	3.012.606
		-Mampostería de nivelación 0.45	m2	15	92.000	1.380.000	140.000	2.100.000	120.000	1.800.000	118.189	1.772.835
		-Mampostería de nivelación 0.30	m2	6	81.500	489.000	110.000	660.000	90.000	540.000	98.292	589.752
		-Mampostería de piedra visto 1 cara	m3	48	79.600	3.820.800	250.000	12.000.000	250.000	12.000.000	131.118	6.293.664
		-Aislación horizontal	ml	50	21.000	1.050.000	16.000	800.000	20.000	1.000.000	10.988	549.400

Municipalidad de Itá
Cristhian D. Acosta
Asistente de Asesoría Jurídica

MUNICIPALIDAD DE ITA
Montserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
Dirección de Adm. y Finanzas
Dra. Aurora Carter
Directora de Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra e/Tte. Candía y San Blas

Tel.Fax: 0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

		-Zapata de Ho Ao	m3	8	1.000.000	8.000.000	1.100.000	8.800.000	1.250.000	10.000.000	1.199.357	9.594.856
		-Columnas de Ho Ao	m3	14	1.000.000	14.000.000	1.100.000	15.400.000	1.250.000	17.500.000	1.203.357	16.846.998
		-Vigas y losas de Ho Ao-escalera	m3	18	1.000.000	18.000.000	1.100.000	19.800.000	1.250.000	22.500.000	1.331.657	23.969.826
		-Mampostería de elevación 0.15 común	m2	12	65.000	780.000	75.000	900.000	35.000	420.000	55.737	668.844
		-Mampostería de elevación 0.15 visto	m2	32	71.000	2.272.000	85.000	2.720.000	40.000	1.280.000	59.737	1.911.584
		-Ampliación escenario	m2	20	120.000	2.400.000	350.000	7.000.000	52.000	1.040.000	96.900	1.938.000
		-Contrapiso interior	m2	42	18.000	756.000	18.000	756.000	15.000	630.000	25.678	1.078.476
		-Contrapiso sobre graderías	m2	200	18.000	3.600.000	18.000	3.600.000	18.000	3.600.000	25.678	5.135.600
		-Revoque a 2 c	m2	20	41.000	820.000	27.000	540.000	23.000	460.000	26.013	520.260
		-Revoque de cielorraso	m2	28	49.000	1.372.000	28.000	784.000	25.000	700.000	30.403	851.284
		-Aislación de losa	m2	30	52.000	1.560.000	28.000	840.000	15.000	450.000	43.774	1.313.220
		-Instalación elect. Acom ANDE	unid	1	2.000.000	2.000.000	2.300.000	2.300.000	1.000.000	1.000.000	1.442.300	1.442.300
		-Trifásico c/ limitadora	unid	1	1.200.000	1.200.000	2.300.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	957.130	957.130
		-Tablero general	unid	1	500.000	500.000	1.800.000	500.000	3.000.000	3.000.000	800.000	800.000

Municipalidad de Itá
Cristhian D. Acosta
Asistente de Asesoría Jurídica

MUNICIPALIDAD DE ITA
Dra. Aurora Cantero
Directora de Planificación

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
Dra. Mercedes Montserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra e/Tte. Candía y San Blas

Tel.Fax: 0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

		-Tablero seccional	unid	1	500.000	500.000	1.500.000	160.000	200.000	200.000	800.000	800.000
		-Línea subterránea	ml	40	56.000	2.240.000	4.000	240.000	25.000	1.000.000	48.000	1.920.000
		-Registro eléctrico	unid	2	140.000	280.000	120.000	1.400.000	110.000	220.000	95.000	190.000
		-Artefactos de iluminación colocación	unid	4	250.000	1.000.000	350.000	420.000	600.000	2.400.000	440.000	1.760.000
		-Bocas y tomas de luces	boc	12	47.000	564.000	35.000	304.000	90.000	1.080.000	62.000	744.000
		-Desagüe cloacal caño 4"	ml	8	120.000	960.000	38.000	1.600.000	25.000	200.000	20.705	165.640
		-Instalación de desagüe cloacal baños	unid	2	750.000	1.500.000	800.000	3.200.000	400.000	800.000	283.240	566.480
		-Instalación de artefactos y griferías	unid	2	150.000	300.000	1.600.000	600.000	750.000	1.500.000	286.724	573.448
		-Cámara séptica	unid	1	600.000	600.000	600.000	1.200.000	700.000	700.000	989.520	989.520
		-Pozo absorbente	unid	1	3.500.000	3.500.000	1.200.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	1.349.933	1.349.933
		-Piso cerámico	m2	40	85.000	3.400.000	45.000	374.000	52.000	2.080.000	43.341	1.733.640
		-Zócalo cerámico	ml	34	38.000	1.292.000	11.000	300.000	25.000	850.000	12.527	425.918
		-Azulejos	m2	24	79.000	1.896.000	45.000	1.080.000	55.000	1.320.000	46.708	1.120.992

Municipalidad de Itá
Cristian D. Acosta
Asistente de Asesoría Jurídica

MUNICIPALIDAD DE ITA
Montserrat Martinez
ENCARGADA DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra e/Tte. Candía y San Blas

Tel.Fax: 0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

		-Aberturas de madera	unid	2	1.2000.000	2.400.000	400.000	800.000	400.000	800.000	750.000	1.500.000
		-Aberturas metálicas	m2	3	950.000	2.850.000	700.000	2.100.000	300.000	900.000	146.584	439.752
		-Barandas metálicas	m2	40	100.000	4.000.000	60.000	2.400.000	160.000	6.400.000	228.584	9.143.360
		-Vidrios	m2	1	500.000	500.000	450.000	450.000	160.000	160.000	110.000	110.000
		-Pintura de revoque	m2	20	27.000	540.000	6.000	120.000	5.000	100.000	9.550	191.000
		-Pintura de cielorraso	m2	28	31.000	2.418.000	6.000	468.000	5.000	390.000	9.550	744.900
		-Pintura de aberturas	unid	7	100.000	700.000	12.000	4.000	45.000	315.000	45.000	315.000
		-Pintura de barandas metálicas	m2	92	46.000	4.232.000	9.000	828.000	8.000	736.000	16.568	1.524.256
		-Limpieza y retiro de escombros	unid	1	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.050.000	1.050.000
						104.843.800		**108.800.000**		**109.370.600**		**109.954.610**

Municipalidad de Itá
Cristhian D. Acosta
Asistente de Asesoría Jurídica

MUNICIPALIDAD DE ITA
Montserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITA
C.P. Aurora Duarte
Directora de Fin.

MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra e/Tte. Candía y San Blas

Tel.Fax: 0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

					Arqui Construcciones		Arq. Manuel Esquivel		Carrillo construcciones		PEGASUS S.A.	
ITEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72102801-001	AMPLIACION DEL ANFITEATRO "PRICILIANO VILLABA" DEL PARQUE DE LA LAGUNA DE LA CIUDAD DE ITA"										
		-Marcación y replanteo	unid	1	1.000.000	1.000.000	350.000	350.000	500.000	500.000	300.000	300.000
		-Excavación de suelo	m3	12	50.000	600.000	12.000	144.000	12.000	144.000	20.000	240.000
		-Excavación carga de P.B.C.	m3	16	300.000	4.800.000	285.000	4.560.000	300.000	4.800.000	230.000	3.680.000
		-Relleno y compactación	m3	54	60.000	3.240.000	18.000	972.000	18.000	972.000	25.000	1.350.000
		-Mampostería de nivelación 0.45	m2	15	100.000	1.500.000	105.000	1.575.000	105.000	1.575.000	150.000	2.250.000
		-Mampostería de nivelación 0.30	m2	6	90.000	540.000	85.000	510.000	85.000	510.000	120.000	720.000
		-Mampostería de piedra visto 1 cara	m3	48	260.000	12.480.000	285.000	13.680.000	285.000	13.680.000	230.000	11.040.000

Municipalidad de Itá
Cristhian D. Acosta
Asistente de Asesoría Jurídica

MUNICIPALIDAD DE ITA
Monserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra e/Tte. Candía y San Blas

Tel.Fax: 0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

		-Aislación horizontal	ml	50	20.000	1.000.000	19.000	950.000	19.000	950.000	14.000	700.000
		-Zapata de Ho Ao	m3	8	1.350.000	10.800.000	1.250.000	10.000.000	1.400.000	11.200.000	1.600.000	12.800.000
		-Columnas de Ho Ao	m3	14	1.400.000	19.600.000	1.320.000	18.480.000	1.400.000	19.600.000	1.650.000	23.100.000
		-Vigas y losas de Ho Ao-escalera	m3	18	1.400.000	25.200.000	1.320.000	23.760.000	1.320.000	23.760.000	1.650.000	29.700.000
		-Mampostería de elevación 0.15 común	m2	12	60.000	720.000	48.000	576.000	48.000	576.000	65.000	780.000
		-Mampostería de elevación 0.15 visto	m2	32	70.000	2.240.000	50.000	1.600.000	50.000	1.600.000	65.000	2.080.000
		-Ampliación escenario	m2	20	50.000	1.000.000	22.000	440.000	22.000	440.000	50.000	1.000.000
		-Contrapiso interior	m2	42	25.000	1.500.000	18.000	756.000	18.000	756.000	15.000	630.000
		-Contrapiso sobre graderías	m2	200	20.000	4.000.000	18.000	3.600.000	18.000	3.600.000	15.000	3.000.000
		-Revoque a 2 c	m2	20	30.000	600.000	20.000	400.000	20.000	400.000	20.000	400.000
		-Revoque de cielorraso	m2	28	30.000	840.000	22.000	616.000	22.000	616.000	25.000	700.000
		-Aislación de losa	m2	30	50.000	1.500.000	48.000	1.440.000	48.000	1.440.000	30.000	900.000
		-Instalación elect. Acom ANDE	unid	1	700.000	700.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	900.000	900.000

Municipalidad de Itá
Cristhian D. Acosta
Asistente de Asesoría Jurídica

MUNICIPALIDAD DE ITA
Montserrat Martinez
ENCARGADA DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra e/Tte. Candía y San Blas

Tel.Fax: 0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

		-Trifásico c/ limitadora	unid	1	700.000	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000	600.000	600.000
		-Tablero general	unid	1	300.000	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000	700.000	700.000
		-Tablero seccional	unid	1	150.000	150.000	4.000	4.000	4.000	4.000	700.000	700.000
		-Línea subterránea	ml	40	15.000	600.000	60.000	2.400.000	60.000	2.400.000	25.000	1.000.000
		-Registro eléctrico	unid	2	100.000	200.000	1.450.000	2.900.000	960.000	1.920.000	150.000	300.000
		-Artefactos de iluminación colocación	unid	4	60.000	240.000	90.000	360.000	90.000	360.000	250.000	1.000.000
		-Bocas y tomas de luces	boc	12	65.000	780.000	30.000	360.000	30.000	360.000	70.000	840.000
		-Desagüe cloacal caño 4"	ml	8	25.000	200.000	400.000	3.200.000	400.000	3.200.000	25.000	200.000
		-Instalación de desagüe cloacal baños	unid	2	200.000	400.000	900.000	1.800.000	900.000	1.800.000	700.000	1.400.000
		-Instalación de artefactos y griferías	unid	2	1.000.000	2.000.000	700.000	1.400.000	700.000	1.400.000	900.000	1.800.000
		-Cámara séptica	unid	1	1.500.000	1.500.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	900.000	900.000
		-Pozo absorbente	unid	1	900.000	900.000	58.000	58.000	58.000	58.000	1.100.000	1.100.000
		-Piso cerámico	m2	40	60.000	2.400.000	25.000	1.000.000	25.000	1.000.000	60.000	2.400.000

Municipalidad de Itá
Cristian D. Acosta
Asistente de Asesoría Jurídica

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
Dpto. de Contrataciones
Montserrat Martinez
ENCARGADA DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra e/Tte. Candía y San Blas

Tel.Fax: 0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

		-Zócalo cerámico	ml	34	20.000	680.000	58.000	1.972.000	58.000	1.972.000	23.000	782.000
		-Azulejos	m2	24	50.000	1.200.000	500.000	12.000.000	500.000	12.000.000	60.000	1.440.000
		-Aberturas de madera	unid	2	400.000	800.000	300.000	600.000	300.000	600.000	800.000	1.600.000
		-Aberturas metálicas	m2	3	500.000	1.500.000	350.000	1.050.000	350.000	1.050.000	300.000	900.000
		-Barandas metálicas	m2	40	200.000	8.000.000	85.000	3.400.000	85.000	3.400.000	130.000	5.200.000
		-Vidrios	m2	1	120.000	120.000	8.500	8.500	170.000	170.000	120.000	120.000
		-Pintura de revoque	m2	20	15.000	300.000	8.500	170.000	6.630.000	132.600.000	14.000	280.000
		-Pintura de cielorraso	m2	28	18.000	504..000	60.000	4.680.000	60.000	4.680.000	14.000	1.092.000
		-Pintura de aberturas	unid	7	20.000	140.000	8.500	59.500	8.500	59.500	14.000	98.000
		-Pintura de barandas metálicas	m2	92	20.000	1.840.000	350.000	32.200.000	350.000	32.200.000	14.000	1.288.000
		-Limpieza y retiro de escombros	unid	1	500.000	500.000	350.000	350.000	500.000	500.000	200.000	200.000
						119.814.0000		**157.681.000**		**292.152.500**		122.210.000

Municipalidad de Itá
Cristhian D. Acosta
Asistente de Asesoría Jurídica

MUNICIPALIDAD DE ITA
Unidad Operativa de Contrataciones
Margarita Martinez
JEFA DE U.O.C.

5. Se registran errores aritméticos en las ofertas presentada por las empresas **MARMOL S.A. ARQ. MANUEL ESQUIVEL Y CARRILLO CONSTRUCCIONES,** la sumatoria total de todos los ítems no corresponde a la sumatoria presentada en sus ofertas, en las demás ofertas presentadas por las firmas más arriba; **A.E. CONSTRUCCIONES, STILO CONSTRUCCIONES, SAN EXPEDITO CONSULTORA, PEGASUS S.A.** mencionadas no se registran errores aritméticos. La sumatoria total de todos los ítems corresponde a la sumatoria presentada en sus ofertas. -

6. ANALISIS DE LA OFERTA

6.1. CUMPLIMIENTO DE SUMINISTRO DE DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE CARÁCTER SUSTANCIAL

A fin de dar cumplimiento a lo previsto en la **Sección II – "CRITERIOS DE EVALUACION"**, relativo a la "Metodología de Evaluación", en concordancia con las disposiciones contenidas en el Art. 58° del Decreto N° 21909/03, se procede a verificar el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de documentación básica de carácter sustancial la cual se detalla en la planilla que se presenta a continuación, identificada como **Cuadro N° 1 y 2**.----------

Cuadro Nº 1 - Documentos Legales	MARMOL S.A.	STILO CONSTRUCCIONES	A.E. CONSTRUCCIONES	SAN EXPEDITO CONSULTORA
Formulario de la Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de Lista de Precios	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mant.de Oferta x 60 días x 5%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de Contar con Solvencia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de cédula de identidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de cédula tributaria RUC	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia Simple de Certificado de Cumplimiento Tributario	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Patente Comercial	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos societarios de la p. jurídica	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Poder suficiente	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DD.JJ. Art. 40 y 20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Cuadro Nº 1 - Documentos Legales	ARQUI CONSTRUCCIONES	ARQ. MANUEL ESQUIVEL	CARRILLO CONSTRUCCIONES	PEGASUS S.A.
Formulario de la Oferta	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de Lista de Precios	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mant.de Oferta x 60 días x 5%	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de Contar con Solvencia	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de cédula de identidad	NO CUMPLE	SIPE	CUMPLE	SIPE
Fotocopia simple de cédula tributaria RUC	NO CUMPLE	SIPE	NO CUMPLE	SIPE
Fotocopia Simple de Certificado de Cumplimiento Tributario	NO CUMPLE	SIPE	CUMPLE	SIPE
Patente Comercial	NO CUMPLE	SIPE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos societarios de la p. jurídica	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Poder suficiente	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DD.JJ. Art. 40 y 20	NO CUMPLE	SIPE	CUMPLE	SIPE

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
Ch. Aurora Carrera
Directora de Fin.

Municipalidad de Itá
Cristhian D. Acosta
Asistente de Asesoría Jurídica

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
Contrataciones
Monserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

De la verificación se ha constatado que las firmas citadas ***MARMOL S.A., CARRILLO CONSTRUCCIONES, ARQ. MANUEL ESQUIVEL,*** poseen errores en sus Formulario de lista de precios, a su vez las empresas MARMOL S.A. y CARRILLO CONSTRUCCIONES han omitido la presentación de fotocopias simples del Certificado de Cumplimiento Tributario, la firma ARQUI CONSTRUCCIONES solo ha presentado su planilla de precios omitiendo la totalidad de los demás documentos sustanciales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, la empresa STILO CONSTRUCCIONES omite la presentación de la copia de Cedula Tributaria y las empresas que cumplen con todas las documentaciones de carácter sustancial según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones son, ***A.E. CONSTRUCCIONES, SAN EXPEDITO CONSULTORA Y PEGASUS S.A.***.----------

6.2. CUMPLIMIENTO DE SUMINISTRO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL

En concordancia con las disposiciones contenidas en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 establece en el punto 3. "Se seleccionara provisoriamente a la oferta con el precio más bajo..., la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación...". Se ha verificado que la menor oferta corresponde a la firma ***A.E. CONSTRUCCIONES***, su planilla de precios asciende a guaraníes **109.370.600 (guaraníes ciento nueve millones trescientos setenta mil seiscientos)- con todos los documentos correspondientes**, por lo cual se procede a analizar en detalle los requisitos de calificación, establecidos en el PBC, la cual se detalla en la planilla que se presenta a continuación, identificada como **Cuadro N° 3 (CUMPLE/NO CUMPLE)** ----------

Documentos Legales	A.E. CONSTRUCCIONES
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	CUMPLE
Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	CUMPLE
Fotocopia simple de Patente Comercial	CUMPLE
Fotocopia de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta	CUMPLE
Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda	CUMPLE
Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor	CUMPLE
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	CUMPLE
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario	CUMPLE

Habiéndose comprobado a través de los documentos incluidos en las ofertas presentadas por la empresa **"A.E. CONSTRUCCIONES"**, CUMPLE satisfactoriamente con todos los documentos de carácter legal. ----------

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
C.P. Aurora Carrera
Directora de Finz.

Municipalidad de Itá
Cristhian D. Acosta
Asistente de Asesoría Jurídica

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
Monserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

7. MOTIVOS DE LA CALIFICACION

Con lo manifestado se corrobora que la firma **A.E. CONSTRUCCIONES** cumple con todos indicadores dispuestos en el Art. 28 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y de conformidad al Art. 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: ----------

1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el P.B.C.; -------
2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato y,-
3. Presente el precio evaluado como el más bajo. ----------

8. CONCLUSION

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad al Art 27 y 28 de la Ley 2051/03 y los Art. 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, el Comité de Evaluación, RECOMIENDA la adjudicación del presente Llamado a Contratación Directa N° CD 14/2013, para la **"AMPLIACIÓN DEL ANFITEATRO "PRICILIANO VILLALBA" DEL PARQUE DE LA LAGUNA DE LA CIUDAD DE ITA"**, a la siguiente firma: ----------

- *A.E. CONSTRUCCIONES* por un monto total de gs. **109.370.600 (guaraníes ciento nueve millones trescientos setenta mil seiscientos)**-- ----------

Finalmente, se resuelve remitir todo el expediente a la INTENDENCIA MUNICIPAL, SUGIRIENDO la aprobación y adjudicación por acto administrativo de la máxima autoridad de la Institución, a favor de la firma más arriba individualizada. Se aclara que el procedimiento de evaluación culminó en fecha 23 de diciembre, a las 11:30 hs. No habiendo otro tema que tratar se da por terminado el Acto previa lectura y ratificación del contenido del presente informe y, en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.----------

MUNICIPALIDAD DE ITÁ - Dirección de Adm. y Fin.

C. P. AURORA CARRERA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE ITÁ - Unidad de Contrataciones

JESSIKA MONSERRAT MARTINEZ
DIRECTORA DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CRISTHIAN DAVID ACOSTA
ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA

V° B°