Gobernación del Departamento Central
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contrataciones
PLANILLA DE PRECIO REFERENCIAL
LOTE 1- Construcción de Empledrados en Municipios del Departamento Central - Plurianual 2019-2020 con ID 363529

PRECIO REFERENCIA				CONSTRUCUR		REFERENCIAL			Constructora Peralta Thelmann		REFERENCIAL			CONSTRUCTORA ALPES S.A		REFERENCIAL			J & E CONSTRUCTORA		REFERENCIAL			VIVE		REFERENCIAL			CONSORCIO SANMAR S.A Y ASOCIADOS		REFERENCIAL			AIS LA TORRE S.A.		REFERENCIAL			GVL. ALFREDO LEDUCANO		REFERENCIAL			PAU. MIGUEL DOS		REFERENCIAL		
Item	Descripción	Cantidad Lotes	Precio Referencial	Precios Unitarios	Montos	20% POR ENCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR ENCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR ENCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR ENCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR ENCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR ENCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR ENCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR ENCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR ENCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia
1.1	Lote de Empedrado Tipo Empedrado Mecánico Municipios del Departamento	1	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
1.2	Replanteo y Marcación	1	9.000	9.000	9.000	10.800	6.300	0%	2.400	2.400	4.200	4.500	-53%	2.800	2.800	4.200	4.500	-53%	7.500	7.500	4.200	4.500	-53%	1.500	1.500	4.200	4.500	-53%	1.664	1.664	4.200	4.500	-53%	4.158	4.158	4.200	4.500	-53%	2.800	2.800	4.200	4.500	-53%	4.200	4.200	4.200	4.500	-53%
1.3	Desmonte, desmoronamiento	1	17.000	17.000	17.000	20.400	11.900	0%	10.500	10.500	18.000	19.500	-6%	12.500	12.500	18.000	19.500	-6%	13.500	13.500	18.000	19.500	-6%	11.000	11.000	18.000	19.500	-6%	11.552	11.552	18.000	19.500	-6%	20.864	20.864	18.000	19.500	-6%	14.000	14.000	18.000	19.500	-6%	18.000	18.000	18.000	19.500	-6%
1.4	Recolección de cañerías de agua deflectas	1	35.000	35.000	35.000	42.000	24.500	0%	24.500	24.500	42.000	45.500	-6%	28.000	28.000	42.000	45.500	-6%	31.500	31.500	42.000	45.500	-6%	25.000	25.000	42.000	45.500	-6%	24.640	24.640	42.000	45.500	-6%	35.704	35.704	42.000	45.500	-6%	28.000	28.000	42.000	45.500	-6%	42.000	42.000	42.000	45.500	-6%
1.5	Lote de cajas cuneteras de mampostería de 60 cm x 60 cm de ancho por ambos lados	1	45.000	45.000	45.000	54.000	31.500	0%	32.250	32.250	54.000	58.500	-6%	37.500	37.500	54.000	58.500	-6%	37.800	37.800	54.000	58.500	-6%	37.500	37.500	54.000	58.500	-6%	49.280	49.280	54.000	58.500	-6%	54.144	54.144	54.000	58.500	-6%	45.000	45.000	54.000	58.500	-6%	54.000	54.000	54.000	58.500	-6%
1.6	Carpeta de Obra 3x2 con rallo metálico, base municipal	1	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.440.000	840.000	0	480.000	480.000	1.440.000	1.560.000	-6	1.120.000	1.120.000	1.440.000	1.560.000	-6	1.240.000	1.240.000	1.440.000	1.560.000	-6	1.120.000	1.120.000	1.440.000	1.560.000	-6	480.000	480.000	1.440.000	1.560.000	-6	768.000	768.000	1.440.000	1.560.000	-6	1.400.000	1.400.000	1.440.000	1.560.000	-6	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.560.000	-6
1.8	Limpieza Final	1	1.500	1.500	1.500	1.800	1.050	0%	1.000	1.000	1.800	1.950	-33%	1.200	1.200	1.800	1.950	-33%	1.500	1.500	1.800	1.950	-33%	1.200	1.200	1.800	1.950	-33%	1.056	1.056	1.800	1.950	-33%	1.792	1.792	1.800	1.950	-33%	1.200	1.200	1.800	1.950	-33%	1.800	1.800	1.800	1.950	-33%
Monto referencial			2.607.000		1.270.000			0%	Total	1.074.250			58%		1.187.500			-46%		1.322.500			-53%						-48%		1.212.750			-53%		1.212.750			-53%		1.212.750			0.47%		1.212.750			-53%