MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Capiatá, 02 de Mayo de 2011.-

Señores:

CEO S.A.	**Tel. 021 – 492 896**
SANTA TERESA	**Tel. 021 – 643 263**
OBYSER S.R.L.	**Tel. 021 – 206 523**
CENTRAL CONSTRUCCIONES	**Tel. 0981 – 372 368**
A.C. CONSTRUCCIONES	**Tel. 021 – 650 658**

Presente:

En representación de la **Unidad Operativa de Contratación** y de conformidad a lo dispuesto por el **Art. 28 de la Ley 2051/03** me dirijo a Uds., con el objeto de comunicarle que en el procedimiento de Contratación Directa implementado por esta institución, correspondiente al llamado para la **CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACION DE GUARDERIA MUNICIPAL,** resulto adjudicada la siguiente Firma:

Empresa Adjudicada: OBYSER S.R.L. – RUC: 80052706-2, según el siguiente detalle:

Ítem Adjudicado: por el total conteniendo los ítems del 01 al 33

Monto Adjudicado: Gs. 78.030.313.- (Guaraníes setenta y ocho millones treinta mil trescientos trece).

TOTAL ADJUDICADO: Gs. 78.030.313.- (Guaraníes setenta y ocho millones treinta mil trescientos trece).

Sin otro motivo en particular me despido de ustedes,

Atentamente:

C.P. JULIO CESAR BAREIRO
Responsable U.O.C.

REPORTE DE TRANSMISION

3 MAYO 2011 16:17

SU LOGO : MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
SU NÚMERO DE FAX :

Nº	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	9021206523	3 MAYO 16:17	00'42	TRANS	01	OK

ODYSEA S.R.L.

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

REPORTE DE TRANSMISION

3 MAYO 2011 16:16

SU LOGO : MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
SU NÚMERO DE FAX :

Nº	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	9021643263	3 MAYO 16:15	00'45	TRANS	01	OK

SANTA TERESA

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.