DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 418958
PROCEDIMIENTO: 1734/2022
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Sede Acceso Lambaré

						RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.					BUIL S.A.					MANCUSO & CÍA. S.R.L.					Consorcio PC - ANDE				
147	Interruptores termomagneticos tipo europeos - 1x16 amperes	Unidad	5	111.175	555.875			97056	485.280	-12,70%			110.000	550.000	-1,06%			110.000	550.000	-1,06%			96.400	482.000	-13,29%
148	Interruptores termomagneticos tipo europeo - 1x10 amperes	Unidad	10	102.957	1.029.570			89881	898.810	-12,70%			100.000	1.000.000	-2,87%			100.000	1.000.000	-2,87%			96.400	964.000	-6,37%
149	Circuito para bocas de Luces (incluye cañerías, cableado y llaves) planta baja y planta alta	Unidad	50	65.738	3.286.900			57389	2.869.450	-12,70%			65.000	3.250.000	-1,12%			65.000	3.250.000	-1,12%			110.600	5.530.000	68,24%
150	Circuito para Tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras (incluye cañerías, cableado y llaves) planta baja y planta alta	Unidad	50	80.626	4.031.300			70386	3.519.300	-12,70%			80.000	4.000.000	-0,78%			75.000	3.750.000	-6,98%			130.400	6.520.000	61,73%
151	Circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cañerías, cableado y tomas) planta baja y planta alta	Unidad	50	65.738	3.286.900			57389	2.869.450	-12,70%			65.000	3.250.000	-1,12%			65.000	3.250.000	-1,12%			110.600	5.530.000	68,24%
152	Provisión e Instalación: Equipos Reflectores con lámparas de bajo consumo de 125 w. Adosar por pilares exteriores. Planta baja y planta alta	Unidad	4	106.341	425.364			92836	371.344	-12,70%			110.000	440.000	3,44%			105.000	420.000	-1,26%			460.800	1.843.200	333,32%
153	Provisión e Instalación: Equipo de Luz para interior tipo LED spot rectangular de 48W-Voltage 85-265V y Lumen de 6500 (Medida aprox. Del artefacto 30cmx90cm) planta baja y planta alta	Unidad	30	239.085	7.172.550			208721	6.261.630	-12,70%			220.000	6.600.000	-7,98%			275.000	8.250.000	15,02%			314.800	9.444.000	31,67%
154	Provisión e Instalación: Equipo de Luz para interior tipo LED spot circular de 18W-Voltage 85-265V y Lumen de 6500 (Medida aprox. Del artefacto 22,5cm de diámetro) planta baja y planta alta	Unidad	30	103.950	3.118.500			90748	2.722.440	-12,70%			120.000	3.600.000	15,44%			125.000	3.750.000	20,25%			96.400	2.892.000	-7,26%
155	Provisión e Instalación: Equipo de Luz tipo LED spot cuadrado de 18W-Voltage 85-265V y Lumen de 1440 (Medida aprox. Del artefacto 22,5cmx22,5cm) planta baja y planta alta	Unidad	10	77.963	779.630			68062	680.620	-12,70%			90.000	900.000	15,44%			85.000	850.000	9,03%			96.400	964.000	23,65%
156	Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado c/ con fotocélulas, brazos metálicos y lámparas de mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a pilares de Hº Aº en el exterior	Unidad	4	660.083	2.640.332			576252	2.305.008	-12,70%			700.000	2.800.000	6,05%			650.000	2.600.000	-1,53%			964.100	3.856.400	46,06%
157	Circuito con fotocélulas para iluminación externa	Unidad	2	88.358	176.716			77137	154.274	-12,70%			85.000	170.000	-3,80%			90.000	180.000	1,86%			110.600	221.200	25,17%
158	Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm. Planta baja y planta alta	Metro lineal	50	111.175	5.558.750			97056	4.852.800	-12,70%			115.000	5.750.000	3,44%			112.500	5.625.000	1,19%			238.200	11.910.000	114,26%
159	Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 150mm. Planta baja y planta alta	Metro lineal	50	111.175	5.558.750			97056	4.852.800	-12,70%			115.000	5.750.000	3,44%			112.500	5.625.000	1,19%			133.300	6.665.000	19,90%
160	Tapas ciegas rectangulares plásticas	Unidad	20	8.894	177.880			7764	155.280	-12,71%			10.000	200.000	12,44%			7.500	150.000	-15,67%			7.100	142.000	-20,17%
161	Registros eléctricos e informáticos c/tapas metálicas para piso de 0.40mx0.40m.	Unidad	6	135.343	812.058			118154	708.924	-12,70%			150.000	900.000	10,83%			135.000	810.000	-0,25%			177.200	1.063.200	30,93%
162	Circuito para Motobomba Eléctrica (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	1	188.513	188.513			164572	164.572	-12,70%			200.000	200.000	6,09%			185.000	185.000	-1,86%			229.700	229.700	21,85%
163	Circuito para Extractor de Aire (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	2	406.029	812.058			354463	708.926	-12,70%			405.000	810.000	-0,25%			400.000	800.000	-1,48%			268.000	536.000	-33,99%
164	Provisión y colocación de extractores para kichinette con sensores de llave de luz	Unidad	2	207.848	415.696			181451	362.902	-12,70%			245.000	490.000	17,87%			200.000	400.000	-3,78%			275.100	550.200	32,36%
165	Provisión de Cañerías de 3/4" de reserva	Metro lineal	30	6.767	203.010			5908	177.240	-12,69%			5.500	165.000	-18,72%			6.500	195.000	-3,95%			8.500	255.000	25,61%
166	Instalación de señales débiles (telefonía e informática) Acometida Telefónica hasta la caja de paso de Planta Baja y Planta Alta	Unidad	2	1.595.113	3.190.226			1392534	2.785.068	-12,70%			1.600.000	3.200.000	0,31%			1.500.000	3.000.000	-5,96%			3.813.900	7.627.800	139,10%
167	Provisión y colocación de Tablero telefónico gral.	Unidad	1	773.388	773.388			675168	675.168	-12,70%			750.000	750.000	-3,02%			850.000	850.000	9,91%			964.100	964.100	24,66%
168	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para teléfono (con cableado) planta baja y planta alta	Unidad	20	145.010	2.900.200			126594	2.531.880	-12,70%			145.000	2.900.000	-0,01%			145.000	2.900.000	-0,01%			163.000	3.260.000	12,41%
169	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado) planta baja y planta alta	Unidad	20	145.010	2.900.200			126594	2.531.880	-12,70%			145.000	2.900.000	-0,01%			145.000	2.900.000	-0,01%			163.000	3.260.000	12,41%
170	Provisión y colocación de Montante para Swich de computadora con regleta para 24 bocas (en Sala Técnica de P.B)	Unidad	1	435.031	435.031			379782	379.782	-12,70%			450.000	450.000	3,44%			750.000	750.000	72,40%			964.100	964.100	121,62%
171	Provisión y colocación de Disyuntor diferencial en Tablero en planta baja y planta alta	Unidad	1	545.239	545.239			475994	475.994	-12,70%			550.000	550.000	0,87%			545.000	545.000	-0,04%			538.800	538.800	-1,18%
172	Provisión y colocación de Detector Humo-Calor	Unidad	15	140.177	2.102.655			122375	1.835.625	-12,70%			140.000	2.100.000	-0,13%			125.000	1.875.000	-10,83%			483.500	7.252.500	244,92%
173	Provisión y colocación de alarma audio visual en Planta Baja y Planta Alta	Unidad	2	145.010	290.020			126594	253.188	-12,70%			170.000	340.000	17,23%			145.000	290.000	-0,01%			758.000	1.516.000	422,72%
174	Provisión y colocación de pulsador manual en Planta Baja y Planta Alta	Unidad	2	154.678	309.356			135034	270.068	-12,70%			155.000	310.000	0,21%			175.000	350.000	13,14%			380.500	761.000	145,99%
175	Provisión y colocación de Cartel Señalizador de Salida de Emergencia	Unidad	10	116.008	1.160.080			101275	1.012.750	-12,70%			100.000	1.000.000	-13,80%			150.000	1.500.000	29,30%			185.600	1.856.000	59,99%
176	Provisión y colocación de luz de emergencia planta baja y planta alta	Unidad	15	96.674	1.450.110			84396	1.265.940	-12,70%			90.000	1.350.000	-6,90%			95.000	1.425.000	-1,73%			185.600	2.784.000	91,99%
177	Provisión y colocación de extinguidores de incendios en planta baja y planta alta	Unidad	8	217.515	1.740.120			189891	1.519.128	-12,70%			220.000	1.760.000	1,14%			250.000	2.000.000	14,93%			1.076.100	8.608.800	394,72%
178	Provisión y colocación de Electrobomba de 10 HP para el tanque, para el sistema de agua corriente (Hm = 20 maca - Kb = 2,8 m3/hora). Incluyen todos los accesorios	Unidad	1	13.534.290	13.534.290			11815435	11.815.435	-12,70%			12.500.000	12.500.000	-7,64%			12.500.000	12.500.000	-7,64%			12.618.400	12.618.400	6,77%

Ing. Carlos E. Barrios O.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 418958
PROCEDIMIENTO: 1734/2022
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Sede Acceso Lambaré						RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.					BUIL S.A.					MANCUSO & CÍA. S.R.L.					Consorcio PC - ANDE				
179	Provisión y colocación de Tablero de Mando y Protección para una electrobomba de 10 HP (incluye accesorios)	Unidad	1	2.416.838	2.416.838			2109900	2.109.900	-12,70%			2.500.000	2.500.000	3,44%			2.500.000	2.500.000	3,44%			2.240.100	2.240.100	-7,31%
180	Provisión e Instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo Casette de 36.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento)	Unidad	3	7.477.650	22.432.950			6527988	19.583.964	-12,70%			8.950.000	26.850.000	19,69%			9.000.000	27.000.000	20,36%			13.185.500	39.556.500	76,33%
181	Ductos de chapa Galvanizada Nº 26 de 30x50, con aislación.	Metro lineal	30	260.030	7.800.900			227006	6.810.180	-12,70%			220.000	6.600.000	-15,39%			225.000	6.750.000	-13,47%			221.900	6.657.000	-14,66%
182	Provisión e Instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo Casette de 24.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento)	Unidad	3	5.717.250	17.151.750			4991159	14.973.477	-12,70%			6.850.000	20.550.000	19,81%			7.500.000	22.500.000	31,18%			7.613.600	22.840.800	33,17%
183	Provisión e Instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo split de 18.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento)	Unidad	5	2.756.324	13.781.620			2406271	12.031.355	-12,70%			2.500.000	12.500.000	-9,30%			3.500.000	17.500.000	26,98%			5.791.700	28.958.500	110,12%
184	Provisión y colocación de tuberías de desagües para A"A" PVC Ø 25mm.	Metro lineal	100	9.667	966.700			8439	843.900	-12,70%			10.000	1.000.000	3,44%			9.500	950.000	-1,73%			12.800	1.280.000	32,41%
185	Provisión y colocación -Mesada de granito natural para baños, kichenette y otros, color miel o beige, con molduras pecho paloma (0,55m de ancho máximo)	Metros cuadrados	15	497.869	7.468.035			434640	6.519.600	-12,70%			597.000	8.955.000	19,91%			475.000	7.125.000	-4,59%			1.276.000	19.140.000	156,29%
186	Provisión y colocación -Pollera de granito natural para baños, kichenette y otros color miel o beige, de 15 cm, en todos los lados requeridos	Metro lineal	15	120.842	1.812.630			105495	1.582.425	-12,70%			135.000	2.025.000	11,72%			120.000	1.800.000	-0,70%			141.800	2.127.000	17,34%
187	Provisión y colocación -Zócalo de granito natural para baños, color miel o beige, de 10 cm, en todos los lados requeridos	Metro lineal	15	96.674	1.450.110			84396	1.265.940	-12,70%			110.000	1.650.000	13,78%			95.000	1.425.000	-1,73%			106.300	1.594.500	9,96%
188	Provisión y colocación -Mesada de granito natural para cocina, color miel o beige, con molduras pecho paloma	Metro lineal	10	497.869	4.978.690			434640	4.346.400	-12,70%			597.000	5.970.000	19,91%			475.000	4.750.000	-4,59%			1.276.000	12.760.000	156,29%
189	Provisión y colocación -Zócalo de granito natural para cocina, color miel o beige, de 10 cm, en todos los lados requeridos	Metro lineal	6	96.674	580.044			84396	506.376	-12,70%			100.000	600.000	3,44%			95.000	570.000	-1,73%			106.300	637.800	9,96%
190	Provisión y colocación de carteles señalizadores de oficinas y otros locales-Planta Baja y Planta Alta	Unidad	15	67.671	1.015.065			59077	886.155	-12,70%			68.000	1.020.000	0,49%			65.000	975.000	-3,95%			65.200	978.000	-3,65%
191	Provisión y colocación de Letras de Acero con la leyenda ANDE de 35cm de altura como mínimo	Unidad	8	338.357	2.706.856			295386	2.363.088	-12,70%			400.000	3.200.000	18,22%			385.000	3.080.000	13,79%			467.900	3.743.200	38,29%
192	Poda de ramas de árboles existentes en el predio, incluye retiro de las mismas.	Unidad	2	72.808	145.616			63561	127.122	-12,70%			85.000	170.000	16,75%			70.000	140.000	-3,86%			85.100	170.200	16,88%
193	Provisión y colocación de tierra abonada.	Metros cúbicos	20	38.669	773.380			33758	675.160	-12,70%			36.000	720.000	-6,90%			35.000	700.000	-9,49%			57.400	1.148.000	48,44%
194	Provisiòn y cultivo de pasto brasilero en panes, incluye abono y riego para taludes y patio.	Metros cuadrados	100	18.368	1.836.800			16035	1.603.500	-12,70%			20.000	2.000.000	8,89%			15.000	1.500.000	-18,34%			25.500	2.550.000	38,83%
195	Cultivo de especies arbóreas : Sivipiruna, grevillea, ingá arroyo, lluvia de orquideas, frutales, etc. (incluir la provisión y colocación de abono)	Unidad	50	10.401	520.050			9080	454.000	-12,70%			12.000	600.000	15,37%			10.000	500.000	-3,86%			9.400	470.000	-9,62%
196	Cultivo de especies ornamentales : Mirtos, mirame no me toques, santa rita, ligustro japones, sineslas, borderas, etc.(incluir la provisión y colocación de abono)	Unidad	50	10.850	542.500			9472	473.600	-12,70%			12.000	600.000	10,60%			10.000	500.000	-7,83%			9.400	470.000	-13,36%
197	Provisiòn y colocaciòn de basureros metalicos basculantes,para patio incluye pintura.	Unidad	4	156.018	624.072			136204	544.816	-12,70%			180.000	720.000	15,37%			150.000	600.000	-3,86%			210.500	842.000	34,92%
198	Provisiòn y colocaciòn de bancos de hierro y madera tipo plaza para patios incluye pinturas.	Unidad	4	468.055	1.872.220			408612	1.634.448	-12,70%			500.000	2.000.000	6,83%			500.000	2.000.000	6,83%			686.200	2.744.800	46,61%
199	Provisión y colocación de protectores de madera para especies arborea incluye pinturas.	Unidad	10	104.011	1.040.110			90802	908.020	-12,70%			100.000	1.000.000	-3,86%			95.000	950.000	-8,66%			140.400	1.404.000	34,99%
200	Mamposteria De ladrillos tipo convoco, de 0.20m.	Metros cuadrados	20	117.441	2.348.820			102526	2.050.520	-12,70%			112.000	2.240.000	-4,63%			110.000	2.200.000	-6,34%			182.500	3.650.000	55,40%
201	Estacionamiento para móviles: Estructura metálica de perfiles y ángulos (pilares y vigas) con techo de chapa acanalada trapezoidal, aislante térmico y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final. (con verificacion de cálculos y diseño final de estruc. metálica)	Metros cuadrados	120	174.012	20.881.440			151912	18.229.440	-12,70%			190.000	22.800.000	9,19%			220.000	26.400.000	26,43%			283.600	34.032.000	62,98%
202	Piso de H° A° con alisado mecanizado en sector estacionamiento de mobiles (e = 12cm)	Metros cuadrados	120	93.290	11.194.800			81442	9.773.040	-12,70%			111.900	13.428.000	19,95%			92.500	11.100.000	-0,85%			240.300	28.836.000	157,58%
203	Piso de H° A° con alisado mecanizado rampa de acceso al predio - e = 12cm	Metros cuadrados	10	93.290	932.900			81442	814.420	-12,70%			110.000	1.100.000	17,91%			92.500	925.000	-0,85%			240.300	2.403.000	157,58%
204	Tejido de alambre romboidal con malla de 1 1/2" y calibre 12 (incluye postes de hormigon prefabricados y base (dados de H°))	Metros cuadrados	10	48.337	483.370			42198	421.980	-12,70%			50.000	500.000	3,44%			185.000	1.850.000	282,73%			56.700	567.000	17,30%
205	Tres hilos de alambre de pua N°16 con sus angulos correspondientes	Metro lineal	20	11.601	232.020			10128	202.560	-12,70%			12.000	240.000	3,44%			10.000	200.000	-13,80%			14.200	284.000	22,40%
206	Ducha eléctrica	Unidad	2	72.505	145.010			63297	126.594	-12,70%			80.000	160.000	10,34%			95.000	190.000	31,03%			137.500	275.000	89,64%

Ing. Carlos E. Farrios O.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión.