Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 26/2023 CON ID N° 430019 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE GRAL. DIAZ DE LA CIUDAD DE LUQUE

LBB CONSTRUCCIONES RUC N° 945927-8 CORREO: saulbenitez404@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obras estandar	M2	LBB CONSTRUCCIOINES	NACIONAL	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Marcacion y replanteo	M2	LBB CONSTRUCCIOINES	NACIONAL	1.501	2026	1.201	2.433.226	-300	-19,99%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	LBB CONSTRUCCIOINES	NACIONAL	41.662	607,8	33.329	20.257.366	-8.333	-20,00%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	LBB CONSTRUCCIOINES	NACIONAL	66.442	2026	53.153	107.687.978	-13.289	-20,00%
5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	LBB CONSTRUCCIOINES	NACIONAL	42.014	528	33.611	17.746.608	-8.403	-20,00%
6	Enripiado de piedra	M2	LBB CONSTRUCCIOINES	NACIONAL	2.163	2026	1.731	3.507.006	-432	-19,97%
7	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc)	GL	LBB CONSTRUCCIOINES	NACIONAL	1.525.474	1	1.220.379	1.220.379	-305.095	-20,00%
	TOTAL							**153.716.851**		

Abg. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Dr. Aurelio Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 26/2023 CON ID N° 430019 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE GRAL. DIAZ DE LA CIUDAD DE LUQUE

ESTERO GUAZU CONSTRUCTORA RUC N° 80067516-9 CORREO: esteroguazu.sa@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obras estandar	M2	ESTERO GUAZU CONSTRUCTORA	NACIONAL	562.688	1,92	540.100	1.036.992	-22.588	-4,01%
2	Marcacion y replanteo	M2	ESTERO GUAZU CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.501	2026	1.440	2.917.440	-61	-4,06%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	ESTERO GUAZU CONSTRUCTORA	NACIONAL	41.662	607,8	39.900	24.251.220	-1.762	-4,23%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	ESTERO GUAZU CONSTRUCTORA	NACIONAL	66.442	2026	63.750	129.157.500	-2.692	-4,05%
5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	ESTERO GUAZU CONSTRUCTORA	NACIONAL	42.014	528	40.333	21.295.824	-1.681	-4,00%
6	Enripiado de piedra	M2	ESTERO GUAZU CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.163	2026	2.000	4.052.000	-163	-7,54%
7	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc)	GL	ESTERO GUAZU CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.525.474	1	1.464.400	1.464.400	-61.074	-4,00%
	TOTAL							**184.175.376**		

Abg. Marcelo Martínez Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad De Luque

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Dr. Alfredo Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 26/2023 CON ID N° 430019 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE GRAL. DIAZ DE LA CIUDAD DE LUQUE

LD CONSTRUCTORA RUC N° 3994308-9 CORREO: construccioneslorenaduarte@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obras estandar	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	562.688	1,92	495.109	950.609	-67.579	-12,01%
2	Marcacion y replanteo	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.501	2026	1.321	2.676.346	-180	-11,99%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	41.662	607,8	36.658	22.280.732	-5.004	-12,01%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	66.442	2026	58.462	118.444.012	-7.980	-12,01%
5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	42.014	528	36.968	19.519.104	-5.046	-12,01%
6	Enripiado de piedra	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.163	2026	1.903	3.855.478	-260	-12,02%
7	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc)	GL	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.525.474	1	1.342.718	1.342.718	-182.756	-11,98%
	TOTAL							**169.069.000**		

Abg. Pablo Javier Petroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Lu

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 26/2023 CON ID N° 430019 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE GRAL. DIAZ DE LA CIUDAD DE LUQUE

N.A. CONSTRUCCIONES RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obras estandar	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Marcacion y replanteo	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	2026	1.201	2.433.226	-300	-19,99%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	607,8	33.330	20.257.974	-8.332	-20,00%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	2026	53.154	107.690.004	-13.288	-20,00%
5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	528	33.611	17.746.608	-8.403	-20,00%
6	Enripiado de piedra	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	2026	1.730	3.504.980	-433	-20,02%
7	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc)	GL	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.525.474	1	1.220.379	1.220.379	-305.095	-20,00%
	TOTAL							**153.717.459**		

Abg. Maria Victoria Jimenez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Peiroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Dr. Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 26/2023 CON ID N° 430019 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE GRAL. DIAZ DE LA CIUDAD DE LUQUE

EDDA INGENIERIA RUC N° 1851403-0 CORREO: eddaing@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obras estandar	M2	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	562.688	1,92	500.000	960.000	-62.688	-11,14%
2	Marcacion y replanteo	M2	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	1.501	2026	1.200	2.431.200	-301	-20,05%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	41.662	607,8	32.000	19.449.600	-9.662	-23,19%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	66.442	2026	52.000	105.352.000	-14.442	-21,74%
5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	42.014	528	37.000	19.536.000	-5.014	-11,93%
6	Enripiado de piedra	M2	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	2.163	2026	2.300	4.659.800	137	6,33%
7	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc)	GL	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	1.525.474	1	1.328.318	1.328.318	-197.156	-12,92%
	TOTAL							**153.716.918**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victoria Jimenez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Fernanda Maldonado
Directora de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 26/2023 CON ID N° 430019 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE GRAL. DIAZ DE LA CIUDAD DE LUQUE

JDC CONSTRUCTORA RUC N° 1912636-0 CORREO: danycariboni@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obras estandar	M2	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	562.688	1,92	550.000	1.056.000	-12.688	-2,25%
2	Marcacion y replanteo	M2	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.501	2026	1.300	2.633.800	-201	-13,39%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	41.662	607,8	33.500	20.361.300	-8.162	-19,59%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	66.442	2026	52.000	105.352.000	-14.442	-21,74%
5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	42.014	528	37.000	19.536.000	-5.014	-11,93%
6	Enripiado de piedra	M2	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.163	2026	2.200	4.457.200	37	1,71%
7	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc)	GL	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.525.474	1	1.000.000	1.000.000	-525.474	-34,45%
	TOTAL							**154.396.300**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Samoa
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abg. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dr. Amando Maldonado
Director de la D.C.P. de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 26/2023 CON ID N° 430019 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE GRAL. DIAZ DE LA CIUDAD DE LUQUE

INTEC INGENIERIA S.A.E. RUC N° 80004396-0 CORREO: gerencia@intecingenieria.com.py

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obras estandar	M2	INTEC INGENIERIA S.A.E.	NACIONAL	562.688	1,92	534.554	1.026.344	-28.134	-5,00%
2	Marcacion y replanteo	M2	INTEC INGENIERIA S.A.E.	NACIONAL	1.501	2026	1.426	2.889.076	-75	-5,00%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	INTEC INGENIERIA S.A.E.	NACIONAL	41.662	607,8	39.579	24.056.116	-2.083	-5,00%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	INTEC INGENIERIA S.A.E.	NACIONAL	66.442	2026	63.120	127.881.120	-3.322	-5,00%
5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	INTEC INGENIERIA S.A.E.	NACIONAL	42.014	528	39.913	21.074.064	-2.101	-5,00%
6	Enripiado de piedra	M2	INTEC INGENIERIA S.A.E.	NACIONAL	2.163	2026	2.055	4.163.430	-108	-4,99%
7	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc)	GL	INTEC INGENIERIA S.A.E.	NACIONAL	1.525.474	1	1.449.200	1.449.200	-76.274	-5,00%
	TOTAL							**182.539.350**		

Abg. Pablo Javier Recalde Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Veronica Fariña
Jefa de Dpto. Adm. Juridica
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Director de la U.O.C de la
Municipalidad Lu