MOTENONDEHA
Teta Ñangareko
Ministerio de
DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Comité de Evaluación

Concurso de Ofertas N° 02/22 "Reparaciones Mayores de Instalaciones del MDN Mcal López esquina Vice Pdte. Sánchez"

ID: 409256

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	CX CONSTRUCCIONES		DIBEC		DIEGO SZKLARKIERVICZ	
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total
1	RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIO (FACHADAS DEL EDIFICIO)								
1,1	Demarcación horizontal con pintura termoplástica en frío - senda peatonal de estacionamiento	m2	35	120.120	4.204.200	124.800	4.368.000	124.800	4.368.000
1,2	Mano de obra	m2	35	42.042	1.471.470	43.680	1.528.800	43.680	1.528.800
1,3	Pintura de símbolo de accesibilidad en estacionamiento y rampas de esquina	un	5	120.120	600.600	124.800	624.000	124.800	624.000
1,4	Mano de obra	un	5	42.042	210.210	43.680	218.400	43.680	218.400
1,5	Provisión y colocación de alumbrado publico de 50 w con fotocélula	un	12	186.186	2.234.232	193.440	2.321.280	193.440	2.321.280
1,6	Mano de obra	un	12	19.459	233.508	20.218	242.616	20.218	242.616
1,7	Construcción de rampa de accesibilidad de acuerdo a normativas en esquina, incluye demolición de piso existente	un	1	489.009	489.009	508.061	508.061	508.061	508.061
1,8	Mano de obra	un	1	326.006	326.006	338.707	338.707	338.708	338.708
1,9	Provisión y colocación de rampa metálica desmontable en acceso principal	un	1	1.201.200	1.201.200	850.000	850.000	1.248.000	1.248.000
1,10	Mano de obra	un	1	184.800	184.800	192.000	192.000	192.000	192.000
1,11	Demolición de revoque de base de generador	m2	7	11.291	79.037	11.731	82.117	11.732	82.124
1,12	Revoque a dos capas con aislamiento hidrófugo	m2	7	26.030	182.210	27.044	189.308	27.044	189.308
1,13	Mano de obra	m2	7	22.943	160.601	23.837	166.859	23.837	166.859
1,14	Pintura al látex exterior c/ enduido	m2	7	13.694	95.858	14.227	99.589	14.228	99.596
1,15	Mano de obra	m2	7	26.306	184.142	27.331	191.317	27.332	191.324
1,16	Demolición de piso y contrapiso en vereda	m2	8,5	16.336	138.856	16.973	144.271	16.973	144.271
1,17	Provisión y colocación de piso granito taquito 40x40 cm, incluye contrapiso	m2	8,5	123.844	1.052.674	128.669	1.093.687	128.669	1.093.687
1,18	Mano de obra	m2	8,5	45.165	383.903	46.925	398.863	46.925	398.863
1,19	Provisión y colocación de rejilla metálica a:30 cm	ml	9	216.216	1.945.944	224.640	2.021.760	224.640	2.021.760
1,20	Mano de obra	ml	9	144.144	1.297.296	149.760	1.347.840	149.760	1.347.840
1,21	Provisión y colocación de caño de desague pluvial de 100 mm enterrado	ml	15	41.441	621.615	43.056	645.840	43.056	645.840
1,22	Mano de obra	ml	15	27.628	414.420	28.704	430.560	28.704	430.560
1,23	Desmonte y relleno de tierra para trabajos de plomería	m3	3,75	80.240	300.900	83.366	312.623	83.367	312.626
2	RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIO (PLANTA BAJA EDIFICIO SEDE)								
2,1	Pintura al látex interior c/ enduido de paredes y techo	m2	32,5	13.694	445.055	14.227	462.378	14.228	462.410
2,2	Mano de obra	m2	32,5	26.306	854.945	27.331	888.258	27.332	888.290
2,3	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	18.018	189.189	18.720	196.560	18.720	196.560
2,4	Mano de obra	m2	10,5	24.985	262.343	25.958	272.559	25.959	272.570
2,5	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	21,5	14.414	309.901	14.976	321.984	14.976	321.984
2,6	Mano de obra	ml	21,5	10.571	227.277	10.982	236.113	10.983	236.135
2,7	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	9	14.174	127.566	14.726	132.534	14.727	132.543
2,8	Mano de obra	m2	9	14.535	130.815	15.101	135.909	15.101	135.909
2,9	Provisión y colocacion de cerraduras tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas internas	un	2	58.859	117.718	61.152	122.304	61.152	122.304
2,10	Mano de obra	un	2	14.414	28.828	14.976	29.952	14.976	29.952

Marcos D.

2,11	Provisión y colocación de cerraduras tipo cilindrica en puertas principales	un	2	84.084	168.168	87.360	174.720	87.360	174.720
2,12	Mano de obra	un	2	18.018	36.036	18.720	37.440	18.720	37.440
2,13	Provisión y colocación de cisternas altas	un	2	78.078	156.156	81.120	162.240	81.120	162.240
2,14	Mano de obra	un	2	36.036	72.072	37.440	74.880	37.440	74.880
2,15	Retiro de cisternas altas	un	2	42.643	85.286	44.304	88.608	44.304	88.608
2,16	Provisión y colocación de tapas de inodoro (poliéster o resina de polipropileno)	un	2	84.084	168.168	87.360	174.720	87.360	174.720
2,17	Mano de obra	un	2	30.030	60.060	31.200	62.400	31.200	62.400
2,18	Retiro y coloccación de inodoro existente	un	2	153.523	307.046	159.504	319.008	159.504	319.008
2,19	Demolición de piso cerámico	m2	24	11.291	270.984	11.731	281.544	11.732	281.568
2,20	Regularización de carpeta	m2	24	10.991	263.784	11.419	274.056	11.420	274.080
2,21	Mano de obra	m2	24	20.060	481.440	20.842	500.208	20.842	500.208
2,22	Provisión y colocación de piso cerámico	m2	24	49.249	1.181.976	51.168	1.228.032	51.168	1.228.032
2,23	Mano de obra	m2	24	40.120	962.880	41.683	1.000.392	41.684	1.000.416
2,24	Demolición de piso	m2	24	11.291	270.984	11.731	281.544	11.732	281.568
2,25	Demolicion de contrapiso	m2	24	5.045	121.080	5.242	125.808	5.242	125.808
2,26	Demolicion de azulejo	m2	7,5	11.291	84.683	11.731	87.983	11.732	87.990
2,27	Demolición de carpeta	m2	24	11.291	270.984	11.731	281.544	11.732	281.568
2,28	Regularización de contrapiso y carpeta	m2	24	32.733	785.592	34.008	816.192	34.008	816.192
2,29	Mano de obra	m2	24	36.396	873.504	37.814	907.536	37.815	907.560
2,30	Provisión y colocación de piso tipo cerámico	m2	24	49.249	1.181.976	51.168	1.228.032	51.168	1.228.032
2,31	Mano de obra	m2	24	40.120	962.880	41.683	1.000.392	41.684	1.000.416
2,32	Provisión y colocación de azulejo	m2	7,5	57.147	428.603	59.374	445.305	59.374	445.305
2,33	Mano de obra	m2	7,5	35.075	263.063	36.442	273.315	36.442	273.315
2,34	Adecuacion de plomería (diametros varios) incluye sifones	ml	25	24.264	606.600	25.210	630.250	25.210	630.250
2,35	Mano de obra	ml	25	14.414	360.350	14.976	374.400	14.976	374.400
2,36	Conexión de agua fría en artefactos	un	4	101.640	406.560	105.600	422.400	105.600	422.400
2,37	Mano de obra	un	4	73.920	295.680	76.800	307.200	76.800	307.200
2,38	Conexión de desague cloacal en artefactos	un	4	101.640	406.560	105.600	422.400	105.600	422.400
2,39	Mano de obra	un	4	73.920	295.680	76.800	307.200	76.800	307.200
2,40	Retiro de mingitorios	un	4	42.643	170.572	44.304	177.216	44.304	177.216
2,41	Provisión y colocacion de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	420.420	1.681.680	436.800	1.747.200	436.800	1.747.200
2,42	Mano de obra	un	4	108.108	432.432	112.320	449.280	112.320	449.280
2,43	Retiro de inodoros y cisternas altas	un	4	85.285	341.140	88.608	354.432	88.608	354.432
2,44	Provisión y colocación de inodoros con cisterna alta, tapa y accesorios	un	4	1.108.800	4.435.200	1.152.000	4.608.000	1.152.000	4.608.000
2,45	Mano de obra	un	4	108.108	432.432	112.320	449.280	112.320	449.280
2,46	Provisión y colocacion de rejilla metálica 15x15 cm en sifones	un	2	54.054	108.108	56.160	112.320	56.160	112.320
2,47	Mano de obra	un	2	6.006	12.012	6.240	12.480	6.240	12.480
2,48	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	46,5	13.694	636.771	14.227	661.556	14.228	661.602
2,49	Mano de obra	m2	46,5	26.306	1.223.229	27.331	1.270.892	27.332	1.270.938
2,50	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	18.018	189.189	18.720	196.560	18.720	196.560
2,51	Mano de obra	m2	10,5	24.985	262.343	25.958	272.559	25.959	272.570
2,52	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	31,5	14.414	454.041	14.976	471.744	14.976	471.744
2,53	Mano de obra	ml	31,5	10.571	332.987	10.982	345.933	10.983	345.965
2,54	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	14.174	63.783	14.726	66.267	14.727	66.272
2,55	Mano de obra	m2	4,5	14.535	65.408	15.101	67.955	15.101	67.955
2,56	Provisión y colocacion de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	4	58.859	235.436	61.152	244.608	61.152	244.608
2,57	Mano de obra	un	4	14.414	57.656	14.976	59.904	14.976	59.904
2,58	Provisión y colocación de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	84.084	168.168	87.360	174.720	87.360	174.720
2,59	Mano de obra	un	2	18.018	36.036	18.720	37.440	18.720	37.440
2,60	Pintura al látex interior c/ enduido de paredes y techo	m2	775	14.414	11.170.850	14.976	11.606.400	14.976	11.606.400
2,61	Mano de obra	m2	775	24.024	18.618.600	24.960	19.344.000	24.960	19.344.000

Marcos D.

2,62	Texturado interior de paredes	m2	98	40.841	4.002.418	42.432	4.158.336	42.432	4.158.336
2,63	Mano de obra	m2	98	33.634	3.296.132	34.944	3.424.512	34.944	3.424.512
2,64	Demolición de revoque	m2	25	11.291	282.275	11.731	293.275	11.732	293.300
2,65	Revoque a dos capas con aislamiento hidrófugo	m2	25	26.030	650.750	27.044	676.100	27.044	676.100
2,66	Mano de obra	m2	25	22.943	573.575	23.837	595.925	23.837	595.925
2,67	Reparación de molduras, incluye pintura	ml	9	13.544	121.896	14.071	126.639	14.072	126.648
2,68	Mano de obra	ml	9	53.934	485.406	56.035	504.315	56.036	504.324
2,69	Reparación de fisura estructural con material flexible (tratamiento de junta de dilatación)	ml	9	258.720	2.328.480	268.800	2.419.200	268.800	2.419.200
2,70	Mano de obra	ml	9	175.560	1.580.040	182.400	1.641.600	182.400	1.641.600
2,71	Provisión y colocación de luces cálidas spot de adosar	un	25	85.285	2.132.125	88.608	2.215.200	88.608	2.215.200
2,72	Mano de obra	un	25	19.459	486.475	20.218	505.450	20.218	505.450
2,73	Provisión e instalación de cableado eléctrico para luminaras de muebles	ml	100	13.213	1.321.300	13.728	1.372.800	13.728	1.372.800
2,74	Mano de obra	ml	100	7.568	756.800	7.862	786.200	7.863	786.300
3	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIO (PRIMER PISO EDIFICIO SEDE)**								
3,1	Pintura al latex interior c/ enduido de paredes y techo	m2	40	13.694	547.760	14.227	569.080	14.228	569.120
3,2	Mano de obra	m2	40	26.306	1.052.240	27.331	1.093.240	27.332	1.093.280
3,3	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	18.018	189.189	18.720	196.560	18.720	196.560
3,4	Mano de obra	m2	10,5	24.985	262.343	25.958	272.559	25.959	272.570
3,5	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	21,5	14.414	309.901	14.976	321.984	14.976	321.984
3,6	Mano de obra	ml	21,5	10.571	227.277	10.982	236.113	10.983	236.135
3,7	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	14.174	63.783	14.726	66.267	14.727	66.272
3,8	Mano de obra	m2	4,5	14.535	65.408	15.101	67.955	15.101	67.955
3,9	Provisión y colocacion de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	2	58.859	117.718	61.152	122.304	61.152	122.304
3,10	Mano de obra	un	2	14.414	28.828	14.976	29.952	14.976	29.952
3,11	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	84.084	168.168	87.360	174.720	87.360	174.720
3,12	Mano de obra	un	2	18.018	36.036	18.720	37.440	18.720	37.440
3,13	Retiro de cisternas altas	un	2	42.643	85.286	44.304	88.608	44.304	88.608
3,14	Provisión y colocación de cisternas altas	un	2	78.078	156.156	81.120	162.240	81.120	162.240
3,15	Mano de obra	un	2	36.036	72.072	37.440	74.880	37.440	74.880
3,16	Provisión y colocación de tapas de inodoro (poliéster o resina de polipropileno)	un	2	84.084	168.168	87.360	174.720	87.360	174.720
3,17	Mano de obra	un	2	30.030	60.060	31.200	62.400	31.200	62.400
3,18	Retiro y colocacion de inodoro existente	un	2	153.523	307.046	159.504	319.008	159.504	319.008
3,19	Demolición de piso cerámico	m2	24	11.291	270.984	11.731	281.544	11.732	281.568
3,20	Regularización de carpeta	m2	24	10.991	263.784	11.419	274.056	11.420	274.080
3,21	Mano de obra	m2	24	20.060	481.440	20.842	500.208	20.842	500.208
3,22	Provisión y colocación de piso cerámico	m2	24	49.249	1.181.976	51.168	1.228.032	51.168	1.228.032
3,23	Mano de obra	m2	24	40.120	962.880	41.683	1.000.392	41.684	1.000.416
3,24	Demolición de piso	m2	24	11.291	270.984	11.731	281.544	11.732	281.568
3,25	Demolición de contrapiso	m2	24	5.045	121.080	5.242	125.808	5.242	125.808
3,26	Demolicion de carpeta	m2	24	11.291	270.984	11.731	281.544	11.732	281.568
3,27	Demolicion de azulejo	m2	7,5	11.291	84.683	11.731	87.983	11.732	87.990
3,28	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	49.249	1.181.976	51.168	1.228.032	51.168	1.228.032
3,29	Mano de obra	m2	24	40.120	962.880	41.683	1.000.392	41.684	1.000.416
3,30	Regularización de contrapiso y carpeta	m2	24	32.733	785.592	34.008	816.192	34.008	816.192
3,31	Mano de obra	m2	24	36.396	873.504	37.814	907.536	37.815	907.560
3,32	Provisión y colocación de azulejo	m2	7,5	57.147	428.603	59.374	445.305	59.374	445.305
3,33	Mano de obra	m2	7,5	35.075	263.063	36.442	273.315	36.442	273.315
3,34	Adecuacion de plomeria (diametros varios) incluye sifones	ml	25	24.264	606.600	25.210	630.250	25.210	630.250
3,35	Mano de obra	ml	25	14.414	360.350	14.976	374.400	14.976	374.400
3,36	Conexión de agua fría en artefactos	un	4	101.640	406.560	105.600	422.400	105.600	422.400
3,37	Mano de obra	un	4	73.920	295.680	76.800	307.200	76.800	307.200
3,38	Conexión de desague cloacal en artefactos	un	4	101.640	406.560	105.600	422.400	105.600	422.400

Marcos D.

3,39	Mano de obra	un	4	73.920	295.680	76.800	307.200	76.800	307.200
3,40	Retiro de mingitorios	un	4	42.643	170.572	44.304	177.216	44.304	177.216
3,41	Provisión y colocacion de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	420.420	1.681.680	436.800	1.747.200	436.800	1.747.200
3,42	Mano de obra	un	4	108.108	432.432	112.320	449.280	112.320	449.280
3,43	Retiro de inodoros y cisternas altas	un	4	42.643	170.572	44.304	177.216	44.304	177.216
3,44	Provisión y colocación de inodoros con cisterna alta, tapa y accesorios	un	4	1.108.800	4.435.200	1.152.000	4.608.000	1.152.000	4.608.000
3,45	Mano de obra	un	4	108.108	432.432	112.320	449.280	112.320	449.280
3,46	Provisión y colocacion de rejilla metálica 15x15 cm	un	2	24.624	48.528	25.210	50.420	25.210	50.420
3,47	Mano de obra	un	2	6.006	12.012	6.240	12.480	6.240	12.480
3,48	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	46,5	13.694	636.771	14.227	661.556	14.228	661.602
3,49	Mano de obra	m2	46,5	26.306	1.223.229	27.331	1.270.892	27.332	1.270.938
3,5	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	18.018	189.189	18.720	196.560	18.720	196.560
3,51	Mano de obra	m2	10,5	24.985	262.343	25.958	272.559	25.959	272.570
3,52	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	31,5	14.414	454.041	14.976	471.744	14.976	471.744
3,53	Mano de obra	ml	31,5	10.571	332.987	10.982	345.933	10.983	345.965
3,54	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	14.174	63.783	14.726	66.267	14.727	66.272
3,55	Mano de obra	m2	4,5	14.535	65.408	15.101	67.955	15.101	67.955
3,56	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	4	58.859	235.436	61.152	244.608	61.152	244.608
3,57	Mano de obra	un	4	14.414	57.656	14.976	59.904	14.976	59.904
3,58	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	84.084	168.168	87.360	174.720	87.360	174.720
3,59	Mano de obra	un	2	18.018	36.036	18.720	37.440	18.720	37.440
3,60	Reparación de junta de dilatación con material flexible	ml	5	258.720	1.293.600	268.800	1.344.000	268.800	1.344.000
3,61	Mano de obra	ml	5	175.560	877.800	182.400	912.000	182.400	912.000
3,62	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	75	13.694	1.027.050	14.227	1.067.025	14.228	1.067.100
3,63	Mano de obra	m2	75	26.306	1.972.950	27.331	2.049.825	27.332	2.049.900
3,64	Barnizado y lustrado de maderas	m2	50	14.174	708.700	14.726	736.300	14.727	736.350
3,65	Mano de obra	m2	50	14.535	726.750	15.101	755.050	15.101	755.050
3,66	Retiro de ventana de madera	un	4	78.078	312.312	81.120	324.480	81.120	324.480
3,67	Regularización de mocheta de ventana	ml	23,6	5.766	136.078	5.990	141.364	5.991	141.388
3,68	Mano de obra	ml	23,6	13.213	311.827	13.728	323.981	13.728	323.981
3,69	Provisión y colocación de ventana de blíndex 8mm	m2	8,58	484.204	4.154.470	503.069	4.316.332	503.069	4.316.332
3,70	Mano de obra	m2	8,58	135.736	1.164.615	141.024	1.209.986	141.024	1.209.986
3,71	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	28,65	13.694	392.333	14.227	407.604	14.228	407.632
3,72	Mano de obra	m2	28,65	26.306	753.667	27.331	783.033	27.332	783.062
4	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (SEGUNDO PISO EDIFICIO SEDE)**								
4,1	Pintura al latex interior c/ de pared sobre altura de azulejo y techo	m2	40	13.694	547.760	14.227	569.080	14.228	569.120
4,2	Mano de obra	m2	40	26.306	1.052.240	27.331	1.093.240	27.332	1.093.280
4,3	Pintura al esmlate sintético de puertas	m2	10,5	18.018	189.189	18.720	196.560	18.720	196.560
4,4	Mano de obra	m2	10,5	24.985	262.343	25.958	272.559	25.959	272.570
4,5	Pintura al esmalte intético de marcos	ml	21,5	14.414	309.901	14.976	321.984	14.976	321.984
4,6	Mano de obra	ml	21,5	10.571	227.277	10.982	236.113	10.983	236.135
4,7	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	14.174	63.783	14.726	66.267	14.727	66.272
4,8	Mano de obra	m2	4,5	14.535	65.408	15.101	67.955	15.101	67.955
4,9	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	2	58.859	117.718	61.152	122.304	61.152	122.304
4,10	Mano de obra	un	2	14.414	28.828	14.976	29.952	14.976	29.952
4,11	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	84.084	168.168	87.360	174.720	87.360	174.720
4,12	Mano de obra	un	2	18.018	36.036	18.720	37.440	18.720	37.440
4,13	Retiro de cisternas altas	un	2	42.643	85.286	44.304	88.608	44.304	88.608
4,14	Provisión y colocación de cisternas altas	un	2	78.078	156.156	81.120	162.240	81.120	162.240
4,15	Mano de obra	un	2	36.036	72.072	37.440	74.880	37.440	74.880
4,16	Provisión y colocación de tapa de inodoros (poliéster o resina de polipropileno)	un	2	84.084	168.168	87.360	174.720	87.360	174.720
4,17	Mano de obra	un	2	30.030	60.060	31.200	62.400	31.200	62.400

Marcos D.

4,18	Retiro y colocación de inodoro existente	un	2	153.523	307.046	159.504	319.008	159.504	319.008
4,19	Demolición de piso	m2	24	11.291	270.984	11.731	281.544	11.732	281.568
4,20	Demolición de carpeta	m2	24	11.291	270.984	11.731	281.544	11.732	281.568
4,21	Regularización de carpeta	m2	24	10.991	263.784	11.419	274.056	11.420	274.080
4,22	Mano de obra	m2	24	20.060	481.440	20.842	500.208	20.842	500.208
4,23	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	49.249	1.181.976	51.168	1.228.032	51.168	1.228.032
4,24	Mano de obra	m2	24	40.120	962.880	41.683	1.000.392	41.684	1.000.416
4,25	Demolición de piso	m2	24	11.291	270.984	11.731	281.544	11.732	281.568
4,26	Demolicion de contrapiso	m2	24	5.045	121.080	5.242	125.808	5.242	125.808
4,27	Demolición de carpeta	m2	24	11.291	270.984	11.731	281.544	11.732	281.568
4,28	Demolicion de azulejo	m2	7,5	11.291	84.683	11.731	87.983	11.732	87.990
4,29	Regularización de contrapiso	m2	24	21.742	521.808	22.589	542.136	22.589	542.136
4,30	Mano de obra	m2	24	16.336	392.064	16.973	407.352	16.973	407.352
4,31	Regularización de carpeta	m2	24	10.991	263.784	11.419	274.056	11.420	274.080
4,32	Mano de obra	m2	24	20.060	481.440	20.842	500.208	20.842	500.208
4,33	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	49.249	1.181.976	51.168	1.228.032	51.168	1.228.032
4,34	Mano de obra	m2	24	40.120	962.880	41.683	1.000.392	41.684	1.000.416
4,35	Provisión y colocación de azulejo	m2	7,5	57.147	428.603	59.374	445.305	59.374	445.305
4,36	Mano de obra	m2	7,5	35.075	263.063	36.442	273.315	36.442	273.315
4,37	Adecuacion de plomeria (diámetros variados), incluye sifon	ml	25	24.264	606.600	25.210	630.250	25.210	630.250
4,38	Mano de obra	ml	25	14.414	360.350	14.976	374.400	14.976	374.400
4,39	Conexión de agua fría en artefactos	un	4	101.640	406.560	105.600	422.400	105.600	422.400
4,40	Mano de obra	un	4	73.920	295.680	76.800	307.200	76.800	307.200
4,41	Conexión de desague cloacal en artefactos	un	4	101.640	406.560	105.600	422.400	105.600	422.400
4,42	Mano de obra	un	4	73.920	295.680	76.800	307.200	76.800	307.200
4,43	Retiro de mingitorios	un	4	42.643	170.572	44.304	177.216	44.304	177.216
4,44	Provisión y colocacion de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	420.420	1.681.680	436.800	1.747.200	436.800	1.747.200
4,45	Mano de obra	un	4	108.108	432.432	112.320	449.280	112.320	449.280
4,46	Retiro de inodoros	un	4	42.643	170.572	44.304	177.216	44.304	177.216
4,47	Provisión y colocación de inodoros con cisterna, tapa y accesorios	un	4	1.108.800	4.435.200	1.152.000	4.608.000	1.152.000	4.608.000
4,48	Mano de obra	un	4	108.108	432.432	112.320	449.280	112.320	449.280
4,49	Provisión y colocacion de rejilla metálica 15x15 cm	un	2	54.054	108.108	56.160	112.320	56.160	112.320
4,50	Mano de obra	un	2	6.006	12.012	6.240	12.480	6.240	12.480
4,51	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	46,5	13.694	636.771	14.227	661.556	14.228	661.602
4,52	Mano de obra	m2	46,5	26.306	1.223.229	27.331	1.270.892	27.332	1.270.938
4,53	Pintura al esmlate sintético de puertas	m2	10,5	18.018	189.189	18.720	196.560	18.720	196.560
4,54	Mano de obra	m2	10,5	24.985	262.343	25.958	272.559	25.959	272.570
4,55	Pintura al látex sintético de marcos	ml	31,5	14.414	454.041	14.976	471.744	14.976	471.744
4,56	Mano de obra	ml	31,5	10.571	332.987	10.982	345.933	10.983	345.965
4,57	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	14.174	63.783	14.726	66.267	14.727	66.272
4,58	Mano de obra	m2	4,5	14.535	65.408	15.101	67.955	15.101	67.955
4,59	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	4	58.859	235.436	61.152	244.608	61.152	244.608
4,60	Mano de obra	un	4	14.414	57.656	14.976	59.904	14.976	59.904
4,61	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	84.084	168.168	87.360	174.720	87.360	174.720
4,62	Mano de obra	un	2	18.018	36.036	18.720	37.440	18.720	37.440
5	RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (TERCER PISO EDIFICIO SEDE)								
5,1	Pintura al latex interior c/ enduido de paredes y techo	m2	40	13.694	547.760	14.227	569.080	14.228	569.120
5,2	Mano de obra	m2	40	26.306	1.052.240	27.331	1.093.240	27.332	1.093.280
5,3	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	18.018	189.189	18.720	196.560	18.720	196.560
5,4	Mano de obra	m2	10,5	24.985	262.343	25.958	272.559	25.959	272.570
5,5	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	21,5	14.414	309.901	14.976	321.984	14.976	321.984
5,6	Mano de obra	ml	21,5	10.571	227.277	10.982	236.113	10.983	236.135
5,7	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	14.174	63.783	14.726	66.267	14.727	66.272
5,8	Mano de obra	m2	4,5	14.535	65.408	15.101	67.955	15.101	67.955

Marcos D.

5,9	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	3	58.859	176.577	61.152	183.456	61.152	183.456
5,10	Mano de obra	un	3	14.414	43.242	14.976	44.928	14.976	44.928
5,11	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrico en puertas principales	un	2	84.084	168.168	87.360	174.720	87.360	174.720
5,12	Mano de obra	un	2	18.018	36.036	18.720	37.440	18.720	37.440
5,13	Retiro de cisternas altas	un	3	42.643	127.929	44.304	132.912	44.304	132.912
5,14	Provisión y colocación de cisternas altas	un	3	78.078	234.234	81.120	243.360	81.120	243.360
5,15	Mano de obra	un	3	36.036	108.108	37.440	112.320	37.440	112.320
5,16	Provisión y colocación de tapas de inodoro (poliéster o resina de polipropileno)	un	3	84.084	252.252	87.360	262.080	87.360	262.080
5,17	Mano de obra	un	3	30.030	90.090	31.200	93.600	31.200	93.600
5,18	Retiro y colocación de inodoro existente	un	3	153.523	460.569	159.504	478.512	159.504	478.512
5,19	Demolición de piso	m2	24	11.291	270.984	11.731	281.544	11.732	281.568
5,20	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	49.249	1.181.976	51.168	1.228.032	51.168	1.228.032
5,21	Mano de obra	m2	24	40.120	962.880	41.683	1.000.392	41.684	1.000.416
5,22	Regularización de carpeta	m2	24	10.991	263.784	11.419	274.056	11.420	274.080
5,23	Mano de obra	m2	24	20.060	481.440	20.842	500.208	20.842	500.208
5,24	Demolición de piso	m2	24	11.291	270.984	11.731	281.544	11.732	281.568
5,25	Demolicion de contrapiso	m2	24	5.045	121.080	5.242	125.808	5.242	125.808
5,26	Demolicion de azulejo	m2	24	11.291	270.984	11.731	281.544	11.732	281.568
5,27	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	49.249	1.181.976	51.168	1.228.032	51.168	1.228.032
5,28	Mano de obra	m2	24	40.120	962.880	41.683	1.000.392	41.684	1.000.416
5,29	Contrapiso	m2	24	21.742	521.808	22.589	542.136	22.589	542.136
5,30	Mano de obra	m2	24	16.336	392.064	16.973	407.352	16.973	407.352
5,31	Provisión y colocación de azulejo	m2	7,5	57.147	428.603	59.374	445.305	59.374	445.305
5,32	Mano de obra	m2	7,5	35.075	263.063	36.442	273.315	36.442	273.315
5,33	Adecuacion de plomeria (diametros varios), incluye sifones	ml	25	24.264	606.600	25.210	630.250	25.210	630.250
5,34	Mano de obra	ml	25	14.414	360.350	14.976	374.400	14.976	374.400
5,35	Conexión de agua fría en artefactos	un	4	101.640	406.560	105.600	422.400	105.600	422.400
5,36	Mano de obra	un	4	73.920	295.680	76.800	307.200	76.800	307.200
5,37	Conexión de desague cloacal en artefactos	un	4	101.640	406.560	105.600	422.400	105.600	422.400
5,38	Mano de obra	un	4	73.920	295.680	76.800	307.200	76.800	307.200
5,39	Retiro de mingitorios	un	4	42.643	170.572	44.304	177.216	44.304	177.216
5,40	Provisión y colocacion de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	420.420	1.681.680	436.800	1.747.200	436.800	1.747.200
5,41	Mano de obra	un	4	108.108	432.432	112.320	449.280	112.320	449.280
5,42	Retiro de inodoros	un	4	42.643	170.572	44.304	177.216	44.304	177.216
5,43	Provisión y colocación de inodoros con cisterna, tapa y accesorios	un	4	1.108.800	4.435.200	1.152.000	4.608.000	1.152.000	4.608.000
5,44	Mano de obra	un	4	108.108	432.432	112.320	449.280	112.320	449.280
5,45	Provisión y colocacion de rejilla metálica 15x15 cm	un	2	54.054	108.108	56.160	112.320	56.160	112.320
5,46	Mano de obra	un	2	6.006	12.012	6.240	12.480	6.240	12.480
5,47	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	46,5	13.694	636.771	14.227	661.556	14.228	661.602
5,48	Mano de obra	m2	46,5	26.306	1.223.229	27.331	1.270.892	27.332	1.270.938
5,49	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	18.018	189.189	18.720	196.560	18.720	196.560
5,50	Mano de obra	m2	10,5	24.985	262.343	25.958	272.559	25.959	272.570
5,51	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	31,5	14.414	454.041	14.976	471.744	14.976	471.744
5,52	Mano de obra	ml	31,5	10.571	332.987	10.982	345.933	10.983	345.965
5,53	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	14.174	63.783	14.726	66.267	14.727	66.272
5,54	Mano de obra	m2	4,5	14.535	65.408	15.101	67.955	15.101	67.955
5,55	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	4	58.859	235.436	61.152	244.608	61.152	244.608
5,56	Mano de obra	un	4	14.414	57.656	14.976	59.904	14.976	59.904
5,57	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrico en puertas principales	un	1	84.084	84.084	87.360	87.360	87.360	87.360
5,58	Mano de obra	un	1	18.018	18.018	18.720	18.720	18.720	18.720
5,59	Retiro de ventana	un	1	78.078	78.078	81.120	81.120	81.120	81.120
5,60	Regularización de mocheta	ml	11,72	5.766	67.578	5.990	70.203	5.991	70.215
5,61	Mano de obra	ml	11,72	13.213	154.856	13.728	160.892	13.728	160.892

Marcos D.

5,62	Provisión y colocación de ventana tipo blindex de 10 mm, incluye refuerzos	m2	7,72	1.381.380	10.664.254	1.435.200	11.079.744	1.435.200	11.079.744
5,63	Mano de obra	m2	7,72	540.540	4.172.969	561.600	4.335.552	561.600	4.335.552
5,64	Pintura al látex interior c/ enduido de paredes y techo	m2	185	13.694	2.533.390	14.227	2.631.995	14.228	2.632.180
5,65	Mano de obra	m2	185	26.306	4.866.610	27.331	5.056.235	27.332	5.056.420
5,66	Provision y colocación de cerradura tipo cilindrica	un	3	58.859	176.577	61.152	183.456	61.152	183.456
5,67	Mano de obra	un	3	14.414	43.242	14.976	44.928	14.976	44.928
5,68	Provisión y colocación de cortina antisolar con dosel	m2	10,81	396.396	4.285.041	411.840	4.451.990	411.840	4.451.990
5,69	Mano de obra	m2	10,81	144.144	1.558.197	149.760	1.618.906	149.760	1.618.906
5,70	Demolición de revoque	m2	3,2	11.291	36.131	11.731	37.539	11.732	37.542
5,71	Revoque a dos capas con aislamiento hidrófugo	m2	3,2	26.030	83.296	27.044	86.541	27.044	86.541
5,72	Mano de obra	m2	3,2	22.943	73.418	23.837	76.278	23.837	76.278
5,73	Revisión e impermeabilización de cobertura de chapa + Canaleta	m2	10	69.670	696.700	72.384	723.840	72.384	723.840
5,74	Mano de obra	m2	10	24.024	240.240	24.960	249.600	24.960	249.600
5,75	Retiro de cielo raso tipo yeso acartonado de 10 mm	m2	20	22.583	451.660	23.462	469.240	23.463	469.260
5,76	Colocación de cielo raso tipo yeso acartonado de 10 mm	m2	20	88.858	1.777.160	92.320	1.846.400	92.320	1.846.400
5,77	Mano de obra	m2	20	48.048	960.960	49.920	998.400	49.920	998.400
5,78	Pintura al látex interior c/ enduido de cielo raso	m2	20	13.694	273.880	14.227	284.540	14.228	284.560
5,79	Mano de obra	m2	20	26.306	526.120	27.331	546.620	27.332	546.640
5,80	Reparación de cerradura en puerta principal similar al EXISTENTE (Bronce)	un	1	84.084	84.084	87.360	87.360	87.360	87.360
5,81	Mano de obra	un	1	18.018	18.018	18.720	18.720	18.720	18.720
6	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (CUARTO PISO EDIFICIO SEDE)**								
6,1	Pintura al latex interior c/ enduido de pared y techo	m2	40	13.694	547.760	14.227	569.080	14.228	569.120
6,2	Mano de obra	m2	40	26.306	1.052.240	27.331	1.093.240	27.332	1.093.280
6,3	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	18.018	189.189	18.720	196.560	18.720	196.560
6,4	Mano de obra	m2	10,5	24.985	262.343	25.958	272.559	25.959	272.570
6,5	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	21,5	14.414	309.901	14.976	321.984	14.976	321.984
6,6	Mano de obra	ml	21,5	10.571	227.277	10.982	236.113	10.983	236.135
6,7	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	14.174	63.783	14.726	66.267	14.727	66.272
6,8	Mano de obra	m2	4,5	14.535	65.408	15.101	67.955	15.101	67.955
6,9	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	3	58.859	176.577	61.152	183.456	61.152	183.456
6,10	Mano de obra	un	3	14.414	43.242	14.976	44.928	14.976	44.928
6,11	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	84.084	168.168	87.360	174.720	87.360	174.720
6,12	Mano de obra	un	2	18.018	36.036	18.720	37.440	18.720	37.440
6,13	Provisión y colocación de artefactos sanitarios con cisterna, tapa y accesorios	un	2	101.640	203.280	105.600	211.200	105.600	211.200
6,14	Mano de obra	un	2	73.920	147.840	76.800	153.600	76.800	153.600
6,15	Retiro y colocación de inodoro existente	un	2	153.523	307.046	159.504	319.008	159.504	319.008
6,16	Demolición de revoque de losa	m2	12	11.291	135.492	11.731	140.772	11.732	140.784
6,17	Revoque de losa	m2	12	26.030	312.360	27.044	324.528	27.044	324.528
6,18	Mano de obra	m2	12	22.943	275.316	23.837	286.044	23.837	286.044
6,19	Demolición de piso	m2	24	11.291	270.984	11.731	281.544	11.732	281.568
6,20	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	10.991	263.784	11.419	274.056	11.420	274.080
6,21	Mano de obra	m2	24	20.060	481.440	20.842	500.208	20.842	500.208
6,22	Demolición de carpeta	m2	24	11.291	270.984	11.731	281.544	11.732	281.568
6,23	Regularización de carpeta	m2	24	10.991	263.784	11.419	274.056	11.420	274.080
6,24	Mano de obra	m2	24	20.060	481.440	20.842	500.208	20.842	500.208
6,25	Demolición de piso	m2	24	11.291	270.984	11.731	281.544	11.732	281.568
6,26	Demolicion de contrapiso	m2	24	5.045	121.080	5.242	125.808	5.242	125.808
6,27	Demolición de carpeta	m2	24	11.291	270.984	11.731	281.544	11.732	281.568
6,28	Demolicion de azulejo	m2	7,5	11.291	84.683	11.731	87.983	11.732	87.990
6,29	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	49.249	1.181.976	51.168	1.228.032	51.168	1.228.032
6,30	Mano de obra	m2	24	40.120	962.880	41.683	1.000.392	41.684	1.000.416
6,31	Contrapiso	m2	24	21.742	521.808	22.589	542.136	22.589	542.136
6,32	Mano de obra	m2	24	16.336	392.064	16.973	407.352	16.973	407.352

Marcos D.

6,33	Provisión y colocación de azulejo	m2	7,5	57.147	428.603	59.374	445.305	59.374	445.305
6,34	Mano de obra	m2	7,5	35.075	263.063	36.442	273.315	36.442	273.315
6,35	Adecuacion de plomeria (diametros varios), incluye sifones	ml	25	24.264	606.600	25.210	630.250	25.210	630.250
6,36	Mano de obra	ml	25	14.414	360.350	14.976	374.400	14.976	374.400
6,37	Conexión de agua fría en artefactos	un	4	101.640	406.560	105.600	422.400	105.600	422.400
6,38	Mano de obra	un	4	73.920	295.680	76.800	307.200	76.800	307.200
6,39	Conexión de desague cloacal en artefactos	un	4	101.640	406.560	105.600	422.400	105.600	422.400
6,40	Mano de obra	un	4	73.920	295.680	76.800	307.200	76.800	307.200
6,41	Retiro de mingitorios	un	4	42.643	170.572	44.304	177.216	44.304	177.216
6,42	Provisión y colocacion de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	420.420	1.681.680	436.800	1.747.200	436.800	1.747.200
6,43	Mano de obra	un	4	108.108	432.432	112.320	449.280	112.320	449.280
6,44	Retiro de inodoros	un	4	42.643	170.572	44.304	177.216	44.304	177.216
6,45	Provisión y colocación de inodoros con cisterna, tapa y accesorios	un	4	1.108.800	4.435.200	1.152.000	4.608.000	1.152.000	4.608.000
6,46	Mano de obra	un	4	108.108	432.432	112.320	449.280	112.320	449.280
6,47	Provisión y colocacion de rejilla metálica 15x15	un	2	54.054	108.108	56.160	112.320	56.160	112.320
6,48	Mano de obra	un	2	6.006	12.012	6.240	12.480	6.240	12.480
6,49	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	46,5	13.694	636.771	14.227	661.556	14.228	661.602
6,50	Mano de obra	m2	46,5	26.306	1.223.229	27.331	1.270.892	27.332	1.270.938
6,51	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	18.018	189.189	18.720	196.560	18.720	196.560
6,52	Mano de obra	m2	10,5	24.985	262.343	25.958	272.559	25.959	272.570
6,53	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	31,5	14.414	454.041	14.976	471.744	14.976	471.744
6,54	Mano de obra	ml	31,5	10.571	332.987	10.982	345.933	10.983	345.965
6,55	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	14.174	63.783	14.726	66.267	14.727	66.272
6,56	Mano de obra	m2	4,5	14.535	65.408	15.101	67.955	15.101	67.955
6,57	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	4	58.859	235.436	61.152	244.608	61.152	244.608
6,58	Mano de obra	un	4	14.414	57.656	14.976	59.904	14.976	59.904
6,59	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	84.084	168.168	87.360	174.720	87.360	174.720
6,60	Mano de obra	un	2	18.018	36.036	18.720	37.440	18.720	37.440
7	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (SUBSUELO EDIFICIO SEDE)**								
7,1	Provision e instalación de cierrapuertas hidráulico	un	1	389.189	389.189	404.352	404.352	404.352	404.352
7,2	Mano de obra	un	1	144.144	144.144	149.760	149.760	149.760	149.760
7,3	Provisión e instalación de puerta de madera para sanitarios 0.7 x 2.1	un	3	351.120	1.053.360	364.800	1.094.400	364.800	1.094.400
7,4	Mano de obra	un	3	100.060	300.180	103.958	311.874	103.959	311.877
7,5	Pintura al esmalte sintético de puertas de 0.7 x 2.1	m2	4,41	18.018	79.459	18.720	82.555	18.720	82.555
7,6	Mano de obra	m2	4,41	24.985	110.184	25.958	114.475	25.959	114.479
7,7	Retiro y colocación de azulejos	m2	20	57.147	1.142.940	59.374	1.187.480	59.374	1.187.480
7,8	Mano de obra	m2	20	46.366	927.320	48.173	963.460	48.173	963.460
7,9	Adecuación de plomeria en sanitario	ml	20	24.264	485.280	25.210	504.200	25.210	504.200
7,10	Mano de obra	ml	20	14.414	288.280	14.976	299.520	14.976	299.520
7,11	Retiro de mingitorio	un	2	42.643	85.286	44.304	88.608	44.304	88.608
7,12	Provisión y colocación de mingitorio	un	2	420.420	840.840	436.800	873.600	436.800	873.600
7,13	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
7,14	Provisión y colocación de inodoro, cisterna, tapa y accesorios	un	2	1.108.800	2.217.600	1.152.000	2.304.000	1.152.000	2.304.000
7,15	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
7,16	Retiro de inodoro	un	2	42.643	85.286	44.304	88.608	44.304	88.608
7,17	Pintura al latex interior c/ enduido de paredes y techo	m2	35,6	13.694	487.506	14.227	506.481	14.228	506.517
7,18	Mano de obra	m2	35,6	26.306	936.494	27.331	972.984	27.332	973.019
7,19	Provisión y colocación de espejo sobre pared	m2	1,8	240.000	432.000	249.350	448.830	249.351	448.832
7,20	Mano de obra	m2	1,8	115.315	207.567	119.808	215.654	119.808	215.654
7,21	Demolición de revoque	m2	22,5	11.291	254.048	11.731	263.948	11.732	263.970
7,22	Revoque a 2 capas con aislamiento hidrófugo	m2	22,5	26.030	585.675	27.044	608.490	27.044	608.490
7,23	Mano de obra	m2	22,5	22.943	516.218	23.837	536.333	23.837	536.333
7,24	Texturado	m2	38,5	40.841	1.572.379	42.432	1.633.632	42.432	1.633.632
7,25	Mano de obra	m2	38,5	33.634	1.294.909	34.944	1.345.344	34.944	1.345.344

Marcos D.

7,26	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	54,3	13.694	743.584	14.227	772.526	14.228	772.580
7,27	Mano de obra	m2	54,3	26.306	1.428.416	27.331	1.484.073	27.332	1.484.128
7,28	Colocación de ductos de pvc y arreglo de cableado	ml	30	20.790	623.700	21.600	648.000	21.600	648.000
7,29	Mano de obra	ml	30	13.860	415.800	14.400	432.000	14.400	432.000
7,30	Cambio de cajas, tomas y puntos de luz	un	8	54.054	432.432	56.160	449.280	56.160	449.280
7,31	Mano de obra	un	8	16.456	131.648	17.098	136.784	17.098	136.784
7,32	Retiro de mampara tipo eucatex h: 0.75	m2	5	22.583	112.915	23.462	117.310	23.463	117.315
7,33	Colocación de mampara superior tipo eucatex h: 0.75	m2	5	192.192	960.960	199.680	998.400	199.680	998.400
7,34	Mano de obra	m2	5	76.877	384.385	79.872	399.360	79.872	399.360
8	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (ESTACIONAMIENTO EDIFICIO AMPLIACIÓN)**								
8,1	Provisión y colocación de vidrios crudos para ventana balancín de 1x1 m	m2	2	240.000	480.000	249.350	498.700	249.351	498.702
8,2	Mano de obra	m2	2	115.315	230.630	119.808	239.616	119.808	239.616
8,3	Pintura antióxido de ventana balancín, incluye limpieza	m2	1	19.459	19.459	20.218	20.218	20.218	20.218
8,4	Mano de obra	m2	1	18.378	18.378	19.094	19.094	19.095	19.095
8,5	Provisión y colocación de bandeja porta cable metálica, incluye conexiones, cajas de paso y accesorios necesarios	ml	400	108.108	43.243.200	112.320	44.928.000	112.320	44.928.000
8,6	Mano de obra	ml	400	14.414	5.765.600	14.976	5.990.400	14.976	5.990.400
8,7	Provisión y cableado desde tablero hasta artefactos	ml	1000	13.213	13.213.000	13.728	13.728.000	13.728	13.728.000
8,8	Mano de obra	ml	1000	7.568	7.568.000	7.862	7.862.000	7.863	7.863.000
8,9	Provisión y colocacion de tablero eléctrico para 18 TM como mínimo, metálico, de embutir, con barra F+N+T.	un	1	624.624	624.624	648.960	648.960	648.960	648.960
8,10	Mano de obra	un	1	540.540	540.540	561.600	561.600	561.600	561.600
8,11	Provisión y colocación de llave TM en tablero	un	5	84.084	420.420	87.360	436.800	87.360	436.800
8,12	Mano de obra	un	5	54.054	270.270	56.160	280.800	56.160	280.800
8,13	Provisión y colocación de artefacto estanco de adosar 2x36W, incluye 2 tubos tipo led 36w. Luz fría	un	35	152.460	5.336.100	158.400	5.544.000	158.400	5.544.000
8,14	Mano de obra	un	35	19.459	681.065	20.218	707.630	20.218	707.630
8,15	Bajada pluvial de estacionamiento hasta sub suelo de 100 mm	ml	10	41.441	414.410	43.056	430.560	43.056	430.560
8,16	Mano de obra	ml	10	27.628	276.280	28.704	287.040	28.704	287.040
8,17	Registro cloacal de 60x60 con tapa de hormigón	un	1	475.860	475.860	494.400	494.400	494.400	494.400
8,18	Mano de obra	un	1	188.108	188.108	195.437	195.437	195.437	195.437
9	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (PLANTA BAJA EDIFICIO AMPLIACIÓN)**								
9,1	Retiro y sustitución de bajante cloacal y pluvial	ml	20	41.441	828.820	43.056	861.120	43.056	861.120
9,2	Mano de obra	ml	20	27.628	552.560	28.704	574.080	28.704	574.080
9,3	Demolición de columna falsa de mampostería	m2	2,7	22.583	60.974	23.462	63.347	23.463	63.350
9,4	Mampostería de 0.10 cm	m2	8	54.054	432.432	56.160	449.280	56.160	449.280
9,5	Mano de obra	m2	8	35.435	283.480	36.816	294.528	36.816	294.528
9,6	Adecuación de plomería en sanitario, incluye alimentación de agua y desague	ml	25	24.264	606.600	25.210	630.250	25.210	630.250
9,7	Mano de obra	ml	25	14.414	360.350	14.976	374.400	14.976	374.400
9,8	Demolición de azulejos	m2	63	11.291	711.333	11.731	739.053	11.732	739.116
9,9	Provisión y Colocación de azulejo	m2	63	57.147	3.600.261	59.374	3.740.562	59.374	3.740.562
9,10	Mano de obra	m2	63	35.075	2.209.725	36.442	2.295.846	36.442	2.295.846
9,11	Reposición de vidrio de ventana tipo esmerilado, crudo de 5mm	m2	1,2	240.000	288.000	249.350	299.220	249.351	299.221
9,12	Mano de obra	m2	1,2	115.315	138.378	119.808	143.770	119.808	143.770
9,13	Demolición de piso	m2	13	11.291	146.783	11.731	152.503	11.732	152.516
9,14	Colocación de piso tipo cerámico	m2	13	49.249	640.237	51.168	665.184	51.168	665.184
9,15	Mano de obra	m2	13	40.120	521.560	41.683	541.879	41.684	541.892
9,16	Demolición de mingitorios	un	2	42.643	85.286	44.304	88.608	44.304	88.608
9,17	Provisión y Colocación de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	2	420.420	840.840	436.800	873.600	436.800	873.600
9,18	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
9,19	Demolición de inodoro	un	2	42.643	85.286	44.304	88.608	44.304	88.608
9,20	Provisión y colocación de inodoro, cisterna y asiento	un	2	1.108.800	2.217.600	1.152.000	2.304.000	1.152.000	2.304.000
9,21	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
9,22	Provisión y colocación de canillas tipo cierre automático, incluye retiro de las existentes	un	2	300.300	600.600	312.000	624.000	312.000	624.000

Marcos D.

9,23	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
9,24	Demolición de ventana	un	2	78.078	156.156	81.120	162.240	81.120	162.240
9,25	Provisión y colocación de ventana de vidrio templado con marco de aluminio	m2	2	484.204	968.408	503.069	1.006.138	503.069	1.006.138
9,26	Mano de obra	m2	2	135.736	271.472	141.024	282.048	141.024	282.048
9,27	Retiro de ventana de vidrio con perfileria de aluminio	m2	2	78.078	156.156	81.120	162.240	81.120	162.240
9,28	Pintura al látex interior c/ enduido	m2	33	13.694	451.902	14.227	469.491	14.228	469.524
9,29	Mano de obra	m2	33	26.306	868.098	27.331	901.923	27.332	901.956
9,30	Demolición de cielo raso	m2	13	22.583	293.579	23.462	305.006	23.463	305.019
9,31	Provisión y colocación de cielo raso modulado tipo yeso acartonado	m2	13	88.889	1.155.557	92.352	1.200.576	92.352	1.200.576
9,32	Mano de obra	m2	13	48.048	624.624	49.920	648.960	49.920	648.960
9,33	Provisión y colocación de luces y tomas	un	2	54.054	108.108	56.160	112.320	56.160	112.320
9,34	Mano de obra	un	2	16.456	32.912	17.098	34.196	17.098	34.196
9,35	Provisión y colocación de cerraduras	un	3	84.084	252.252	87.360	262.080	87.360	262.080
9,36	Mano de obra	un	3	18.018	54.054	18.720	56.160	18.720	56.160
9,37	Reparación de puertas	un	2	7.207	14.414	7.488	14.976	7.488	14.976
9,38	Mano de obra	un	2	4.805	9.610	4.992	9.984	4.992	9.984
9,39	Provisión y colocación de caja sifonada	un	2	60.060	120.120	62.400	124.800	62.400	124.800
9,40	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
9,41	Provisión y colocación de rejilla 15x15 cm	un	2	1.108.800	2.217.600	1.152.000	2.304.000	1.152.000	2.304.000
9,42	Mano de obra	un	2	6.006	12.012	6.240	12.480	6.240	12.480
9,43	Pintura de losa en voladizo (pintura para pista)	m2	167	39.039	6.519.513	40.560	6.773.520	40.560	6.773.520
9,44	Mano de obra	m2	167	16.336	2.728.112	16.973	2.834.491	16.973	2.834.491
9,45	Retiro de cielo raso	m2	12	22.583	270.996	23.462	281.544	23.463	281.556
9,46	Colocación de lámina antisolar con protección UV, incluye retiro de lamina anterior	m2	78	120.120	9.369.360	124.800	9.734.400	124.800	9.734.400
9,47	Mano de obra	m2	78	60.060	4.684.680	62.400	4.867.200	62.400	4.867.200
9,48	Provisión y colocación de cortina vertical antisolar, incluye dosel	m2	110	396.396	43.603.560	411.840	45.302.400	411.840	45.302.400
9,49	Mano de obra	m2	110	144.144	15.855.840	149.760	16.473.600	149.760	16.473.600
10	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (QUINTO PISO EDIFICIO AMPLIACIÓN)**								
10,1	Demolición de revoque h: 1.0 m	m2	12,8	11.291	144.525	11.731	150.157	11.732	150.170
10,2	Revoque a 2 capas con aislamiento hidrófugo	m2	12,8	26.030	333.184	27.044	346.163	27.044	346.163
10,3	Mano de obra	m2	12,8	22.943	293.670	23.837	305.114	23.837	305.114
10,4	Sustitución de tomas y puntos de luz	un	5	54.054	270.270	56.160	280.800	56.160	280.800
10,5	Mano de obra	un	5	16.456	82.280	17.098	85.490	17.098	85.490
10,6	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes	m2	42	13.694	575.148	14.227	597.534	14.228	597.576
10,7	Mano de obra	m2	42	26.306	1.104.852	27.331	1.147.902	27.332	1.147.944
10,8	Cambio de desague de bacha, incluye sifón curvo	ml	2,5	24.264	60.660	25.210	63.025	25.210	63.025
10,9	Mano de obra	ml	2,5	14.414	36.035	14.976	37.440	14.976	37.440
10,10	Demolición de cielo raso	m2	13,5	22.583	304.871	23.462	316.737	23.463	316.751
10,11	Colocación de cielo raso modulado de yeso acartonado	m2	13,5	88.889	1.200.002	92.352	1.246.752	92.352	1.246.752
10,12	Mano de obra	m2	13,5	48.048	648.648	49.920	673.920	49.920	673.920
10,13	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	15	24.264	363.960	25.210	378.150	25.210	378.150
10,14	Mano de obra	ml	15	14.414	216.210	14.976	224.640	14.976	224.640
10,15	Demolicion de cielo raso	m2	17,5	22.583	395.203	23.462	410.585	23.463	410.603
10,16	Colocación de cielo raso modular en yeso acartonado	m2	17,5	88.889	1.555.558	92.352	1.616.160	92.352	1.616.160
10,17	Mano de obra	m2	17,5	48.048	840.840	49.920	873.600	49.920	873.600
10,18	Mampostería de 0.10 cm	m2	5,25	54.054	283.784	56.160	294.840	56.160	294.840
10,19	Mano de obra	m2	5,25	35.435	186.034	36.816	193.284	36.816	193.284
10,20	Revoque a 2 capas con aislamiento hidrófugo	m2	5,25	26.030	136.658	27.044	141.981	27.044	141.981
10,21	Mano de obra	m2	5,25	22.943	120.451	23.837	125.144	23.837	125.144
10,22	Demolición de azulejo	m2	5,25	11.291	59.278	11.731	61.588	11.732	61.593
10,23	Colocación de azulejo	m2	5,25	57.147	300.022	59.374	311.714	59.374	311.714
10,24	Mano de obra	m2	5,25	35.075	184.144	36.442	191.321	36.442	191.321
10,25	Demolición de mingitorios	un	3	42.643	127.929	44.304	132.912	44.304	132.912
10,26	Provisión y colocación de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	3	420.420	1.261.260	436.800	1.310.400	436.800	1.310.400

Marcos D.