LLAMADO MOPC Nº 44/2021			
Llamado MOPC N° 44/2021. "CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA – GRUPO 3". ID 398.706.			
OFERENTE INDIVIDUAL O CONSORCIO	CONSORCIO LOS OLIVOS (CONSTRUCTORA ALPE S.A-SERVICIOS TECNICOS S.R.L)		
		SOCIO LIDER:	CONSTRUCTORA ALPE S.A
CORREO ELECTRÓNICO:	alpemix@hotmail.com maria.ruizdiaz@serviciostecnicossrl.com		
TELÉFONO:	021 664 532 (ALPE S.A) - 061 505 815 (SERVICIOS TECNICOS S.R.L) Campos Cervera 5849, Asuncion		
LOTES EN EL QUE PARTICIPA:	LOTES 4 Y 5		

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

5. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION

a) **Experiencia Especifica en construccion**

Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en contratos de obras viales, durante los últimos diez 10 años (2020-2011), similares a las obras propuestas y cuya sumatoria alcance una longitud mínima de:

- **Lote Nº 1: 11 Km o (77.000 m2)**
- **Lote Nº 2: 10 Km. o (70.000 m2)**
- **Lote Nº 3: 10 km o (70.000 m2)**
- **Lote Nº 4: 12 Km o (84.000 m2)**
- **Lote Nº 5: 11 Km o (77.000 m2)**
- **Lote Nº 6: 8 Km o (56.000 m2)**

Se considerarán como contratos similares, con las siguientes características:

Obras viales con pavimentación asfáltica, con una longitud igual o superior a 5 km.

La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Alcance de las Obras.

Obs. N° 1: Las obras deberán estar concluidas satisfactoriamente, para lo cual deberán adjuntar actas de recepción provisoria o definitiva. Para los fines de consideración de la experiencia declarada, los oferentes deberán presentar indefectiblemente, las documentaciones que avalen las cantidades ejecutadas en obra (planillas de certificación, planillas de cantidades contractuales, otros).

También serán consideradas aquellas experiencias con avance de ejecución mayor al setenta por ciento (70%), para lo cual deberán demostrarlo con la Certificación aprobada correspondiente.

Obs. N° 2: Serán tenidas en cuenta las experiencias como subcontratistas de obras, siempre y cuando estén autorizados por el ente público o privado, es decir, propietario de las obras, siendo considerados sólo las obras que han sido ejecutadas como subcontratada.

Obs. N° 3: En el caso de experiencias ejecutadas en Consorcio, serán consideradas las experiencias del oferente con su respectivo porcentaje de participación.

Serán consideradas las experiencias realizadas en la República del Paraguay y el extranjero.

A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	ASPECTOS A CONSIDERAR		
CONTRATO 18-2014 **ID: 267.158. MEJORAMIENTO PERIMETRAL AVDA. DEL LAGO (INCLUYE ANFITEATRO, CAMINERO, CICLOVIA, ILUMINACION Y JUEGO INFANTIL Y OTROS).** **CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE CDE** **CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALPE S.A**	Monto del contrato: (Gs.)		11.629.050.000
	Periodo de ejecución de los trabajos:	Fecha Inicio:	17/02/2014
		Fecha Fin:	06/07/2015
	Area declarada m2		5673,00
	Participación:		100%
	Porcentaje de avance/ejecución:		100%
	Folio:		642-651
	Documentación que evidencie lo declarado:		PRESENTA CONTRATO DE OBRA Y ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
	Total longitud a considerar km		
	Observación:		**NO CUMPLE CON EL ALCANCE PARA CONSIDERAR CADA CONTRATO DECLARADO**
	Total Criterio a)		**0,00**
Completar Formulario Nº 1.6 y documentos indicados al pie del formulario			
CONTRATO N° 16-2016 **CONSTRUCCION DE ACCESO, CAMINO INTERNO Y ESTACIONAMIENTO** **CONTRATANTE: GANADERA DON HUMBERTO** **CONTRATISTA: SERVICIOS TECNICOS S.R.L**	Monto del contrato: (Gs.)		3.770.320.000
	Periodo de ejecución de los trabajos:	Fecha Inicio:	02/09/2013
		Fecha Fin:	20/10/2013
	Area declarada m2		
	Participación:		100%
	Porcentaje de avance/ejecución:		100%
	Folio:		665-678
	Documentación que evidencie lo declarado:		PRESENTA CONTRATO DE OBRA Y ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
	Total longitud a considerar km		
	Observación:		**NO CUMPLE CON EL ALCANCE PARA CONSIDERAR CADA CONTRATO DECLARADO**
	Total Criterio a)		**0,00**
Completar Formulario Nº 1.6 y documentos indicados al pie del formulario			
	OBSERVACION		**NO CUMPLE**

Lic. Rocio Diarte
DPP-DCV

Ing. Pablo Portillo
DPP - DCV

LLAMADO MOPC Nº 44/2021

Llamado MOPC N° 44/2021. "CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA – GRUPO 3". ID 398.706.

OFERENTE INDIVIDUAL O CONSORCIO	CONSORCIO LOS OLIVOS (CONSTRUCTORA ALPE S.A-SERVICIOS TECNICOS S.R.L)		
		SOCIO LIDER:	CONSTRUCTORA ALPE S.A
CORREO ELECTRÓNICO:	alpemix@hotmail.com maria.ruizdiaz@serviciostecnicossrl.com		
TELÉFONO:	021 664 532 (ALPE S.A) - 061 505 815 (SERVICIOS TECNICOS S.R.L) Campos Cervera 5849, Asuncion		
LOTES EN EL QUE PARTICIPA:	LOTES 4 Y 5		

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Experiencia Específica en Construcción – Actividades Clave

• Contar con hasta dos (2) contratos con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período estipulado en el ítem anterior, en las siguientes actividades clave:

• Lote 1:
- Volumen de Terraplén: 110.000 m3
• Lote 2:
- Volumen de Terraplén: 134.000 m3
• Lotes3:
- Volumen de Terraplén: 75.500 m3
• Lote 4:
- Volumen de Terraplén: 86.300 m3
• Lote 5:
- Volumen de Terraplén: 91.300 m3
• Lote 6:
- Volumen de Terraplén: 64.400 m3

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	ASPECTOS A CONSIDERAR		
CONTRATO N° 16-2016 **CONSTRUCCION DE ACCESO, CAMINO INTERNO Y ESTACIONAMIENTO** **CONTRATANTE: GANADERA DON HUMBERTO** **CONTRATISTA: SERVICIOS TECNICOS S.R.L**	Monto del contrato:		3.770.320.000
	Periodo de ejecución de los trabajos:	Fecha Inicio:	02/09/2013
		Fecha Fin:	20/10/2013
	Movimiento de suelo (terraplén) (m^3):		24.960,00
	Participación:		100%
	Porcentaje de avance/ejecución:		100%
	Folio:		665-678
	Documentación que evidencie lo declarado:		PRESENTA CONTRATO DE OBRA Y ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
	Total Movimiento de suelo (Terraplen) a considerar (m3):		
	Observación:		

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	ASPECTOS A CONSIDERAR		
CONTRATO N° 18-2013 **CONSTRUCCION DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO** **CONTRATANTE: AGROGANADERA DON HUMBERTO** **CONTRATISTA: SERVICIOS TECNICOS S.R.L**	Monto del contrato:		1.547.535.000
	Periodo de ejecución de los trabajos:	Fecha Inicio:	02/09/2013
		Fecha Fin:	20/12/2013
	Movimiento de suelo (terraplén) (m^3):		6.300,00
	Participación:		100%
	Porcentaje de avance/ejecución:		100%
	Folio:		666, 685-688
	Documentación que evidencie lo declarado:		PRESENTA CONTRATO DE OBRA Y ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
	Total Movimiento de suelo (Terraplen) a considerar (m3):		
	Observación:		

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	ASPECTOS A CONSIDERAR		
CONTRATO N° 13-2013 **CONSTRUCCION DE ACCESO DE VEHICULOS DENTRO DE ESTANCIA AGROGANADERA MALLORQUIN-DEPTO DE BOQUERON** **CONTRATISTA: SERVICIOS TECNICOS S.R.L**	Monto del contrato:		735.937.500
	Periodo de ejecución de los trabajos:	Fecha Inicio:	03/06/2013
		Fecha Fin:	03/09/2013
	Movimiento de suelo (terraplén) (m^3):		31.875,00
	Participación:		100%
	Porcentaje de avance/ejecución:		100%
	Folio:		664, 679-683
	Documentación que evidencie lo declarado:		PRESENTA CONTRATO DE OBRA Y ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
	Total Movimiento de suelo (Terraplen) a considerar (m3):		
	Observación:		
	Total Criterio b) (m3)		**56.835,00**

Completar Formulario Nº 1,6 y documentos indicados al pie del formulario	
El socio líder debe cumplir con el 60% (sesenta por ciento) del requisito Total Criterio Socio Lider (ml)	**NO CUMPE** (CONTRUCTORA ALPE NO CUMPLE CON EL 60 % REQUERIDO)
OBSERVACION	**NO CUMPLE** (NO ALCANZA LA CANITIDAD MINIMA EXIGIDA) • Lote 4: Volumen de Terraplén: 86.300 m3 • Lote 5:Volumen de Terraplén: 91.300 m3

Experiencia Específica en Construcción – Actividades Clave

• Contar con hasta dos (2) contratos con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período estipulado en el ítem anterior, en las siguientes actividades clave:

• Lote 1:
- Carpeta de concreto asfáltico: 4.104 m3.
• Lotes2:
- Carpeta de concreto asfáltico: 3.680 m3.
• Lote 3:
- Carpeta de concreto asfáltico: 3.842 m3.
• Lotes4:
- Tratamiento superficial doble en calzada: 85.800 m2 o Carpeta de concreto asfáltico: 4.290 m3.
• Lote 5:
- Tratamiento superficial doble en calzada: 110.000 m2 o Carpeta de concreto asfáltico: 5.500 m3.
• Lote 6:
- Carpeta de concreto asfáltico: 2.740 m3.

Ing. Pablo Portillo
DPP - DCV

Lic. Rocio Diarte
DPP-DCV

LLAMADO MOPC Nº 44/2021			
Llamado MOPC N° 44/2021. "CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA – GRUPO 3". ID 398.706.			
OFERENTE INDIVIDUAL O CONSORCIO	CONSORCIO LOS OLIVOS (CONSTRUCTORA ALPE S.A-SERVICIOS TECNICOS S.R.L)		
		SOCIO LIDER:	CONSTRUCTORA ALPE S.A
CORREO ELECTRÓNICO:	alpemix@hotmail.com maria.ruizdiaz@serviciostecnicossrl.com		
TELÉFONO:	021 664 532 (ALPE S.A) - 061 505 815 (SERVICIOS TECNICOS S.R.L) Campos Cervera 5849, Asuncion		
LOTES EN EL QUE PARTICIPA:	LOTES 4 Y 5		

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	ASPECTOS A CONSIDERAR		
CONTRATO N° 16-2016 **CONSTRUCCION DE ACCESO, CAMINO INTERNO Y ESTACIONAMIENTO** **CONTRATANTE: GANADERA DON HUMBERTO** **CONTRATISTA: SERVICIOS TECNICOS S.R.L**	Monto del contrato:		3.770.320.000
	Periodo de ejecución de los trabajos:	Fecha Inicio:	02/09/2013
		Fecha Fin:	20/10/2013
	Volumen concreto asfaltico (m^3):		1.600,00
	Participación:		100%
	Porcentaje de avance/ejecución:		100%
	Folio:		665-678
	Documentación que evidencie lo declarado:		PRESENTA CONTRATO DE OBRA Y ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
	Total Volumen deconcreto asfaltico a considerar (m3):		1.600,00
	Observación:		
CONTRATO N° 18-2013 **CONSTRUCCION DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO** **CONTRATANTE: AGROGANADERA DON HUMBERTO** **CONTRATISTA: SERVICIOS TECNICOS S.R.L**	Monto del contrato:		1.547.535.000
	Periodo de ejecución de los trabajos:	Fecha Inicio:	02/09/2013
		Fecha Fin:	20/12/2013
	Volumen concreto asfaltico (m^3):		480,00
	Participación:		100%
	Porcentaje de avance/ejecución:		100%
	Folio:		666, 685-688
	Documentación que evidencie lo declarado:		PRESENTA CONTRATO DE OBRA Y ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
	Total Volumen de Hormigon a considerar (m3):		480,00
	Observación:		
	Total Criterio c) (m3)		**2.080,00**
Completar Formulario Nº 1.6 y documentos indicados al pie del formulario			
El socio líder debe cumplir con el 60% (sesenta por ciento) del requisito Total Criterio Socio Lider (ml)			**NO CUMPE** (CONTRUCTORA ALPE NO CUMPLE CON EL 60 % DEL CRITERIO REQUERIDO)
OBSERVACION			**NO CUMPLE** (NO ALCANZA LA CANITIDAD MINIMA EXIGIDA) Lote 4: Carpeta de concreto asfáltico: 4.290 m3. Lote 5: Carpeta de concreto asfáltico: 5.500 m3.

Experiencia Específica en Construcción – Actividades Clave

• Contar con hasta dos (2) contratos con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período estipulado en el ítem anterior, en las siguientes actividades clave:

• Lotes 1:
- Ejecución de base y/o Sub-base granulares: 24.000 m3.
• Lote 2:
- Ejecución de base y/o Sub-base granulares: 22.000 m3.
• Lotes 3:
- Ejecución de base y/o Sub-base granulares: 16.500 m3.
• Lotes 4:
- Ejecución de base y/o Sub-base granulares: 18.400 m3.
• Lotes 5:
- Ejecución de base y/o Sub-base granulares: 17.230 m3.
• Lote 6:
- Ejecución de base y/o Sub-base granulares: 16.610 m3.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	ASPECTOS A CONSIDERAR		
CONTRATO N° 16-2016 **CONSTRUCCION DE ACCESO, CAMINO INTERNO Y ESTACIONAMIENTO** **CONTRATANTE: GANADERA DON HUMBERTO** **CONTRATISTA: SERVICIOS TECNICOS S.R.L**	Monto del contrato:		3.770.320.000
	Periodo de ejecución de los trabajos:	Fecha Inicio:	02/09/2013
		Fecha Fin:	20/10/2013
	Volumen base y-o sub base (m^3):		6.000,00
	Participación:		100%
	Porcentaje de avance/ejecución:		100%
	Folio:		665-678
	Documentación que evidencie lo declarado:		PRESENTA CONTRATO DE OBRA Y ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
	Total Volumen de base y/o sub base a considerar (m3):		6.000,00
	Observación:		
CONTRATO N° 18-2013 **CONSTRUCCION DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO** **CONTRATANTE: AGROGANADERA DON HUMBERTO** **CONTRATISTA: SERVICIOS TECNICOS S.R.L**	Monto del contrato:		1.547.535.000
	Periodo de ejecución de los trabajos:	Fecha Inicio:	02/09/2013
		Fecha Fin:	20/12/2013
	Volumen base y-o sub base (m^3):		2.250,00
	Participación:		100%
	Porcentaje de avance/ejecución:		100%
	Folio:		666, 685-688
	Documentación que evidencie lo declarado:		PRESENTA CONTRATO DE OBRA Y ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
	Total Volumen de base y/o sub base a considerar (m3):		2.250,00
	Observación:		

Lic. Rocío Diarte
DPP-DCV

Ing. Pablo Portillo
DPP - DCV

LLAMADO MOPC Nº 44/2021			
Llamado MOPC N° 44/2021. "CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA – GRUPO 3". ID 398.706.			
OFERENTE INDIVIDUAL O CONSORCIO	CONSORCIO LOS OLIVOS (CONSTRUCTORA ALPE S.A-SERVICIOS TECNICOS S.R.L)		
		SOCIO LIDER:	CONSTRUCTORA ALPE S.A
CORREO ELECTRÓNICO:	alpemix@hotmail.com maria.ruizdiaz@serviciostecnicossrl.com		
TELÉFONO:	021 664 532 (ALPE S.A) - 061 505 815 (SERVICIOS TECNICOS S.R.L) Campos Cervera 5849, Asuncion		
LOTES EN EL QUE PARTICIPA:	LOTES 4 Y 5		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN			
Total Criterio c) (m3)	8.250,00		
Completar Formulario Nº 1.6 y documentos Indicados al pie del formulario			
El socio líder debe cumplir con el 60% (sesenta por ciento) del requisito Total Criterio Socio Lider (ml)	NO CUMPE (CONTRUCTORA ALPE NO CUMPLE CON EL 60 % DEL CRITERIO REQUERIDO)		
OBSERVACION	NO CUMPLE (NO ALCANZA LA CANITIDAD MINIMA EXIGIDA) Lotes 4:Ejecución de base y/o Sub-base granulares: 18.400 m3. Lote 5: Ejecución de base y/o Sub-base granulares: 17.230 m3.		
11. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPO			
OBSERVACION	NO SE PROCEDIÓ A LA CARGA DE LOS EQUIPOS, YA QUE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA EN OBRAS REQUERIDAS NO CUMPLE		
CALIFICACION FINAL	NO CUMPLE LOS CONTRATOS DE OBRAS DECLARADOS NO CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA MINIMA EXIGIDA		

Lic. Rocio Diarte
DPP-DCV