ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1509/2019

OBRA: "Ejecución de obras civiles para la Construcción de Edificio de la Agencia Regional Coronel Bogado"

						1		MARGEN ADMISIBLE	2		MARGEN ADMISIBLE	3		MARGEN ADMISIBLE
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		ESTERO GUAZÚ S.A.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	MANCUSO & CÍA S.R.L.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
1	Montaje y retiro de Obrador Caseta para materiales Caseta para vestuario del personal y banos incluyendo instalaciones sanitarias electricas telefonica e informatica y Cartel de obra	Unidad	1	7.287.500	7.287.500	5.465.625	5.465.625	-25	6.500.000	6.500.000	-11	7.000.000	7.000.000	-4
2	Destronque de arboles incluye desraizamiento	Unidad	8	478.500	3.828.000	358.875	2.871.000	-25	350.000	2.800.000	-27	420.000	3.360.000	-12
3	Replanteo general de obra Edificios para Oficinas	etros cuadrad	400	4.125	1.650.000	3.094	1.237.500	-25	3.000	1.200.000	-27	4.000	1.600.000	-3
4	Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno y verificacion y o ajuste del Diseno Estructural de Hormigon Armado	Metro lineal	20	178.750	3.575.000	134.063	2.681.250	-25	190.000	3.800.000	6	150.000	3.000.000	-16
5	Relleno area del Edificio con provision de tierra faltante desde fuera de la obra incluye compactacion y nivelacion	Metros cúbicos	120	69.438	8.332.560	52.079	6.249.420	-25	60.000	7.200.000	-14	60.000	7.200.000	-14
6	Desmonte incluye excavacion y nivelacion	Metros cúbicos	100	47.438	4.743.800	35.579	3.557.850	-25	45.000	4.500.000	-5	40.000	4.000.000	-16
7	Excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	171	39.930	6.828.030	29.948	5.121.023	-25	35.000	5.985.000	-12	35.000	5.985.000	-12
8	Relleno y compactacion para fundaciones	Metros cúbicos	103	36.300	3.738.900	27.225	2.804.175	-25	40.000	4.120.000	10	32.000	3.296.000	-12
9	Fundacion de Hormigon Armado	Metros cúbicos	26	1.860.728	48.378.928	1.395.546	36.284.196	-25	1.700.000	44.200.000	-9	1.900.000	49.400.000	2
10	Vigas de fundacion de Hormigon Armado	Metros cúbicos	22	1.860.728	40.936.016	1.395.546	30.702.012	-25	1.700.000	37.400.000	-9	1.900.000	41.800.000	2
11	Viga cadena superior de Hormigon Armado	Metros cúbicos	20	2.116.203	42.324.060	1.587.152	31.743.045	-25	1.900.000	38.000.000	-10	2.200.000	44.000.000	4
12	Pilares de Hormigon Armado	Metros cúbicos	11	2.080.453	22.884.983	1.560.340	17.163.737	-25	1.900.000	20.900.000	-9	2.100.000	23.100.000	1
13	Asfaltica Horizontal de 030 en muros de elevacion	Metro lineal	36	30.319	1.091.484	22.739	818.613	-25	25.000	900.000	-18	25.000	900.000	-18
14	Mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes de 030m.	etros cuadrad	50	187.402	9.370.100	140.552	7.027.575	-25	145.000	7.250.000	-23	160.000	8.000.000	-15
15	Mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes de 015m.	etros cuadrad	15	108.625	1.629.375	81.469	1.222.031	-25	85.000	1.275.000	-22	90.000	1.350.000	-17
16	Mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos laminados una cara vista de 015m.	etros cuadrad	225	131.555	29.599.875	98.666	22.199.906	-25	110.000	24.750.000	-16	125.000	28.125.000	-5
17	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 030m - Exterior	etros cuadrad	30	180.052	5.401.560	135.039	4.051.170	-25	150.000	4.500.000	-17	155.000	4.650.000	-14
18	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 020m	etros cuadrad	52	142.803	7.425.756	107.102	5.569.317	-25	120.000	6.240.000	-16	125.000	6.500.000	-12
19	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 015m interior	etros cuadrad	200	101.223	20.244.600	75.917	15.183.450	-25	85.000	17.000.000	-16	90.000	18.000.000	-11
20	Envarillado sobre aberturas con doble varilla de 8mm.	Metro lineal	36	19.987	719.532	14.990	539.649	-25	18.000	648.000	-10	17.500	630.000	-12
21	Construccion de revoque interior de paredes revocadas sin hidrofugo	etros cuadrad	520	28.791	14.971.320	21.593	11.228.490	-25	26.000	13.520.000	-10	28.000	14.560.000	-3
22	Construccion de revoque interior sin hidrofugo de pilares y vigas de Hormigon Armado Incluye azotada con cemento y perfilado de los antos de pilares interiores	etros cuadrad	230	53.450	12.293.500	40.088	9.220.125	-25	40.000	9.200.000	-25	45.000	10.350.000	-16
23	Construccion de revoque exterior con hidrofugo de paredes y sobre vigas superiores	etros cuadrad	75	30.441	2.283.075	22.831	1.712.306	-25	28.000	2.100.000	-8	28.000	2.100.000	-8
24	Construccion de revoque exterior con hidrofugo Vigas superiores pilares y losa de Hormigon Armado previa azotada con cemento incluye perfilado de los cantos	etros cuadrad	170	53.450	9.086.500	40.088	6.814.875	-25	42.000	7.140.000	-21	45.000	7.650.000	-16
25	Construccion de revoque de mochetas en aberturas externas con hidrofugo	Metro lineal	80	11.000	880.000	8.250	660.000	-25	12.000	960.000	9	9.500	760.000	-14
26	Construccion de techo de chapa acanalada trapezoidal prepintada color teja con estructura metalica aislante termico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintetica final en todas las superficies Incluye verificacion de calculos y diseno de estructura metalica	etros cuadrad	452	154.825	69.980.900	116.119	52.485.675	-25	180.000	81.360.000	16	185.000	83.620.000	19
27	Provision y colocacion de cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado con perfileria de aluminio	etros cuadrad	350	77.894	27.262.900	58.421	20.447.175	-25	90.000	31.500.000	16	92.500	32.375.000	19
28	Construccion de contrapiso sobre terreno natural espesor 010m en Oficinas	etros cuadrad	388	45.925	17.818.900	34.444	13.364.175	-25	35.000	13.580.000	-24	45.000	17.460.000	-2
29	Provision y colocacion de baldosas de porcelanato de Alto Brillo espesor 7 mm color a definir según muestras incluye carpeta de asiento y juntas de dilatación	etros cuadrad	350	107.938	37.778.300	80.954	28.333.725	-25	110.000	38.500.000	2	125.000	43.750.000	16
30	Provision y colocacion de baldosas cerámicas PEI 5 segun marca y muestra en Banos Comedor y Galeria incluye carpeta de asiento	etros cuadrad	30	93.342	2.800.260	70.007	2.100.195	-25	80.000	2.400.000	-14	80.000	2.400.000	-14
31	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato de Alto Brillo Espesor 7mm Altura 10cm mismo color que el piso	Metro lineal	180	31.006	5.581.080	23.255	4.185.810	-25	35.000	6.300.000	13	25.000	4.500.000	-19
32	Provision y colocacion de zocalo de Baldosas ceramicas PEI 4 o 5 de 10 cm de altura mismo color que el piso.	Metro lineal	57	20.406	1.163.142	15.305	872.357	-25	22.000	1.254.000	8	18.000	1.026.000	-12
33	Provision y colocacion de azulejos en Banos y Comedor color y dimensiones a definir en obra	etros cuadrad	102	85.862	8.757.924	64.397	6.568.443	-25	80.000	8.160.000	-7	75.000	7.650.000	-13
34	Provision y colocacion de guardas decorativas en Banos	Metro lineal	51	32.120	1.638.120	24.090	1.228.590	-25	30.000	1.530.000	-7	28.000	1.428.000	-13
35	Provision y colocacion de listeles en Banos	Metro lineal	51	30.278	1.544.178	22.709	1.158.134	-25	30.000	1.530.000	-1	26.000	1.326.000	-14
36	Provision y colocacion de mamparas divisorias de ambientes en oficinas con paneles revestidos de resina melaminica de baja presion estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce vidriadas con puerta de 080m incluye cerraduras herrajes y zocalos para cableado	etros cuadrad	130	199.375	25.918.750	149.531	19.439.063	-25	185.000	24.050.000	-7	175.000	22.750.000	-12
37	Provision y colocacion de mamparas divisorias de ambientes en SSHH paneles de PVC de 35 mm de espesor perfiles de aluminio con puerta de 060m incluye cerraduras herrajes y accesorios	etros cuadrad	22	178.750	3.932.500	134.063	2.949.375	-25	180.000	3.960.000	1	160.000	3.520.000	-10
38	Provision y colocacion Mostrador para caja de cobranzas de melamina color a definir segun muestras	Metro lineal	5	825.000	4.125.000	618.750	3.093.750	-25	900.000	4.500.000	9	720.000	3.600.000	-13
39	Provision y colocacion de mueble fijo de madera Inferior y superior en el Comedor incluye herrajes y lustre natural de terminacion Con reutilizacion de pileta de acero inoxidable	Metro lineal	5	793.796	3.968.980	595.347	2.976.735	-25	850.000	4.250.000	7	700.000	3.500.000	-12
40	Provision y colocacion de vidrios templados de 8mm estructurado con perfileria de aluminio sobre las cajas en el sector cobranzas	etros cuadrad	5	481.250	2.406.250	360.938	1.804.688	-25	500.000	2.500.000	4	450.000	2.250.000	-6
41	Provision y colocacion de espejos de 4mm de 050mx080m con marcos de aluminio	Unidad	4	235.593	942.372	176.695	706.779	-25	220.000	880.000	-7	200.000	800.000	-15
42	Provision y colocacion de espejos sin marco adosados a la pared	etros cuadrad	3	138.078	414.234	103.559	310.676	-25	125.000	375.000	-9	120.000	360.000	-13
43	Provision y colocacion de puertas placas de madera rebatibles de una hoja	etros cuadrad	18	295.625	5.321.250	221.719	3.990.938	-25	280.000	5.040.000	-5	250.000	4.500.000	-15
44	Provision y colocacion de puerta de dos hojas rebatibles vidrios templados de 10mm color con freno Pivot Acceso Principal panos fijos later vidrio color carpinteria de aluminio y barra antipanico interna	etros cuadrad	14	440.000	6.160.000	330.000	4.620.000	-25	650.000	9.100.000	48	700.000	9.800.000	59
45	Provision y colocacion de ventanal vidriado con estructura de aluminio color bronce V1 con vidrios de 8mm color incluidos en el precio	etros cuadrad	42	550.000	23.100.000	412.500	17.325.000	-25	500.000	21.000.000	-9	500.000	21.000.000	-9
46	Provision y colocacion de ventanas corredizas de aluminio color bronce V2 con vidrios de 8mm color incluidos en el precio	etros cuadrad	9	470.594	4.235.346	352.946	3.176.510	-25	400.000	3.600.000	-15	450.000	4.050.000	-4
47	Provision y colocacion de ventanas vidriadas basculantes de aluminio V3 y V4 color bronce vidrios de 8mm color incluidos en el precio	etros cuadrad	7	470.594	3.294.158	352.946	2.470.619	-25	400.000	2.800.000	-15	450.000	3.150.000	-4
48	Provision y colocacion de puerta rebatible de una hoja de chapa doblada con vidrio fijo reja cerradura etc ver detalle Tipo P2	etros cuadrad	4	474.375	1.897.500	355.781	1.423.125	-25	410.000	1.640.000	-14	450.000	1.800.000	-5
49	Provision y colocacion de reja interna de hierro para ventanas de deposito de medidores Asegurados al hueco en la pared Ventana Tipo V3	etros cuadrad	2	297.748	595.496	223.311	446.622	-25	250.000	500.000	-16	280.000	560.000	-6
50	Provision y colocacion de cortinas Verticales para Ventanas tipo V1 y V2	etros cuadrad	15	133.664	2.004.960	100.248	1.503.720	-25	150.000	2.250.000	12	140.000	2.100.000	5
51	Aplicacion de enduido interior de paredes y losa exterior	etros cuadrad	780	15.971	12.457.380	11.978	9.343.035	-25	14.000	10.920.000	-12	17.000	13.260.000	6
52	Aplicacion de pintura latex interior en paredes losas vigas y pilares revocados	etros cuadrad	750	16.460	12.345.000	12.345	9.258.750	-25	13.500	10.125.000	-18	17.000	12.750.000	3
53	Aplicacion de pintura latex exterior en paredes vigas pilares y losa de acceso revocados	etros cuadrad	245	17.973	4.403.385	13.480	3.302.539	-25	13.500	3.307.500	-25	16.000	3.920.000	-11
54	Aplicacion de pintura latex exterior en mochetas	Metro lineal	80	8.484	678.720	6.363	509.040	-25	10.000	800.000	18	8.000	640.000	-6
55	Aplicacion de pintura a la silicona o similar en ladrillos comunes prensados rojos a la vista	etros cuadrad	225	18.351	4.128.975	13.763	3.096.731	-25	20.000	4.500.000	9	17.000	3.825.000	-7
56	Aplicacion de pintura sintetica en aberturas al barniz sintetico brillante	etros cuadrad	40	25.762	1.030.480	19.322	772.860	-25	24.000	960.000	-7	22.500	900.000	-13

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1509/2019

OBRA: "Ejecución de obras civiles para la Construcción de Edificio de la Agencia Regional Coronel Bogado"

						1		MARGEN ADMISIBLE	2		MARGEN ADMISIBLE	3		MARGEN ADMISIBLE
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		ESTERO GUAZÚ S.A.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	MANCUSO & CÍA S.R.L.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
57	Aplicacion de pintura sintetica en canaletas y canos de bajada pluvial	Metro lineal	113	24.632	2.783.416	18.474	2.087.562	-25	23.500	2.655.500	-5	22.500	2.542.500	-9
58	Provision y colocacion de lavatorio con pedestal color blanco o beige Incluye conexiones flexibles	Unidad	4	444.573	1.778.292	333.430	1.333.719	-25	400.000	1.600.000	-10	400.000	1.600.000	-10
59	Provision y colocacion de bacha de losa para mesada de granito Incluye sopapa y conexion Flexible	Unidad	4	368.225	1.472.900	276.169	1.104.675	-25	350.000	1.400.000	-5	380.000	1.520.000	3
60	Provision y colocacion de inodoro de losa color blanco o beige para cisterna alta Con conexion Flexible	Unidad	7	470.800	3.295.600	353.100	2.471.700	-25	450.000	3.150.000	-4	400.000	2.800.000	-15
61	Provision y colocacion de inodoro de losa color blanco para cisterna baja Con conexion Flexible	Unidad	2	497.439	994.878	373.079	746.159	-25	450.000	900.000	-10	450.000	900.000	-10
62	Provision y colocacion de mingitorio de losa color blanco o beige Incluye conexiones flexibles	Unidad	2	388.493	776.986	291.370	582.740	-25	400.000	800.000	3	350.000	700.000	-10
63	Provision y colocacion de media Jabonera de losa	Unidad	8	33.763	270.104	25.322	202.578	-25	35.000	280.000	4	35.000	280.000	4
64	Provision y colocacion de portarrollos de losa con eje plastico	Unidad	9	32.630	293.670	24.473	220.253	-25	35.000	315.000	7	35.000	315.000	7
65	Provision y colocacion de toalleros de losa con barra plastica	Unidad	6	51.678	310.068	38.759	232.551	-25	48.000	288.000	-7	45.000	270.000	-13
66	Provision y colocacion de percheros metalicos para bolsos boxes bano damas	Unidad	3	26.766	80.298	20.075	60.224	-25	30.000	90.000	12	25.000	75.000	-7
67	Provision y colocacion de tapas de asiento para inodoros de plastico acolchonado	Unidad	9	64.706	582.354	48.530	436.766	-25	60.000	540.000	-7	55.000	495.000	-15
68	Provision y colocacion de cisterna baja de losa para acople con griferia	Unidad	2	308.000	616.000	231.000	462.000	-25	300.000	600.000	-3	280.000	560.000	-9
69	Provision y colocacion de cisterna plastica alta color blanco o beige.	Unidad	7	44.382	310.674	33.287	233.006	-25	50.000	350.000	13	45.000	315.000	1
70	Provision y colocacion de Griferias para lavatorios	Unidad	8	192.770	1.542.160	144.578	1.156.620	-25	160.000	1.280.000	-17	200.000	1.600.000	4
71	Provision y colocacion de Griferias para mingitorios llave de paso	Unidad	2	97.900	195.800	73.425	146.850	-25	110.000	220.000	12	100.000	200.000	2
72	Provision y colocacion de Griferias para pileta de lavar en Cocina comedor	Unidad	1	238.710	238.710	179.033	179.033	-25	210.000	210.000	-12	200.000	200.000	-16
73	Provision y colocacion de mesada de granito natural para banos color segun muestra con molduras pecho paloma 050m de ancho	etros cuadrad	2	756.250	1.512.500	567.188	1.134.375	-25	680.000	1.360.000	-10	750.000	1.500.000	-1
74	Provision y colocacion de pollera de granito natural para banos color según muestra de 15cm en todos los ledos requeridos	Metro lineal	4	130.625	522.500	97.969	391.875	-25	150.000	600.000	15	115.000	460.000	-12
75	Provision y colocacion de zocalo de granito natural para banos color segun muestra, de 10cm en todos los lados requeridos	Metro lineal	4	130.625	522.500	97.969	391.875	-25	130.000	520.000	0	115.000	460.000	-12
76	Provision e instalacion de desagüe cloacal en Bano para Usuarios Damas.	Unidad	1	374.693	374.693	281.020	281.020	-25	350.000	350.000	-7	350.000	350.000	-7
77	Provision e instalacion de desague cloacal en Bano para Usuarios Caballeros	Unidad	1	442.281	442.281	331.711	331.711	-25	420.000	420.000	-5	400.000	400.000	-10
78	Provision e instalacion de desague cloacal en Bano para Funcionarios Damas	Unidad	1	442.281	442.281	331.711	331.711	-25	420.000	420.000	-5	400.000	400.000	-10
79	Provision e instalacion de desague cloacal en Bano para Funcionarios Caballeros	Unidad	1	749.386	749.386	562.040	562.040	-25	700.000	700.000	-7	650.000	650.000	-13
80	Provision e instalacion de desague cloacal en Bano para Sector Cobranzas	Unidad	1	374.693	374.693	281.020	281.020	-25	350.000	350.000	-7	330.000	330.000	-12
81	Provision e instalacion de desague cloacal en Bano para Sector Jefatura	Unidad	1	374.693	374.693	281.020	281.020	-25	350.000	350.000	-7	330.000	330.000	-12
82	Provision e instalacion de desague para Pileta de Kitchenette con desengrasador	Unidad	1	256.959	256.959	192.719	192.719	-25	300.000	300.000	17	225.000	225.000	-12
83	Provision e instalacion de cano de PVC reforzado de 100mm incluye accesorios entre registros Cámara Septica y Pozo Absorbente	Metro lineal	45	38.706	1.741.770	29.030	1.306.328	-25	35.000	1.575.000	-10	35.000	1.575.000	-10
84	Construccion de camaras de inspeccion tamaño y profundidad variables	Unidad	7	276.628	1.936.396	207.471	1.452.297	-25	250.000	1.750.000	-10	245.000	1.715.000	-11
85	Construccion de camara septica 150cmx250cmx165cm Ver detalle	Unidad	1	1.733.108	1.733.108	1.299.831	1.299.831	-25	2.000.000	2.000.000	15	1.500.000	1.500.000	-13
86	Construccion de pozo absorbente diametro 250cm profundidad 300cm Ver detalle	Unidad	1	2.665.187	2.665.187	1.998.890	1.998.890	-25	3.000.000	3.000.000	13	2.500.000	2.500.000	-6
87	Provision e instalacion de agua fria en Bano para Usuarios Damas	Unidad	1	346.000	346.000	259.499	259.499	-25	300.000	300.000	-13	300.000	300.000	-13
88	Provision e instalacion de agua fria en Bano para Usuarios Caballeros	Unidad	1	445.247	445.247	333.935	333.935	-25	380.000	380.000	-15	400.000	400.000	-10
89	Provision e instalacion de agua fria en Bano para Funcionarios Damas	Unidad	1	445.247	445.247	333.935	333.935	-25	380.000	380.000	-15	400.000	400.000	-10
90	Provision e instalacion de agua fria en Bano para Funcionarios Caballeros	Unidad	1	533.537	533.537	400.153	400.153	-25	480.000	480.000	-10	470.000	470.000	-12
91	Provision e instalacion de agua fria en Bano para Sector Cobranzas	Unidad	1	346.000	346.000	259.500	259.500	-25	300.000	300.000	-13	300.000	300.000	-13
92	Provision e instalacion de agua fria en Bano para Sector Jefatura	Unidad	1	346.000	346.000	259.500	259.500	-25	300.000	300.000	-13	300.000	300.000	-13
93	Instalacion de agua para pileta de Kitchenette incluye canos hasta la entrada accesorios y llaves de paso	Unidad	1	209.887	209.887	157.415	157.415	-25	200.000	200.000	-5	180.000	180.000	-14
94	Instalacion de agua para canillas de patio incluye cano de subida accesorios y llaves de paso	Unidad	3	76.313	228.939	57.235	171.704	-25	85.000	255.000	11	75.000	225.000	-2
95	Provision e instalacion de cano de PVC rigido roscable con accesorios de PVC con rosca metalica de media pulgada	Metro lineal	10	13.801	138.010	10.351	103.508	-25	15.000	150.000	9	12.500	125.000	-9
96	Provision e instalacion de cano de PVC rigido roscable con accesorios de PVC con rosca metalica de tres cuarto pulgadas	Metro lineal	30	21.417	642.510	16.063	481.883	-25	20.000	600.000	-7	20.000	600.000	-7
97	Provision e instalacion de cano de PVC rigido roscable con accesorios de PVC con rosca metalica de una pulgada desde el Tanque Elevado existente.	Metro lineal	100	30.067	3.006.700	22.550	2.255.025	-25	27.000	2.700.000	-10	27.500	2.750.000	-9
98	Provision y colocacion de canaleta moldurada para desague pluvial de chapa 24 y desarrollo de 070m	Metro lineal	81	92.964	7.530.084	69.723	5.647.563	-25	80.000	6.480.000	-14	80.000	6.480.000	-14
99	Provision y colocacion de bajada para desague pluvial de chapa 24 y desarrollo de 050m 15cmx10cm	Metro lineal	32	68.750	2.200.000	51.563	1.650.000	-25	60.000	1.920.000	-13	65.000	2.080.000	-5
100	Provision y colocacion de registros con Rejilla pluvial de 040mx040m	Unidad	8	227.124	1.816.992	170.343	1.362.744	-25	210.000	1.680.000	-8	225.000	1.800.000	-1
101	Provision y colocacion de cano de PVC de 100mm incluye accesorios	Metro lineal	56	38.706	2.167.536	29.030	1.625.652	-25	35.000	1.960.000	-10	35.000	1.960.000	-10
102	Construccion de canal de mamposteria para desague pluvial terminacion con revoque.	Metro lineal	20	176.825	3.536.500	132.619	2.652.375	-25	165.000	3.300.000	-7	155.000	3.100.000	-12
103	Alimentacion subterranea al TG desde el medidor del Centro Tecnico Diseno final de Instalacion electrica	Metro lineal	30	206.250	6.187.500	154.688	4.640.625	-25	200.000	6.000.000	-3	180.000	5.400.000	-13
104	Provision e instalacion de una jabalina para Tierra con conexion al T.S Incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2	Unidad	1	206.250	206.250	154.688	154.688	-25	200.000	200.000	-3	180.000	180.000	-13
105	Provision e Instalacion de Tablero metalico de 060m x 070m x 025m para Tablero General con barra de fase neutro y PAT con rielera	Unidad	1	5.500.000	5.500.000	4.125.000	4.125.000	-25	4.800.000	4.800.000	-13	5.000.000	5.000.000	-9
106	Provision y colocacion de Bandejas porta cables metalicas perforadas de 300mm sobre el cielorraso para ductos electricos	Metro lineal	50	110.413	5.520.650	82.810	4.140.488	-25	100.000	5.000.000	-9	100.000	5.000.000	-9
107	Circuito para bocas de Luces incluye electroductos cableado interruptor etc	Unidad	78	99.755	7.780.890	74.816	5.835.668	-25	80.000	6.240.000	-20	95.000	7.410.000	-5
108	Circuito para Iluminacion de Emergencia incluye canerias cableado etc	Unidad	78	99.755	7.780.890	74.816	5.835.668	-25	80.000	6.240.000	-20	95.000	7.410.000	-5
109	Circuito para Tomacorrientes Simples incluye canerias cableado y tomas	Unidad	50	99.755	4.987.750	74.816	3.740.813	-25	80.000	4.000.000	-20	95.000	4.750.000	-5
110	Provision y colocacion de Extractor de Aire en bano de Cobranzas incluye canerias cableado llaves y Aparato	Unidad	1	365.888	365.888	274.416	274.416	-25	350.000	350.000	-4	350.000	350.000	-4
111	Provision e Instalacion: Equipo de Luz para interior tipo LED spot rectangular de 48W Voltage 85 265V y Lumen de 6500 Medida aprox Del artefacto 30cmx90cm	Unidad	70	212.596	14.881.720	159.447	11.161.290	-25	180.000	12.600.000	-15	200.000	14.000.000	-6
112	Provision e Instalacion: Equipo de Luz para interior tipo LED spot circular de 18W Voltage 85 265V y Lumen de 6500 Medida aprox Del artefacto 23cm de diámetro	Unidad	3	212.596	637.788	159.447	478.341	-25	180.000	540.000	-15	180.000	540.000	-15
113	Provision e Instalacion de Equipo de Luz para interior tipo LED spot cuadrado de 18W Voltage 85 265V y Lumen de 1440 Medida aprox Del artefacto 225cmx225cm	Unidad	2	143.495	286.990	107.621	215.243	-25	140.000	280.000	-2	125.000	250.000	-13
114	Provision e Instalacion de Equipo de Luz para interior tipo LED spot cuadrado de 18W Voltage 85 265V y Lumen de 1440 Medida aprox del artefacto 125cmx 125cm	Unidad	3	85.525	256.575	64.144	192.431	-25	90.000	270.000	5	75.000	225.000	-12
115	Provision y colocacion de Equipo para iluminacion de emergencia de 1x20watts	Unidad	3	187.165	561.495	140.374	421.121	-25	170.000	510.000	-9	150.000	450.000	-20

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1509/2019

OBRA: "Ejecución de obras civiles para la Construcción de Edificio de la Agencia Regional Coronel Bogado"

						1		MARGEN ADMISIBLE	2		MARGEN ADMISIBLE	3		MARGEN ADMISIBLE
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		ESTERO GUAZÚ S.A.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	MANCUSO & CÍA S.R.L.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
116	Provision e Instalacion de Equipo de Luz para exterior tipo proyector LED cuadrado de 10W Voltage 85 265V y Lumen de 700 Medida aprox Del artefacto 10cmx10cm	Unidad	4	176.688	706.752	132.516	530.064	-25	150.000	600.000	-15	150.000	600.000	-15
117	Provision e instalacion de tapas ciegas rectangulares plasticas	Unidad	10	12.650	126.500	9.488	94.875	-25	10.000	100.000	-21	10.000	100.000	-21
118	Provision e instalacion de canerias de sección de tres cuartos de pulgada de reserva	Metro lineal	20	9.625	192.500	7.219	144.375	-25	10.000	200.000	4	8.500	170.000	-12
119	Acometida Telefonica desde la calle hasta el tablero	Unidad	1	577.500	577.500	433.125	433.125	-25	500.000	500.000	-13	500.000	500.000	-13
120	Tablero telefonico general	Unidad	1	220.000	220.000	165.000	165.000	-25	250.000	250.000	14	200.000	200.000	-9
121	Provision y colocacion de bandejas porta cables metalicas perforadas de 300mm de seccion para Telefonia e Informatica	Metro lineal	50	103.125	5.156.250	77.344	3.867.188	-25	100.000	5.000.000	-3	90.000	4.500.000	-13
122	Provision y colocacion de tomas RJ45 para telefonos con canerias cableados tomas etc	Unidad	8	161.407	1.291.256	121.055	968.442	-25	150.000	1.200.000	-7	140.000	1.120.000	-13
123	Montante para Switch de computadora con regleta para 24 bocas	Unidad	1	550.000	550.000	412.500	412.500	-25	750.000	750.000	36	500.000	500.000	-9
124	Provision y colocacion de tomas tipo RJ45 para red de computadoras con canerias cableados tomas etc	Unidad	21	161.407	3.389.547	121.055	2.542.160	-25	150.000	3.150.000	-7	140.000	2.940.000	-13
125	Provision y colocacion de extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego	Unidad	5	243.375	1.216.875	182.531	912.656	-25	250.000	1.250.000	3	215.000	1.075.000	-12
126	Provision e instalacion de detector humo calor	Unidad	16	162.938	2.607.008	122.204	1.955.256	-25	150.000	2.400.000	-8	145.000	2.320.000	-11
127	Provision e instalacion de panel de control	Unidad	1	4.812.500	4.812.500	3.609.375	3.609.375	-25	4.000.000	4.000.000	-17	4.500.000	4.500.000	-6
128	Provision e instalacion de alarma Audio Visual	Unidad	1	304.700	304.700	228.525	228.525	-25	250.000	250.000	-18	270.000	270.000	-11
129	Provision e instalacion de pulsador Manual	Unidad	1	217.979	217.979	163.484	163.484	-25	200.000	200.000	-8	200.000	200.000	-8
130	Provision e instalacion de disyuntor Diferencial	Unidad	1	337.700	337.700	253.275	253.275	-25	300.000	300.000	-11	300.000	300.000	-11
131	Provision y colocacion de carteles senalizadores de salida de emergencia	Unidad	4	131.670	526.680	98.753	395.010	-25	120.000	480.000	-9	115.000	460.000	-13
132	Provision e Instalacion de circuitos para aparatos de Aire Acondicionado tipo Split	Unidad	8	355.633	2.845.064	266.725	2.133.798	-25	250.000	2.000.000	-30	330.000	2.640.000	-7
133	Provision e instalacion de aparatos de Aire Acondicionado tipo Split de 18000 BTU	Unidad	6	2.475.000	14.850.000	1.856.250	11.137.500	-25	3.207.600	19.245.600	30	2.900.000	17.400.000	17
134	Provision e instalacion de aparatos de Aire Acondicionado tipo casette de 36000 BTU	Unidad	2	11.771.375	23.542.750	8.828.531	17.657.063	-25	7.560.000	15.120.000	-36	10.000.000	20.000.000	-15
135	Provision y colocacion de tuberias de desagues para aparatos de Aire Acondicionado de PVC de 25mm de seccion	Metro lineal	40	13.750	550.000	10.313	412.500	-25	12.000	480.000	-13	12.000	480.000	-13
136	Demolicion de veredas y contrapisos para construccion de rampas y estacionamiento para usuarios ver planos	etros cuadrad	20	14.933	298.660	11.200	223.995	-25	12.000	240.000	-20	14.000	280.000	-6
137	Demolicion de mamposteria y retiro de cerco ver planos	Metro lineal	45	17.188	773.460	12.891	580.095	-25	15.000	675.000	-13	15.000	675.000	-13
138	Reparacion de murete existente afectado por la construccion	Metro lineal	10	110.000	1.100.000	82.500	825.000	-25	95.000	950.000	-14	100.000	1.000.000	-9
139	Construccion de cimiento de piedra bruta colocada con excavacion para murete de ladrillos	Metros cúbico	20	411.993	8.239.860	308.995	6.179.895	-25	300.000	6.000.000	-27	380.000	7.600.000	-8
140	Mamposteria de nivelacion con ladrillos comunes de 030m de espesor	etros cuadrad	21	187.402	3.935.442	140.552	2.951.582	-25	145.000	3.045.000	-23	170.000	3.570.000	-9
141	Aislacion asfaltica horizontal de 030m de espesor en muros de elevacion	Metro lineal	71	30.320	2.152.720	22.740	1.614.540	-25	25.000	1.775.000	-18	25.000	1.775.000	-18
142	Construccion de Murete de mamposteria de 015m de espesor de ladrillo rojo comun a la vista con sardinel de 030m de espesor y pilastras de ladrillo cada 2 metros de 030m x 030m de dimension ver detalle en planos	etros cuadrad	40	216.150	8.646.000	162.113	6.484.500	-25	185.000	7.400.000	-14	190.000	7.600.000	-12
143	Provision y colocacion de tejido metalico sobre mamposteria de 030m de espesor con postes de Fe	Metro lineal	71	90.784	6.445.664	68.088	4.834.248	-25	100.000	7.100.000	10	80.000	5.680.000	-12
144	Provision y colocacion de porton metalico de acceso peatonal para Usuarios de 220cm x 210cm con soportes	etros cuadrad	5	417.009	2.085.045	312.757	1.563.784	-25	280.000	1.400.000	-33	350.000	1.750.000	-16
145	Provision y colocacion de porton metalico de acceso peatonal para Funcionarios de120cm x 210cm con soportes de caños de Fe ver detalle en planos	etros cuadrad	3	417.009	1.251.027	312.757	938.270	-25	280.000	840.000	-33	350.000	1.050.000	-16
146	Construccion de contrapiso para veredas y guardaobras de 7cm	etros cuadrad	180	40.161	7.228.980	30.121	5.421.735	-25	35.000	6.300.000	-13	35.000	6.300.000	-13
147	Provision y colocacion de baldosones de Hormigon prefabricados con color a definir en obra, de 040mx040m en veredas y guardaobras	etros cuadrad	180	79.115	14.240.700	59.336	10.680.525	-25	67.200	12.096.000	-15	70.000	12.600.000	-12
148	Provision y colocacion de cordones prefabricados de Hormigon en bordes de veredas guardaobras y estacionamiento	Metro lineal	143	31.625	4.522.375	23.719	3.391.781	-25	35.000	5.005.000	11	30.000	4.290.000	-5
149	Construccion de empedrado en estacionamiento para usuarios ver ubicacion en planos	etros cuadrad	800	67.163	53.730.400	50.372	40.297.800	-25	35.000	28.000.000	-48	70.000	56.000.000	4
150	Construccion de Rampa de acceso para minusvalidos. De Hormigon Armado en veredas	Unidad	1	237.875	237.875	178.406	178.406	-25	250.000	250.000	5	250.000	250.000	5
151	Construccion de cerco de alambres de puas con postes de madera de curupay Ver Ubicacion en planos	Metro lineal	21	34.375	721.875	25.781	541.406	-25	40.000	840.000	16	40.000	840.000	16
152	Provision y colocacion de tierra abonada	Metros cúbico	20	55.000	1.100.000	41.250	825.000	-25	40.000	800.000	-27	50.000	1.000.000	-9
153	Provision y cultivo de pasto brasilero en panes incluye abono y riego para taludes y patio	etros cuadrad	130	13.750	1.787.500	10.313	1.340.625	-25	14.000	1.820.000	2	13.000	1.690.000	-5
154	Cultivo de especies arbóreas nativas Lapacho Ybyra Pyta etc incluir la provision y colocacion de abono	Unidad	16	5.500	88.000	4.125	66.000	-25	6.500	104.000	18	50.000	800.000	809
155	Cultivo de especies ornamentales Mirtos mirame no me toques *santa Rita* ligustro *japones* sinesias borderas etc	Unidad	50	2.063	103.150	1.547	77.363	-25	2.500	125.000	21	2.000	100.000	-3
156	Limpieza final de obra incluye limpieza de artefactos sanitarios azulejos mamparas canerias rejillas y registros vidrios espejos de pisos en general lavado de pisos de	Unidad	1	1.017.368	1.017.368	763.026	763.026	-25	1.000.000	1.000.000	-2	1.000.000	1.000.000	-2
					899.002.987		674.252.240			815.288.600			887.213.500	
						-25,00%			-9,31%			-1,31%		
						DIFERENCIA= (acta - planilla)	0			0			0	
						ACTA=	674.252.240			815.288.600			887.213.500	