Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

ANEXO B 02 08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS 06/2022 PARA LA TERMINACIÓN DEL TALLER MUNICIPAL Y CENTRO LOGÍSTICO - I.D N° 418.917

		Renovatio Paraguay S.R.L					Arq. Jaime Beczko					Habitare S.R.L					Ing. Julio Gamón Benítez				
Nro. de ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Colocacion de pisos - contrapisos (Piso de H° A° (15cm) para Vereda perimetral, ancho: 1m)	-	-	274	206.383	56.548.668	-	-	274	223.391	61.209.035	-	-	274	253.853	69.555.722	-	-	274	241.160	66.077.840
2	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua (Tanque de agua de H° A° existente. Provision de materiales mano de obra para: conexiones, llaves y accesorios, puente de empalme, ruptor de vacÍ-o, tapas metálicas.)	-	-	1	7.956.018	7.956.018	-	-	1	8.611.680	8.611.680	-	-	1	9.786.000	9.786.000	-	-	1	9.296.700	9.296.700
3	Construccion de rampa (Rampas H° A°, según diseño. Incluye: ruptura de contrapiso y excavación para zapata)	-	-	4	3.365.430	13.461.720	-	-	4	3.642.778	14.571.110	-	-	4	4.000.000	16.000.000	-	-	4	3.932.544	15.730.176
4	Mantenimiento y reparacion de Tanques (Tratamiento interno de tanque de hormigón con material impermeabilizante, corrección de pendientes internas y pintura epóxica (Gel Coat de Resina Poliester))	-	-	50	193.630	9.681.500	-	-	50	209.587	10.479.348	-	-	50	238.167	11.908.350	-	-	50	226.258	11.312.900
5	Escalera (Escalera marinera para acceso al tanque (7,5ml) con varilla del 12 y planchuela de 1"x 3/16mm)	-	-	7,5	186.990	1.402.425	-	-	7,5	202.400	1.518.000	-	-	7,5	230.000	1.725.000	-	-	7,5	218.500	1.638.750
6	Construccion/Colocacion de techo/tinglado (Techo de chapa de zinc trapezoidal Nº 26 y aislación con membrana tipo isoland 1 cara aluminio sobre estructura existente)	-	-	350	68.533	23.986.550	-	-	350	74.180	25.963.168	-	-	350	84.296	29.503.600	-	-	350	80.081	28.028.420
7	Cámara separadora p/ aguas grasas	-	-	1	448.724	448.724	-	-	1	485.704	485.704	-	-	1	551.936	551.936	-	-	1	524.339	524.339
8	Pozo absorbente y sistema de cámaras para tratamiento de efluentes de sector de fosas.	-	-	1	2.804.525	2.804.525	-	-	1	3.035.648	3.035.648	-	-	1	3.449.600	3.449.600	-	-	1	3.277.120	3.277.120
9	Servicio de colocacion de canaletas (Canaleta en chapa de zinc con 50 cm de desarrollo y bajadas)	-	-	551	67.969	37.450.919	-	-	551	73.571	40.537.423	-	-	551	83.603	46.065.253	-	-	551	79.422	43.761.522
10	Construccion de desague pluvial (Registros pluviales 30 x30 con rejilla)	-	-	48	214.536	10.297.728	-	-	48	232.216	11.149.37[illegible]	-	-	48	263.882	12.666.336	-	-	48	250.687	12.032.976

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
U. O. C.

Lic. Yolanda Servin
Directora de la U.O.C.
Municipalidad de Encarnación

11	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Cañería PVC Blanco 200 mm para desagüe pluvial (incluye excavación y relleno))	-	-	362	97.560	35.316.720	-	-	362	105.600	38.227.200	-	-	362	120.000	43.440.000	-	-	362	114.000	41.268.000
12	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Cañerías de caño galvanizado de 1/2" para sistema de aire comprimido para compresor (Incluye: tablero, purgador, secador y filtros y boquillas, según esquema)	-	-	50	334.956	16.747.800	-	-	50	362.560	18.128.000	-	-	50	412.000	20.600.000	-	-	50	391.400	19.570.000
13	Construcción de empedrado (Empedrado perimetral al edificio y acceso a la calle)	-	-	2.200	31.322	68.908.400	-	-	2.200	33.904	74.588.272	-	-	2.200	32.000	70.400.000	-	-	2.200	36.601	80.521.430
14	Construccion de cordon (Cordón escondido de hormigón prefabricado (borde de empedrado) Medidas: (0,4x0,50x0,10))	-	-	406	41.226	16.737.756	-	-	406	44.623	18.116.954	-	-	406	48.000	19.488.000	-	-	406	48.172	19.557.832
15	Servicio de montaje/desmontaje de alambrado (Alambrado perimetral c/ tejido de 2" - Incluye postes de hormigón y base de tejido, según diseño)	-	-	1.020	101.388	103.415.760	-	-	1.020	109.744	111.938.798	-	-	1.020	124.709	127.203.180	-	-	1.020	118.474	120.843.021
16	Servicio de fabricacion porton metalico (Portón metálico de acceso vehicular, según diseño.)	-	-	2	2.146.409	4.292.818	-	-	2	2.323.296	4.646.592	-	-	2	2.640.109	5.280.218	-	-	2	2.508.103	5.016.206
17	Mantenimiento / Reparacion de Cabina (Cabina de control, según planos de diseño.)	-	-	12	1.630.006	19.560.072	-	-	12	1.764.337	21.172.040	-	-	12	2.004.928	24.059.136	-	-	12	1.904.681	22.856.172
18	Servicio de instalacion de chapa (Cenefa con chapa de zinc, tipo existente.)	-	-	25	97.544	2.438.600	-	-	25	105.582	2.639.560	-	-	25	119.980	2.999.500	-	-	25	113.981	2.849.525
19	Servicio de carpinteria (Carpinteri-a metálica, según diseñoo.)	-	-	13	407.931	5.303.103	-	-	13	441.549	5.740.134	-	-	13	501.760	6.522.880	-	-	13	476.672	6.196.736
20	Servicio de carpinteria (Carpinteria aluminio, según diseño.)	-	-	36	687.248	24.740.928	-	-	36	743.884	26.779.833	-	-	36	845.323	30.431.628	-	-	36	803.056	28.910.016
21	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Colocación de artefactos de baño (mingitorio, inodoro y lavatorio) con accesorios necesarios para su funcionamiento (incluye griferías))	-	-	1	14.523.986	14.523.986	-	-	1	15.720.919	15.720.919	-	-	1	17.864.681	17.864.681	-	-	1	16.971.446	16.971.446
22	Colocación de artefactos de cocina (pileta de acero inoxidale, grifería) y mesada de granito reconstituí-do (incluye base de asiento y soportes)	-	-	1	2.467.982	2.467.982	-	-	1	2.671.370	2.671.370	-	-	1	3.035.648	3.035.648	-	-	1	2.883.865	2.883.865

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
U. O. C.

Lic. Yolanda Servin
Directora de la U.O.C.
Municipalidad de Encarnación

23	Servicio de pintura (Pinturas en general (incluye sintética, al agua y látex, barniz para aberturas)	-	-	1.194	15.366	18.347.004	-	-	1.194	16.632	19.858.608	-	-	1.194	18.000	21.492.000	-	-	1.194	17.955	21.438.270
24	Revoques (Revoque (columnas y vigas))	-	-	580	27.317	15.843.860	-	-	580	29.568	17.149.440	-	-	580	32.000	18.560.000	-	-	580	31.920	18.513.600
25	Construccion de losa (Sector Gomería, Lavaderos y Seguridad Contra Incendios: Losa alivianada tipo RAP. Incluye losa de repartición de 5 cm. (10,27x10,17))	-	-	104	211.250	21.970.000	-	-	104	228.659	23.780.557	-	-	104	250.000	26.000.000	-	-	104	246.848	25.672.192
26	Revestimiento de azulejos (Revestimiento cerámico para cerramiento en lavadero)	-	-	300	84.645	25.393.500	-	-	300	91.621	27.486.360	-	-	300	104.115	31.234.500	-	-	300	98.909	29.672.775
27	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Cañerías desagües, según esquema de conexión, incluye 13 registros (60x60))	-	-	174	68.583	11.933.442	-	-	174	74.235	12.916.897	-	-	174	84.358	14.678.292	-	-	174	80.140	13.944.360
28	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Cañerí-as (áreas y bajadas) galvanizadas para instalación y distribución contra incendio)	-	-	120	133.598	16.031.760	-	-	120	144.608	17.352.931	-	-	120	164.327	19.719.240	-	-	120	156.111	18.733.278
29	Mamposteria (Mampostería de elevación con bloque de hormigón)	-	-	150	67.073	10.060.950	-	-	150	72.600	10.890.000	-	-	150	80.000	12.000.000	-	-	150	78.375	11.756.250
30	Montaje / Desmontaje de cielorraso (Cielorraso de PVC)	-	-	252	68.005	17.137.260	-	-	252	73.609	18.549.559	-	-	252	83.647	21.079.044	-	-	252	79.464	20.024.928
31	Colocación de artefactos de cocina (pileta de acero inoxidale, grifería). Además del extractor de humo metálico, según diseño.	-	-	1	3.004.848	3.004.848	-	-	1	3.252.480	3.252.480	-	-	1	3.696.000	3.696.000	-	-	1	3.511.200	3.511.200
32	Mesadas de cocina de granito reconstituido (incluye base de asiento y soportes), según diseño	-	-	1	1.609.854	1.609.854	-	-	1	1.742.523	1.742.523	-	-	1	1.980.140	1.980.140	-	-	1	1.881.133	1.881.133
33	Carpinteria metalica (Puerta metálica de 3,30 x 2,50 m, según diseño.)	-	-	3	3.169.207	9.507.621	-	-	3	3.430.384	10.291.153	-	-	3	3.898.164	11.694.492	-	-	3	3.703.255	11.109.765
34	Construccion de losa (Losa rap. Incluye losa de repartición de 5 cm. (para planta baja oficinas y depositos) (5,00x25,00) Cerramiento sobre losa rap)	-	-	125	211.250	26.406.250	-	-	125	228.659	28.582.400	-	-	125	250.000	31.250.000	-	-	125	246.848	30.856.000
35	Montaje / Desmontaje de cielorraso (Cielorraso de PVC, incluye estructura portante.)	-	-	252	68.005	17.137.260	-	-	252	73.609	18.549.559	-	-	252	81.000	20.412.000	-	-	252	79.464	20.024.928
36	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de tablero externo metal con placa de montaje 50x40x25cm (Incluye llave TM 3x200A)	-	-	1	2.230.872	2.230.872	-	-	1	2.414.720	2.414.720	-	-	1	2.744.000	2.744.000	-	-	1	2.606.800	2.606.800

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN

Lic. Yolanda Servin
Directora de la U.O.C.
Municipalidad de Encarnación

37	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de cable nyy 95mm2, con teminales de cobre.)	-	-	96	98.566	9.462.336	-	-	96	106.689	10.242.186	-	-	96	121.238	11.638.848	-	-	96	115.176	11.056.896
38	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (conforme a E.E.T.T)	-	-	55	122.926	6.760.930	-	-	55	133.056	7.318.080	-	-	55	151.200	8.316.000	-	-	55	143.640	7.900.200
39	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación ((incluye Placa, modulo toma, modulo punto)	-	-	20	59.186	1.183.720	-	-	20	64.064	1.281.280	-	-	20	72.800	1.456.000	-	-	20	69.160	1.383.200
40	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de placa con modulo punto combinacion para escalera)	-	-	6	59.186	355.116	-	-	6	64.064	384.384	-	-	6	72.800	436.800	-	-	6	69.160	414.960
41	Construccion e instalaciones electricas (Provisión y montaje de artefactos acanalado de adosar con tubo 2X16W led luz frÃía, incluyen ducto antillamas,cableado multifilar, caño rigido para soporte del mismo)	-	-	44	168.454	7.411.976	-	-	44	182.336	8.022.784	-	-	44	207.200	9.116.800	-	-	44	196.840	8.660.960
42	Construccion e instalaciones electricas (Provisión y montaje de artefactos acanalado de adosar con tubo 1X16W led luz frí-a, incluyen ducto antillamas,cableado multifilar, caño rigido para soporte del mismo)	-	-	4	94.921	379.684	-	-	4	102.744	410.974	-	-	4	116.754	467.016	-	-	4	110.916	443.664
43	Construccion e instalaciones electricas (Provisión y montaje de portalampara plafon de adosar con foco led 15W luz fría, incluyen ducto antillamas,cableado multifilar)	-	-	35	76.659	2.683.065	-	-	35	82.977	2.904.194	-	-	35	94.292	3.300.220	-	-	35	89.577	3.135.209
44	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación equipo colgante de policarbonato 40cm e40 con lampara de 100W luz fria (Incluye ducto pvc gris, cableado multifilar, caja externa con punto)	-	-	9	382.435	3.441.915	-	-	9	413.952	3.725.568	-	-	9	470.400	4.233.600	-	-	9	446.880	4.021.920
45	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de lampara led de 100W luz fria e40)	-	-	24	136.584	3.278.016	-	-	24	147.840	3.548.160	-		24	168.000	4.032.000	-	-	24	159.600	3.830.400

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN

Lic. Yolanda Servin
Directora de la U.O.C.
Municipalidad de Encarnación

46	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de AP LED 150W 6500k (Incluye columna de H°A° 9 metros y brazo 1,5 metros, fotocelula)	-	-	12	1.620.797	19.449.564	-	-	12	1.754.368	21.052.416	-	-	12	1.990.000	23.880.000	-	-	12	1.893.920	22.727.040
47	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de alimentación aerea con cable preensamblado 2x16mm2 (Incluye conector dentado, morsa de suspensión)	-	-	300	14.114	4.234.200	-	-	300	15.277	4.583.040	-	-	300	17.360	5.208.000	-	-	300	16.492	4.947.600
48	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de tablero externo metal 40x30x25cm con placa de montaje,(incluye multitomas industrial, tomas schuko, toma normal y cable nyy 4x4mm2 15 m toma macho industrial 3f+N)	-	-	2	773.796	1.547.952	-	-	2	837.760	1.675.520	-	-	2	952.000	1.904.000	-	-	2	904.400	1.808.800
49	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de alimentación aerea con cable preensamblado 2x16mm2 (Incluye conector dentado, morsa de suspensión)	-	-	300	13.203	3.960.900	-	-	300	14.291	4.287.360	-	-	300	16.240	4.872.000	-	-	300	15.428	4.628.400
50	Construccion e instalaciones electricas (Provisión de tapa de registro subterraneo de H° A° 30x30x2cm)	-	-	24	40.332	967.968	-	-	24	43.656	1.047.742	-	-	24	49.609	1.190.616	-	-	24	47.128	1.131.072
51	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de banco de capacitor 40KVAR, incluye tablero metal externo 50x40x25cm)	-	-	1	3.111.622	3.111.622	-	-	1	3.368.053	3.368.053	-	-	1	3.827.333	3.827.333	-	-	1	3.635.966	3.635.966
					Total	743.336.147				Total	804.596.092				Total	892.955.609				Total	868.596.758

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
U. O. C.

Lic. Yolanda Servin
Directora de la U.O.C.
Municipalidad de Encarnación