Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 4/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 19" ID N° 422718

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 19 con ID: 422718

					LBB Construcciones			Ignacio Edwards			Román Ibars			Corporación Lemuria		
ce n	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación
	Levantamiento Planimetrico	Metro lineal	215	3.000	3.000	645.000	0%	2.880	619.200	-4%	2.800	602.000	-7%	2.800	602.000	-7%
	Nivelacion y compactacion	Metro lineal	215	4.767	4.767	1.024.905	0%	4.576	983.840	-4%	4.500	967.500	-6%	5.600	1.204.000	17%
	Elaboracion de cordones de H° A° (0.50m x 0.30 x0.10m)	Metro lineal	430	23.833	23.833	10.248.190	0%	22.880	9.838.400	-4%	24.000	10.320.000	1%	28.000	12.040.000	17%
	Colocacion de cordones de H° A°	Metro lineal	430	16.333	16.333	7.023.190	0%	15.680	6.742.400	-4%	14.000	6.020.000	-14%	11.760	5.056.800	-28%
	Colchon de arena H: 20 cm	Metros cúbicos	258	23.167	23.167	5.977.086	0%	22.240	5.737.920	-4%	23.000	5.934.000	-1%	28.000	7.224.000	21%
	Provision y colocacion de piedra bruta	Metros cuadrados	1290	31.900	31.900	41.151.000	0%	30.624	39.504.960	-4%	32.200	41.538.000	1%	33.495	43.208.550	5%
	Compactacion de empedrado	Metros cuadrados	1290	3.667	3.667	4.730.430	0%	3.520	4.540.800	-4%	3.500	4.515.000	-5%	3.850	4.966.500	5%
	Esparciado de triturada 6ta. Con arena	Metros cuadrados	1290	4.700	4.700	6.063.000	0%	4.512	5.820.480	-4%	4.300	5.547.000	-9%	4.935	6.366.150	5%
	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	760.000	760.000	760.000	0%	729.600	729.600	-4%	749.900	749.900	-1%	574.000	574.000	-24%
0	Limpieza final	Metro lineal	215	2.933	2.933	630.595	0%	2.816	605.440	-4%	2.800	602.000	-5%	3.500	752.500	19%
1	Levantamiento Planimetrico	Metro lineal	146	3.000	3.000	438.000	0%	2.880	420.480	-4%	2.800	408.800	-7%	2.800	408.800	-7%
2	Nivelacion y compactacion	Metro lineal	146	4.767	4.767	695.982	0%	4.576	668.096	-4%	4.500	657.000	-6%	5.600	817.600	17%
3	Elaboracion de cordones de H° A° (0.50m x 0.30 x0.10m)	Metro lineal	292	23.833	23.833	6.959.236	0%	22.880	6.680.960	-4%	24.000	7.008.000	1%	28.000	8.176.000	17%
4	Colocacion de cordones de H° A°	Metro lineal	292	16.333	16.333	4.769.236	0%	15.680	4.578.560	-4%	14.000	4.088.000	-14%	11.760	3.433.920	-28%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 4/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 19" ID N° 422718

.5	Colchon de arena H: 20 cm	Metros cúbicos	204	23.167	23.167	4.726.068	0%	22.240	4.536.960	-4%	23.000	4.692.000	-1%	28.000	5.712.000	21%
.6	Provision y colocacion de piedra bruta	Metros cuadrados	1022	31.900	31.900	32.601.800	0%	30.624	31.297.728	-4%	32.200	32.908.400	1%	33.495	34.231.890	5%
7	Compactacion de empedrado	Metros cuadrados	1022	3.667	3.667	3.747.674	0%	3.520	3.597.440	-4%	3.500	3.577.000	-5%	3.850	3.934.700	5%
8	Esparciado de triturada 6ta. Con arena	Metros cuadrados	1022	4.700	4.700	4.803.400	0%	4.512	4.611.264	-4%	4.300	4.394.600	-9%	4.935	5.043.570	5%
9	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	760.000	760.000	760.000	0%	729.600	729.600	-4%	749.900	749.900	-1%	574.000	574.000	-24%
0	Limpieza final	Metro lineal	146	2.933	2.933	428.218	0%	2.816	411.136	-4%	2.800	408.800	-5%	3.500	511.000	19%
1	Levantamiento Planimetrico	Metro lineal	50	3.000	3.000	150.000	0%	2.880	144.000	-4%	2.800	140.000	-7%	2.800	140.000	-7%
2	Nivelacion y compactacion	Metro lineal	50	4.767	4.767	238.350	0%	4.576	228.800	-4%	4.500	225.000	-6%	5.600	280.000	17%
3	Elaboracion de cordones de H° A° (0.50m x 0.30 x0.10m)	Metro lineal	100	23.833	23.833	2.383.300	0%	22.880	2.288.000	-4%	24.000	2.400.000	1%	28.000	2.800.000	17%
4	Colocacion de cordones de H° A°	Metro lineal	100	16.333	16.333	1.633.300	0%	15.680	1.568.000	-4%	14.000	1.400.000	-14%	11.760	1.176.000	-28%
5	Colchon de arena H: 20 cm	Metros cúbicos	70	23.167	23.167	1.621.690	0%	22.240	1.556.800	-4%	23.000	1.610.000	-1%	28.000	1.960.000	21%
6	Provision y colocacion de piedra bruta	Metros cuadrados	350	31.900	31.900	11.165.000	0%	30.624	10.718.400	-4%	32.200	11.270.000	1%	33.495	11.723.250	5%
7	Compactacion de empedrado	Metros cuadrados	350	3.667	3.667	1.283.450	0%	3.520	1.232.000	-4%	3.500	1.225.000	-5%	3.850	1.347.500	5%
8	Esparciado de triturada 6ta. Con arena	Metros cuadrados	350	4.700	4.700	1.645.000	0%	4.512	1.579.200	-4%	4.300	1.505.000	-9%	4.935	1.727.250	5%
9	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	760.000	760.000	760.000	0%	729.600	729.600	-4%	749.900	749.900	-1%	574.000	574.000	-24%
0	Limpieza final	Metro lineal	50	2.933	2.933	146.650	0%	2.816	140.800	-4%	2.800	140.000	-5%	3.500	175.000	19%
1	Levantamiento Planimetrico	Metro lineal	33	3.000	3.000	99.000	0%	2.880	95.040	-4%	2.800	92.400	-7%	2.800	92.400	-7%
2	Nivelacion y compactacion	Metro lineal	33	4.767	4.767	157.311	0%	4.576	151.008	-4%	4.500	148.500	-6%	5.600	184.800	17%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 4/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 19" ID N° 422718

3	Elaboracion de cordones de H° A° (0.50m x 0.30 x0.10m)	Metro lineal	66	23.833	23.833	1.572.978	0%	22.880	1.510.080	-4%	24.000	1.584.000	1%	28.000	1.848.000	17%
4	Colocacion de cordones de H° A°	Metro lineal	66	16.333	16.333	1.077.978	0%	15.680	1.034.880	-4%	14.000	924.000	-14%	11.760	776.160	-28%
5	Colchon de arena H: 20 cm	Metros cúbicos	46	23.167	23.167	1.065.682	0%	22.240	1.023.040	-4%	23.000	1.058.000	-1%	28.000	1.288.000	21%
6	Provision y colocacion de piedra bruta	Metros cuadrados	231	31.900	31.900	7.368.900	0%	30.624	7.074.144	-4%	32.200	7.438.200	1%	33.495	7.737.345	5%
7	Compactacion de empedrado	Metros cuadrados	231	3.667	3.667	847.077	0%	3.520	813.120	-4%	3.500	808.500	-5%	3.850	889.350	5%
8	Esparciado de triturada 6ta. Con arena	Metros cuadrados	231	4.700	4.700	1.085.700	0%	4.512	1.042.272	-4%	4.300	993.300	-9%	4.935	1.139.985	5%
9	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	760.000	760.000	760.000	0%	729.600	729.600	-4%	749.900	749.900	-1%	574.000	574.000	-24%
0	Limpieza final	Metro lineal	33	2.933	2.933	96.789	0%	2.816	92.928	-4%	2.800	92.400	-5%	3.500	115.500	19%
				Precio Total		173.341.165			166.406.976			170.242.000			181.386.520	