Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripcion	MGA CONSULTORA					ING. ALFREDO LEZCANO SANCHEZ				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	DEMOLICIONES VARIAS			1	1.776.195	1.776.195			1	2.940.000	2.940.000
2	TRABAJOS PRELIMINARES			1	2.867.400	2.867.400			1	2.155.000	2.155.000
3	CIMIENTO			1	5.407.999	5.407.999			1	4.543.000	4.543.000
4	MAMPOSTERIA			1	25.606.955	25.606.955			1	14.090.000	14.090.000
5	AISLACION			1	229.678	229.678			1	138.000	138.000
6	TECHO			1	14.211.330	14.211.330			1	27.900.000	27.900.000
7	CIELORRASO			1	11.682.000	11.682.000			1	15.840.000	15.840.000
8	PISO - CONTRAPISO			1	44.226.549	44.226.549			1	26.371.500	26.371.500
9	REVOQUE			1	8.827.048	8.827.048			1	9.773.000	9.773.000
10	AZULEJOS			1	2.980.128	2.980.128			1	2.784.000	2.784.000
11	ABERTURAS			1	10.559.555	10.559.555			1	11.487.500	11.487.500
12	VIDRIOS			1	4.060.380	4.060.380			1	8.484.000	8.484.000
13	SERVICIO DE PINTURA INTERIOR			1	2.367.590	2.367.590			1	1.672.000	1.672.000
14	SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR			1	4.661.750	4.661.750			1	6.380.000	6.380.000
15	PINTURA DE ABERTURA			1	960.724	960.724			1	1.097.300	1.097.300
16	SERVICIO DE PINTURA			1	2.063.466	2.063.466			1	1.068.000	1.068.000
17	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	1.262.600	1.262.600			1	1.645.000	1.645.000
18	DESAGUE PLUVIAL			1	8.200.416	8.200.416			1	10.348.000	10.348.000
19	DESGUE CLOACAL			1	7.523.960	7.523.960			1	7.190.000	7.190.000
20	INSTALACION ELECTRICA			1	15.514.640	15.514.640			1	22.020.000	22.020.000
21	ESTRUCTURA DE Hº Aº			1	667.438	667.438			1	350.000	350.000
22	REPARACION DE TECHO			1	1.770.000	1.770.000			1	7.500.000	7.500.000
23	TRABAJOS PRELIMINARES			1	590.000	590.000			1	3.050.575	3.050.575
24	CIMIENTO			1	1.776.194	1.776.194			1	2.940.000	2.940.000
25	MAMPOSTERIA			1	2.867.400	2.867.400			1	2.155.000	2.155.000
26	AISLACION			1	5.407.999	5.407.999			1	4.543.000	4.543.000
27	TECHO			1	229.678	229.678			1	14.090.000	14.090.000
28	CIELORRASO			1	14.211.330	14.211.330			1	138.000	138.000
29	PISO - CONTRAPISO			1	11.682.000	11.682.000			1	27.900.000	27.900.000
30	REVOQUE			1	8.827.048	8.827.048			1	15.840.000	15.840.000
31	AZULEJOS			1	2.980.128	2.980.128			1	26.371.500	26.371.500
32	ABERTURAS			1	10.559.555	10.559.555			1	9.773.000	9.773.000
33	VIDRIOS			1	4.060.380	4.060.380			1	2.784.000	2.784.000
34	SERVICIO DE PINTURA			1	2.367.590	2.367.590			1	11.487.500	11.487.500
35	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	4.661.750	4.661.750			1	8.484.000	8.484.000
36	INSTALACION ELECTRICA			1	960.724	960.724			1	1.672.000	1.672.000
	TOTAL					248.509.577	TOTAL				317.004.875

Item	Descripcion	ALMAPI S.R.L.					EN OBRAS				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	DEMOLICIONES VARIAS			1	2.592.000	2.592.000			1	3.345.750	3.345.750
2	TRABAJOS PRELIMINARES			1	1.248.000	1.248.000			1	1.370.000	1.370.000
3	CIMIENTO			1	6.691.800	6.691.800			1	7.485.000	7.485.000
4	MAMPOSTERIA			1	26.648.535	26.648.535			1	19.425.000	19.425.000
5	AISLACION			1	247.020	247.020			1	230.000	230.000
6	TECHO			1	25.110.000	25.110.000			1	22.087.500	22.087.500
7	CIELORRASO			1	11.700.000	11.700.000			1	14.400.000	14.400.000
8	PISO - CONTRAPISO			1	26.879.880	26.879.880			1	29.181.500	29.181.500
9	REVOQUE			1	8.778.900	8.778.900			1	12.838.750	12.838.750
10	AZULEJOS			1	3.168.000	3.168.000			1	3.600.000	3.600.000
11	ABERTURAS			1	10.003.800	10.003.800			1	28.822.500	28.822.500
12	VIDRIOS			1	6.396.000	6.396.000			1	16.615.000	16.615.000
13	SERVICIO DE PINTURA INTERIOR			1	1.938.000	1.938.000			1	1.900.000	1.900.000
14	SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR			1	3.915.000	3.915.000			1	8.337.500	8.337.500
15	PINTURA DE ABERTURA			1	1.785.600	1.785.600			1	1.756.250	1.756.250
16	SERVICIO DE PINTURA			1	1.879.200	1.879.200			1	2.100.000	2.100.000
17	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	1.857.600	1.857.600			1	2.000.000	2.000.000
18	DESAGUE PLUVIAL			1	8.727.600	8.727.600			1	9.165.000	9.165.000
19	DESGUE CLOACAL			1	12.867.600	12.867.600			1	12.105.000	12.105.000
20	INSTALACION ELECTRICA			1	23.739.600	23.739.600			1	21.820.000	21.820.000
21	ESTRUCTURA DE Hº Aº			1	307.200	307.200			1	500.000	500.000
22	REPARACION DE TECHO			1	4.200.000	4.200.000			1	4.750.000	4.750.000
23	TRABAJOS PRELIMINARES			1	1.800.000	1.800.000			1	3.500.000	3.500.000
24	CIMIENTO			1	2.592.000	2.592.000			1	3.345.750	3.345.750
25	MAMPOSTERIA			1	1.248.000	1.248.000			1	1.370.000	1.370.000
26	AISLACION			1	6.691.800	6.691.800			1	7.485.000	7.485.000
27	TECHO			1	247.020	247.020			1	19.425.000	19.425.000
28	CIELORRASO			1	25.110.000	25.110.000			1	230.000	230.000
29	PISO - CONTRAPISO			1	11.700.000	11.700.000			1	22.087.500	22.087.500
30	REVOQUE			1	26.879.880	26.879.880			1	14.400.000	14.400.000
31	AZULEJOS			1	8.778.900	8.778.900			1	29.181.500	29.181.500
32	ABERTURAS			1	3.168.000	3.168.000			1	12.838.750	12.838.750
33	VIDRIOS			1	10.003.800	10.003.800			1	3.600.000	3.600.000
34	SERVICIO DE PINTURA			1	6.396.000	6.396.000			1	28.822.500	28.822.500
35	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	1.938.000	1.938.000			1	16.615.000	16.615.000
36	INSTALACION ELECTRICA			1	3.915.000	3.915.000			1	1.900.000	1.900.000
	TOTAL	TOTAL				301.149.935	TOTAL				388.635.750

Item	Descripcion	RGC CONSTRUCCIONES					INDELCO S.R.L.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	DEMOLICIONES VARIAS			1	9.150.727	9.150.727			1	6.573.177	6.573.177
2	TRABAJOS PRELIMINARES			1	2.155.718	2.155.718			1	1.836.900	1.836.900
3	CIMIENTO			1	29.148.165	29.148.165			1	18.767.619	18.767.619
4	MAMPOSTERIA			1	339.112	339.112			1	16.374.150	16.374.150
5	AISLACION			1	13.996.500	13.996.500			1	363.285	363.285
6	TECHO			1	10.836.000	10.836.000			1	19.041.750	19.041.750
7	CIELORRASO			1	54.206.473	54.206.473			1	18.954.000	18.954.000
8	PISO - CONTRAPISO			1	25.090.301	25.090.301			1	88.164.765	88.164.765
9	REVOQUE			1	2.889.600	2.889.600			1	12.497.940	12.497.940
10	AZULEJOS			1	14.744.414	14.744.414			1	5.054.400	5.054.400
11	ABERTURAS			1	37.212.025	37.212.025			1	22.487.400	22.487.400
12	VIDRIOS			1	3.670.800	3.670.800			1	26.880.750	26.880.750
13	SERVICIO DE PINTURA INTERIOR			1	14.744.325	14.744.325			1	1.667.250	1.667.250
14	SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR			1	2.691.075	2.691.075			1	3.393.000	3.393.000
15	PINTURA DE ABERTURA			1	1.769.319	1.769.319			1	1.613.723	1.613.723
16	SERVICIO DE PINTURA			1	1.210.060	1.210.060			1	1.832.220	1.832.220
17	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	5.726.220	5.726.220			1	4.422.600	4.422.600
18	DESAGUE PLUVIAL			1	6.019.792	6.019.792			1	10.498.410	10.498.410
19	DESGUE CLOACAL			1	22.725.695	22.725.695			1	24.819.805	24.819.805
20	INSTALACION ELECTRICA			1	610.115	610.115			1	23.353.875	23.353.875
21	ESTRUCTURA DE Hº Aº			1	2.255.000	2.255.000			1	8.190.000	8.190.000
22	REPARACION DE TECHO			1	3.050.575	3.050.575			1	8.190.000	8.190.000
23	TRABAJOS PRELIMINARES			1	2.155.718	2.155.718			1	3.510.000	3.510.000
24	CIMIENTO			1	29.148.165	29.148.165			1	6.573.177	6.573.177
25	MAMPOSTERIA			1	339.112	339.112			1	1.836.900	1.836.900
26	AISLACION			1	13.996.500	13.996.500			1	16.374.150	16.374.150
27	TECHO			1	10.836.000	10.836.000			1	363.285	363.285
28	CIELORRASO			1	2.889.600	2.889.600			1	19.041.750	19.041.750
29	PISO - CONTRAPISO			1	2.506.653	2.506.653			1	18.954.000	18.954.000
30	REVOQUE			1	3.670.800	3.670.800			1	12.497.940	12.497.940
31	AZULEJOS			1	1.769.319	1.769.319			1	5.054.400	5.054.400
32	ABERTURAS			1	2.506.656	2.506.656			1	22.487.400	22.487.400
33	VIDRIOS			1	2.506.653	2.506.653			1	26.880.750	26.880.750
34	SERVICIO DE PINTURA			1	2.506.653	2.506.653			1	1.667.250	1.667.250
35	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	2.506.653	2.506.653			1	3.393.000	3.393.000
36	INSTALACION ELECTRICA			1	2.506.653	2.506.653			1	1.832.220	1.832.220
	TOTAL	TOTAL				344.087.146	TOTAL				465.443.241

Abog. RICARDO SASIAIN
Director Adjunto
Unidad Operativa de Contracion

Item	Descripcion	ING. JULIO CESAR GOMEZ					MM S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	DEMOLICIONES VARIAS			1	2.874.450	2.874.450			1	1.206.660	1.206.660
2	TRABAJOS PRELIMINARES			1	3.540.500	3.540.500			1	1.767.150	1.767.150
3	CIMIENTO			1	6.453.000	6.453.000			1	4.971.225	4.971.225
4	MAMPOSTERIA			1	16.157.000	16.157.000			1	26.480.475	26.480.475
5	AISLACION			1	225.400	225.400			1	301.070	301.070
6	TECHO			1	11.415.750	11.415.750			1	27.667.500	27.667.500
7	CIELORRASO			1	12.150.000	12.150.000			1	6.168.960	6.168.960
8	PISO - CONTRAPISO			1	25.229.700	25.229.700			1	55.163.045	55.163.045
9	REVOQUE			1	10.724.700	10.724.700			1	16.270.275	16.270.275
10	AZULEJOS			1	2.947.200	2.947.200			1	3.712.800	3.712.800
11	ABERTURAS			1	11.428.500	11.428.500			1	16.847.425	16.847.425
12	VIDRIOS			1	11.998.860	11.998.860			1	13.030.500	13.030.500
13	SERVICIO DE PINTURA INTERIOR			1	1.634.000	1.634.000			1	2.374.050	2.374.050
14	SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR			1	7.975.000	7.975.000			1	11.290.125	11.290.125
15	PINTURA DE ABERTURA			1	1.609.700	1.609.700			1	2.148.843	2.148.843
16	SERVICIO DE PINTURA			1	1.710.000	1.710.000			1	1.242.360	1.242.360
17	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	2.048.000	2.048.000			1	565.250	565.250
18	DESAGUE PLUVIAL			1	10.060.100	10.060.100			1	4.483.325	4.483.325
19	DESGUE CLOACAL			1	8.185.000	8.185.000			1	7.304.220	7.304.220

Item	Descripcion	CORTILUX S.A.					ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	DEMOLICIONES VARIAS			1	3.517.100	3.517.100			1	3.423.860	3.423.860
2	TRABAJOS PRELIMINARES			1	3.099.800	3.099.800			1	1.283.800	1.283.800
3	CIMIENTO			1	8.630.000	8.630.000			1	6.419.000	6.419.000
4	MAMPOSTERIA			1	19.035.000	19.035.000			1	16.610.800	16.610.800
5	AISLACION			1	210.450	210.450			1	225.975	225.975
6	TECHO			1	24.691.500	24.691.500			1	16.751.625	16.751.625
7	CIELORRASO			1	20.700.000	20.700.000			1	11.790.000	11.790.000
8	PISO - CONTRAPISO			1	24.710.500	24.710.500			1	24.911.615	24.911.615
9	REVOQUE			1	9.705.700	9.705.700			1	7.784.675	7.784.675
10	AZULEJOS			1	4.176.000	4.176.000			1	2.829.600	2.829.600
11	ABERTURAS			1	13.644.800	13.644.800			1	10.224.550	10.224.550
12	VIDRIOS			1	22.678.000	22.678.000			1	11.703.540	11.703.540
13	SERVICIO DE PINTURA INTERIOR			1	1.634.000	1.634.000			1	1.866.750	1.866.750
14	SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR			1	13.485.000	13.485.000			1	7.123.125	7.123.125
15	PINTURA DE ABERTURA			1	2.015.250	2.015.250			1	1.359.780	1.359.780
16	SERVICIO DE PINTURA			1	2.088.000	2.088.000			1	2.279.400	2.279.400
17	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	2.880.000	2.880.000			1	2.227.000	2.227.000
18	DESAGUE PLUVIAL			1	13.674.000	13.674.000			1	11.691.750	11.691.750
19	DESGUE CLOACAL			1	9.840.000	9.840.000			1	10.846.800	10.846.800

Item	Descripcion	ING. JORGE ECHAURI CONSTRUCCIONES					ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	DEMOLICIONES VARIAS			1	2.681.000	2.681.000			1	2.780.000	2.780.000
2	TRABAJOS PRELIMINARES			1	1.805.000	1.805.000			1	1.215.000	1.215.000
3	CIMIENTO			1	6.900.000	6.900.000			1	5.620.000	5.620.000
4	MAMPOSTERIA			1	16.347.500	16.347.500			1	12.550.000	12.550.000
5	AISLACION			1	322.000	322.000			1	172.500	172.500
6	TECHO			1	12.787.500	12.787.500			1	12.787.000	12.787.000
7	CIELORRASO			1	13.500.000	13.500.000			1	12.600.000	12.600.000
8	PISO - CONTRAPISO			1	19.994.000	19.994.000			1	22.457.500	22.457.500
9	REVOQUE			1	9.536.000	9.536.000			1	7.987.500	7.987.500
10	AZULEJOS			1	2.880.000	2.880.000			1	2.880.000	2.880.000
11	ABERTURAS			1	13.682.500	13.682.500			1	10.312.500	10.312.500
12	VIDRIOS			1	10.226.000	10.226.000			1	13.884.000	13.884.000
13	SERVICIO DE PINTURA INTERIOR			1	1.836.250	1.836.250			1	1.615.000	1.615.000
14	SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR			1	6.950.000	6.950.000			1	6.162.500	6.162.500
15	PINTURA DE ABERTURA			1	1.852.500	1.852.500			1	1.310.000	1.310.000
16	SERVICIO DE PINTURA			1	360.000	360.000			1	1.740.000	1.740.000
17	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	6.610.000	6.610.000			1	3.400.000	3.400.000
18	DESAGUE PLUVIAL			1	12.420.000	12.420.000			1	8.355.000	8.355.000
19	DESGUE CLOACAL			1	5.995.000	5.995.000			1	11.500.000	11.500.000

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

20	INSTALACION ELECTRICA			1	21.639.700	21.639.700			1	23.169.300	23.169.300			1	24.617.000	24.617.000			1	21.778.750	21.778.750			1	19.656.000	19.656.000			1	21.725.000	21.725.000
21	ESTRUCTURA DE Hº Aº			1	368.000	368.000			1	595.000	595.000			1	440.000	440.000			1	655.000	655.000			1	459.000	459.000			1	400.000	400.000
22	REPARACION DE TECHO			1	6.140.000	6.140.000			1	7.140.000	7.140.000			1	6.000.000	6.000.000			1	5.895.000	5.895.000			1	9.000.000	9.000.000			1	9.000.000	9.000.000
23	TRABAJOS PRELIMINARES			1	2.111.080	2.111.080			1	1.785.000	1.785.000			1	2.200.000	2.200.000			1	2.620.000	2.620.000			1	1.000.000	1.000.000			1	500.000	500.000
24	CIMIENTO			1	2.874.450	2.874.450			1	1.206.660	1.206.660			1	3.517.100	3.517.100			1	3.423.860	3.423.860			1	2.681.000	2.681.000			1	2.780.000	2.780.000
25	MAMPOSTERIA			1	3.540.500	3.540.500			1	1.767.150	1.767.150			1	3.099.800	3.099.800			1	1.283.800	1.283.800			1	1.805.000	1.805.000			1	1.215.000	1.215.000
26	AISLACION			1	6.453.000	6.453.000			1	4.971.225	4.971.225			1	8.630.000	8.630.000			1	6.419.000	6.419.000			1	6.900.000	6.900.000			1	5.620.000	5.620.000
27	TECHO			1	16.157.000	16.157.000			1	301.070	301.070			1	19.035.000	19.035.000			1	16.610.800	16.610.800			1	16.347.500	16.347.500			1	12.550.000	12.550.000
28	CIELORRASO			1	225.700	225.700			1	27.667.500	27.667.500			1	210.450	210.450			1	225.975	225.975			1	322.000	322.000			1	172.500	172.500
29	PISO - CONTRAPISO			1	11.415.750	11.415.750			1	6.168.960	6.168.960			1	24.691.500	24.691.500			1	16.751.625	16.751.625			1	12.787.500	12.787.500			1	12.787.000	12.787.000
30	REVOQUE			1	12.150.000	12.150.000			1	3.712.800	3.712.800			1	20.700.000	20.700.000			1	11.790.000	11.790.000			1	13.500.000	13.500.000			1	12.600.000	12.600.000
31	AZULEJOS			1	25.229.700	25.229.700			1	16.847.425	16.847.425			1	24.710.500	24.710.500			1	24.911.615	24.911.615			1	19.994.000	19.994.000			1	22.457.500	22.457.500
32	ABERTURAS			1	10.724.700	10.724.700			1	13.030.500	13.030.500			1	9.705.700	9.705.700			1	7.784.675	7.784.675			1	9.536.000	9.536.000			1	7.987.500	7.987.500
33	VIDRIOS			1	2.947.200	2.947.200			1	2.374.050	2.374.050			1	4.176.000	4.176.000			1	2.829.600	2.829.600			1	2.880.000	2.880.000			1	2.880.000	2.880.000
34	SERVICIO DE PINTURA			1	11.428.500	11.428.500			1	1.242.360	1.242.360			1	13.644.800	13.644.800			1	10.224.550	10.224.550			1	13.682.500	13.682.500			1	10.312.500	10.312.500
35	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	11.998.860	11.998.860			1	565.250	565.250			1	22.678.000	22.678.000			1	11.703.540	11.703.540			1	10.226.000	10.226.000			1	13.884.000	13.884.000
36	INSTALACION ELECTRICA			1	1.634.000	1.634.000			1	4.483.325	4.483.325			1	1.634.000	1.634.000			1	1.866.750	1.866.750			1	1.836.250	1.836.250			1	1.616.000	1.616.000
	TOTAL					295.405.000			TOTAL		320.022.833			TOTAL		390.104.950			TOTAL		298.128.185			TOTAL		289.298.000			TOTAL		277.815.500

Abog. RICARDO SASIAIN
Director Adjunto
Unidad Operativa de Contracion