Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 33/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 16, DISTRIBUIDO EN CUATRO SECTORES CON FONDOS DE FONACIDE DE ESTE MUNICIPIO" ID N° 421254.

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 16, DISTRIBUIDO EN CUATRO SECTORES CON FONDOS DE FONACIDE con ID: 421254																
					Julio Galiano			Itinera			Román Ibars			Renovatio		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación
1	Construcción de empedrado - Calle posterior y lateral Escuela Tejedoras del Ñanduti	Unidad Medida Global	1													
1.1	Levantamiento planim?trico	Metro lineal	275	2.907	2.587	711.488	-11%	2.762	759.550	-5%	2.800	770.000	-4%	2564	705100	-12%
1.2	Nivelaci?n y compactaci?n	Metro lineal	275	4.667	4.154	1.142.248	-11%	4.434	1.219.350	-5%	4.500	1.237.500	-4%	4116	1131900	-12%
1.3	Elaboraci?n de cordones de H?A? (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	560	25.933	23.080	12.925.007	-11%	24.636	13.796.160	-5%	26.000	14.560.000	0%	22873	12808880	-12%
1.4	Colocaci?n de cordones de H?A?	Metro lineal	560	9.707	8.639	4.837.969	-11%	9.222	5.164.320	-5%	9.000	5.040.000	-7%	8562	4794720	-12%
1.5	Colch?n de arena H: 20cm	Metros cúbicos	336	26.600	23.674	7.954.464	-11%	25.270	8.490.720	-5%	26.000	8.736.000	-2%	23461	7882896	-12%
1.6	Provisi?n y colocaci?n de piedra bruta	Metros cuadrados	1680	33.880	30.153	50.657.376	-11%	32.186	54.072.480	-5%	34.000	57.120.000	0%	29882	50201760	-12%
1.7	Compactaci?n de empedrado	Metros cuadrados	1680	3.303	2.940	4.938.646	-11%	3.138	5.271.840	-5%	2.800	4.704.000	-15%	2913	4893840	-12%
1.8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	1680	4.828	4.297	7.218.826	-11%	4.587	7.706.160	-5%	4.300	7.224.000	-11%	4258	7153440	-12%
1.9	Cartel de Obra	Unidad	1	745.467	663.466	663.466	-11%	708.194	708.194	-5%	740.000	740.000	-1%	657502	657502	-12%
1.10	Limpieza final	Metro lineal	280	2.927	2.605	729.408	-11%	2.781	778.680	-5%	2.800	784.000	-4%	2582	722960	-12%

Franco
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.O.C

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 33/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 16, DISTRIBUIDO EN CUATRO SECTORES CON FONDOS DE FONACIDE DE ESTE MUNICIPIO" ID N° 421254.

2	Construcción de empedrado - Calle frente a la Escuela Defensores del Chaco que une con la calle principal	Unidad Medida Global	1														
1.1	Levantamiento planim?trico	Metro lineal	85	2.907	2.587	219.915	-11%	2.762	234.770	-5%	2.800	238.000	-4%	2564	217940	- 12%
1.2	Nivelaci?n y compactaci?n	Metro lineal	85	4.667	4.154	353.059	-11%	4.434	376.890	-5%	4.500	382.500	-4%	4116	349860	- 12%
1.3	Elaboraci?n de cordones de H?A? (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	170	25.933	23.080	3.923.663	-11%	24.636	4.188.120	-5%	26.000	4.420.000	0%	22873	3888410	- 12%
1.4	Colocaci?n de cordones de H?A?	Metro lineal	170	9.707	8.639	1.468.669	-11%	9.222	1.567.740	-5%	9.000	1.530.000	-7%	8562	1455540	- 12%
1.5	Colch?n de arena H: 20cm	Metros cúbicos	119	26.600	23.674	2.817.206	-11%	25.270	3.007.130	-5%	26.000	3.094.000	-2%	23461	2791859	- 12%
1.6	Provisi?n y colocaci?n de piedra bruta	Metros cuadrados	595	33.880	30.153	17.941.154	-11%	32.186	19.150.670	-5%	34.000	20.230.000	0%	29882	17779790	- 12%
1.7	Compactaci?n de empedrado	Metros cuadrados	595	3.303	2.940	1.749.104	-11%	3.138	1.867.110	-5%	2.800	1.666.000	-15%	2913	1733235	- 12%
1.8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	595	4.828	4.297	2.556.667	-11%	4.587	2.729.265	-5%	4.300	2.558.500	-11%	4258	2533510	- 12%
1.9	Cartel de Obra	Unidad	1	745.467	663.466	663.466	-11%	708.194	708.194	-5%	740.000	740.000	-1%	657502	657502	- 12%
1.10	Limpieza final	Metro lineal	85	2.927	2.605	221.428	-11%	2.781	236.385	-5%	2.800	238.000	-4%	2582	219470	- 12%
3	Construcción de empedrado - Calle costado a Escuela Defensores del Chaco que une con la calle principal	Unidad Medida Global	1														
1.1	Levantamiento planim?trico	Metro lineal	50	2.907	2.587	129.362	-11%	2.762	138.100	-5%	2.800	140.000	-4%	2564	128200	- 12%
1.2	Nivelaci?n y compactaci?n	Metro lineal	50	4.667	4.154	207.682	-11%	4.434	221.700	-5%	4.500	225.000	-4%	4116	205800	- 12%
1.3	Elaboraci?n de cordones de H?A? (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	100	25.933	23.080	2.308.037	-11%	24.636	2.463.600	-5%	26.000	2.600.000	0%	22873	2287300	- 12%
1.4	Colocaci?n de cordones de H?A?	Metro lineal	100	9.707	8.639	863.923	-11%	9.222	922.200	-5%	9.000	900.000	-7%	8562	856200	- 12%
1.5	Colch?n de arena H: 20cm	Metros cúbicos	70	26.600	23.674	1.657.180	-11%	25.270	1.768.900	-5%	26.000	1.820.000	-2%	23461	1642270	- 12%

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
CP. Olga Franco
Directora Interina
D.O.C

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 33/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 16, DISTRIBUIDO EN CUATRO SECTORES CON FONDOS DE FONACIDE DE ESTE MUNICIPIO" ID N° 421254.

1.6	Provisi?n y colocaci?n de piedra bruta	Metros cuadrados	350	33.880	30.153	10.553.620	-11%	32.186	11.265.100	-5%	34.000	11.900.000	0%	29882	10458700	- 12%
1.7	Compactaci?n de empedrado	Metros cuadrados	350	3.303	2.940	1.028.885	-11%	3.138	1.098.300	-5%	2.800	980.000	-15%	2913	1019550	- 12%
1.8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	350	4.828	4.297	1.503.922	-11%	4.587	1.605.450	-5%	4.300	1.505.000	-11%	4258	1490300	- 12%
1.9	Cartel de Obra	Unidad	1	745.467	663.466	663.466	-11%	708.194	708.194	-5%	740.000	740.000	-1%	657502	657502	- 12%
1.10	Limpieza final	Metro lineal	50	2.927	2.605	130.252	-11%	2.781	139.050	-5%	2.800	140.000	-4%	2582	129100	- 12%
4	Construcción de empedrado - Calle frente a Escuela Defensores del Chaco, frente a la plaza	Unidad Medida Global	1													
1.1	Levantamiento planim?trico	Metro lineal	80	2.907	2.587	206.978	-11%	2.762	220.960	-5%	2.800	224.000	-4%	2564	205120	- 12%
1.2	Nivelaci?n y compactaci?n	Metro lineal	80	4.667	4.154	332.290	-11%	4.434	354.720	-5%	4.500	360.000	-4%	4116	329280	- 12%
1.3	Elaboraci?n de cordones de H?A? (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	160	25.933	23.080	3.692.859	-11%	24.636	3.941.760	-5%	26.000	4.160.000	0%	22873	3659680	- 12%
1.4	Colocaci?n de cordones de H?A?	Metro lineal	160	9.707	8.639	1.382.277	-11%	9.222	1.475.520	-5%	9.000	1.440.000	-7%	8562	1369920	- 12%
1.5	Colch?n de arena H: 20cm	Metros cúbicos	112	26.600	23.674	2.651.488	-11%	25.270	2.830.240	-5%	26.000	2.912.000	-2%	23461	2627632	- 12%
1.6	Provisi?n y colocaci?n de piedra bruta	Metros cuadrados	560	33.880	30.153	16.885.792	-11%	32.186	18.024.160	-5%	34.000	19.040.000	0%	29882	16733920	- 12%
1.7	Compactaci?n de empedrado	Metros cuadrados	560	3.303	2.940	1.646.215	-11%	3.138	1.757.280	-5%	2.800	1.568.000	-15%	2913	1631280	- 12%
1.8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	560	4.828	4.297	2.406.275	-11%	4.587	2.568.720	-5%	4.300	2.408.000	-11%	4258	2384480	- 12%
1.9	Cartel de Obra	Unidad	1	745.467	663.466	663.466	-11%	708.194	708.194	-5%	740.000	740.000	-1%	657502	657502	- 12%
1.10	Limpieza final	Metro lineal	80	2.927	2.605	208.402	-11%	2.781	222.480	-5%	2.800	224.000	-4%	2582	206560	- 12%
					Precio Total	172.815.597			184.468.356			190.038.500		Precio Total	171.260.410	

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.O.C