Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

14.26	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	178.827	134.120	-25%
14.27	PROVISION DE BORNES PARA ACUMULADORES ELÉCTRICOS	13.670	10.253	-25%
14.28	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BORNES PARA ACUMULADORES ELÉCTRICOS	10.780	8.085	-25%
14.29	PROVISION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	206.375	154.781	-25%
14.30	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	59.573	44.680	-25%
15	AMBULANCIA MERCEDES	0	0	#¡DIV/0!
15.1	PROVISION DE CARDAN	1.322.067	991.550	-25%
15.2	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CARDAN	323.400	242.550	-25%
15.3	PROVISION DE CRUCETAS	394.940	296.205	-25%
15.4	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CRUCETAS	205.280	153.960	-25%
15.5	PROVISION DE FILTROS ACEITE COMBUSTIBLE Y AIRE	788.277	591.208	-25%
15.6	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FILTROS ACEITE COMBUSTIBLE Y AIRE	269.500	202.125	-25%
15.7	PROVISION DE PASTILLAS DE FRENO TTRASERO	454.407	340.805	-25%
15.8	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO TTRASERO	178.827	134.120	-25%
15.9	PROVISION DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	848.600	636.450	-25%
15.10	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	231.733	173.800	-25%
15.11	PROVISION DE BOMBAS DE AGUA	881.100	660.825	-25%
15.12	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA	314.533	235.900	-25%
15.13	PROVISION DE PRECAP DE DIRECCION	334.683	251.013	-25%
15.14	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PRECAP DE DIRECCION	161.700	121.275	-25%
15.15	PROVISION DE MUÑEQUINES DE DIRECCION	317.760	238.320	-25%
15.16	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE MUÑEQUINES DE DIRECCION	139.147	104.360	-25%
15.17	PROVISION DE ROTULAS SUPERIOR	406.233	304.675	-25%
15.18	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR	237.160	177.870	-25%
15.19	PROVISION DE ROTULAS INFERIOR	280.580	210.435	-25%
15.20	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ROTULAS INFERIOR	194.040	145.530	-25%
15.21	PROVISION DE JUEGO DE BUJES DE PARRILLA	455.967	341.975	-25%
15.22	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE JUEGO DE BUJES DE PARRILLA	344.960	258.720	-25%

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan Ruben Aquino
Dirección de Adm. y Finanzas

Abog. Jorge Servian
Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Venancio Zarate
Arquitecto

Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

15.23	PROVISION DE BRAZO Z DE DIRECCION	227.417	170.563	-25%
15.24	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BRAZO Z DE DIRECCION	102.907	77.180	-25%
15.25	PROVISION DE RULEMAN DE MASA	929.850	697.388	-25%
15.26	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE RULEMAN DE MASA	165.600	124.200	-25%
15.27	PROVISION DE PLATO, COJINETE Y RULEMAN DE EMPUJE	2.712.467	2.034.350	-25%
15.28	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PLATO, COJINETE Y RULEMAN DE EMPUJE	646.800	485.100	-25%
15.29	PROVISION DE BORNES PARA ACUMULADORES ELÉCTRICOS	13.670	10.253	-25%
15.30	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BORNES PARA ACUMULADORES ELÉCTRICOS	10.780	8.085	-25%
15.31	PROVISION DE BUJES DE PARRILLA	396.393	297.295	-25%
15.32	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BUJES DE PARRILLA	237.160	177.870	-25%
15.33	PROVISION DE ARRANQUE	1.225.133	918.850	-25%
15.34	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ARRANQUE	463.467	347.600	-25%
15.35	PROVISION DE FOCOS, FUSIBLES Y RELAY	927.350	695.513	-25%
15.36	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FOCOS, FUSIBLES Y RELAY	323.400	242.550	-25%
16	AMBULANCIA MERCEDES	0	0	#¡DIV/0!
16.1	PROVISION DE CARDAN	924.850	693.638	-25%
16.2	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CARDAN	323.400	242.550	-25%
16.3	PROVISION DE CRUCETAS	387.600	290.700	-25%
16.4	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CRUCETAS	178.827	134.120	-25%
16.5	PROVISION DE FILTROS ACEITE COMBUSTIBLE Y AIRE	785.777	589.333	-25%
16.6	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FILTROS ACEITE COMBUSTIBLE Y AIRE	269.500	202.125	-25%
16.7	PROVISION DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO	454.407	340.805	-25%
16.8	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO	139.147	104.360	-25%
16.9	PROVISION DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	587.400	440.550	-25%
16.10	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	178.827	134.120	-25%
16.11	PROVISION DE BOMBAS DE AGUA	551.160	413.370	-25%
16.12	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA	155.813	116.860	-25%
16.13	PROVISION DE PRECAP DE DIRECCION	297.760	223.320	-25%

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan Ruben Aquino
...ción de Adm. y Finanzas

Abog. Jorge Servian
Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Venancio Zarate
Arquitecto

16.14	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PRECAP DE DIRECCION	129.360	97.020	-25%
16.15	PROVISION DE MUÑEQUINES DE DIRECCION	232.460	174.345	-25%
16.16	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE MUÑEQUINES DE DIRECCION	86.240	64.680	-25%
16.17	PROVISION DE ROTULAS SUPERIOR	412.847	309.635	-25%
16.18	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR	378.827	284.120	-25%
16.19	PROVISION DE ROTULAS INFERIOR	293.807	220.355	-25%
16.20	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ROTULAS INFERIOR	172.480	129.360	-25%
16.21	PROVISION DE BUJES DE PARRILLA	416.233	312.175	-25%
16.22	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BUJES DE PARRILLA	194.040	145.530	-25%
16.23	PROVISION DE BRAZO Z DE DIRECCION	236.583	177.438	-25%
16.24	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BRAZO Z DE DIRECCION	102.907	77.180	-25%
16.25	PROVISION DE RULEMAN DE MASA	606.000	454.500	-25%
16.26	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE RULEMAN DE MASA	152.373	114.280	-25%
16.27	PROVISION DE PLATO, COJINETE Y RULEMAN DE EMPUJE	2.770.800	2.078.100	-25%
16.28	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PLATO, COJINETE Y RULEMAN DE EMPUJE	430.133	322.600	-25%
16.29	PROVISION DE BORNES PARA ACUMULADORES ELÉCTRICOS	13.670	10.253	-25%
16.30	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BORNES PARA ACUMULADORES ELÉCTRICOS	10.780	8.085	-25%
16.31	PROVISION DE BUJES DE PARRILLA	396.393	297.295	-25%
16.32	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BUJES DE PARRILLA	237.160	177.870	-25%
16.33	PROVISION DE ARRANQUE	1.211.133	908.350	-25%
16.34	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ARRANQUE	265.067	198.800	-25%
16.35	PROVISION DE FOCOS, FUSIBLES Y RELAY	644.900	483.675	-25%
16.36	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FOCOS, FUSIBLES Y RELAY	215.600	161.700	-25%
17	FURGON RENAULT	0	0	#¡DIV/0!
17.1	PROVISION DE (FOCOS,FUSIBLES,RELAY)	593.980	445.485	-25%
17.2	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE (FOCOS,FUSIBLES,RELAY)	86.240	64.680	-25%
17.3	PROVISION DE BUJES	274.127	205.595	-25%
17.4	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BUJES	194.040	145.530	-25%

C.P.N. Guillermo A. Calmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan Ruben Aquino
Dirección de Adm. y Finanzas

Abog. Jorge Servián
Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Venancio Zarate
Arquitecto

17.5	PROVISION DE FILTRO DE ACEITE	94.103	70.578	-25%
17.6	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	69.680	52.260	-25%
17.7	PROVISION DE TREN DELANTERO COMPLETO	1.058.667	794.000	-25%
17.8	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TREN DELANTERO COMPLETO	323.400	242.550	-25%
17.9	PROVISION DE TREN TRASERO COMPLETO	1.475.450	1.106.588	-25%
17.10	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TREN TRASERO COMPLETO	431.200	323.400	-25%
17.11	PROVISION DE FILTRO DE AIRE	122.277	91.708	-25%
17.12	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	62.907	47.180	-25%
17.13	PROVISION DE ALTERNADOR	628.913	471.685	-25%
17.14	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ALTERNADOR	165.600	124.200	-25%
17.15	PROVISION DE BOMBA DE EMBRAGUE	612.437	459.328	-25%
17.16	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BOMBA DE EMBRAGUE	237.160	177.870	-25%
17.17	PROVISION DE CORREAS	441.383	331.038	-25%
17.18	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CORREAS	162.267	121.700	-25%
17.19	PROVISION DE CRUCETAS DE CARDAN	194.040	145.530	-25%
17.20	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CRUCETAS DE CARDAN	86.240	64.680	-25%
17.21	PROVISION DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	279.127	209.345	-25%
17.22	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	112.693	84.520	-25%
17.23	PROVISION DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	267.400	200.550	-25%
17.24	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	149.040	111.780	-25%
17.25	PROVISION DE AMORTIGUADORES TRASEROS	150.193	112.645	-25%
17.26	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	64.680	48.510	-25%
17.27	PROVISION DE TREN DELANTERO	889.433	667.075	-25%
17.28	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TREN DELANTERO	431.200	323.400	-25%
17.29	PROVISION DE TREN TRASERO	290.900	218.175	-25%
17.30	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TREN TRASERO	237.160	177.870	-25%
17.31	PROVISION DE SISTEMA DE EMBRAGUE	301.146	225.860	-25%
17.32	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE SISTEMA DE EMBRAGUE	129.360	97.020	-25%

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. P...glio
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan Ruben Aquino
Dirección de Adm. y Finanzas

Abog. Jorge Servian
Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Venancio Zarate
Arquitecto

Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

17.33	PROVISION DE DISCO, PLATO Y COJINETE EMBRAGUE	971.100	728.325	-25%
17.34	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DISCO, PLATO Y COJINETE EMBRAGUE	431.200	323.400	-25%
17.35	PROVISION DE RULEMANES DE MASA DELANTERA	205.173	153.880	-25%
17.36	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE RULEMANES DE MASA DELANTERA	112.693	84.520	-25%
17.37	PROVISION DE BOMBA DE AGUA	257.000	192.750	-25%
17.38	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	149.200	111.900	-25%
17.39	PROVISION DE TERMOSTATO	124.147	93.110	-25%
17.40	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TERMOSTATO	129.360	97.020	-25%
17.41	PROVISION DE MECANISMO LEVANTA VIDRIOS	334.427	250.820	-25%
17.42	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE MECANISMO LEVANTA VIDRIOS	161.700	121.275	-25%
17.43	PROVISION DE DISCOS DE FRENO DELANTERO	282.300	211.725	-25%
17.44	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DISCOS DE FRENO DELANTERO	129.360	97.020	-25%
17.45	PROVISION DE FLEXIBLES DE FRENO	104.777	78.583	-25%
17.46	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FLEXIBLES DE FRENO	75.460	56.595	-25%
17.47	PROVISION DE SINFÍN DE DIRECCION	273.400	205.050	-25%
17.48	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE SINFÍN DE DIRECCION	86.240	64.680	-25%
17.49	PROVISION DE BOMBA DE DIRECCION	538.767	404.075	-25%
17.50	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION	129.360	97.020	-25%
17.51	PROVISION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	350.100	262.575	-25%
17.52	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	194.040	145.530	-25%
17.53	PROVISION DE PRECAP DE DIRECCION	133.313	99.985	-25%
17.54	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PRECAP DE DIRECCION	64.680	48.510	-25%
17.55	PROVISION DE MUÑEQUINES DE DIRECCION	86.187	64.640	-25%
17.56	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE MUÑEQUINES DE DIRECCION	59.787	44.840	-25%
17.57	PROVISION DE ROTULAS SUPERIOR	189.660	142.245	-25%
17.58	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR	172.480	129.360	-25%
17.59	PROVISION DE ROTULAS INFERIOR	135.087	101.315	-25%
17.60	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ROTULAS INFERIOR	86.240	64.680	-25%

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. Pedro Miglio
Director de Infraestructura
Públicas y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan Ruben Aquino
Dirección de Adm. y Finanzas

Abog. Jorge Servian
Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Venancio Zarate
Arquitecto

17.61	PROVISION DE JUEGO DE BUJES DE PARRILLA	283.967	212.975	-25%
17.62	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE JUEGO DE BUJES DE PARRILLA	129.360	97.020	-25%
17.63	PROVISION DE EMBRAGUE	163.207	122.405	-25%
17.64	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE EMBRAGUE	64.680	48.510	-25%
17.65	PROVISION DE ARRANQUE	969.850	727.388	-25%
17.66	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ARRANQUE	232.000	174.000	-25%
17.67	PROVISION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	151.647	113.735	-25%
17.68	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	59.573	44.680	-25%
17.69	PROVISION DE AMORTIGUADORES TRASEROS	379.630	284.723	-25%
17.70	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	129.360	97.020	-25%
17.71	PROVISION DE PARTES ELECTRICAS	1.085.267	813.950	-25%
17.72	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PARTES ELECTRICAS	323.400	242.550	-25%
18	VOLSKAWAGEN PICKUP DOBLE CABINA	0	0	#¡DIV/0!
18.1	PROVISION DE FILTRO DE ACEITE	119.200	89.400	-25%
18.2	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	82.907	62.180	-25%
18.3	PROVISION DE FILTRO DE AIRE	125.610	94.208	-25%
18.4	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	49.680	37.260	-25%
18.5	PROVISION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	251.210	188.408	-25%
18.6	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	86.027	64.520	-25%
18.7	PROVISION DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	587.650	440.738	-25%
18.8	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	178.827	134.120	-25%
18.9	PROVISION DE TENSOR DE ALTERNADOR	345.473	259.105	-25%
18.10	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TENSOR DE ALTERNADOR	64.680	48.510	-25%
18.11	PROVISION DE FIBRAS DE FRENO TRASERO	440.893	330.670	-25%
18.12	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FIBRAS DE FRENO TRASERO	139.147	104.360	-25%
18.13	PROVISION DE CORREAS DE MOTOR	715.787	536.840	-25%
18.14	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CORREAS DE MOTOR	175.493	131.620	-25%
18.15	PROVISION DE ALTERNADOR	1.246.883	935.163	-25%

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. Rene Miglio
Director de Infraestructura
Dirección de Servicios
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan Ruben Aquino
Dirección de Adm. y Finanzas

Abog. Jorge Servian
Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Verlancio Zarate
Arquitecto

18.16	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ALTERNADOR	231.733	173.800	-25%
18.17	PROVISION DE CORREAS DE DIRECCIÓN	313.967	235.475	-25%
18.18	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CORREAS DE DIRECCIÓN	82.907	62.180	-25%
18.19	PROVISION DE TREN DELANTERO COMPLETO	3.183.850	2.387.888	-25%
18.20	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TREN DELANTERO COMPLETO	862.400	646.800	-25%
18.21	PROVISION DE BOMBA DE EMBRAGUE	590.733	443.050	-25%
18.22	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BOMBA DE EMBRAGUE	646.800	485.100	-25%
18.23	PROVISION DE ARRANQUE	1.398.425	1.048.819	-25%
18.24	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ARRANQUE	331.200	248.400	-25%
18.25	PROVISION DE PLATO Y DISCO DE EMBRAGUE	3.604.746	2.703.560	-25%
18.26	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PLATO Y DISCO DE EMBRAGUE	1.293.600	970.200	-25%
18.27	PROVISION DE CORREAS DE ALTERNADOR	621.373	466.030	-25%
18.28	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CORREAS DE ALTERNADOR	175.493	131.620	-25%
19	MINIBUS NISSAN	0	0	#¡DIV/0!
19.1	PROVISION DE BOMBA INYECTORA	2.390.483	1.792.863	-25%
19.2	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BOMBA INYECTORA	646.800	485.100	-25%
19.3	PROVISION DE RULEMANES DE MASA DELANTERA	415.585	311.689	-25%
19.4	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE RULEMANES DE MASA DELANTERA	139.147	104.360	-25%
19.5	PROVISION DE BOMBA DE AGUA	271.418	203.564	-25%
19.6	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	172.480	129.360	-25%
19.7	PROVISION DE TERMOSTATO	180.600	135.450	-25%
19.8	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TERMOSTATO	129.360	97.020	-25%
19.9	PROVISION DE ACUMULADORES ELECTRICOS DE 90 AMPER	645.733	484.300	-25%
19.10	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ACUMULADORES ELECTRICOS DE 90 AMPER	129.360	97.020	-25%
19.11	PROVISION DE MECANISMO LEVANTA VIDRIOS	849.100	636.825	-25%
19.12	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE MECANISMO LEVANTA VIDRIOS	161.700	121.275	-25%
19.13	PROVISION DE DISCOS DE FRENO DELANTERO	501.175	375.881	-25%
19.14	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DISCOS DE FRENO DELANTERO	237.160	177.870	-25%

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. [illegible]56
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan Ruben Aquino
Dirección de Adm. y Finanzas

Arq. Jorge Servian
Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Veriancio Zarate
Arquitecto

Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

19.15	PROVISION DE FLEXIBLES DE FRENO	136.033	102.025	-25%
19.16	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FLEXIBLES DE FRENO	86.240	64.680	-25%
19.17	PROVISION DE CREMALLERA DIRECCION	1.714.033	1.285.525	-25%
19.18	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CREMALLERA DIRECCION	347.867	260.900	-25%
19.19	PROVISION DE ALTERNADOR	1.190.613	892.960	-25%
19.20	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ALTERNADOR	165.600	124.200	-25%
19.21	PROVISION DE ARRNANQUE	1.314.272	985.704	-25%
19.22	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ARRNANQUE	431.200	323.400	-25%
19.23	PROVISION DE BOMBA DE DIRECCION	951.913	713.935	-25%
19.24	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION	431.200	323.400	-25%
19.25	PROVISION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	516.052	387.039	-25%
19.26	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	215.600	161.700	-25%
19.27	PROVISION DE SISTEMA DE ESCAPE	884.667	663.500	-25%
19.28	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ESCAPE	215.600	161.700	-25%
19.29	PROVISION DE TAPA MOTOR	5.054.333	3.790.750	-25%
19.30	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TAPA MOTOR	1.193.600	895.200	-25%
19.31	PROVISION DE CAJA AUTOMATICA	5.953.167	4.465.875	-25%
19.32	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CAJA AUTOMATICA	2.371.600	1.778.700	-25%
19.33	PROVISION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	2.187.858	1.640.894	-25%
19.34	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	862.400	646.800	-25%
19.35	PROVISION DE PRECAP DE DIRECCION	482.206	361.655	-25%
19.36	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PRECAP DE DIRECCION	129.360	97.020	-25%
19.37	PROVISION DE MUÑEQUINES DE DIRECCION	183.100	137.325	-25%
19.38	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE MUÑEQUINES DE DIRECCION	86.240	64.680	-25%
19.39	PROVISION DE FILTRO DE ACEITE	179.767	134.825	-25%
19.40	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	69.680	52.260	-25%
19.41	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	136.700	102.525	-25%
19.42	PROVISION DE ROTULAS INFERIOR	62.907	47.180	-25%

C.P.N. Guillermo A. Gaimán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. [illegible] Miglio
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan Ruben Aquino
Dirección de Adm. y Finanzas

Abog. Jorge Serrian
Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Venancio Zarate
Arquitecto

1.10	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PERNOS PUNTA EJE	289.333	60.000	-79%
1.11	PROVISIÓN DE MUÑEQUINES	203.333	200.000	-2%
1.12	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE MUÑEQUINES	138.000	40.000	-71%
1.13	PROVISION DE RULEMANES DE MASA	813.333	800.000	-2%
1.14	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE RULEMANES DE MASA	309.667	100.000	-68%
1.15	PROVISION DE BUJES ESTABILIZADORES DELANTEROS O TRASEROS	254.167	250.000	-2%
1.16	MANO DE OBRA PARA REPARACION Y/O CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES DELANTEROS O TRASEROS	317.000	100.000	-68%
1.17	PROVISIÓN DE BOMBA INYECTORA	4.686.667	900.000	-81%
1.18	MANO DE OBRA PARA REPARACION Y/O CAMBIO DE BOMBA INYECTORA	1.320.000	400.000	-70%
1.19	PROVISIÓN DE PRISIONEROS DE RUEDAS CON TUERCAS	152.500	150.000	-2%
1.20	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PRISIONEROS DE RUEDAS CON TUERCAS	44.167	100.000	126%
1.21	PROVISION DE AMORTIGUADORES DELANTEROS O TRASEROS	467.667	460.000	-2%
1.22	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS O TRASEROS	200.333	130.000	-35%
1.23	PROVISION DE BOMBA DE AGUA	406.667	400.000	-2%
1.24	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	268.667	200.000	-26%
1.25	PROVISIÓN DE BUJES DE AMORTIGUADORES	152.500	150.000	-2%
1.26	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BUJES DE AMORTIGUADORES	104.667	200.000	91%
1.27	PROVISIÓN DE BOMBA DE DIRECCION	1.053.333	1.500.000	42%
1.28	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION	275.000	200.000	-27%
1.29	PROVISIÓN DE HOJAS ELASTICOS DELANTEROS	355.833	350.000	-2%
1.30	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE HOJAS ELASTICOS DELANTEROS	476.667	400.000	-16%
1.31	PROVISIÓN DE GRAMPAS PARA ELASTICOS CON TUERCAS	406.667	400.000	-2%
1.32	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE GRAMPAS PARA ELASTICOS CON TUERCAS	152.167	100.000	-34%
1.33	PROVISIÓN DE CENTRO ELASTICOS	61.167	40.000	-35%
1.34	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CENTRO ELASTICOS	200.333	100.000	-50%
1.35	PROVISIÓN DE PERNOS PARA ELASTICOS	152.500	150.000	-2%
1.36	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PERNOS PARA ELASTICOS	98.000	100.000	2%
1.37	PROVISIÓN DE BUJES PARA ELASTICOS	152.500	150.000	-2%
1.38	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BUJES PARA ELASTICOS	217.000	300.000	38%
1.39	PROVISIÓN DE JUEGO DE TUERCAS Y ARANDELAS DE PUNTA EJE	254.167	250.000	-2%
1.40	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE JUEGO DE TUERCAS Y ARANDELAS DE PUNTA EJE	198.000	300.000	52%

Abog. Jorge Servian
Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Venancio Zarate
Arquitecto

C.P.N. Guillermo A. Colman C.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. [illegible]
Director [illegible]
Obras y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan Ruben Aquino
Dirección de Adm. y Finanzas