CUADRO COMPARATIVO

					QUAZAR CONSTRUCCIONES		TIE TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.		AGUAS Y MINAS PERFORACIONES		ING. ALFREDO LEZCANO		NOVAVEG S.A.		PEGASUS S.A.	
ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		TRABAJOS PRELIMINARES														
1	013	Limpieza de terreno, incluye desbroce y retiro de malezas	m2	9.025,00	350	3.158.750	3.540	31.948.500	4.000	36.100.000	2.000	18.050.000	3.000	27.075.000	2.000	18.050.000
2	013	Relleno y compactacion de suelo	m3	1.430,00	77.905	111.404.150	67.215	96.117.450	45.000	64.350.000	65.000	92.950.000	70.000	100.100.000	35.000	50.050.000
3	72131601-013	Destronque de arboles	und	6,00	50.000	300.000	340.827	2.044.962	195.000	1.170.000	400.000	2.400.000	200.000	1.200.000	250.000	1.500.000
4	72131601-013	Demolicion de piso existente c/ recuperación	m2	2.100,00	4.345	9.124.500	8.574	18.005.400	4.500	9.450.000	14.000	29.400.000	5.000	10.500.000	5.000	10.500.000
5	72131601-013	Replanteo y marcación	m2	9.880,00	470	4.643.600	3.257	32.179.160	3.500	34.580.000	500	4.940.000	2.500	24.700.000	2.000	19.760.000
6	72131601-013	Cartel de obras	gl.	2,00	1.300.000	2.600.000	1.231.482	2.462.964	1.650.000	3.300.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000	900.000	1.800.000
7	72131601-013	Vallado perimetral de obra con chapa de zinc Nº 28 montar y desmontar	m2	720,00	47.800	34.416.000	41.707	30.029.040	35.200	25.344.000	15.000	10.800.000	32.000	23.040.000	NO COTIZA	NO COTIZA
8	72131601-013	Obrador - montar y desmontar	m2	20,00	300.000	6.000.000	288.248	5.764.960	238.000	4.760.000	200.000	4.000.000	230.000	4.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO ESCENARIO														
9	72131601-004	Zapata para pilar metalico	m3	4,55	1.800.000	8.190.000	1.663.787	7.570.231	1.500.000	6.825.000	1.600.000	7.280.000	1.400.000	6.370.000	1.700.000	7.735.000
10	72131601-004	Zapata	m3	2,30	1.800.000	4.140.000	1.742.255	4.007.187	1.500.000	3.450.000	1.600.000	3.680.000	1.400.000	3.220.000	1.700.000	3.910.000
11	72131601-004	Viga superior	m3	2,30	1.800.000	4.140.000	1.993.555	4.585.177	1.500.000	3.450.000	1.700.000	3.910.000	1.400.000	3.220.000	1.700.000	3.910.000
12	72131601-004	Viga de fundacion inferior	m3	2,30	1.800.000	4.140.000	1.993.555	4.585.177	1.500.000	3.450.000	1.700.000	3.910.000	1.400.000	3.220.000	1.700.000	3.910.000
13	72131601-004	Tronco de pilar	m3	1,80	1.800.000	3.240.000	2.141.320	3.854.376	150.000	270.000	1.700.000	3.060.000	1.400.000	2.520.000	1.700.000	3.060.000
14	72131601-004	Escalera	gl.	2,00	1.800.000	3.600.000	2.386.694	4.773.388	2.200.000	4.400.000	6.000.000	12.000.000	2.000.000	4.000.000	4.500.000	9.000.000
15	72131601-004	Piso de hºaº	m2	190,00	160.000	30.400.000	167.259	31.779.210	115.000	21.850.000	140.000	26.600.000	120.000	22.800.000	100.000	19.000.000
16	72131601-004	Rampa	m3	3,20	1.800.000	5.760.000	1.910.864	6.114.765	1.500.000	4.800.000	1.700.000	5.440.000	1.400.000	4.480.000	1.700.000	5.440.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO ESCENARIO PARTE POSTERIOR														
17	72131601-004	Zapata	m3	1,00	1.800.000	1.800.000	1.948.539	1.948.539	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.700.000	1.700.000

18	72131601-004	Viga superior	m3	1,60	1.800.000	2.880.000	2.062.977	3.300.763	1.500.000	2.400.000	1.700.000	2.720.000	1.400.000	2.240.000	1.700.000	2.720.000
19	72131601-004	Viga de fundacion inferior	m3	1,60	1.800.000	2.880.000	2.062.977	3.300.763	1.500.000	2.400.000	1.700.000	2.720.000	1.400.000	2.240.000	1.700.000	2.720.000
20	72131601-004	Pilar	m3	1,80	1.800.000	3.240.000	2.141.320	3.854.376	1.500.000	2.700.000	1.700.000	3.060.000	1.400.000	2.520.000	1.700.000	3.060.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO VESTUARIO														
21	72131601-004	Zapata	m3	11,00	1.800.000	19.800.000	1.616.754	17.784.294	1.250.000	13.750.000	1.600.000	17.600.000	1.400.000	15.400.000	1.700.000	18.700.000
22	72131601-004	Viga superior	m3	6,10	1.800.000	10.980.000	1.894.705	11.557.701	1.500.000	9.150.000	1.700.000	10.370.000	1.400.000	8.540.000	1.700.000	10.370.000
23	72131601-004	Viga de fundacion inferior	m3	6,10	1.800.000	10.980.000	1.894.705	11.557.701	1.500.000	9.150.000	1.700.000	10.370.000	1.400.000	8.540.000	1.700.000	10.370.000
24	72131601-004	Pilar	m3	6,60	1.800.000	11.880.000	1.998.060	13.187.196	1.500.000	9.900.000	1.700.000	11.220.000	1.400.000	9.240.000	1.700.000	11.220.000
25	72131601-004	Losa de hºaº	m3	8,30	1.800.000	14.940.000	1.840.784	15.278.507	1.200.000	9.960.000	1.700.000	14.110.000	1.400.000	11.620.000	1.700.000	14.110.000
		ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO DE ESCENARIO														
26	72131601-007	Pilar de estructura metalica de 0,50x0,50	ml	23,00	257.000	5.911.000	265.868	6.114.964	250.000	5.750.000	180.000	4.140.000	225.000	5.175.000	130.000	2.990.000
27	72131601-007	Viga metalica para soporte estructural de techo de 0,50x0,70	ml	55,00	295.000	16.225.000	306.636	16.864.980	225.000	12.375.000	240.000	13.200.000	260.000	14.300.000	180.000	9.900.000
28	72131601-007	Broto de pilar metalico de 20x40 continuacion pilar de hºaº	ml	4,70	190.400	894.880	277.652	1.304.964	200.000	940.000	50.000	235.000	200.000	940.000	80.000	376.000
29	72131601-007	Placas de anclaje del pilar al hº	und	2,00	760.000	1.520.000	932.482	1.864.964	650.000	1.300.000	100.000	200.000	800.000	1.600.000	100.000	200.000
30	72131601-007	Techo de chapa trapezoidal con estructura metalica(incluye mensulas de sujecion)	m2	290,00	190.000	55.100.000	213.258	61.844.820	135.000	39.150.000	150.000	43.500.000	162.000	46.980.000	220.000	63.800.000
31	72131601-007	Cañeria de bajada pluvial de 150mm	ml	39,00	66.703	2.601.417	74.338	2.899.182	70.000	2.730.000	60.000	2.340.000	70.000	2.730.000	70.000	2.730.000
32	72131601-007	Canaleta desarrollo de 80 chapa nº 20	ml	27,00	82.000	2.214.000	115.517	3.118.959	60.000	1.620.000	140.000	3.780.000	60.000	1.620.000	80.000	2.160.000
33	72131601-007	Cenefa de chapa lisa nº18 h:60cm	ml	75,00	85.110	6.383.250	94.866	7.114.950	600.000	45.000.000	120.000	9.000.000	90.000	6.750.000	60.000	4.500.000
		ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO DE BAÑO PUBLICO														
34	72131601-007	Techo de chapa acanalada nº:26 con estructura metalica	m2	75,00	134.195	10.064.625	216.866	16.264.950	1.050.000	78.750.000	150.000	11.250.000	120.000	9.000.000	240.000	18.000.000
35	72131601-007	Canaleta desarrollo de 60 chapa nº 20	ml	16,00	72.000	1.152.000	97.010	1.552.160	40.000	640.000	140.000	2.240.000	50.000	800.000	60.000	960.000
36	72131601-007	Cañeria de bajada pluvial de 100mm	ml	28,00	55.435	1.552.180	46.951	1.314.628	50.000	1.400.000	28.000	784.000	50.000	1.400.000	60.000	1.680.000
		FUNDACION BAÑOS PUBLICOS														
37	72131601-011	encadenado inferior de 0,15nx0,33	ml	65,00	140.000	9.100.000	110.940	7.211.100	115.000	7.475.000	90.000	5.850.000	150.000	9.750.000	140.000	9.100.000

38	72131601-011	Cimiento de P.B.C.	m3	28,00	285.005	7.980.140	379.274	10.619.672	210.000	5.880.000	300.000	8.400.000	250.000	7.000.000	360.000	10.080.000
		MAMPOSTERIA														
39	72131601-005	Mampostería de nivelacion de 0,30 de ladrillo comun	ml	65,00	110.995	7.214.675	130.890	8.507.850	100.000	6.500.000	140.000	9.100.000	90.000	5.850.000	100.000	6.500.000
40	72131601-005	Mampostería de 0,30 de ladrillo comun	m2	25,00	142.990	3.574.750	173.527	4.338.175	125.000	3.125.000	140.000	3.500.000	130.000	3.250.000	130.000	3.250.000
41	72131601-005	Mampostería de 0,20 de ladrillo comun	m2	362,00	112.000	40.544.000	121.704	44.056.848	106.000	38.372.000	110.000	39.820.000	100.000	36.200.000	100.000	36.200.000
42	72131601-005	Mampostería de elevacion de 0,15 de ladrillo comun	m2	195,00	65.200	12.714.000	88.023	17.164.485	62.000	12.090.000	70.000	13.650.000	55.000	10.725.000	67.000	13.065.000
43	72131601-005	Cordon de Ladrillo Comun de 0,15	ml	870,00	65.800	57.246.000	45.932	39.960.840	62.000	53.940.000	22.000	19.140.000	55.000	47.850.000	40.000	34.800.000
		AISLACION														
44	72131601-006	Aislación horizontal p/ 0,15, con recubrimiento de 1:3 + 2 manos de asfalto liquido (Negrolin o similar)	ml	65,00	12.000	780.000	24.820	1.613.300	10.000	650.000	16.000	1.040.000	12.000	780.000	20.000	1.300.000
		CONTRAPISO_ PISO														
45	72131601-009	Contrapiso de cascote de 10 cm.	m2	5.560,00	24.200	134.552.000	36.915	205.247.400	19.500	108.420.000	26.000	144.560.000	21.000	116.760.000	22.000	122.320.000
46	72131601-009	Piso granitico tipo acanalado - colores	m2	4.300,00	99.165	426.409.500	125.618	540.157.400	82.500	354.750.000	110.000	473.000.000	90.000	387.000.000	100.000	430.000.000
47	72131601-009	Piso Baldoson de Hormigon 40 x 40	m2	870,00	55.880	48.615.600	68.501	59.595.870	45.000	39.150.000	62.000	53.940.000	45.000	39.150.000	60.000	52.200.000
48	72131601-009	Piso ceramico tipo "Porcelanato"	m2	390,00	103.655	40.425.450	145.967	56.927.130	118.000	46.020.000	120.000	46.800.000	120.000	46.800.000	115.000	44.850.000
		REVOQUE														
49	72131601-008	Revoque de borde de caminero a la lona	m2	420,00	23.775	9.985.500	29.121	12.230.820	21.000	8.820.000	24.000	10.080.000	20.000	8.400.000	22.000	9.240.000
50	72131601-008	Revoque de Mamposteria	m2	660,00	30.190	19.925.400	28.805	19.011.300	25.000	16.500.000	28.000	18.480.000	28.000	18.480.000	22.000	14.520.000
		PINTURAS														
51	72131601-012	Pintura al "Latex" exterior sin enduido, color a definir en obra de escenario y sanitarios	m2	190,00	16.470	3.129.300	21.257	4.038.830	8.500	1.615.000	16.000	3.040.000	10.000	1.900.000	17.000	3.230.000
		REVESTIMIENTOS														
52	72131601-008	Azulejo 20 x 30, color a definir en obra	m2	46,00	62.750	2.886.500	82.405	3.790.630	60.000	2.760.000	65.000	2.990.000	60.000	2.760.000	60.000	2.760.000
		EQUIPAMIENTOS URBANOS														
53	72131601-998	Asientos "Tipo de Parque" de metal y madera	und	30,00	350.375	10.511.250	372.165	11.164.950	260.000	7.800.000	700.000	21.000.000	285.000	8.550.000	700.000	21.000.000
54	72131601-998	Estructura metalica para portico de caño negro redondo de 2" x 180; 13mts x 1,00 mt.	und	7,00	4.464.390	31.250.730	4.152.138	29.064.966	3.100.000	21.700.000	3.000.000	21.000.000	3.600.000	25.200.000	500.000	3.500.000
55	72131601-998	Combo fijo de gimnasio al aire libre puesto en obra	und	2,00	29.280.200	58.560.400	25.182.482	50.364.964	27.000.000	54.000.000	5.000.000	10.000.000	25.000.000	50.000.000	7.000.000	14.000.000

56	72131601-998	Provisión y colocación de juegos infantiles c/ arenero s/ detalles	und	1,00	28.266.945	28.266.945	25.364.964	25.364.964	25.000.000	25.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000	25.000.000	14.000.000	14.000.000
57	72131601-998	Basurero de 3 reservorios	und	20,00	199.960	3.999.200	186.248	3.724.960	185.000	3.700.000	1.000.000	20.000.000	200.000	4.000.000	600.000	12.000.000
		ABERTURAS														
58	72131601-010	Vidrio tipo templado de 10mm color bronce, con estructura de metal, una abertura movil de 1m x 2,1m , con cerrajeria de bronce	m2	7,50	675.590	5.066.925	766.162	5.746.215	650.000	4.875.000	1.050.000	7.875.000	600.000	4.500.000	800.000	6.000.000
59	72131601-010	Abertura de Madera con Marco de Lapacho y hoja placa de petereby de 0,70 x 2,10	und	6,00	559.555	3.357.330	771.327	4.627.962	550.000	3.300.000	750.000	4.500.000	500.000	3.000.000	1.000.000	6.000.000
60	72131601-010	Abertura de Madera con Marco de Lapacho y hoja placa de petereby de 1,80 x 2,10	und	1,00	1.430.695	1.430.695	1.721.714	1.721.714	1.250.000	1.250.000	2.200.000	2.200.000	1.500.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000
		INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE														
61	72131601-011	Alimentación 1 "	ml	55,00	25.350	1.394.250	35.126	1.931.930	22.500	1.237.500	58.000	3.190.000	25.000	1.375.000	27.000	1.485.000
62	72131601-011	Alimentación 1 " y 1/2"	ml	159,80	30.300	4.841.940	43.794	6.998.281	25.000	3.995.000	65.000	10.387.000	35.000	5.593.000	35.000	5.593.000
63	72131601-011	Alimentación 3/4 "	ml	351,90	20.380	7.171.722	21.092	7.422.275	18.500	6.510.150	44.000	15.483.600	20.000	7.038.000	23.000	8.093.700
64	72131601-011	Baño damas - Tuberias PVC tricapa (caños, codos, alma doble, Tee, y demás accesorios) con empalme termofusionados.	unid.	2,00	2.945.905	5.891.810	2.088.482	4.176.964	2.250.000	4.500.000	1.900.000	3.800.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000	5.000.000
65	72131601-011	Baño Caballeros - Tuberias PVC tricapa (caños, codos, alma doble, Tee, y demás accesorios) con empalme termofusionados.-	unid.	2,00	2.945.905	5.891.810	2.088.482	4.176.964	2.250.000	4.500.000	1.900.000	3.800.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000	5.000.000
66	72131601-011	Baño damas - Area vestuarios- con Tuberias PVC tricapa (caños, codos, alma doble, Tee, y demás accesorios) con empalme termofusionados.	unid.	2,00	2.945.905	5.891.810	2.588.482	5.176.964	2.000.000	4.000.000	1.500.000	3.000.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000
67	72131601-011	Baño Caballeros - Area vestuarios- Tuberias PVC tricapa (caños, codos, alma doble, Tee, y demás accesorios) con empalme termofusionados.	unid.	2,00	2.945.905	5.891.810	2.588.482	5.176.964	2.000.000	4.000.000	1.500.000	3.000.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000
68	72131601-011	Instalacion de canilla de patio con llave de paso con pico manguera de bronce de 3/4	unid.	14,00	209.155	2.928.170	390.069	5.460.966	300.000	4.200.000	220.000	3.080.000	500.000	7.000.000	200.000	2.800.000
		INSTALACION SANITARIA - DESAGÜE CLOACAL - RED INTERNA						-								
69	72131601-011	Baño Damas - Tubería de PVC 100 mm., 50 mm., 40 mm., caja sifonada 15x15, ramales, anillos de goma, codos, uniones, alma doble, caños Tee, tapones, adhesivos.	unid.	2,00	2.375.230	4.750.460	2.096.882	4.193.764	2.500.000	5.000.000	1.800.000	3.600.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000	5.000.000
70	72131601-011	Baño Caballeros - Tubería de PVC 100 mm., 50 mm., 40 mm., caja sifonada 15x15, ramales, anillos de goma, codos, uniones, alma doble, caños Tee, tapones, adhesivos.	unid.	2,00	2.375.230	4.750.460	2.096.882	4.193.764	2.500.000	5.000.000	1.800.000	3.600.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000	5.000.000
71	72131601-011	Baño Vestuarios Damas - Tubería de PVC 100 mm., 50 mm., 40 mm., caja sifonada 15x15, ramales, anillos de goma, codos, uniones, alma doble, caños Tee, tapones, adhesivos.	unid.	2,00	2.375.230	4.750.460	2.596.882	5.193.764	2.000.000	4.000.000	1.200.000	2.400.000	2.000.000	4.000.000	2.300.000	4.600.000
72	72131601-011	mm., 40 mm., caja sifonada 15x15, ramales, anillos de goma, codos, uniones, alma doble, caños Tee, tapones, adhesivos.	unid.	2,00	2.375.230	4.750.460	2.596.882	5.193.764	2.000.000	4.000.000	1.200.000	2.400.000	2.000.000	4.000.000	2.300.000	4.600.000
		INSTALACION SANITARIA - DESAGÜE CLOACAL - RED EXTERNA														
73	72131601-011	Caño de Bajada Cloacal PVC Liv. Serie "R" 150mm	ml	60,00	33.375	2.002.500	64.883	3.892.980	30.000	1.800.000	80.000	4.800.000	35.000	2.100.000	30.000	1.800.000

74	72131601-011	Caño de Vent. PVC Liv. 75mm	ml	25,00	20.000	500.000	48.619	1.215.475	20.000	500.000	32.000	800.000	20.000	500.000	25.000	625.000
75	72131601-011	Camara Septica de 1x2,00	unid.	2,00	1.200.000	2.400.000	1.569.532	3.139.064	950.000	1.900.000	2.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	2.800.000	5.600.000
76	72131601-011	Pozo Absorvente Dim. 3; prof. 3	unid.	2,00	2.020.000	4.040.000	3.617.609	7.235.218	1.750.000	3.500.000	5.000.000	10.000.000	2.000.000	4.000.000	4.500.000	9.000.000
77	72131601-011	Camara de inspeccion 40x40	unid.	10,00	240.000	2.400.000	214.043	2.140.430	175.000	1.750.000	350.000	3.500.000	250.000	2.500.000	250.000	2.500.000
78	72131601-011	Camara de inspeccion 60x60	unid.	6,00	290.000	1.740.000	261.524	1.569.144	250.000	1.500.000	450.000	2.700.000	300.000	1.800.000	300.000	1.800.000
		INSTALACION SANITARIA - DESAGÜE PLUVIAL														
79	72131601-	Registros 30x30	unid.	15,00	190.000	2.850.000	166.679	2.500.185	180.000	2.700.000	150.000	2.250.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000
80	72131601-	Registros 30x50	unid.	9,00	271.920	2.447.280	216.044	1.944.396	250.000	2.250.000	180.000	1.620.000	280.000	2.520.000	250.000	2.250.000
81	72131601-	Registros 40x40	unid.	6,00	271.920	1.631.520	238.374	1.430.244	250.000	1.500.000	180.000	1.080.000	300.000	1.800.000	250.000	1.500.000
82	72131601-	Registros 50x50	unid.	6,00	361.525	2.169.150	289.647	1.737.882	350.000	2.100.000	250.000	1.500.000	400.000	2.400.000	300.000	1.800.000
		ARTEFACTOS SANITARIOS														
83	011	Valvula de descarga embutida en pared, antivandalismo	unid.	9,00	516.280	4.646.520	223.252	2.009.268	260.000	2.340.000	380.000	3.420.000	280.000	2.520.000	500.000	4.500.000
84	011	Inodoro con tapa acolchada	unid.	9,00	430.255	3.872.295	672.302	6.050.718	210.000	1.890.000	285.000	2.565.000	220.000	1.980.000	550.000	4.950.000
85	011	Bacha de losa embutida en mesada de granito natural y sifon cromado	unid.	8,00	378.140	3.025.120	207.320	1.658.560	150.000	1.200.000	120.000	960.000	150.000	1.200.000	1.300.000	10.400.000
86	72131601-	Migitorio sifonado con griferia embutida.	unid.	4,00	400.370	1.601.480	308.241	1.232.964	200.000	800.000	650.000	2.600.000	200.000	800.000	900.000	3.600.000
87	011	Griferia para migitorio de cierre automatico, prismatic.	unid.	4,00	511.500	2.046.000	283.741	1.134.964	300.000	1.200.000	520.000	2.080.000	300.000	1.200.000	300.000	1.200.000
88	011	Griferia para lavatorio de cierre automatico, prismatic.	unid.	8,00	511.500	4.092.000	339.620	2.716.960	200.000	1.600.000	520.000	4.160.000	200.000	1.600.000	250.000	2.000.000
89	72131601-	Ducha Electrica	unid.	10,00	178.100	1.781.000	203.336	2.033.360	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
90	72131601-	Dispenser metalico de papel en rollo	unid.	10,00	233.665	2.336.650	183.496	1.834.960	200.000	2.000.000	320.000	3.200.000	200.000	2.000.000	700.000	7.000.000
91	011	Jabonera de embutir	unid.	10,00	32.000	320.000	73.246	732.460	35.000	350.000	80.000	800.000	35.000	350.000	80.000	800.000
92	72131601-	Porta toalla metálico cromado tipo argolla	unid.	9,00	52.905	476.145	277.852	2.500.668	50.000	450.000	80.000	720.000	50.000	450.000	80.000	720.000
93	011	Canilla p/ agua fría	unid.	10,00	102.915	1.029.150	132.046	1.320.460	100.000	1.000.000	75.000	750.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
94	011	Separador de granito natural entre migitorios.	unid.	6,00	295.345	1.772.070	708.327	4.249.962	250.000	1.500.000	390.000	2.340.000	300.000	1.800.000	400.000	2.400.000
95	011	Mesada de granito natural	m2	12,00	790.000	9.480.000	151.164	1.813.968	350.000	4.200.000	920.000	11.040.000	400.000	4.800.000	1.500.000	18.000.000
96	011	Frontin de granito natural	m.l.	18,00	53.205	957.690	84.620	1.523.160	70.000	1.260.000	145.000	2.610.000	72.000	1.296.000	300.000	5.400.000
97	72131601-	Zocalo de granito natural	m.l.	22,00	53.205	1.170.510	80.933	1.780.526	72.000	1.584.000	120.000	2.640.000	72.000	1.584.000	200.000	4.400.000
98	72131601-	Dispenser expendedor de jabon liquido	unid.	10,00	233.665	2.336.650	150.946	1.509.460	180.000	1.800.000	140.000	1.400.000	220.000	2.200.000	700.000	7.000.000
		INSTALACION ELECTRICA														
		PUESTO DE MEDICION				-										-
99	72131601-	Pilar de mamposteria	unid.	1,00	655.475	655.475	903.964	903.964	675.000	675.000	600.000	600.000	600.000	600.000	800.000	800.000
100	72131601-	Registro electrico de 40 x 40	unid.	6,00	208.880	1.253.280	257.827	1.546.962	95.000	570.000	300.000	1.800.000	100.000	600.000	250.000	1.500.000
101	72131601-	Puesto de medicion trifasico	gl.	1,00	1.415.660	1.415.660	532.964	532.964	320.000	320.000	3.000.000	3.000.000	360.000	360.000	3.800.000	3.800.000
		LLAVES Y TABLEROS				-		-		-		-		-		-
102	72131601-001	Llave de corte general en puesto de distribucion y tablero general de 3 x 200A	unid.	1,00	1.420.345	1.420.345	668.964	668.964	650.000	650.000	1.800.000	1.800.000	700.000	700.000	4.000.000	4.000.000
103	72131601-001	Llave de corte general en tablero seccional de 3 x 75 A	unid.	4,00	511.500	2.046.000	375.241	1.500.964	300.000	1.200.000	1.000.000	4.000.000	350.000	1.400.000	900.000	3.600.000
104	72131601-001	Alimentación subterránea a tablero general / 4x35mm2 NYY, con 2 (dos) electroductos de 2"	ml	212,75	120.250	25.583.188	47.015	10.002.441	60.000	12.765.000	165.000	35.103.750	70.000	14.892.500	50.000	10.637.500
105	72131601-001	Alimentación trifásica de tablero seccional / 4x25mm2 NYY	ml	184,00	57.680	10.613.120	43.283	7.964.072	60.000	11.040.000	100.000	18.400.000	62.000	11.408.000	40.000	7.360.000
106	72131601-001	Tablero general metálico de sobreponer de 70cm x 50cm, para 48 llaves, con borneras para riel DIN para tierra y neutro de 12 conexiones cada una, con barras aisladas para cada conexión de Fase - TG	unid.	1,00	662.590	662.590	687.964	687.964	850.000	850.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000

107	72131601-001	Llaves termomagneticas de 25 A, procedencia europea.	unid.	22,00	26.130	574.860	149.289	3.284.358	18.000	396.000	120.000	2.640.000	20.000	440.000	100.000	2.200.000
108	72131601-001	Tablero seccional metálico de sobreponer de 70cm x 50cm, con borneras para riel DIN para tierra y neutro de 12 conexiones cada una, con barras aisladas para cada conexión de Fase - TS	unid.	2,00	567.000	1.134.000	505.482	1.010.964	850.000	1.700.000	1.500.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
		BOCAS DE INSTALACION														
109	001	Bocas para luces Fuorescentes.	und.	22,00	99.360	2.185.920	60.269	1.325.918	60.000	1.320.000	80.000	1.760.000	800.000	17.600.000	100.000	2.200.000
110	001	Bocas para artefactos de iluminacion bidideccional	unid.	44,00	100.910	4.440.040	59.975	2.638.900	60.000	2.640.000	80.000	3.520.000	80.000	3.520.000	100.000	4.400.000
111	001	Bocas para alumbrado publico (4 bocas)	unid.	48,00	214.710	10.306.080	81.983	3.935.184	95.000	4.560.000	80.000	3.840.000	120.000	5.760.000	100.000	4.800.000
112	001	Bocas para duchas eléctricas (4 bocas)	unid.	8,00	263.500	2.108.000	108.900	871.200	95.000	760.000	80.000	640.000	120.000	960.000	100.000	800.000
113	001	Bocas para Circuitos monofasicos para AA (no incluye provision ni colocación de equipos) 4 bocas	unid.	54,00	263.500	14.229.000	58.939	3.182.706	240.000	12.960.000	80.000	4.320.000	200.000	10.800.000	400.000	21.600.000
114	001	Bocas para Tomacorriente comunes	unid.	60,00	90.910	5.454.600	52.763	3.165.780	65.000	3.900.000	80.000	4.800.000	70.000	4.200.000	100.000	6.000.000
115	001	Bocas para Ventiladores	unid	12,00	120.250	1.443.000	111.394	1.336.728	110.000	1.320.000	80.000	960.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000
		CIRCUITOS INDEPENDIENTES														
116	72131601-	Ducha Electrica	4 bc	16,00	110.000	1.760.000	149.810	2.396.960	140.000	2.240.000	200.000	3.200.000	120.000	1.920.000	150.000	2.400.000
		ARTEFACTOS														
117	001	Reflectores dirigibles (HPIT de 400 w)	unid.	28,00	490.105	13.722.940	498.034	13.944.952	325.000	9.100.000	700.000	19.600.000	400.000	11.200.000	500.000	14.000.000
118	001	Alumbrado publico (equipo completo, incluye postes de hormigon con doble brazo y lampara AP 250 W bajo consumo	unid.	12,00	2.680.000	32.160.000	2.279.414	27.352.968	1.050.000	12.600.000	2.200.000	26.400.000	1.050.000	12.600.000	1.300.000	15.600.000
119	001	Extractores industriales de 0,60 de diametro	unid	2,00	1.900.690	3.801.380	632.482	1.264.964	400.000	800.000	1.200.000	2.400.000	600.000	1.200.000	800.000	1.600.000
120	001	Provisión y colocación de duchas eléctricas	unid.	4,00	90.000	360.000	211.241	844.964	120.000	480.000	200.000	800.000	100.000	400.000	150.000	600.000
121	001	Provisión y colocación de ventiladores de motor pesado	unid	4,00	524.500	2.098.000	456.241	1.824.964	550.000	2.200.000	420.000	1.680.000	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000
122	001	Reflectores dirigibles (HPIT de 250 w)	unid.	18,00	468.935	8.440.830	445.276	8.014.968	350.000	6.300.000	700.000	12.600.000	500.000	9.000.000	500.000	9.000.000
123	72131601-001	Provision y Montaje de artefacto tipo farola, con lamparas bajo consumo de 80 W, con conexión de puesta tierra y encendido a distancia, con temporizador	un	50,00	1.206.760	60.338.000	1.162.299	58.114.950	1.500.000	75.000.000	1.600.000	80.000.000	960.000	48.000.000	700.000	35.000.000
124	001	Registros 15x15	und	55,00	125.000	6.875.000	264.636	14.554.980	125.000	6.875.000	150.000	8.250.000	130.000	7.150.000	200.000	11.000.000
125	001	Tablero General	und	1,00	590.125	590.125	1.614.964	1.614.964	850.000	850.000	4.000.000	4.000.000	800.000	800.000	1.500.000	1.500.000
126	001	Transformador de 100 KVA, acometida, PE, PD	und	1,00	55.215.815	55.215.815	29.364.964	29.364.964	54.000.000	54.000.000	45.000.000	45.000.000	55.000.000	55.000.000	90.000.000	90.000.000
127	001	Excavacion,relleno y alimentacion con cable tipo NYY	ml	1.720,00	25.885	44.522.200	43.712	75.184.640	32.500	55.900.000	30.000	51.600.000	32.000	55.040.000	40.000	68.800.000
128	001	Cañeria subterraneo de pvc 2"	ml	1.570,00	3.082	4.838.740	17.732	27.839.240	85.000	133.450.000	15.000	23.550.000	105.000	164.850.000	25.000	39.250.000
129	001	Tablero Seccional	und	2,00	117.805	235.610	647.482	1.294.964	345.000	690.000	1.800.000	3.600.000	350.000	700.000	1.000.000	2.000.000
130	001	Cabina de comando de luces	gl.	2,00	3.490.100	6.980.200	857.482	1.714.964	3.000.000	6.000.000	1.500.000	3.000.000	3.500.000	7.000.000	900.000	1.800.000
131	001	Luces y Tomas	gl.	1,00	1.145.800	1.145.800	749.964	749.964	7.000.000	7.000.000	3.560.000	3.560.000	10.000.000	10.000.000	900.000	900.000
		LAMPARAS														
132	001	Lamparas Flourescentes	unid.	22,00	56.870	1.251.140	34.089	749.958	25.000	550.000	135.000	2.970.000	25.000	550.000	120.000	2.640.000
133	001	Flourescente de bajo consumo (12 w)	unid.	22,00	23.530	517.660	44.089	969.958	30.000	660.000	135.000	2.970.000	30.000	660.000	150.000	3.300.000
134	001	Rejistro 30x30	unid.	24,00	132.550	3.181.200	249.207	5.980.968	145.000	3.480.000	250.000	6.000.000	150.000	3.600.000	200.000	4.800.000
135	001	Rejistro 40x0	unid.	15,00	147.510	2.212.650	308.331	4.624.965	115.000	1.725.000	300.000	4.500.000	130.000	1.950.000	200.000	3.000.000
		ESPACIO EXTERIOR / LIMPIEZA FINAL						14.315.336								
136	013	Jardineria y empastado.	m2	6.095,00	12.140	73.993.300	7.060	43.030.700	10.000	60.950.000	20.000	121.900.000	7.650	46.626.750	15.000	91.425.000
137	013	Limpieza final de obra	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000	2.464.964	2.464.964	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000
TOTAL GENERAL						1.919.576.282		2.157.082.703		1.900.898.650		1.997.363.350		1.887.578.250		1.853.435.200

U.O.C. Lic. Nonia Beatriz Bernal Encargada de U.O.C.