MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 14/2010 REMODELACION DEL EX HOGAR DE ALBERGUE Y ABRIGO MITAI PARA LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS

						ARQ. CARLOS VILLAMAYOR		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES de Ing. Ma. Magdalena Moreno de Etcheverry		ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		ING. HUGO C. GIOVINE G.		ARQ. ANIBAL JORGE AYALA		TODO VERDE EMPRENDIMIENTOS de Alejandro Candia G.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		PLANTA BAJA																	
1	76111701-001	**TRABAJOS PRELIMINARES**																	
1.1		Limpieza del terreno	m2	EVENTO	245	935	229.075	3.675	900.375	3.000	735.000	2.600	637.000	2.460	602.700	2.800	686.000	1.800	441.000
1.2		Limpieza del local	m2	EVENTO	282	935	263.670	2.625	740.250	2.400	676.800	1.950	549.900	3.690	1.040.580	2.800	789.600	2.200	620.400
2	72103003-001	**DEMOLICIONES**																	
2.1		Revoque cielo raso	m2	EVENTO	100	1.650	165.000	10.500	1.050.000	4.800	480.000	4.550	455.000	4.920	492.000	7.280	728.000	12.000	1.200.000
2.2		De revoque de pared	m2	EVENTO	650	1.210	786.500	5.250	3.412.500	4.800	3.120.000	3.900	2.535.000	3.690	2.398.500	5.040	3.276.000	5.800	3.770.000
2.3		De paredes de 0,15	m2	EVENTO	40	1.650	66.000	4.200	168.000	6.000	240.000	5.200	208.000	6.150	246.000	4.480	179.200	6.500	260.000
2.4		De muralla frontal	m2	EVENTO	30	1.650	49.500	5.250	157.500	8.300	249.000	5.200	156.000	8.610	258.300	5.040	151.200	6.500	195.000
2.5		De muralla posterior	m2	EVENTO	30	1.650	49.500	5.250	157.500	8.300	249.000	5.200	156.000	8.610	258.300	5.040	151.200	6.500	195.000
2.6		De escalera	gb	EVENTO	1	275.000	275.000	84.000	84.000	596.000	596.000	780.000	780.000	615.000	615.000	280.000	280.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.7		De piso	m2	EVENTO	165	1.650	272.250	5.775	952.875	4.000	660.000	5.200	858.000	4.920	811.800	6.160	1.016.400	6.500	1.072.500
3	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**																	
3.1		Elevacion de pared	m2	EVENTO	20	49.500	990.000	52.500	1.050.000	58.500	1.170.000	63.700	1.274.000	52.890	1.057.800	55.440	1.108.800	98.000	1.960.000
3.2		Elevacion de muralla 0,30m	m2	EVENTO	50	93.500	4.675.000	97.650	4.882.500	111.000	5.550.000	117.000	5.850.000	102.705	5.135.250	102.480	5.124.000	98.000	4.900.000
4	72131601-006	**AISLACIONES**																	
4.1		Aislaciones horizontal 0,15 con recubrimiento 1:3:2 de asfalto	m	EVENTO	20	17.050	341.000	21.000	420.000	12.000	240.000	15.600	312.000	13.530	270.600	11.760	235.200	23.000	460.000
5	72131601-004	**ESCALERA**																	
5.1		Construcción de escalera de H° A°	Un	EVENTO	1	2.915.000	2.915.000	3.675.000	3.675.000	2.380.000	2.380.000	2.860.000	2.860.000	4.920.000	4.920.000	3.920.000	3.920.000	3.200.000	3.200.000
6	72131601-008	**REVOQUE**																	
6.1		De pared, ozotada impermeable interior y exterior	m2	EVENTO	350	21.450	7.507.500	15.750	5.512.500	19.000	6.650.000	16.900	5.915.000	30.750	10.762.500	16.464	5.762.400	19.500	6.825.000

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. LEONARDI GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C

Abog. DAMELARCE
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Gloria E. Bordón Zoronido
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO Nº 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 14/2010 REMODELACION DEL EX HOGAR DE ALBERGUE Y ABRIGO MITAI PARA LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS

						ARQ. CARLOS VILLAMAYOR		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES de Ing. Ma. Magdalena Moreno de Etcheverry		ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		ING. HUGO C. GIOVINE G.		ARQ. ANIBAL JORGE AYALA		TODO VERDE EMPRENDIMIENTOS de Alejandro Candia G.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
6.2		De cielo raso	m2	EVENTO	100	30.200	3.020.000	26.250	2.625.000	25.000	2.500.000	20.800	2.080.000	27.060	2.706.000	25.200	2.520.000	24.000	2.400.000
6.3		De muralla	m2	EVENTO	60	13.200	792.000	13.650	819.000	17.600	1.056.000	16.900	1.014.000	24.600	1.476.000	18.480	1.108.800	19.000	1.140.000
7	72131601-009	**COLOCACION DE PISOS**																	
7.1		Colocacion de piso ceramicos	m2	EVENTO	170	57.200	9.724.000	52.500	8.925.000	67.400	11.458.000	78.000	13.260.000	79.950	13.591.500	72.800	12.376.000	68.000	11.560.000
8	72101607-005	**COLOCACION ZOCALOS**																	
8.1		Colocacion de zocalo de ceramica	m	EVENTO	100	23.100	2.310.000	13.125	1.312.500	12.000	1.200.000	19.500	1.950.000	16.605	1.660.500	15.120	1.512.000	21.000	2.100.000
9	72131601-011	**INSTALACION SANITARIA**																	
9.1		Instalación de agua corriente	m	EVENTO	50	8.250	412.500	12.600	630.000	29.800	1.490.000	14.300	715.000	24.600	1.230.000	16.329,6	816.480	22.500	1.125.000
9.2		Instalacion Inodoro con accesorios	un.	EVENTO	7	275.000	1.925.000	367.500	2.572.500	358.000	2.506.000	260.000	1.820.000	246.000	1.722.000	308.000	2.156.000	650.000	4.550.000
9.3		Instalación completa de pileta con accesorios	un.	EVENTO	7	275.000	1.925.000	367.500	2.572.500	387.000	2.709.000	260.000	1.820.000	393.600	2.755.200	207.200	1.450.400	720.000	5.040.000
10	72102304-007	**INSTALACION CLOACAL**																	
10.1		Construccion de registros	un	EVENTO	5	126.500	632.500	105.000	525.000	214.800	1.074.000	195.000	975.000	159.900	799.500	252.000	1.260.000	180.000	900.000
10.2		Colocacion de cañerias	m	EVENTO	50	32.450	1.622.500	26.250	1.312.500	35.800	1.790.000	28.600	1.430.000	27.060	1.353.000	30.800	1.540.000	56.000	2.800.000
11	72102304-005	**INSTALACION PLUVIAL**																	
11.1		Construccion de registros	un	EVENTO	6	126.500	759.000	126.000	756.000	155.000	930.000	195.000	1.170.000	147.600	885.600	252.000	1.512.000	180.000	1.080.000
11.2		Colocacion de cañerias	m	EVENTO	55	32.450	*1.784.750*	26.250	1.443.750	31.000	1.705.000	28.600	1.573.000	27.060	1.488.300	30.800	1.694.000	56.000	3.080.000
12	72102201-010	**INSTALACION ELECTRICA**																	
12.1		Ventiladores de techo	un	EVENTO	5	275.000	1.375.000	441.000	2.205.000	441.500	2.207.500	390.000	1.950.000	369.000	1.845.000	358.400	1.792.000	480.000	2.400.000
12.2		Provision y colocacion de aire tipo Split de 18,000 BTU	un	EVENTO	4	3.100.000	12.400.000	3.675.000	14.700.000	2.980.000	11.920.000	3.510.000	14.040.000	3.936.000	15.744.000	3.920.000	15.680.000	3.800.000	15.200.000
12.3		Tablero general para 6 llaves termomagneticas	un	EVENTO	6	154.000	924.000	945.000	5.670.000	507.000	3.042.000	520.000	3.120.000	738.000	4.428.000	252.000	1.512.000	850.000	5.100.000
12.4		Tomas y bocas de luces	b/c	EVENTO	140	27.500	3.850.000	57.750	8.085.000	59.700	8.358.000	62.400	8.736.000	61.500	8.610.000	84.000	11.760.000	86.000	12.040.000

JORGE ARENA MASULLO
Director General
Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. LEONARDO GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

ABOG. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

María C. Morón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 14/2010 REMODELACION DEL EX HOGAR DE ALBERGUE Y ABRIGO MITAI PARA LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS

						ARQ. CARLOS VILLAMAYOR		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES de Ing. Ma. Magdalena Moreno de Etcheverry		ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		ING. HUGO C. GIOVINE G.		ARQ. ANIBAL JORGE AYALA		TODO VERDE EMPRENDIMIENTOS de Alejandro Candia G.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
12.5		Instalación para telefonos e internet	bc	EVENTO	40	71.500	2.860.000	105.000	4.200.000	59.700	2.388.000	104.000	4.160.000	147.600	5.904.000	95.200	3.808.000	86.000	3.440.000
13	72102602-005	**ABERTURAS**																	
13.1		Puertas tipo placa con herrajes	un	EVENTO	5	346.500	1.732.500	441.000	2.205.000	597.000	2.985.000	520.000	2.600.000	799.500	3.997.500	392.000	1.960.000	780.000	3.900.000
13.2		Puertas tipo vidrio templados 1,60 x 2.10	un	EVENTO	4	825.000	3.300.000	1.029.000	4.116.000	3.405.000	13.620.000	2.184.000	8.736.000	3.567.000	14.268.000	2.968.000	11.872.000	3.800.000	15.200.000
13.3		Ventana tipo vidrio templados 1,60 x 1,10	un	EVENTO	7	825.000	5.775.000	1.575.000	11.025.000	1.105.000	7.735.000	1.144.000	8.008.000	1.103.310	7.723.170	1.680.000	11.760.000	1.680.000	11.760.000
14	72102508-003	**REVESTIDOS**																	
14.1		De azulejo en baño y cocina	m2	EVENTO	48	62.700	3.009.600	57.750	2.772.000	54.900	2.635.200	71.500	3.432.000	59.040	2.833.920	62.048	2.978.304	66.000	3.168.000
15		**PINTURA**																	
15.1	72102401-002	De paredes a latex	m2	EVENTO	600	8.250	4.950.000	7.875	4.725.000	8.400	5.040.000	9.100	5.460.000	11.070	6.642.000	9.520	5.712.000	11.000	6.600.000
15.2	72102402-002	De cielo raso a latex	m2	EVENTO	220	8.250	1.815.000	11.025	2.425.500	8.400	1.848.000	9.100	2.002.000	12.300	2.706.000	10.640	2.340.800	11.000	2.420.000
15.3	72102401-003	De abertura al sintetico	m2	EVENTO	30	19.250	577.500	18.900	567.000	12.000	360.000	15.600	468.000	8.610	258.300	16.240	487.200	17.000	510.000
15.4	72102401-001	De canaletas y bajadas	m2	EVENTO	60	21.670	1.300.200	10.500	630.000	4.800	288.000	15.600	936.000	6.150	369.000	11.760	705.600	17.000	1.020.000
		PLANTA ALTA																	
1	72103003-001	**DEMOLICIONES**																	
1.1		De revoque de pared	m2	EVENTO	40	1.210	48.400	5.250	210.000	4.800	192.000	4.550	182.000	3.690	147.600	5.040	201.600	6.500	260.000
1.2		De revoque	m2	EVENTO	520	1.210	629.200	5.250	2.730.000	4.800	2.496.000	3.900	2.028.000	3.690	1.918.800	5.600	2.912.000	6.500	3.380.000
1.3		De piso	m2	EVENTO	235	1.650	387.750	5.775	1.357.125	4.200	987.000	5.200	1.222.000	4.920	1.156.200	6.160	1.447.600	6.500	1.527.500
1.4		De ventana c/ marco de madera	un	EVENTO	18	22.000	396.000	18.375	330.750	17.900	322.200	19.500	351.000	36.900	664.200	39.200	705.600	25.000	450.000
1.5		Desmonte artefacto sanitario	un	EVENTO	15	8.250	123.750	21.000	315.000	14.300	214.500	26.000	390.000	12.300	184.500	28.000	420.000	30.000	450.000
1.6		Desmonte de instalcion electrica	b/c	EVENTO	15	8.250	123.750	31.500	472.500	17.900	268.500	10.400	156.000	36.900	553.500	22.400	336.000	15.000	225.000
2	72131601-007	**TECHO**																	

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. LEONARDO GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Gloria C. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO Nº 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 14/2010 REMODELACION DEL EX HOGAR DE ALBERGUE Y ABRIGO MITAI PARA LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS

						ARQ. CARLOS VILLAMAYOR		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES de Ing. Ma. Magdalena Moreno de Etcheverry		ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		ING. HUGO C. GIOVINE G.		ARQ. ANIBAL JORGE AYALA		TODO VERDE EMPRENDIMIENTOS de Alejandro Candia G.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
2.1		Arreglo de techo - chapa	m2	EVENTO	335	26.950	9.028.250	44.730	14.984.550	17.900	5.996.500	45.500	15.242.500	12.300	4.120.500	72.800	24.388.000	45.000	15.075.000
2.2		Arreglo de parapetas	m	EVENTO	35	27.500	962.500	15.750	551.250	23.800	833.000	65.000	2.275.000	30.750	1.076.250	28.000	980.000	95.000	3.325.000
2.3		Colocacion cupula p/ aire y luz	un	EVENTO	1	2.750.000	2.750.000	157.500	157.500	2.267.000	2.267.000	1.040.000	1.040.000	615.000	615.000	2.072.000	2.072.000	980.000	980.000
2.4		Colocacion de canaleta alero c/ bajada des. 040	m	EVENTO	60	49.500	2.970.000	42.000	2.520.000	47.700	2.862.000	52.000	3.120.000	49.200	2.952.000	44.800	2.688.000	65.000	3.900.000
3	72131601-009	**PISO**																	
3.1		Colocacion de piso ceramico	m2	EVENTO	100	56.650	5.665.000	57.750	5.775.000	67.000	6.700.000	78.000	7.800.000	66.420	6.642.000	72.800	7.280.000	66.000	6.600.000
3		Colocacion de zocalo	m	EVENTO	30	16.500	495.000	13.125	393.750	12.000	360.000	19.500	585.000	16.605	498.150	15.120	453.600	21.000	630.000
4	72131601-008	**REVOQUE**																	
4.1		De pared, ozotada impermeable	m2	EVENTO	370	23.595	8.730.150	15.750	5.827.500	19.000	7.030.000	16.900	6.253.000	30.750	11.377.500	16.464	6.091.680	19.000	7.030.000
5	72101601-002	**CIELO RAZO**																	
5.1		Desmonte de cielo razo	m2	EVENTO	12	8.250	99.000	10.500	126.000	25.000	300.000	6.500	78.000	12.300	147.600	11.200	134.400	12.000	144.000
5.2		Construccion de cielo razo	m2	EVENTO	130	27.500	3.575.000	42.000	5.460.000	71.600	9.308.000	71.500	9.295.000	86.100	11.193.000	106.400	13.832.000	78.000	10.140.000
6	72102602-005	**ABERTURAS**																	
6.1		Puertas tipo placa con cerradura	un	EVENTO	12	346.500	4.158.000	441.000	5.292.000	597.000	7.164.000	520.000	6.240.000	799.500	9.594.000	616.000	7.392.000	760.000	9.120.000
6.2		Puertas tipo vidrio templados	un	EVENTO	2	825.000	1.650.000	1.029.000	2.058.000	3.405.000	6.810.000	1.300.000	2.600.000	1.783.500	3.567.000	2.072.000	4.144.000	3.600.000	7.200.000
6.3		Ventana tipo vidrio templados	un	EVENTO	10	825.000	8.250.000	1.575.000	15.750.000	1.105.000	11.050.000	1.144.000	11.440.000	1.103.310	11.033.100	1.512.000	15.120.000	1.600.000	16.000.000
7	72131601-011	**INSTALACION SANITARIA**																	
7.1		Instalación de agua corriente	m	EVENTO	50	8.250	412.500	12.600	630.000	41.700	2.085.000	14.300	715.000	24.600	1.230.000	16.240	812.000	22.500	1.125.000
7.2		Instalacion completa agua fria y caliente SSHH c/ artefacto y griferia	un.	EVENTO	6	962.500	5.775.000	1.155.000	6.930.000	2.386.000	14.316.000	1.586.000	9.516.000	1.107.000	6.642.000	392.000	2.352.000	1.380.000	8.280.000
7.3		Instalación completa de pileta accesorios y griferias	un.	EVENTO	6	275.000	1.650.000	472.500	2.835.000	387.000	2.322.000	866.667	5.200.002	393.600	2.361.600	168.000	1.008.000	980.000	5.880.000
8	72102304-007	**INSTALACION CLOACAL**																	

Lic. JORGE PERA BASILLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. LEONARDO GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

DANIEL ARCE
Jefe de Gabinete
Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Gloria C. Rolón Coronda
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 8020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 14/2010 REMODELACION DEL EX HOGAR DE ALBERGUE Y ABRIGO MITAI PARA LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS

						ARQ. CARLOS VILLAMAYOR		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES de Ing. Ma. Magdalena Moreno de Etcheverry		ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		ING. HUGO C. GIOVINE G.		ARQ. ANIBAL JORGE AYALA		TODO VERDE EMPRENDIMIENTOS de Alejandro Candia G.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
8.1		Construccion de registros	un	EVENTO	7	126.500	885.500	105.000	735.000	155.000	1.085.000	195.000	1.365.000	159.900	1.119.300	252.000	1.764.000	180.000	1.260.000
8.2		Colocacion de cañerias	m	EVENTO	50	32.450	1.622.500	26.250	1.312.500	47.700	2.385.000	28.600	1.430.000	27.060	1.353.000	30.800	1.540.000	56.000	2.800.000
9	72102201-010	**INSTALACION ELECTRICA**																	
9.1		Ventiladores de techo	un	EVENTO	7	313.500	2.194.500	441.000	3.087.000	441.500	3.090.500	390.000	2.730.000	369.000	2.583.000	358.400	2.508.800	420.000	2.940.000
9.2		Provision y colocacion de aire tipo Split de 18,000 BTU	un	EVENTO	4	3.100.000	12.400.000	3.675.000	14.700.000	2.980.000	11.920.000	3.510.000	14.040.000	3.936.000	15.744.000	3.920.000	15.680.000	380.000	1.520.000
9.3		Tablero general para 6 llaves termomagneticas	un	EVENTO	4	154.000	616.000	945.000	3.780.000	507.000	2.028.000	520.000	2.080.000	738.000	2.952.000	252.000	1.008.000	980.000	3.920.000
9.4		Tomas y bocas de luces	b/c	EVENTO	130	27.500	3.575.000	57.750	7.507.500	59.700	7.761.000	62.400	8.112.000	61.500	7.995.000	84.000	10.920.000	86.000	11.180.000
9.5		Instalación para telefonos e internet	bc	EVENTO	45	63.200	2.844.000	105.000	4.725.000	59.700	2.686.500	104.000	4.680.000	147.600	6.642.000	95.200	4.284.000	86.000	3.870.000
10	72102508-003	**REVESTIDO**																	
10.1		Azulejo color liso	m2	EVENTO	120	49.500	5.940.000	57.750	6.930.000	57.200	6.864.000	78.000	9.360.000	59.040	7.084.800	61.040	7.324.800	66.000	7.920.000
10.2		Revestido con ladrillejo	m2	EVENTO	40	37.500	1.500.000	36.750	1.470.000	41.700	1.668.000	42.900	1.716.000	45.510	1.820.400	50.400	2.016.000	76.000	3.040.000
11		**PINTURA**																	
11.1	72102401-002	De paredes al latex c/ enduido	m2	EVENTO	370	9.900	3.663.000	16.275	6.021.750	14.300	5.291.000	15.600	5.772.000	13.530	5.006.100	9.520	3.522.400	19.000	7.030.000
11.2	72102402-002	De cielo razo a latex	m2	EVENTO	251	8.250	2.070.750	11.025	2.767.275	8.400	2.108.400	10.400	2.610.400	12.300	3.087.300	10.640	2.670.640	11.000	2.761.000
11.3	72102401-003	De abertura al sintetico	m2	EVENTO	23	17.050	392.150	18.900	434.700	12.000	276.000	15.600	358.800	8.610	198.030	16.240	373.520	17.000	391.000
11.4	72102401-001	De bajadas, pasa mano escalera	m	EVENTO	15	17.050	255.750	10.500	157.500	4.800	72.000	15.600	234.000	6.150	92.250	14.000	210.000	12.000	180.000
12	72101703-002	**VEREDA**																	
12.1		Vereda de granito cargado	m2	EVENTO	38	60.500	2.299.000	69.300	2.633.400	107.400	4.081.200	65.000	2.470.000	73.800	2.804.400	61.600	2.340.800	98.000	3.724.000
12.2		Estacionamiento interno - piso de granito cargado	m2	EVENTO	60	60.500	3.630.000	69.300	4.158.000	107.400	6.444.000	65.000	3.900.000	73.800	4.428.000	61.600	3.696.000	98.000	5.880.000
13	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**																	
13.1		Limpieza y retiro de escombros	un	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	1.260.000	1.260.000	1.790.000	1.790.000	650.000	650.000	615.000	615.000	2.800.000	2.800.000	1.500.000	1.500.000

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Dirección de Contrataciones

Abog. LEONARDO GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 14/2010 REMODELACION DEL EX HOGAR DE ALBERGUE Y ABRIGO MITAI PARA LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS

						ARQ. CARLOS VILLAMAYOR		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES de Ing. Ma. Magdalena Moreno de Etcheverry		ING. JULIO CÉSAR GOMEZ RODRIGUEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		ING. HUGO C. GIOVINE G.		ARQ. ANIBAL JORGE AYALA		TODO VERDE EMPRENDIMIENTOS de Alejandro Candia G.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
14		**TRABAJOS VARIOS**																	
14.1	82101502-004	cartel de vinilico con estructura metálica y con el logotipo del M J T	un	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	3.570.000	3.570.000	1.280.200	1.280.200	1.950.000	1.950.000	1.230.000	1.230.000	2.800.000	2.800.000	1.600.000	1.600.000
TOTAL							**191.628.445**		**249.937.800**		**258.555.000**		**263.187.602**		**276.294.900**		**283.951.024**		**306.869.400**

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. LEONARDI GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OM[illegible]OTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE [illegible] CASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria C. Bordón Zoronido
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020